
Leśnictwo Adres leśny
akt.

adr.

Rok założenia 

uprawy

Grupa 

czynności
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uprawy)
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powierzchnia 

uprawy

(ha)

Rogóż 07-01-2-07-5     -h   -00 T 2025 ODN-ZRB wykonane 0,66

Rogóż 07-01-2-07-15    -a   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0

Rogóż 07-01-2-07-15    -a   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,4

Rogóż 07-01-2-07-15    -c   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0

Rogóż 07-01-2-07-15    -c   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,48

Rogóż 07-01-2-07-19    -g   -00 T 2024 PBD-ODN wykonane 1,04

Rogóż 07-01-2-07-20    -c   -01 T 2022 ODN-ZRB wykonane 2,57

Rogóż 07-01-2-07-22    -b   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 0,54

Rogóż 07-01-2-07-22    -c   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 0,76

Rogóż 07-01-2-07-27    -c   -00 T 2023 PBD-ODN wykonane 1,37

Rogóż 07-01-2-07-29    -l   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,58

Rogóż 07-01-2-07-35    -a   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,37

Rogóż 07-01-2-07-36    -h   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 0,52

Rogóż 07-01-2-07-36    -i   -00 T 2023 PBD-ODN wykonane 1,47

Rogóż 07-01-2-07-38    -j   -00 T 2025 PBD-ODN wykonane 0,57

Rogóż 07-01-2-07-40    -a   -00 T 2025 PBD-ODN wykonane 2,57

Rogóż 07-01-2-07-43    -c   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,2

Rogóż 07-01-2-07-163   -f   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 0,76

Rogóż 07-01-2-07-163   -k   -00 T 2024 PBD-ODN wykonane 3,85

Rogóż 07-01-2-07-165   -d   -01 T 2022 ODN-ZRB wykonane 2,29

Rogóż 07-01-2-07-168   -l   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,39

Rogóż 07-01-2-07-170   -m   -00 T 2026 PBD-ODN prowizorium 0,68

Rogóż 07-01-2-07-171   -a   -00 T 2026 ODN-ZRB prowizorium 2,68

Rogóż 07-01-2-07-175   -b   -00 T 2023 PBD-ODN wykonane 2,2

Rogóż 07-01-2-07-179   -d   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,65

Rogóż 07-01-2-07-179   -j   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,21

Rogóż 07-01-2-07-179   -n   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,65

Rogóż 07-01-2-07-179   -r   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,21

Rogóż 07-01-2-07-179   -s   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,93

Rogóż 07-01-2-07-180   -d   -00 T 2023 PBD-ODN wykonane 0,53

Rogóż 07-01-2-07-182   -b   -01 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,78

Rogóż 07-01-2-07-182   -d   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,68

Rogóż 07-01-2-07-184   -h   -00 T 2025 ODN-ZRB wykonane 1

Rogóż 07-01-2-07-185   -d   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,39

Rogóż 07-01-2-07-186   -a   -00 T 2023 PBD-ODN wykonane 0,77

Pakiet: część III



Rogóż 07-01-2-07-186   -g   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 0,61

Rogóż 07-01-2-07-187   -f   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 2,91

Rogóż 07-01-2-07-187   -l   -00 T 2025 ODN-ZRB wykonane 0,44

Rogóż 07-01-2-07-188   -a   -00 T 2025 PBD-ODN wykonane 3,36

Rogóż 07-01-2-07-191   -a   -00 T 2026 ODN-ZRB prowizorium 0,95

Rogóż 07-01-2-07-191   -f   -00 T 2025 ODN-ZRB wykonane 1,66

Rogóż 07-01-2-07-194   -a   -01 T 2023 ODN-ZRB wykonane 0

Rogóż 07-01-2-07-194   -a   -01 T 2023 PBD-ODN wykonane 1,5

Rogóż 07-01-2-07-194   -h   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,3

Rogóż 07-01-2-07-195   -a   -01 T 2023 ODN-ZRB wykonane 0

Rogóż 07-01-2-07-195   -a   -01 T 2023 PBD-ODN wykonane 1,34

Rogóż 07-01-2-07-195   -f   -01 T 2023 ODN-ZRB wykonane 0

Rogóż 07-01-2-07-195   -f   -01 T 2023 PBD-ODN wykonane 1,05

Rogóż 07-01-2-07-195   -r   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,36

Czarny Las 07-01-2-09-98    -b   -00 T 2025 ODN-ZRB wykonane 1,16

Czarny Las 07-01-2-09-99    -a   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,38

Czarny Las 07-01-2-09-99    -b   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,22

Czarny Las 07-01-2-09-112   -b   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 1,88

Czarny Las 07-01-2-09-112   -c   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 0,72

Czarny Las 07-01-2-09-119   -h   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,84

Czarny Las 07-01-2-09-119   -j   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,86

Czarny Las 07-01-2-09-121   -l   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,44

Czarny Las 07-01-2-09-122   -h   -00 T 2023 PBD-ODN wykonane 0,85

Czarny Las 07-01-2-09-122   -k   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,47

Czarny Las 07-01-2-09-129   -d   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,28

Czarny Las 07-01-2-09-136   -g   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,08

Czarny Las 07-01-2-09-136   -k   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,73

Czarny Las 07-01-2-09-148   -b   -00 T 2026 PBD-ODN prowizorium 0,4

Czarny Las 07-01-2-09-149   -a   -00 T 2025 PBD-ODN wykonane 1,5

Czarny Las 07-01-2-09-149   -k   -00 T 2025 PBD-ODN wykonane 0,87

Czarny Las 07-01-2-09-151   -b   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,5

Czarny Las 07-01-2-09-151   -g   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,51

Czarny Las 07-01-2-09-151   -l   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0,29

Czarny Las 07-01-2-09-153   -b   -00 T 2025 PBD-ODN wykonane 2,92

Czarny Las 07-01-2-09-154   -a   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,38

Czarny Las 07-01-2-09-155   -b   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 4,16

Czarny Las 07-01-2-09-193   -f   -00 T 2026 ODN-ZRB prowizorium 0,63

Czarny Las 07-01-2-09-200   -h   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,48

Czarny Las 07-01-2-09-202   -c   -01 T 2025 PBD-ODN wykonane 1,7

Czarny Las 07-01-2-09-204   -i   -00 T 2024 PBD-ODN wykonane 1,55

Czarny Las 07-01-2-09-204   -m   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0,61

Czarny Las 07-01-2-09-206   -b   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1

Czarny Las 07-01-2-09-207   -k   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 0,76



Kamieniec 07-01-2-10-215   -f   -00 T 2026 ODN-ZRB prowizorium 0,85

Kamieniec 07-01-2-10-216   -h   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,4

Kamieniec 07-01-2-10-216   -i   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,24

Kamieniec 07-01-2-10-221   -i   -00 T 2026 ODN-ZRB prowizorium 1,13

Kamieniec 07-01-2-10-226   -f   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,34

Kamieniec 07-01-2-10-226   -y   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,91

Kamieniec 07-01-2-10-227   -b   -00 T 2024 PBD-ODN wykonane 1,74

Kamieniec 07-01-2-10-227   -g   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 0,73

Kamieniec 07-01-2-10-228   -h   -00 T 2025 PBD-ODN wykonane 2,1

Kamieniec 07-01-2-10-233   -b   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,95

Kamieniec 07-01-2-10-233   -c   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,67

Kamieniec 07-01-2-10-233   -f   -00 T 2025 PBD-ODN wykonane 2,02

Kamieniec 07-01-2-10-234   -b   -00 T 2025 ODN-LUK wykonane 0,1

Kamieniec 07-01-2-10-234   -d   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,52

Kamieniec 07-01-2-10-235   -a   -00 T 2025 PBD-ODN wykonane 1,79

Kamieniec 07-01-2-10-238   -f   -00 T 2025 ODN-LUK wykonane 0,1

Kamieniec 07-01-2-10-240   -c   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,55

Kamieniec 07-01-2-10-240   -d   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,7

Kamieniec 07-01-2-10-241   -b   -00 T 2024 PBD-ODN wykonane 0,98

Kamieniec 07-01-2-10-241   -f   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 0,97

Kamieniec 07-01-2-10-243   -g   -00 T 2025 ODN-LUK wykonane 0,12

Kamieniec 07-01-2-10-244   -c   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 0,72

Kamieniec 07-01-2-10-244   -i   -00 T 2026 ODN-ZRB prowizorium 0,75

Kamieniec 07-01-2-10-245   -d   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,3

Kamieniec 07-01-2-10-246   -g   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,44

Kamieniec 07-01-2-10-247   -b   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,65

Kamieniec 07-01-2-10-247   -f   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,67

Kamieniec 07-01-2-10-248   -d   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,41

Kamieniec 07-01-2-10-249   -f   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ prowizorium 3,09

Kamieniec 07-01-2-10-251   -h   -00 T 2024 PBD-ODN wykonane 0,67

Kamieniec 07-01-2-10-254   -b   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,96

Kamieniec 07-01-2-10-255   -b   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 0,7

Kamieniec 07-01-2-10-256   -d   -00 T 2026 PBD-ODN prowizorium 0,49

Kamieniec 07-01-2-10-257   -j   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,92

Kamieniec 07-01-2-10-268   -b   -00 T 2025 PBD-ODN wykonane 1,76

Kamieniec 07-01-2-10-268   -c   -00 T 2023 PBD-ODN wykonane 1,62

Kamieniec 07-01-2-10-268   -g   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,35

Kamieniec 07-01-2-10-273   -f   -01 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,35

Kamieniec 07-01-2-10-273   -g   -01 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,59

Kamieniec 07-01-2-10-273   -g   -99 T 2026 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,17

Kamieniec 07-01-2-10-273   -l   -00 T 2026 ODN-ZRB prowizorium 1,02

Kamieniec 07-01-2-10-276   -a   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,17

Kamieniec 07-01-2-10-276   -f   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,44



Kamieniec 07-01-2-10-276   -h   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,28

Kamieniec 07-01-2-10-281   -a   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,35

Kamieniec 07-01-2-10-281   -g   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,55

Kamieniec 07-01-2-10-281   -k   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 1,04

Kamieniec 07-01-2-10-281   -m   -00 T 2023 PBD-ODN wykonane 1,4

Kamieniec 07-01-2-10-284   -i   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,56

Kamieniec 07-01-2-10-287   -g   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,64

Kamieniec 07-01-2-10-287   -j   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0,99

Kamieniec 07-01-2-10-287   -k   -00 T 2025 ODN-LUK wykonane 0,06

Kamieniec 07-01-2-10-287   -m   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,53

Kamieniec 07-01-2-10-288   -a   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 2,99

Kamieniec 07-01-2-10-288   -f   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 1,07

Kamieniec 07-01-2-10-293   -f   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,8

Kamieniec 07-01-2-10-294   -d   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,48

Kamieniec 07-01-2-10-295   -c   -00 T 2024 PBD-ODN wykonane 1,07

Kamieniec 07-01-2-10-295   -f   -00 T 2024 PBD-ODN wykonane 1,35

Kamieniec 07-01-2-10-295   -i   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ prowizorium 2,44

Kamieniec 07-01-2-10-296   -c   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,88

Kamieniec 07-01-2-10-296   -j   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ prowizorium 2,47

Franknowo 07-01-2-11-278   -d   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,6

Franknowo 07-01-2-11-292   -c   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 0,75

Franknowo 07-01-2-11-292   -g   -00 T 2026 PBD-ODN prowizorium 3,9

Franknowo 07-01-2-11-297   -i   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,55

Franknowo 07-01-2-11-298   -g   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,21

Franknowo 07-01-2-11-301   -i   -00 T 2025 ODN-ZRB plan zasadn. 0,73

Franknowo 07-01-2-11-308   -d   -00 T 2025 PBD-ODN wykonane 1,93

Franknowo 07-01-2-11-308   -j   -00 T 2025 PBD-ODN wykonane 1,85

Franknowo 07-01-2-11-311   -d   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,28

Franknowo 07-01-2-11-313   -a   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,3

Franknowo 07-01-2-11-313   -d   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,2

Franknowo 07-01-2-11-321   -j   -00 T 2024 PBD-ODN wykonane 1,46

Franknowo 07-01-2-11-322   -f   -00 T 2024 PBD-ODN wykonane 3,54

Franknowo 07-01-2-11-326   -l   -00 T 2023 PBD-ODN wykonane 2,03

Franknowo 07-01-2-11-327   -d   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,44

Franknowo 07-01-2-11-327   -g   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0,45

Franknowo 07-01-2-11-327   -h   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0,34

Franknowo 07-01-2-11-329   -d   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,73

Franknowo 07-01-2-11-329   -g   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,26

Franknowo 07-01-2-11-336   -h   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,13

Franknowo 07-01-2-11-336   -h   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 0

Franknowo 07-01-2-11-336   -j   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,07

Franknowo 07-01-2-11-336   -k   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0,54

Franknowo 07-01-2-11-337   -j   -00 T 2026 PBD-ODN prowizorium 1,15



Franknowo 07-01-2-11-338   -f   -00 T 2026 PBD-ODN prowizorium 1,52

Franknowo 07-01-2-11-339   -d   -00 T 2026 PBD-ODN prowizorium 1,81

Franknowo 07-01-2-11-343   -g   -00 T 2023 PBD-ODN wykonane 2,46

Franknowo 07-01-2-11-345   -d   -00 T 2025 ODN-ZRB wykonane 1,56

Franknowo 07-01-2-11-345   -f   -01 T 2025 PBD-ODN wykonane 2,09


