

Pakiet: część III

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Rogóż	07-01-2-07-5 -h -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	0,66
Rogóż	07-01-2-07-15 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0
Rogóż	07-01-2-07-15 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,4
Rogóż	07-01-2-07-15 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0
Rogóż	07-01-2-07-15 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,48
Rogóż	07-01-2-07-19 -g -00	T	2024	PBD-ODN	wykonane	1,04
Rogóż	07-01-2-07-20 -c -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,57
Rogóż	07-01-2-07-22 -b -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,54
Rogóż	07-01-2-07-22 -c -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,76
Rogóż	07-01-2-07-27 -c -00	T	2023	PBD-ODN	wykonane	1,37
Rogóż	07-01-2-07-29 -l -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,58
Rogóż	07-01-2-07-35 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,37
Rogóż	07-01-2-07-36 -h -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,52
Rogóż	07-01-2-07-36 -i -00	T	2023	PBD-ODN	wykonane	1,47
Rogóż	07-01-2-07-38 -j -00	T	2025	PBD-ODN	wykonane	0,57
Rogóż	07-01-2-07-40 -a -00	T	2025	PBD-ODN	wykonane	2,57
Rogóż	07-01-2-07-43 -c -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,2
Rogóż	07-01-2-07-163 -f -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,76
Rogóż	07-01-2-07-163 -k -00	T	2024	PBD-ODN	wykonane	3,85
Rogóż	07-01-2-07-165 -d -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,29
Rogóż	07-01-2-07-168 -l -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,39
Rogóż	07-01-2-07-170 -m -00	T	2026	PBD-ODN	pro wizorium	0,68
Rogóż	07-01-2-07-171 -a -00	T	2026	ODN-ZRB	pro wizorium	2,68
Rogóż	07-01-2-07-175 -b -00	T	2023	PBD-ODN	wykonane	2,2
Rogóż	07-01-2-07-179 -d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,65
Rogóż	07-01-2-07-179 -j -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,21
Rogóż	07-01-2-07-179 -n -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,65
Rogóż	07-01-2-07-179 -r -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,21
Rogóż	07-01-2-07-179 -s -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,93
Rogóż	07-01-2-07-180 -d -00	T	2023	PBD-ODN	wykonane	0,53
Rogóż	07-01-2-07-182 -b -01	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,78
Rogóż	07-01-2-07-182 -d -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,68
Rogóż	07-01-2-07-184 -h -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	1
Rogóż	07-01-2-07-185 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,39
Rogóż	07-01-2-07-186 -a -00	T	2023	PBD-ODN	wykonane	0,77

Rogóż	07-01-2-07-186 -g -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,61
Rogóż	07-01-2-07-187 -f -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,91
Rogóż	07-01-2-07-187 -l -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	0,44
Rogóż	07-01-2-07-188 -a -00	T	2025	PBD-ODN	wykonane	3,36
Rogóż	07-01-2-07-191 -a -00	T	2026	ODN-ZRB	prowizorium	0,95
Rogóż	07-01-2-07-191 -f -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	1,66
Rogóż	07-01-2-07-194 -a -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0
Rogóż	07-01-2-07-194 -a -01	T	2023	PBD-ODN	wykonane	1,5
Rogóż	07-01-2-07-194 -h -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,3
Rogóż	07-01-2-07-195 -a -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0
Rogóż	07-01-2-07-195 -a -01	T	2023	PBD-ODN	wykonane	1,34
Rogóż	07-01-2-07-195 -f -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0
Rogóż	07-01-2-07-195 -f -01	T	2023	PBD-ODN	wykonane	1,05
Rogóż	07-01-2-07-195 -r -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,36
Czarny Las	07-01-2-09-98 -b -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	1,16
Czarny Las	07-01-2-09-99 -a -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,38
Czarny Las	07-01-2-09-99 -b -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,22
Czarny Las	07-01-2-09-112 -b -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,88
Czarny Las	07-01-2-09-112 -c -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,72
Czarny Las	07-01-2-09-119 -h -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,84
Czarny Las	07-01-2-09-119 -j -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,86
Czarny Las	07-01-2-09-121 -l -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,44
Czarny Las	07-01-2-09-122 -h -00	T	2023	PBD-ODN	wykonane	0,85
Czarny Las	07-01-2-09-122 -k -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,47
Czarny Las	07-01-2-09-129 -d -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,28
Czarny Las	07-01-2-09-136 -g -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,08
Czarny Las	07-01-2-09-136 -k -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,73
Czarny Las	07-01-2-09-148 -b -00	T	2026	PBD-ODN	prowizorium	0,4
Czarny Las	07-01-2-09-149 -a -00	T	2025	PBD-ODN	wykonane	1,5
Czarny Las	07-01-2-09-149 -k -00	T	2025	PBD-ODN	wykonane	0,87
Czarny Las	07-01-2-09-151 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,5
Czarny Las	07-01-2-09-151 -g -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,51
Czarny Las	07-01-2-09-151 -l -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,29
Czarny Las	07-01-2-09-153 -b -00	T	2025	PBD-ODN	wykonane	2,92
Czarny Las	07-01-2-09-154 -a -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,38
Czarny Las	07-01-2-09-155 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,16
Czarny Las	07-01-2-09-193 -f -00	T	2026	ODN-ZRB	prowizorium	0,63
Czarny Las	07-01-2-09-200 -h -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,48
Czarny Las	07-01-2-09-202 -c -01	T	2025	PBD-ODN	wykonane	1,7
Czarny Las	07-01-2-09-204 -i -00	T	2024	PBD-ODN	wykonane	1,55
Czarny Las	07-01-2-09-204 -m -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,61
Czarny Las	07-01-2-09-206 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1
Czarny Las	07-01-2-09-207 -k -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,76

Kamieniec	07-01-2-10-215 -f -00	T	2026	ODN-ZRB	prowizorium	0,85
Kamieniec	07-01-2-10-216 -h -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,4
Kamieniec	07-01-2-10-216 -i -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,24
Kamieniec	07-01-2-10-221 -i -00	T	2026	ODN-ZRB	prowizorium	1,13
Kamieniec	07-01-2-10-226 -f -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,34
Kamieniec	07-01-2-10-226 -y -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,91
Kamieniec	07-01-2-10-227 -b -00	T	2024	PBD-ODN	wykonane	1,74
Kamieniec	07-01-2-10-227 -g -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,73
Kamieniec	07-01-2-10-228 -h -00	T	2025	PBD-ODN	wykonane	2,1
Kamieniec	07-01-2-10-233 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,95
Kamieniec	07-01-2-10-233 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,67
Kamieniec	07-01-2-10-233 -f -00	T	2025	PBD-ODN	wykonane	2,02
Kamieniec	07-01-2-10-234 -b -00	T	2025	ODN-LUK	wykonane	0,1
Kamieniec	07-01-2-10-234 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,52
Kamieniec	07-01-2-10-235 -a -00	T	2025	PBD-ODN	wykonane	1,79
Kamieniec	07-01-2-10-238 -f -00	T	2025	ODN-LUK	wykonane	0,1
Kamieniec	07-01-2-10-240 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,55
Kamieniec	07-01-2-10-240 -d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,7
Kamieniec	07-01-2-10-241 -b -00	T	2024	PBD-ODN	wykonane	0,98
Kamieniec	07-01-2-10-241 -f -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,97
Kamieniec	07-01-2-10-243 -g -00	T	2025	ODN-LUK	wykonane	0,12
Kamieniec	07-01-2-10-244 -c -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,72
Kamieniec	07-01-2-10-244 -i -00	T	2026	ODN-ZRB	prowizorium	0,75
Kamieniec	07-01-2-10-245 -d -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,3
Kamieniec	07-01-2-10-246 -g -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,44
Kamieniec	07-01-2-10-247 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,65
Kamieniec	07-01-2-10-247 -f -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,67
Kamieniec	07-01-2-10-248 -d -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,41
Kamieniec	07-01-2-10-249 -f -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	3,09
Kamieniec	07-01-2-10-251 -h -00	T	2024	PBD-ODN	wykonane	0,67
Kamieniec	07-01-2-10-254 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,96
Kamieniec	07-01-2-10-255 -b -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,7
Kamieniec	07-01-2-10-256 -d -00	T	2026	PBD-ODN	prowizorium	0,49
Kamieniec	07-01-2-10-257 -j -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,92
Kamieniec	07-01-2-10-268 -b -00	T	2025	PBD-ODN	wykonane	1,76
Kamieniec	07-01-2-10-268 -c -00	T	2023	PBD-ODN	wykonane	1,62
Kamieniec	07-01-2-10-268 -g -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,35
Kamieniec	07-01-2-10-273 -f -01	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,35
Kamieniec	07-01-2-10-273 -g -01	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,59
Kamieniec	07-01-2-10-273 -g -99	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,17
Kamieniec	07-01-2-10-273 -l -00	T	2026	ODN-ZRB	prowizorium	1,02
Kamieniec	07-01-2-10-276 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,17
Kamieniec	07-01-2-10-276 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,44

Kamieniec	07-01-2-10-276 -h -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,28
Kamieniec	07-01-2-10-281 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,35
Kamieniec	07-01-2-10-281 -g -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,55
Kamieniec	07-01-2-10-281 -k -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,04
Kamieniec	07-01-2-10-281 -m -00	T	2023	PBD-ODN	wykonane	1,4
Kamieniec	07-01-2-10-284 -i -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,56
Kamieniec	07-01-2-10-287 -g -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,64
Kamieniec	07-01-2-10-287 -j -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,99
Kamieniec	07-01-2-10-287 -k -00	T	2025	ODN-LUK	wykonane	0,06
Kamieniec	07-01-2-10-287 -m -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,53
Kamieniec	07-01-2-10-288 -a -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	2,99
Kamieniec	07-01-2-10-288 -f -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,07
Kamieniec	07-01-2-10-293 -f -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,8
Kamieniec	07-01-2-10-294 -d -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,48
Kamieniec	07-01-2-10-295 -c -00	T	2024	PBD-ODN	wykonane	1,07
Kamieniec	07-01-2-10-295 -f -00	T	2024	PBD-ODN	wykonane	1,35
Kamieniec	07-01-2-10-295 -i -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	2,44
Kamieniec	07-01-2-10-296 -c -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,88
Kamieniec	07-01-2-10-296 -j -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	2,47
Franknowo	07-01-2-11-278 -d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,6
Franknowo	07-01-2-11-292 -c -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,75
Franknowo	07-01-2-11-292 -g -00	T	2026	PBD-ODN	prowizorium	3,9
Franknowo	07-01-2-11-297 -i -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,55
Franknowo	07-01-2-11-298 -g -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,21
Franknowo	07-01-2-11-301 -i -00	T	2025	ODN-ZRB	plan zasadn.	0,73
Franknowo	07-01-2-11-308 -d -00	T	2025	PBD-ODN	wykonane	1,93
Franknowo	07-01-2-11-308 -j -00	T	2025	PBD-ODN	wykonane	1,85
Franknowo	07-01-2-11-311 -d -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,28
Franknowo	07-01-2-11-313 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,3
Franknowo	07-01-2-11-313 -d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,2
Franknowo	07-01-2-11-321 -j -00	T	2024	PBD-ODN	wykonane	1,46
Franknowo	07-01-2-11-322 -f -00	T	2024	PBD-ODN	wykonane	3,54
Franknowo	07-01-2-11-326 -l -00	T	2023	PBD-ODN	wykonane	2,03
Franknowo	07-01-2-11-327 -d -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,44
Franknowo	07-01-2-11-327 -g -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,45
Franknowo	07-01-2-11-327 -h -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,34
Franknowo	07-01-2-11-329 -d -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,73
Franknowo	07-01-2-11-329 -g -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,26
Franknowo	07-01-2-11-336 -h -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,13
Franknowo	07-01-2-11-336 -h -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0
Franknowo	07-01-2-11-336 -j -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,07
Franknowo	07-01-2-11-336 -k -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,54
Franknowo	07-01-2-11-337 -j -00	T	2026	PBD-ODN	prowizorium	1,15

Frankowo	07-01-2-11-338 -f -00	T	2026	PBD-ODN	prowizorium	1,52
Frankowo	07-01-2-11-339 -d -00	T	2026	PBD-ODN	prowizorium	1,81
Frankowo	07-01-2-11-343 -g -00	T	2023	PBD-ODN	wykonane	2,46
Frankowo	07-01-2-11-345 -d -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	1,56
Frankowo	07-01-2-11-345 -f -01	T	2025	PBD-ODN	wykonane	2,09