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CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawą niniejszego kosztorysu inwestorskiego jest dokumentacja projektowa dla zadania polegającego na wykonaniu przebudowy ul.
Łowickiej w Legnicy opracowana przez biuro projektowe saw-tech studio Wojciech Sawicki z siedzibą przy ul. Oliwkowej 8 w Zgorzelcu w
lipcu 2024 r.
 
2.CEL OPRACOWANIA.
Celem opracowania jest aktualizacja specyfikacji ilości czynników nakładów cenotwórczych realziacji całego zakresu robót budowlanych
związanych z wykonaniem pełnobranżowego projektu przebudowy ul. Łowickiej w Legnicy.
 
3.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZADANIA.
Przedmiotowe zadanie polega na wykonaniu przebudowy ul. Łowickiej w Legnicy dla niżej wyszczególnionych asortymentów robót budo-
wlanych:
a) robót przygotowawczych i rozbiórkowych;
b) zasadniczych robót ziemnych;
c) montażu liniowych elementów dróg (krawężniki betonowe, obrzeża chodnikowe);
d) robót branży sanitarnej w postaci budowy nowej i przebudowy istniejącej sieci kanalizacji deszczowej;
e) robót branży elektroenergetycznej w postaci budowy nowej linii oświetlenia drogowego wraz z budową punktów doświetlenia sugero-
wanych przejść dla pieszych;
f) robót branży telekomunikacyjnej w zakreie budowy kanałów technologicznych;
g) robót nawierzchniowych (wykonanie nowej nawierzchni dróg kołowych, zatok postojowych, placów utwardzonych / technicznych,
chodników i ciągów pieszych);
h) robót agrotechnicznych;
i) robót branży inżynierii ruchu (montaż elementów organizacji ruchu);
j) robót wykończeniowych, uzupełniających i towarzyszących.
         
3.1. Technologia prowadzenia robót drogowych i branżowych.
Zasadnicze roboty ziemne, drogowe oraz branżowe planuje się prowadzić z użyciem odpowiedniego sprzętu mechanicznego przy jedno-
czesnycm zapewnieniu kontroli ilości i poprawności wbudowanego materiału, obsługi geodezyjnej , geotechnicznej (badania gruntu in-si-
tu) i nadzoru inwestorskiego nad realizowanym zamierzeniem budowlanym.
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PRZEDMIAR ROBÓT

L
p.

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Przebudowa ul. Łowickiej od ul. Pomorskiej do ul. Opakowej w Legnicy
1 Roboty budowlane branży drogowej

1.
1

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1
d.
1.
1

D-M-00.00.00 Dostosowanie do warunków ogólnych kpl.

<organizacja zaplecza budowy>1 kpl. 1,000
<projekt, wdrożenie z utrzymaniem oraz likwidacja organizacji ruchu na czas
budowy>1

kpl. 1,000

<geodezyjna obsługa placu budowy - obiekty drogowe>1 kpl. 1,000
<geotechniczna obsługa placu budowy - obiekty drogowe>1 kpl. 1,000

RAZEM 4,000
2

d.
1.
1

D-M-00.00.00 Zakup, dostawa i montaż tablic z informacją o dofinansowaniu zadania inwes-
tycyjnego

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

3
d.
1.
1

D-01.01.01 Roboty geodezyjne, w tym geodezyjna dokumentacja powykonawcza kpl.

<projekt, uzgodnienie i wdrożenie elementów zabezpieczenia istniejących
punktów osnowy geodezyjnej>1

kpl. 1,000

<geodezyjna dokumentacja powykonawcza dla całości zadania>1 kpl. 1,000
RAZEM 2,000

4
d.
1.
1

D-01.02.01A Zabezpieczenie drzew o średnicy do 30 cm na okres wykonywania robót
ziemnych

szt.

35 szt. 35,000
RAZEM 35,000

5
d.
1.
1

D-01.02.01 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) szt.

<wycinka drzew zgodnie z inwentaryzacją przedwykonawczą>7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

6
d.
1.
1

D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) szt.

poz.5 szt. 7,000
RAZEM 7,000

7
d.
1.
1

D-01.02.01 Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km mp

poz.5*0,30 mp 2,100
RAZEM 2,100

8
d.
1.
1

D-01.02.01 Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km mp

poz.5*0,77 mp 5,390
RAZEM 5,390

9
d.
1.
1

D-01.02.01 Wywożenie karpiny na odległość do 2 km mp

poz.5*0,28 mp 1,960
RAZEM 1,960

10
d.
1.
1

D-01.02.04 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 10 cm m

62,30 m 62,300
RAZEM 62,300

11
d.
1.
1

D-01.02.04 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wy-
wozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (ruch technologiczny po placu
budowy)

m2

<warstwa ścieralna chodników o naw. bitumicznej>568,6 m2 568,600
RAZEM 568,600

3
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

12
d.
1.
1

D-01.02.04 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (ruch technologiczny po placu bu-
dowy)
Krotność = 1,2

m2

<warstwa ścieralna jezdni bitumicznych>4229,40 m2 4229,400
RAZEM 4229,400

13
d.
1.
1

D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubości 30 cm m2

<istn. podbudowa jezdni układu drogowrgo ul. Łowickiej>4229,40 m2 4229,400
RAZEM 4229,400

14
d.
1.
1

D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości do 15 cm m2

<podbudowa z betonu cementowego chodników o naw. bitumicznej>568,6 m2 568,600
RAZEM 568,600

15
d.
1.
1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

<nawierzchnia chodników i ciągów pieszych>64,3 m2 64,300
<nawierzchnia istniejących zjazdów zwykłych>90,40 m2 90,400

RAZEM 154,700
16
d.
1.
1

D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm m2

<istn. podbudowa chodników o naw. z kostki betonowej z mieszanki niezwią-
zanej>64,30

m2 64,300

<istn. podbudowa zjazdów zwykłych>90,40 m2 90,400
RAZEM 154,700

17
d.
1.
1

D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m

<rozbiórka krawężników drogowych>1088,70 m 1088,700
RAZEM 1088,700

18
d.
1.
1

D-01.02.04 Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

<rozbiórka obrzeży chodnikowych>390,30 m 390,300
RAZEM 390,300

19
d.
1.
1

D-01.02.04 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

poz.17*0,065 m3 70,766
poz.18*0,035 m3 13,660

RAZEM 84,426
20
d.
1.
1

D-01.02.04 /
D-01.02.04

Wywiezienie gruzu asfaltobetonowego z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość
10km. Wywóz materiałów betonowych wraz z kosztami składowania, utylizacji
i obsługą BDO.

m3

<gruz asfaltobetonowy z rozbiórki naw. chodników>poz.11*0,04 m3 22,744
<gruz asfaltobetonowy z rozbiórki naw. jezdni>poz.12*0,06 m3 253,764

RAZEM 276,508
21
d.
1.
1

D-01.02.04 /
D-01.02.04

Wywiezienie gruzu betonowego z terenu rozbiórki przy mechanicznym zała-
dowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km.
Wywóz materiałów betonowych wraz z kosztami składowania, utylizacji i ob-
sługą BDO.

m3

<gruz betonowy z rozbiórki podbudowy jezdni ul. Śląskiej i nawierzchni zatok
postojowych>poz.13*0,30

m3 1268,820

<gruz betonowy z rozbiórki podbudowy betonowej chodników>poz.14*0,15 m3 85,290
<gruz betonowy z rozbiórki nawierzchni z kostki betonowej>poz.15*0,08 m3 12,376
<gruz betonowy z rozbiórki krawężników betonowych>poz.17*0,15*0,30 m3 48,992
<gruz betonowy z rozbiórki obrzeży chodnikowych, betonowych>poz.18*0,08*
0,30

m3 9,367

<gruz betonowy z rozbiórki ław betonowych z oporem>poz.20 m3 276,508
RAZEM 1701,353

1.
2

Zasadnicze roboty ziemne

4
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22
d.
1.
2

D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 10 km (98% robót wykonywanych sposobem mechanicznym).
Korytowanie pod konstrukcję jezdni elementów układu drogowego.

m3

<korytowanie pod konstrukcje jezdni ul. Łowickiej o naw. bitumicznej>
1385,80*0,25

346,450

<korytowanie pod konstrukcje jezdni ul. Łowickiej o naw. z kostki betonowej,
w tym jezdnie wyniesionych skrzyżowań>(1473,7+476,30)*0,25

487,500

<korytowanie pod konstrukcje jezdni pozostałych elementów układu drogowe-
go>(118,95+103,50)*0,40

88,980

<korytowanie pod konstrukcje zatok postojowych>570,10*0,40 228,040
<korytowanie pod konstrukcje chodników>(1100,50+7,20)*0,30 332,310
A  (obliczenia pomocnicze) ========

1483,280
poz.A*0,98 m3 1453,614
<UWAGA: Zakładana wielkość robót ziemnych uwzględnia korektę miąższoś-
ci robót wynikającą z planowanych rozbiórek nawierzchni i podbudów istn.
elementów układu drogowego>

RAZEM 1453,614
23
d.
1.
2

D-02.01.01 Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 10 km (kat. gruntu III) (2% robót wykonywanych sposo-
bem mechanicznym). Korytowanie pod konstrukcję jezdni elementów układu
drogowego przy zbliżeniach do technicznych sieci zagospodarowania terenu.

m3

<całkowita objętość robót ziemnych zgodnie z pozycją 21 kosztorysu>
1483,28

1483,280

A  (obliczenia pomocnicze) ========
1483,280

poz.A*0,02 m3 29,666
 

RAZEM 29,666
24
d.
1.
2

D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

<podłoże pod konstrukcje jezdni ul. Łowickiej>(1385,80+473,7+476,3+103,5) m2 2439,300
<podłoże pod konstrukcje zatok postojowych>570,10 m2 570,100
<podłoże pod konstrukcje chodników>570,10+7,20 m2 577,300

RAZEM 3586,700
1.
3

Warstwy konstrukcyjne jezdni elementów pasa drogowego ul. Łowickiej 

25
d.
1.
3

D-02.03.01 Warstwy mrozoochronne z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wy-
konanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10
cm

m2

<w-wa mrozoochronna w ciągach pieszych i chodnikach>1100,50+129,60+
7,20

m2 1237,300

RAZEM 1237,300
26
d.
1.
3

D-02.03.01 Warstwy mrozoochronne z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wy-
konanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15
cm

m2

<jezdnia ul. Łowickiej o naw. bitumicznej>1385,8 m2 1385,800
<jezdnia ul. Łowickiej o naw. z kostki betonowej>1473,70 m2 1473,700
<jezdnia wlotów remontowanych skrzyżowań>103,50 m2 103,500
<jezdnia wyniesionych skrzyżowań>476,30 m2 476,300
<jezdnia zatok postojowych>570,10 m2 570,100

RAZEM 4009,400
27
d.
1.
3

D-04.05.01 Podbudowa pomocnicza, stabilizacja towarowa (cementowa) C0,4/0,5 <2MPa
- grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm

m2

<jezdnia ul. Łowickiej o naw. bitumicznej>1385,80 m2 1385,800
<jezdnia ul. Łowickiej o naw. z kostki betonowej>1473,70 m2 1473,700
<jezdnia wlotów remontowanych skrzyżowań>103,50 m2 103,500
<jezdnia wyniesionych skrzyżowań>476,30 m2 476,300
<jezdnia zatok postojowych>570,10 m2 570,100

RAZEM 4009,400
28
d.
1.
3

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm

m2

<podbudowa zasadnicza chodników i ciągów pieszych o nawierzchni z kostki
betonowej>1100,50+129,60+7,20

m2 1237,300

RAZEM 1237,300
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29
d.
1.
3

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

<jezdnia ul. Łowickiej o naw. bitumicznej>1385,80 m2 1385,800
RAZEM 1385,800

30
d.
1.
3

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 25 cm

m2

<jezdnia ul. Łowickiej o naw. z kostki betonowej>1473,70 m2 1473,700
<jezdnia wlotów remontowanych skrzyżowań>103,50 m2 103,500
<podbudowa zasadnicza jezdni zatok postojowych>570,10 m2 570,100

RAZEM 2147,300
31
d.
1.
3

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 35 cm

m2

<jezdnia wyniesionych skrzyżowań>476,30 m2 476,300
RAZEM 476,300

1.
4

Elementy galanterii betonowej 

32
d.
1.
4

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

657,40 m 657,400
RAZEM 657,400

33
d.
1.
4

D-08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej (w tym krawężniki drogowe zatopione)

m

1134,10 m 1134,100
RAZEM 1134,100

34
d.
1.
4

D-08.01.01 Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

223,50 m 223,500
RAZEM 223,500

35
d.
1.
4

D-08.01.01 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m

55,50 m 55,500
RAZEM 55,500

36
d.
1.
4

D-08.01.01 /
D-08.03.01

Ławy betonowe z oporem pod krawężniki, obrzeża i ścieki przykrawężnikowe m3

<obrzeża chodnikowe>poz.32*0,043 m3 28,268
<krawężniki drogowe 15x30 cm>poz.33*0,0825 m3 93,563
<krawężniki najazdowe 15x22 cm>poz.34*0,0765 m3 17,098
<oporniki betonowe 12x25cm>poz.35*0,1025 m3 5,689

RAZEM 144,618
1.
5

Nawierzchnie

37
d.
1.
5

D-04.03.01 Skropienie podbudowy zasadniczej kationową elmulsją szybkorozpodową w
ilości afaltu pozostałego 0,5-0,7 kg/m2

m2

<jezdnia ul. Łowickiej>1385,80 m2 1385,800
RAZEM 1385,800

38
d.
1.
5

D-05.03.05A Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 8 cm

m2

<jezdnia ul. Łowickiej>1385,80 m2 1385,800
RAZEM 1385,800

39
d.
1.
5

D-04.03.01 Skropienie warstwy wiążącej kationową elmulsją szybkorozpodową w ilości
afaltu pozostałego 0,1-0,3 kg/m2

m2

<jezdnia ul. Łowickiej>1385,80 m2 1385,800
RAZEM 1385,800
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40
d.
1.
5

D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

<jezdnia ul. Łowickiej z SMA11>1385,80 m2 1385,800
RAZEM 1385,800

41
d.
1.
5

D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor szary) grubość 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

<jezdnia ul. Łowickiej>1473,70 m2 1473,700
<jezdnia wlotów remontowanych skrzyżowań>103,50 m2 103,500
<jezdnia zatok postojowych>570,10-poz.42 m2 553,350

RAZEM 2130,550
42
d.
1.
5

D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor grafit) grubość 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

<jezdnia zatok postojowych - konstrukcyjne wydzielenie stanowisk postojo-
wych>33*5,0*0,10+1*2,5*0,10

m2 16,750

RAZEM 16,750
43
d.
1.
5

D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor czerwony) grubość 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

<jezdnia wyniesionych skrzyżowań>476,30 m2 476,300
RAZEM 476,300

44
d.
1.
5

D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor: szary) grubość 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

<chodniki i ciągi piesze>1100,50 m2 1100,500
RAZEM 1100,500

45
d.
1.
5

D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej "STOP" grubość 8 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m2

<dojścia do przejść dla pieszych>7,20 m2 7,200
RAZEM 7,200

46
d.
1.
5

D-05.03.23 Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową -

m2

<odbudowa istniejących chodników, ciągów pieszych i utwardzeń na połącze-
niu projektowanych i istniejących elementów układu drogowego>129,6

m2 129,600

RAZEM 129,600
47
d.
1.
5

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową t

<odbudowa istniejących chodników, ciągów pieszych i utwardzeń na połącze-
niu projektowanych i istniejących elementów układu drogowego>11,40

t 11,400

RAZEM 11,400
1.
6

Zieleń przyuliczna

48
d.
1.
6

D-09.01.01 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie za-
nieczyszczeń samochodami na odległość do 5.0 km. Oczyszczenie 50% tere-
nu planowanej zieleni przyulicznej.

m3

1894,20*0,05*0,50 m3 47,355
RAZEM 47,355

49
d.
1.
6

D-09.01.01 Rozścielenie ziemi urodzajnej domieszką piasku (w ilości do 20% objętości
ziemi urodzajnej) ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim

m3

1894,20*0,15 m3 284,130
RAZEM 284,130

50
d.
1.
6

D-09.01.01 Zakup i dostawa na plac budowy ziemi urodzajnej m3

poz.49 m3 284,130
RAZEM 284,130
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51
d.
1.
6

Zakup i dostawa na plac budowy gruntu niespoitego (piasek średni) m3

poz.49*0,20 m3 56,826
RAZEM 56,826

52
d.
1.
6

D-09.01.01 Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia m2

1894,20 m2 1894,200
RAZEM 1894,200

53
d.
1.
6

D-09.01.01 Cięcia techniczne istniejących drzew - zapewnienie skrajni poziomej i piono-
wej projektowanych elementów pasa drgowego ul. Łowickiej wraz z zebra-
niem i odwiezieniem pozyskanych gałęzi poza plac budowy (transport do 10
km)

kpl.

15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000

1.
7

Roboty na doziemnych sieciach uzbrojenia terenu

54
d.
1.
7

IS.00.00  Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

55
d.
1.
7

IS.00.00  Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

56
d.
1.
7

IS.00.00  Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

<zawory sieci wodociągowej>16 szt. 16,000
<zawory sieci gazowej>14 szt. 14,000

RAZEM 30,000
1.
8

Elementy stałej organizacji ruchu 

57
d.
1.
8

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2

szt.

<znaki A, gr. "S">3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

58
d.
1.
8

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

<znaki B, gr. "M">9 szt. 9,000
<znaki C, gr. "M">3 szt. 3,000
<znaki D, gr. "M">37 szt. 37,000
<tabliczki typu T, gr. wielkości różne>16 szt. 16,000

RAZEM 65,000
59
d.
1.
8

D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

36 szt. 36,000
RAZEM 36,000

60
d.
1.
8

D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm ze wspornikiem nad
jezdnię ul. Łowickiej

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

61
d.
1.
8

D-01.02.04 Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych

szt.

38 szt. 38,000
RAZEM 38,000
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62
d.
1.
8

D-07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas
chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - po-
zostałe oznakowanie poziome

m2

<znaki poziome P-13>2,5*0,2625 m2 0,656
<znaki poziome P-18>22,4*0,12 m2 2,688
<znaki poziome P-21a>7,5*0,38 m2 2,850
<znaki poziome P-25>32,5*0,232 m2 7,540

RAZEM 13,734
63
d.
1.
8

D-07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas
chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - sym-
bole

m2

<znaki poziome P-24>4*0,76 m2 3,040
<znaki poziome P-27>1*0,4040 m2 0,404

RAZEM 3,444
64
d.
1.
8

D-07.01.01 Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni
farbą chlorokauczukową

m2

<linia P-1e>18,0*0,12 m2 2,160
<linia P-7b>26,9*0,24 m2 6,456

RAZEM 8,616
65
d.
1.
8

D-07.01.01 Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych
farbą chlorokauczukową

m2

<malowanie powierzchni stanowisk dla niepełnosprawnych, kolor: niebieski>
99,20

m2 99,200

RAZEM 99,200
66
d.
1.
8

D-07.02.01 Zakup, dostawa i montaż słupków przeszkodowych U-12c szt.

92 szt. 92,000
RAZEM 92,000

67
d.
1.
8

D-07.02.01 Zakup, dostawa i montaż słupka U-5a wraz z wykonaniem wyniesionej wyspe-
ki systemowej

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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2 Roboty branży sanitarnej
2.
1

Kanalizacja deszczowa - odcinek S1-S3-S5 wraz z przyłączami i przykanalikami 

2.
1.
1

Roboty przygotowawcze

68
d.
2.
1.
1

IS-00.00 Roboty geodezyjne, pozostałe - tyczenie obiektów linowych w zakresie sieci
kanalizacji deszczowej

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.
1.
2

Roboty ziemne

69
d.
2.
1.
2

D-02.01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat. III - 98% robót wykonanych mechanicznie

m3

<wykop pod kolektor deszczowy DN300>327,70*1,30*1,30 553,813
<wykop pod przyłącza i przykanaliki deszczowe DN160-DN200>89,30*1,20*
1,20+119,50*1,1*1,2+22,80*1,1*1,20

316,428

<wykop pod studzienki ispekcyjne DN630>2,65*1,40*2 7,420
<wykop pod studnie deszczowe DN1000-DN1200>19*6,25*1,30 154,375
<wykop pod studnie deszczowe DN1500>1*9,76*1,50 14,640
<wykop pod studzienki wpustów deszczowych DN 500 z osadnikiem>47*
2,25*1,70

179,775

A  (obliczenia pomocnicze) ========
1226,451

poz.A*0,98 m3 1201,922
UWAGA: Wszelkie roboty rozbiórkowe w zakresie istniejących nawierzchni
układu drogowego ul. Śląskiej zostały uwzględnione w branży drogowej, a głę-
bokości wykopu pod elementy sieci kanalizacji deszczowej zostały pomniej-
szone o miąższość warstw konstrukcji elementów układu jw.

RAZEM 1201,922
70
d.
2.
1.
2

D-02.01.01 Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty,
rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wy-
ciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 3.0 m - 2% robót wykonanych ręcz-
nie

m3

<całkowita objętość robót ziemnych zgodnie z poz.1>1226,451 m3 1226,451
A  (suma częściowa) ---------------

m3 1226,451
poz.A*0,02 m3 24,529

RAZEM 1250,980
71
d.
2.
1.
2

IS-00.00 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z roz-
biórką

m2

<umocnienie ścian wykopów pod kolektor deszczowy DN315>2*(327,7*1,30) m2 852,020
<umocnienie ścian wykopów pod przyłącza i przykanaliki deszczowe DN160-
DN200>2*(89,30*1,20)+2*(412,3*1,1)

m2 1121,380

<umocnienie ścian wykopów pod studzienki inspekcyjne DN630>2*(4*1,63*
1,40)

m2 18,256

<umocnienie ścian wykopów pod studnie deszczowe DN1000-DN1200>19*(4*
2,50*1,30)

m2 247,000

<umocnienie ścian wykopów pod studnie deszczowe DN1500>1*(4*3,0*1,50) m2 18,000
<umocnienie ścian wykopów pod studzienki wpustów deszczowych DN500 z
osadnikiem>47*(4*1,50*1,70)

m2 479,400

RAZEM 2736,056
72
d.
2.
1.
2

D-01.02.03 Rozbiórki istniejących kanałów deszczowych (materiał różny: PVC/ beton)
wraz z kosztami składowania na placu budowy

m

<kanały / przykanaliki deszczowe DN160-DN200>116,50+62,80 m 179,300
<kanał deszczowy DN300-DN400>68,50 m 68,500

RAZEM 247,800
73
d.
2.
1.
2

D-01.02.03 Rozbiórki istniejących elementów sieci kd - studnie i studzienki wpustów de-
szczowych wraz z kosztami składowania na placu budowy

kpl.
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<studnie betonowe, rewizyjne DN1000-DN1200 o wysokości do 2,5 m>8 kpl. 8,000
<studzienki betonowe wpustów deszczowych DN 500 o wysokości do 1,5 m>
20

kpl. 20,000

RAZEM 28,000
74
d.
2.
1.
2

IS-00.00 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - podsypka gr. 15 cm i obsypka
do 30 cm nad klucz kolektora DN315 / przyłącza-przykanalika DN160-DN200

m3

<przyłącza / przykanaliki DN160-DN200>142,30*0,18+142,30*0,57 m3 106,725
<kanał deszczowy DN315>327,7*0,20+327,7*0,75 m3 311,315

RAZEM 418,040
75
d.
2.
1.
2

IS-00.00 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - obsypka studni rewizyjnych,
studzienek inspekcyjnych oraz studzienek wpustów ulicznych

m3

<studzienki wpustów deszczowych DN500 z osadnikiem>20*(2,05*1,70) m3 69,700
<studzienki inspekcyjne DN630>2*(2,35*1,30) m3 6,110
<studnie rewizyjne DN1000-DN1200>19*4,50*1,30 m3 111,150
<studnie rewizyjne DN1500>1*(7,00*1,50) m3 10,500
UWAGA: Obsypki elementów sieci kanalizacji deszczowej wykonać do stropu
warstw konstrukcyjnych nowoprojektowanego układu drogowego w pełnej wy-
mianie gruntu, nadamiar urobku do wywiezienia poza plac budowy i utylizacji
(kalkulacja wg. odrębnej pozycji)

RAZEM 197,460
76
d.
2.
1.
2

IS-00.00 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i
szerokości 1.6-2.5 m; kat. gr. III-IV.

m3

<zasypanie wykopów pod liniowe elementy sieci kanalizacji deszczowej kru-
szywem naturalnym z dowozu>1226,451-poz.74-poz.75

m3 610,951

UWAGA: Obsypki liniowych elementów sieci kanalizacji deszczowej wykonać
do stropu warstw konstrukcyjnych nowoprojektowanego układu drogowego w
pełnej wymianie gruntu, nadamiar urobku do wywiezienia poza plac budowy i
utylizacji (kalkulacja wg. odrębnej pozycji),

RAZEM 610,951
77
d.
2.
1.
2

IS-00.00 Zakup i dostawa na plac budowy kruszyw naturalnych do zasypki elementów
kanalizacji deszczowej

m3

poz.76 m3 610,951
RAZEM 610,951

78
d.
2.
1.
2

IS-00.00 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV -
wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.98

m3

<podsypki i obsypki z kruszyw naturalnych z dowozu>poz.74+poz.75 m3 615,500
<zasypka z kruszyw naturalnych z dowozu>poz.76 m3 610,951

RAZEM 1226,451
79
d.
2.
1.
2

D-01.02.04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 10 km

m3

<załadunek i wywóz nadmiaru gruntu z robót ziemnych>512,326-poz.74-poz.
75

m3 -103,174

RAZEM -103,174
80
d.
2.
1.
2

D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3

<kanały deszczowe, betonowe DN200-DN300>(116,50+62,80)*0,049+68,50*
0,0814

14,362

<studnie deszczowe DN1000>8*(2,0*0,6362) 10,179
<studzienki wpustów deszczowych DN500>20*(1,50*0,1253) 3,759
A  (obliczenia pomocnicze) ========

28,300
poz.A*1,075 m3 30,422
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UWAGA: Wszystkie przykanaliki i przewody o śr. poniżej 200 mm zakwalifiko-
wano do grupy materiałowej PVC, które po demontazu należy poddać odpo-
wiedniej utylizacji bez konieczności stosowania mechaniczego kruszenia oraz
przeładunku 

RAZEM 30,422
2.
1.
3

Roboty montażowe - kolektor deszczowy

81
d.
2.
1.
3

IS-00.00 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości do 3m

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

82
d.
2.
1.
3

IS-00.00 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębokości do 3m

stud.

19 stud. 19,000
RAZEM 19,000

83
d.
2.
1.
3

IS-00.00 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

84
d.
2.
1.
3

IS-00.00 Studzienki kanalizacyjne systemowe DN630 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

85
d.
2.
1.
3

IS-00.00 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

86
d.
2.
1.
3

IS-00.00 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m

327,70 m 327,700
RAZEM 327,700

87
d.
2.
1.
3

IS-00.00 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm (przykanaliki i przy-
łącza deszczowe)

m

119,50+22,80 m 142,300
RAZEM 142,300

88
d.
2.
1.
3

IS-00.00 Montaż kanałów i przykanalików na złącze siodłowe DN200/315 szt

25 szt 25,000
RAZEM 25,000

89
d.
2.
1.
3

IS-00.00 Montaż pozostałych kształtek systemowych - średnice z zakresu DN200-
DN315

szt

20 szt 20,000
RAZEM 20,000

90
d.
2.
1.
3

IS-00.00 Przyłącza istniejących wylotów kanalizacja deszczowej do nowych studni
DN1000 (króćce, kształtki, drobne roboty betonowe)

kpl.
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5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

91
d.
2.
1.
3

IS-00.00 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

24 odc. -1
prób.

24,000

RAZEM 24,000
92
d.
2.
1.
3

IS-00.00 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 315 mm odc. -1
prób.

6 odc. -1
prób.

6,000

RAZEM 6,000
2.
1.
4

Pozostałe elementy odwodnienia

93
d.
2.
1.
4

IS-00.00 Ława pod odwodnienia liniowe betonowa z oporem (beton C12/15) m3

2,50*0,10 m3 0,250
RAZEM 0,250

94
d.
2.
1.
4

IS-00.00 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości
w świetle 200 mm i wysokości ponad 200 do 300 mm; klasa obciążenia D400

m

2,50 m 2,500
RAZEM 2,500

2.
1.
5

Pozostałe roboty na kanałach deszczowych

95
d.
2.
1.
5

IS-00.00 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

24 kpl. 24,000
RAZEM 24,000

96
d.
2.
1.
5

IS-00.00 Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyj-
nych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

poz.95 kpl. 24,000
RAZEM 24,000

97
d.
2.
1.
5

IS-00.00 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu
4.0 m

kpl.

12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000

98
d.
2.
1.
5

IS-00.00 Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elemen-
tu 4.0 m

kpl.

poz.97 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
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3 Roboty branży elektrycznej
99
d.
3

IE-00.00 Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

10
0

d.
3

IE-00.00 Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat.
III-IV

m

55,00 m 55,000
RAZEM 55,000

10
1

d.
3

IE-00.00 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - 20 % robót wy-
konywanych sposobem ręcznym

m3

85*0,20 m3 17,000
RAZEM 17,000

10
2

d.
3

IE-00.00 Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - 80 %
robót wykonywanych sposobem mechanicznym

m3

85*0,80 m3 68,000
RAZEM 68,000

10
3

d.
3

IE-00.00 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m m

85,0 m 85,000
RAZEM 85,000

10
4

d.
3

IE-00.00 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV m3

85,0*0,6*0,65 m3 33,150
RAZEM 33,150

10
5

d.
3

IE-00.00 Zakup i dostawa gruntu niespoistego do zasypania rowów kablowych m3

85,0*0,6*0,65 m3 33,150
RAZEM 33,150

10
6

d.
3

IE-00.00 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m

90,0 m 90,000
RAZEM 90,000

10
7

d.
3

IE-00.00 Układanie kabli oświetleniowych YAKXS 4x35mm2 w rurach osłonowych m

85,0 m 85,000
RAZEM 85,000

10
8

d.
3

IE-00.00 Mufy rozgałęźna z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energe-
tycznych wielożyłowych o przekroju żył do 35 mm2 o izolacji i powłoce z two-
rzyw sztucznych w rowach kablowych

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

10
9

d.
3

IE-00.00 Ułożenie rur osłonowych sztywnych, gładkościennych m

13 m 13,000
RAZEM 13,000

11
0

d.
3

IE-00.00 Rury ochronne (osłonowe), dwudzielne DN 160, kolor czerwony m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

11
1

d.
3

IE-00.00 Rury ochronne (osłonowe), dwudzielne DN 110, kolor niebieski m

14
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25 m 25,000
RAZEM 25,000

11
2

d.
3

IE-00.00 Znakowanie słupów oświetleniowych numer

8 numer 8,000
RAZEM 8,000

11
3

d.
3

IE-00.00 Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2

8*2 m2 16,000
RAZEM 16,000

11
4

d.
3

IE-00.00 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

11
5

d.
3

IE-00.00 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

11
6

d.
3

IE-00.00 Montaż opraw typu 1 oświetlenia zewnętrznego na słupie szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

11
7

d.
3

IE-00.00 Montaż opraw typu 2 oświetlenia zewnętrznego na słupie szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

11
8

d.
3

IE-00.00 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy oświetle-
niowe h=5m

kpl.
przew.

5 kpl.
przew.

5,000

RAZEM 5,000
11
9

d.
3

IE-00.00 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy oświetle-
niowe h=7m

kpl.
przew.

3 kpl.
przew.

3,000

RAZEM 3,000
12
0

d.
3

IE-00.00 Montaż złącz słupowych szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

12
1

d.
3

IE-00.00 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

12
2

d.
3

IE-00.00 Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

12
3

d.
3

IE-00.00 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
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12
4

d.
3

IE-00.00 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy odc.

11 odc. 11,000
RAZEM 11,000

12
5

d.
3

IE-00.00 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

11 pomiar 11,000
RAZEM 11,000

12
6

d.
3

IE-00.00 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy na-
stępny pomiar)

pomiar

11 pomiar 11,000
RAZEM 11,000

12
7

d.
3

IE-00.00 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

12
8

d.
3

IE-00.00 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

12
9

d.
3

IE-00.00 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

10 prób. 10,000
RAZEM 10,000

13
0

d.
3

IE-00.00 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

10 prób. 10,000
RAZEM 10,000
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4 KANAŁ TECHNOLOGICZNY
13
1

d.
4

TP-00.00 Budowa studni kablowych SKR-1 prefabrykowanych rama i pokrywa ciężka
wraz z robotami ziemnymi, wywozem urobku, kosztami składowania i pracami
towarzyszącymi.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

13
2

d.
4

TP-00.00 Budowa studni kablowych SKO-2g prefabrykowanych rama i pokrywa ciężka
wraz z robotami ziemnymi, wywozem urobku, kosztami składowania i pracami
towarzyszącymi.

szt

14 szt 14,000
RAZEM 14,000

13
3

d.
4

TP-00.00 Montaż ele. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w
istniejących studniach kablowych. Pokrywa zabezpieczająca do studni z kłód-
ką systemową.

szt.

poz.131 szt. 1,000
poz.132 szt. 14,000

RAZEM 15,000
13
4

d.
4

TP-00.00 Budowa kanalizacji kablowej jednootworowej 1xRO 110  wraz z robotami
ziemnymi, wywozem urobku, kosztami składowania i pracami
towarzyszącymi.

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

13
5

d.
4

TP-00.00 Budowa kanalizacji kablowej dwuotworowej 1xRO 110 + 1xRO160  wraz z ro-
botami ziemnymi, wywozem urobku, kosztami składowania i pracami towarzy-
szącymi.

m

28 m 28,000
RAZEM 28,000

13
6

d.
4

TP-00.00 Budowa kanalizacji kablowej dwuotworowej 2xROp 160  wraz z robotami
ziemnymi, wywozem urobku, kosztami składowania i pracami
towarzyszącymi.

m

46,5 m 46,500
RAZEM 46,500

13
7

d.
4

TP-00.00 Budowa ciągu KTp wraz z robotami ziemnymi, wywozem urobku, kosztami
składowania i pracami towarzysząymi.
1xROp160+1xROp160 z zaciągniętym zestawem: 3xRS40/3,7+WM7x10x1

m

122 m 122,000
RAZEM 122,000

13
8

d.
4

TP-00.00 Budowa ciągu KTp metodą bezwykopową wraz z robotami ziemnymi (komory)
, wywozem urobku, kosztami składowania i pracami towarzysząymi.
1xROp160+1xROp160 z zaciągniętym zestawem: 3xRS40/3,7+WM7x10x1

m

63 m 63,000
RAZEM 63,000

13
9

d.
4

TP-00.00 Budowa ciągu KM wraz z robotami ziemnymi, wywozem urobku, kosztami
składowania i pracami towarzysząymi.
1xRO110+3xRS40/3,7+WM7x10x1

m

<całość>302 m 302,000
-poz.140 m -45,000

RAZEM 257,000
14
0

d.
4

TP-00.00 Budowa ciągu KM w rurach ochronnych ROp160 wraz z robotami ziemnymi,
wywozem urobku, kosztami składowania i pracami towarzysząymi.
1xROp160 z zaciągniętą 1xRO110
1xROp160 z zaciągniętym zestawem: 3xRS40/3,7+WM7x10x1

m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

14
1

d.
4

TP-00.00 Budowa ciągu KR wraz z robotami ziemnymi, wywozem urobku, kosztami
składowania i pracami towarzysząymi.
1xRO110+1xRS40/3,7+WM7x10x1

m

<całość>25 m 25,000
-poz.142 m -7,000

RAZEM 18,000
14
2

d.
4

TP-00.00 Budowa ciągu KR w rurach ochronnych ROp160 wraz z robotami ziemnymi,
wywozem urobku, kosztami składowania i pracami towarzysząymi.
1xROp160 z zaciągniętą 1xRO110
1xROp160 z zaciągniętym zestawem: 1xRS40/3,7+WM7x10x1

m

7 m 7,000
RAZEM 7,000
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14
3

d.
4

TP-00.00 Oznakowanie trasy sieci w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego. m

poz.134 m 6,000
poz.135 m 28,000
poz.136 m 46,500
poz.137 m 122,000
poz.139 m 257,000
poz.140 m 45,000
poz.141 m 18,000
poz.142 m 7,000

RAZEM 529,500
14
4

d.
4

TP-00.00 Zaślepienie rury osłonowej śr. 110mm uszczelką wodoszczelną TE110. szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

14
5

d.
4

TP-00.00 Zaślepienie rury osłonowej śr. 160mm uszczelką wodoszczelną TE160. szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

14
6

d.
4

TP-00.00 Zaślepienie rury RS 40/3,7mm. Zaślepka skręcana ZKR40 szt.

25 szt. 25,000
RAZEM 25,000

14
7

d.
4

TP-00.00 Montaż zaślepek mikrorurek 10 mm. Zaślepka do pustych mikrorur ZKM10 szt.

63 szt. 63,000
RAZEM 63,000

14
8

d.
4

TP-00.00 Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE o śr.40 mm,
złączka ZR40

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

14
9

d.
4

TP-00.00 Montaż złączek mikrorurek 10 mm ZM10 szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

15
0

d.
4

TP-00.00 Wprowadzenie ciągu KR (1xRO110+RS40/3,7+WM7x10x1) do istniejącej
studni.

wpro-
wadz.

1 wpro-
wadz.

1,000

RAZEM 1,000
15
1

d.
4

TP-00.00 Badania i pomiary przewidziane dokumentacją projektową. odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

15
2

d.
4

TP-00.00 Zabezpieczenie istniejących sieci rurami ochronnymi dwudzielnymi śr. 110
mm.

m

7 m 7,000
RAZEM 7,000

15
3

d.
4

TP-00.00 Zabezpieczenie istniejących sieci rurami ochronnymi dwudzielnymi śr. 160
mm.

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000
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