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Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu


Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Sukcesywna dostawa łączników montażowych żeliwnych rurowo - rurowych i rurowo - kołnierzowych, doszczelniaczy rurowych,  złączy naprawczych rozbieralnych, nasuwek naprawczych żeliwnych dwudzielnych i trójdzielnych

Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie na podstawie Rozdziału X pkt 4 SWZ udostępnia treść pytań, które wpłynęły w postępowaniu wraz                          z odpowiedziami:

Pytanie nr 1
Prosimy o wydłużenie terminu dostawy dla części nr 3 do maksymalnie 20 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W części nr 3 przedstawiono niestandardowe średnice zewnętrzne rur co skutkuje wydłużeniem procesu produkcji złączy.

Odpowiedź nr 1
[bookmark: _GoBack]Zamawiający wydłuża termin dostawy dla części nr 3  do 20 dni roboczych.

