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Centrum Zamoéwien Publicznych

Dziat Zamoéwien Publicznych

L.dz. 5B10.304.2024.PC
Gdansk, 13.03.2024 r.

DO UCZESTNIKOW POSTEPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

WYJASNIENIA TRESCI Swz

zestaw nr 1

Dotyczy: postepowania nr 5810.291.1.10.2024.PC na wykonanie rob6t remontowych w budynku Biblioteki Giownej
Uniwersytetu Gdanskiego w Gdansku przy ul. Wita Stwosza 53.

W odpowiedzi na wniosek o wyjasnienie tresci SWZ przestany do przedmiotowego postgpowania, Zamawiajgcy

na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity

Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.), udziela wyjasnien uczestnikom postepowania.

pyg:lia Tres¢ pytania Odpowiedz Zamawiajacego
1. Wykone}wca zwraca si¢ z prosbag o udostepnienie | zamawiajacy, w zatgczniku do niniejszego dokumentu,
przekroju przez taras. udostepnia przekroj przez taras (przekréj BB).
2 Wykonawca zwraca sie z prosbg o wskazania | Grubo$¢ plyt na tarasie — 2 cm, zgodnie z zatgczonym
grubosci piyt na tarasie. do niniejszego dokumentu przekrojem BB.
Zamawiajgcy wskazuje, iz obecnie na tarasie znajdujg sie
Wykonawca zwraca sie¢ z prosbg o wskazania plyty kamienne.
3. materialu z jakiego majg by¢é uzupetnione | Ewentualne uzupetnienie ptyt powinno  nastgpic
brakujgce ptyty na tarasie. przy uzyciu piyt kamiennych o kolorystyce
odpowiadajgcej lub bardzo zblizonej do kolorystyki
istniejgcych ptyt kamiennych na remontowanym tarasie.
Zamawiajgcy przyjal, bazujagc na do$wiadczeniu
zwigzanym z poprzednio remontowanym tarasem,
. . . . T 5
W jaki sposéb Inwestor przewidziat wynagrodzenie !Z u.s.zkodzemu nie _ulegnle wigee] niz. 1% 2z 300m
) . . .| istniejgcych ptyt kamiennych.
4 w przypadku gdy liczba nie nadajgcych sig

do wbudowania plytek przekroczy zatozong
w przedmiarze ilo$¢ ptytek uszkodzonych.

Zamawiajgcy dodaje, iz przedmiar robodt, stanowigcy
zatgcznik nr 8 do SWZ, nalezy traktowaé jako materiat
pomocniczy. Ryzyko prawidtowosci ustalenia przedmiaru
i kosztébw wykonania przedmiotu zamoéwienia ponosi
Wykonawca.
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Wykonawca zwraca sie z prosbg o informacje
5. czy pomieszczenia zostang opréznione z mebli | Tak.
przez Inwestora.

Wykonawca zwraca sie z prosbg o informacje
6. nt. mozliwych godzin pracy na terenie biblioteki
(prace gto$ne).

Roboty glosne i uciazlive dla otoczenia bedg mogty
by¢ wykonywane po godzinie 16-tej.

Czy Zamawiajacy przewiduje przedtuzenie terminu
7 wykonania prac w  szczegdlnosci  prac | Zasady zmiany terminu wykonania zaméwienia zostaty
budowlanych ze wzgledbw na  warunki | okreslone w projekcie umowy — zatgczniku nr 4 do SWZ.

atmosferyczne (np. opady deszczu).

Zamawiajgcy przewidziat cze$¢ ptyt do demontazu | Nie.

i ponownego montazu. Czy Zamawiajgcy zwiekszy | Ryzyko prawidtowosci ustalenia przedmiaru i kosztéw
8 wynagrodzenie Wykonawcy w sytuacji kiedy | wykonania przedmiotu ‘zamoéwienia ponosi Wykonawca.
konieczny bedzie zakup nowych piyt na cate | Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ostroznoéci
schody i taras ze wzgledu na peknigcia podczas | w prowadzeniu prac, w tym zachowania nalezytej

demontazu? starannos$ci i doktadnos$ci przy robotach demontazowych.
9 Czy po stronie Wykonawcy nalezy wyniesienie Nie
mebli z pomieszczen biurowych. '
—— ——
Z powazaniem.___
)
Prze rzetargowej
Paulina Jedrz
Zalaczniki:
1. Przekr¢j przez taras (przekréj BB).
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