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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z przebudowa ulicy Widnica w miejscowosci Lwéwek Slaski w obrebie 0004 na
dziatce nr 119/2dr.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wyszczegdlnionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania ogdlne, wspdlne dla robét
inzynieryjnych: drogowych, sieci sanitarnych, sieci elektrycznych oraz telekomunikacyjnych
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami szczegétowymi:

ST-D-01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

ST-D-02 Usuniecie drzew i krzakow

ST-D-03 Zdjecie warstwy humusu

ST-D-04 Rozbidérka elementdéw drég

ST-D-05 Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych

ST-D-06 Wykonanie nasypow

ST-D-07 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni

ST-D-08 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

ST-D-11 Nawierzchnie z betonu asfaltowego

ST-D-12 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej

ST-D-14 Betonowe obrzeza chodnikowe

ST-D-18 Pomiar powykonawczy

ST-D-19 Regulacja i zabezpieczenie urzgdzen podziemnych

ST-D-20 Renowacja rowéw

ST-D-21 Oznakowanie pionowe

ST-D-22 Krawezniki betonowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosc¢
techniczno-uzytkowa (droge), albo jego czes¢é stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet itp.).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub od niej odsuniety, przeznaczony do ruchu
pieszego i odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja projektowa - wszelkie obliczenia, opisy i dane techniczne oraz rysunki
dostarczane. Wykonawcy przez Zamawiajgcego, jak rowniez wszelkie obliczenia techniczne,
rysunki, prébki, wzory, modele, instrukcje obstugi dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Zamawiajgcego.

Droga - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych, wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona dla ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

Inzynier - instytucja upetnomocnionego przedstawiciela Zamawiajgcego, ktérego uprawnienia i



obowigzki w stosunkach z Wykonawcg w procesie realizacji robot okreslono w kontrakcie;

obowigzki Inzyniera moze petni¢ osoba prawna lub fizyczna (w tym réwniez pracownik
Zamawiajgcego), o wyznaczeniu ktérej powiadomit Wykonawce na pismie.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kontrakt - zbiér dokumentdéw okreslajagcych prawne, techniczne i ekonomiczne warunki realizacji
roboét lub ustug oraz wzajemne prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy zaakceptowane
umowa podpisang przez obie strony.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami
dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra ograniczona jest korong drogi i skarpami
rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukgji
nawierzchni.

Kosztorys ofertowy - wyceniony, kompletny kosztorys slepy.

Kosztorys slepy - wykaz robdt z podaniem ich ilosci, w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Ksiega obmiaréw - zaakceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materiatéw i
robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nadzor (Inspektor Nadzoru) - przedstawiciel Inzyniera - osoba pisemnie wyznaczona przez
Inzyniera, dziatajgca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw.
Nawierzchnia - warstwa lub ukfad warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwa scieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych;

b) warstwa wigzgca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudowg,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe;

c) warstwa wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni;

d) podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze;
podbudowa moze sktadad sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej;

e) podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy, spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni; moze sie sktada¢ z jednej lub dwdch warstw;

f) podbudowa pomocnicza - dolna czes$é podbudowy, spetniajgca obok funkcji nosnych funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza; moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajaca;

g) warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdrej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu;

h) warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania drobnych
czastek gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej;

i) warstwa odsqczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi



drogi lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana, stuzgca do
przeprowadzenia ruchu publicznego w okresie trwania budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Operat kolaudacyjny - zbior wszystkich dokumentdéw kontraktowych z odnotowanymi zmianami
zaistniatymi w czasie realizacji robét, wynikami dokonanych badan, pomiardw,
przeprowadzonych préb stwierdzajgcych jakos¢ wykonanych robét oraz zestawienie ich ilosci i
rozliczen, stanowigcy podstawe do oceny i odbioru koricowego.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewdw; pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Plac budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu wykonania
robét budowlanych i ich obstugi.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,
umieszczania urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszego, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania, nie mniej jednak niz do gtebokosci, na ktérej naprezenia pionowe od najwiekszych
obcigzen uzytkowych wynoszg 0,02 MPa.

Podtoze ulepszone - wierzchnia warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania
nawierzchni, spetniajgca wymagania okreslone dla podtoza.

Polecenie InZyniera - wszelkie polecenia przekazane w formie pisemnej Wykonawcy przez
Inzyniera, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentacji projektowej.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podfuznym) istniejgcego potaczenia.

Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej stuzacy do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania inwestycyjnego, np. dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania inwestycyjnego,
np. droga, kolej, rurociag itp.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidtowego oraz
terminowego zakoriczenia realizacji zadania budowlanego lub utatwiajgce te realizacje, w tym
réowniez dostarczania robocizny, materiatow i sprzetu.

Rozjemca - osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygania
sporéw na drodze polubownej, a powstajacych na tle realizacji kontraktu.

Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Specyfikacje techniczne - zbiér wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby
wykonania, kontroli, obmiaru, odbioru i ptatnosci za roboty.

Wada - jakakolwiek cze$¢ robdt wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i innymi dokumentami kontraktowymi.



Wykonawca - osoba prawna badz fizyczna, z ktérg Zamawiajacy zawart umowe na warunkach
okreslonych w kontrakcie o wykonanie robdt i ustug w wyniku wyboru ofert lub jej legalni
nastepcy prawni.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych; zadanie moze polegaé na wykonaniu robét zwigzanych z budowg,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Zamawiajgcy - osoba prawna lub fizyczna zlecajaca wykonanie robét na warunkach okreslonych
w kontrakcie i wystepujaca jako strona zawartej umowy z Wykonawca lub jej legalny nastepca
prawny.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do przekazania Wykonawcy w okreslonym w umowie terminie
placu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacji i wspétrzednych punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennika budowy i ksiegi
obmiardow robdt oraz dwéch egzemplarzy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych.
1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach kontraktu, z podziatem na dokumentacje projektowa
dostarczang przez Zamawiajgcego i sporzgdzang przez Wykonawce.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie sposobu organizacji ruchu i zabezpieczenia
robét prowadzonych w pasie drogowym (projekt czasowej organizacji ruchu, uzgodniony i
zatwierdzony przez organ zarzadzajgcy ruchem) oraz dokumentacji powykonawczej projektowej i
geodezyjnej.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjq projektowq i specyfikacjq techniczng.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci okreslona w ,,0gélnych warunkach kontraktu”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektows i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowe] i SST sg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéow budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub
maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty powinny byé prowadzone w taki sposéb,
aby cechy tych elementéw budowli lub materiatéw nie znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w
poblizu wartosci granicznych. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowa lub SST, ale osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢
elementu budowli, wéwczas Inzynier moze zaakceptowad takie roboty i zgodzic sie na ich
pozostawienie, stosujgc odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej zgodnie ze
szczegotowymi ustaleniami kontraktu i SST. W przypadku, gdy jakosc jest niezadowalajaca,
wadliwe materiaty muszg by¢ zastgpione innymi, a dany element robdt winien byé rozebrany i
wykonany ponownie na koszt Wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy oraz utrzymania na nim ruchu
publicznego (jezeli jest to konieczne) w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i
odbioru koricowego robdt.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi
projektu czasowe] organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy,
uzgodnionego i zatwierdzonego przez organ zarzadzajacy ruchem. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robot projekt ten powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.

W czasie realizacji robdt Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia, zainstalowania i obstugi
tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych, takich jak: ogrodzenia, zapory, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, oswietlenie itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci znakdw, zapdr i innych urzadzen
zabezpieczajgcych zardwno w dzien jak i w porze nocnej, gdyz jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca musi obwiescié publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem, wraz z umieszczeniem tablic informacyjnych w
miejscach okreslonych przez Inzyniera. Nie przewiduje sie odrebnego wynagrodzenia z tytutu
opracowania projektu oraz wykonania i utrzymania oznakowania i zabezpieczenia roboét;
przyjmuje sie, ze sg to wydatki w ramach kosztéw ogdlnych Wykonawecy i powinny by¢ wliczone
W cene umowng zawartg w kontrakcie.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét aktualne przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie prowadzenia robét Wykonawca powinien podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na placu
budowy i wokdt niego w celu unikniecia zagrozen i ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej,
wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych czynnikéw.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca musi spetnic¢ nastepujgce warunki:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe muszg by¢ tak
wybrane, aby nie powodowalty zniszczen w Srodowisku naturalnym;

b) plac budowy i wykopy muszg by¢ tak utrzymywane, aby nie gromadzita sie woda stojaca;

c) winny by¢ podjete srodki ostroznosci, zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami i innymi szkodliwymi
substancjami

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w okresie realizacji kontraktu norm okreslonych w przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozZarowa.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Winien
dysponowac okreslonym w odpowiednich przepisach sprawnym sprzetem przeciwpozarowym
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynowych
zaplecza budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne muszg by¢ sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb niepowotanych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane przez pozar powstaty w wyniku
prowadzonych robét lub wywotany przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Nie dopuszcza sie do stosowania materiatow, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, a
takze materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wyzszym od



dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét powinny mie¢ aprobaty techniczne lub swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajace
brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko. Materiaty ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie wykonywania robdt, a ktorych szkodliwos¢ po zakonczeniu roboét zanika (np. materiaty
pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode
wiasciwego organu administracji paristwowej na uzycie tych materiatéw.

Jezeli Wykonawca zgodnie ze specyfikacjami uzyje materiatéw szkodliwych dla otoczenia

i spowoduje to jakiekolwiek zagrozenie dla sSrodowiska, konsekwencje tego ponosi Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia
terenu, takich jak przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp. Wykonawca jest zobowigzany
do uzyskania od wtascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego dotyczacych lokalizacji tych urzgdzen w obrebie prowadzonych robét.

O zamiarze przystgpienia do robét w poblizu urzadzen obcych Wykonawca powinien
powiadomi¢ wiascicieli tych urzadzen oraz Inzyniera. W okresie trwania robdt Wykonawca
zapewni wtasciwe oznakowanie urzadzen obcych i zabezpieczenie ich przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem. O fakcie przypadkowego uszkodzenia sieci lub urzadzen obcych Wykonawca
powinien bezzwtocznie powiadomic Inzyniera oraz zainteresowane instytucje (wtasciciela sieci)
oraz wspotpracowac z nimi dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie spowodowane przez siebie uszkodzenia
urzgdzen obcych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzZen osi pojazdow.

Wykonawca musi stosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzenia na o$ pojazdéw przy
transporcie materiatdw i sprzetu po drogach publicznych poza terenem budowy. Zastosowanie
do transportu pojazdéw ponadnormatywnych w kazdym przypadku wymaga uzyskania
zezwolenia od stosownych wtadz oraz powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Uzyskanie
zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég spowodowane
ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych
obcigzeniach osi na istniejgcych i wykonywanych warstwach nawierzchni na terenie budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia z tego tytutu i zobowigzany jest do
ich naprawy na wtasny koszt, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych
przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbadé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca ma zapewnié i utrzymywaé w nalezytym stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne, sprzet i odpowiednig odziez, stuzgce ochronie zycia i zdrowia oraz zapewniajgce
bezpieczenstwo oséb zatrudnionych na budowie.

Wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem wymaganych warunkéw BHP nie podlegajg odrebnej
zaptacie i powinny sie zawiera¢ w wartosci kontraktu.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie wykonanych robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wykonywanych elementéw w ramach
prowadzonych robét oraz wszelkich materiatéw i urzadzen uzywanych do robét w okresie od
rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koricowego robét. W okresie tym obowigzkiem
Wykonawcy jest utrzymywanie wykonanych elementéw budowli drogowej w zadowalajgcym
stanie. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.



1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéow

Co najmniej na 3 tygodnie przed planowanym uzyciem materiatéw przeznaczonych do realizacji
robot Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie Swiadectwa
badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatéw. W przypadku nie zaakceptowania
przez Inzyniera materiatu ze wskazanego zrdédta, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia do
akceptacji Inzyniera materiatu z innego Zrédta. Zatwierdzenie przez Inzyniera partii materiatéw z
danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z tego zrodta bedg przez
Inzyniera dopuszczone do wybudowania. Uzycie materiatéw z odzysku, pochodzacych z rozbiérki,
dopuszczalne jest w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej, po przeprowadzeniu
niezbednych badan i uzyskaniu akceptacji Inzyniera. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia na biezgco badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta spetniajg wymagania SST.

2.2. Pozyskiwanie materiatdéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtgczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany do dostarczenia Inzynierowi wymaganych dokumentéw przed
rozpoczeciem eksploatacji Zrédfa. Wykonawca przedstawia Inzynierowi do zatwierdzenia
dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek Zzrédta oraz ponosi wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem i
dostarczeniem materiatow. Wykonawca nie moze prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie placu
budowy poza wykopami wyszczegdlnionymi w dokumentach kontraktowych badz tymi, na ktére
Inzynier wyrazi pisemnga zgode.

Wszystkie materiaty odpowiadajgce wymaganiom, pozyskane z wykopdw na budowie lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych powinny by¢ wykorzystane do robét
lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych (piasek) powinny by¢ sktadowane w hatdach i wykorzystane przy zasypce lub
rekultywacji terenu po zakorniczeniu robdt. Po zakoriczeniu eksploatacji zrédta materiaty
odpadowe powinny by¢ z powrotem przemieszczone do wyrobiska. Skarpy powinny by¢
ztagodzone w stopniu zblizonym do uksztattowania otaczajgcego terenu, nadkfad réwnomiernie
roztozony i pokryty roslinnoscia. Eksploatacja zZréddet materiatéw musi by¢ zgodna ze wszystkimi
prawnymi regulacjami obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatéw

Wytwdrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw mogg by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci, a wynik tych kontroli stanowi podstawe



akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

Podczas przeprowadzania inspekcji wytwaorni Inzynier powinien miec¢ zapewniong wspétprace i
pomoc Wykonawcy i producenta materiatdow oraz swobodny dostep w dowolnym czasie do tych
czesci wytwadrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Wykonawca musi wywiez¢ z terenu budowy lub
ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartoSciowany przez Inzyniera. Kazdy element robdt, w ktérym znajduja sie
materiaty nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inzyniera, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko liczac sie z mozliwoscig nie przyjecia robdt i nie zaptaceniem za nie.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewnié sktadowanie materiatéw w taki sposéb, aby zachowaty one
swojg jakos¢ i przydatnosé do robdt oraz zgodnosé z wymaganiami SST, a takze byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera. Miejsca sktadowania materiatéw oraz doprowadzenie ich do stanu
pierwotnego po zakoniczeniu robét wymagajg akceptacji Inzyniera.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca musi powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju
wybranego materiatu co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem. Jezeli materiat bedzie wymagat
przeprowadzenia badan, okres ten musi by¢ odpowiednio dtuzszy. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniony bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
SST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalef w tych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robét w terminie przewidzianym
w kontrakcie i zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inzyniera. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt musi by¢
stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy, a takze odpowiadac
wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom dotyczgcym jego uzytkowania. Jezeli wymagajg
tego przepisy, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
musi uzgodnic z Inzynierem rodzaj wybranego sprzetu na co najmniej 3 tygodnie przed jego
uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkdw transportu ma zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.



Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu, beda przez
Inzyniera usuniete z terenu budowy.

Wykonawca na biezgco i na wtasny koszt bedzie usuwaé wszelkie zanieczyszczenia,
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét i ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot i wskazaniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe
wszystkich elementéw robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt muszg by¢, jezeli tego bedzie
wymagac Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie przez Inzyniera wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosciowego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Inzynier w sposéb obiektywny podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig
roboét, oceng jakosci materiatdw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej i SST oraz wypetnianiem warunkow
kontraktu przez Wykonawce. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
lub elementéw robdt winny by¢ oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej i SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce podczas
produkcji i przy badaniach materiatéw, dotychczasowe doswiadczenia, wyniki badar naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera powinny by¢
wykonywane w wyznaczonym przez niego terminie, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedtozenie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania roboét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierad:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw
robat,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza powierzy¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapisu pomiaréw,
nastaw mechanizmow sterujgcych , a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi,

b) czesc szczegdtowa opisujgcg (dla kazdego asortymentu robét):



- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku

materiatéw,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw w czasie transportu,

- sposbb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek,

legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.), prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci
materiatéw. Powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatow
oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdac¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu stwierdzenia, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzac pomiary i badania z czestotliwoscig pozwalajgca na
stwierdzenie, czy roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci powinny by¢
okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustala zakres kontroli, jaki jest konieczny dla zapewnienia wykonania robdt zgodnie z
kontraktem. Wykonawca dostarcza Inzynierowi swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Inzynier powiadamia pisemnie Wykonawce o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia sg tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki
badan, Inzynier moze wstrzymac natychmiast uzycie badanych materiatéw do roboét i dopuscic je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ badanych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg i prowadzeniem niezbednych badan, pomiaréw

i kontroli ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
wytypowane do badan z jednakowym prawdopodobienstwem.

Inzynier musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

W przypadkach, gdy jakos¢ stosowanych materiatéw budzi watpliwosci Inzyniera, moze on zleci¢
przeprowadzenie dodatkowych badan , jesli Wykonawca z wtasnej woli nie usunie z budowy
kwestionowanych materiatdw, badz ich nie ulepszy. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Prébki pobierane i dostarczane do badan muszg by¢ odpowiednio opisane i
oznakowane w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary muszg by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe lub inne procedury badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadamia Inzyniera o ich rodzaju,
miejscu i terminie. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawia na pismie ich



wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca zobowigzany jest przekazywac Inzynierowi kopie raportéow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ. Wyniki badan (kopie)
przekazywane sg Inzynierowi na formularzach przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

W celu kontroli jakosci materiatow i zatwierdzenia ich do stosowania, Inzynier uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu ich wydobywania i
wytwarzania. Inzynier musi mie¢ zapewniong pomoc ze strony Wykonawcy robét i producenta
materiatéw. Po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce Inzynier ocenia zgodnos¢
materiatéw i robét z wymaganiami SST. Inzynier moze pobierac prébki materiatéw i prowadzic¢
badania na swdj koszt, niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, Inzynier zleca Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo przy ocenie zgodnosci materiatow i
robot z dokumentacija projektows i SST opiera sie wytgcznie na wtasnych badaniach. W takim
wypadku catkowity koszt powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek ponosi
Wykonawca.

6.7. Atesty jakosci materiatéow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce Inzynier moze dopuscié¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta, stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami
podanymi w SST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty s3 wymagane przez SST, atest
powinna posiadac kazda dostarczona do robét partia materiatéw. Produkty przemystowe powinny
posiadac atesty wydane przez producenta i w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéow tych badan Wykonawca musi dostarczy¢ Inzynierowi. Urzagdzenia
laboratoryjne i Materiaty posiadajgce atesty, a urzagdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ w kazdej
chwili skontrolowane i jezeli zostanie stwierdzona ich niezgodnosé z SST, wéwczas materiaty takie
lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy winny by¢ dokonywane na biezgco i dotyczy¢ majg przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania i podpisem osoby
dokonujacej zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy musza
by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty muszg by¢é oznaczone kolejnym
numerem zafgcznika oraz opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem przyczyny,



- zgtoszenia i daty odbiordw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych
i koncowych,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania prébek oraz wynikéw przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszg by¢
przedtozone Inzynierowi w celu ustosunkowania sie do nich.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robot.
6.8.2. Ksiega obmiardéw.

Ksiega obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie fizycznego postepu kazdego z
elementéw robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiardow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone w formie
uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Powinny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w p. 6.8.1. - 6.8.3. nastepujgce
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania placu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentdw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy pociaga za sobg koniecznos¢
jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy muszg by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar roboét winien okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt. Przeprowadza sie go w
jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru wpisuje sie do
ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie lub SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robdt powinien by¢ dokonywany z czestotliwoscig wynikajgcg z koniecznosci



miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie badz
ustalonym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

O ile dla pojedynczych elementdéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie
pomiary dtugosci nalezy wykonywac w poziomie wzdtuz linii osiowej.

Wszystkie elementy robét okreslone w metrach mierzy sie réwnolegle do podstawy.

Jezeli SST dla danych robdt nie wymagajg inaczej, objetosci nalezy oblicza¢ w m3 jako iloczyn
dtugosci i Sredniej powierzchni przekroju. llosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, powinny
by¢ wazone w megagramach (tonach) lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét muszg by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Powinny one by¢ dostarczone przez Wykonawce. Jezeli wymagaja
badan atestujgcych, to Wykonawca powinien posiadac¢ aktualne swiadectwa legalizacji. W catym
okresie trwania robot muszg by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym.
7.4. Wagi i zasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia, Wykonawca musi zainstalowac odpowiednie
wagi w ilosciach i miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny mie¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg by¢ utrzymywane przez Wykonawce w stanie zapewniajgcym
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera. Wykonawca moze uzywaé
publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byty one atestowane i posiadajg aktualne
Swiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary nalezy przeprowadzac przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
niezbedne obliczenia muszg byé wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci muszg byé uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaréow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone do ksiegi obmiaréw w formie oddzielnego zatgcznika, ktérego wzdér powinien by¢
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Polega on na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbidr ten musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
odpowiednich korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot. Odbioru tych robot
dokonuje Inzynier. Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr powinien by¢
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc i ilos¢ robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych



ustalen Inzynier okresla zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i
korekt. W wyjgtkowych wypadkach Inzynier podejmuje decyzje o dokonaniu potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych
Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dla danego rodzaju robét.

8.3. Odbiodr czesciowy

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét wraz z ustaleniem naleznego

wynagrodzenia. Odbioru czeSciowego dokonuje sie wg zasad obowigzujgcych przy odbiorze

ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakorczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego

powinny by¢ stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym

pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera. Odbidr ostateczny nastepuje w terminie

ustalonym w warunkach kontraktu, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia

roboét i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego. Odbioru ostatecznego robot

dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny ilosciowej i jako$ciowej na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz

zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w

trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania

robot uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét

poprawkowych lub uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykoriczeniowych,

komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ robot w poszczegdlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowe;] i SST z uwzglednieniem

tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,

komisja dokonuje potracen ustalajgc pomniejszenie wartosci wykonanych robét w stosunku do

wartosci przyjetej w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg ( powykonawczg ) z naniesionymi zmianami oraz dokumentacje

dodatkowsg lub zamienng, jezeli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu,

- Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtfaszcza dotyczace odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych

zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

- sprawozdanie techniczne,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonanego obiektu budowlanego

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonanych robét,

- wykaz zmian wprowadzonych w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robdt,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.



Po zapoznaniu sie ze wszystkimi dokumentami przygotowanymi i przedtozonymi przez
Wykonawce oraz po dokonaniu ogledzin wykonanego obiektu budowlanego komisja odbioru
sporzadza protokot odbioru ostatecznego robét wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Protokét ten jest podstawowym dokumentem stwierdzajgcym dokonanie odbioru ostatecznego
robot.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
sg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza nowy
termin ostatecznego odbioru robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce musza by¢
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja.

8.6. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt, zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad ustalonych dla odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa (za jednostke obmiarowg) skalkulowang przez

Wykonawce dla danej pozycji kosztorysu slepego.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa musi uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci zwigzane z

wykonaniem elementu budowli zgodnie z dokumentacjg projektowsg i SST.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa obejmuje:

- robocizne bezposrednia,

- wartosé zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania i transportu,

- wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszgcymi (dostarczenie na budowe, montaz i

demontaz na stanowisku roboczym),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu, kierownictwa budowy i

pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia

energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robét,

wydatki zwigzane z bhp i ppoz., koszty ustug obcych na rzecz budowy, opfaty za dzierzawe

placéw i bocznic, koszty ekspertyz dotyczgcych wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce w kosztorysie

ofertowym za dany element budowli jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej

zaptaty za wyjatkiem przypadkéw wymienionych w warunkach kontraktu.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne specyfikacji

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w

specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okreslone w tych dokumentach, a nie

wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami (wraz z

zatwierdzeniem przez organ zarzgdzajgcy ruchem) projektu organizacji ruchu na czas trwania

budowy, wraz z dostarczeniem kopia i projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i

uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,



b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa
ruchu,

c) optaty z tytutu dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowania i
drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatef,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.



ST-D. ROBOTY INZYNIERYJNE DROGOWE

ST-D-01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych

z odtworzeniem trasy drogowe;j i jej punktow wysokosciowych zwigzanych z przebudowa

ulicy Widnica w miejscowoséci Lwéwek Slgski w obrebie 0004 na dziatce nr 119/2dr.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji

przedmiotowego zadania.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z

wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie punktéw

wysokosSciowych.

1.3.1. Odtworzenie punktéw wysokosciowych

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem punktéw wysokosciowych wchodza:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokoSciowe punktéw gtdwnych osi trasy i charakterystycznych
punktéw wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych, zgodnie z projektem,

e) zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie

w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy

i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Uzyte okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w czesci Wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w czesci Wymagania ogdlne p. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym lub rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane umieszczone poza granicg
robét ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny miec srednice od 0,15 do 0,20
m i dtugos¢ od 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m
i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe
Srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

Do stabilizacji punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych) nalezy uzywac prefabrykatéw
betonowych lub wyszukiwac punkty trwate w terenie (elementy budynkéw lub budowli
inzynierskich itp.). ,Swiadki” wyniesione poza obreb robét powinny mieé dtugoéé okoto 0,5 m. i
przekréj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy



sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki i taty pomiarowe,

- szablon z poziomicg,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru i wymaga uprzedniego zatwierdzenia
przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci Wymagania ogolne pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, sprzet
optyczny - wytgcznie w futeratach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane
zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperdéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtédwnych trasy. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomié o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce
z rdznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.
Wszystkie roboty, ktdre bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiardow przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny byc¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang
zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezg do
obowigzkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow giéwnych osi trasy i punktéw wysokos$ciowych
Punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaty przy uzyciu materiatéw



okreslonych w pkt. 2.2. a takze dowigzane do punktdw pomocniczych, potozonych poza granica
robét ziemnych.

Maksymalna odlegtosé pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekraczaé 500 m. Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery
robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna
odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowe]j w terenie ptaskim powinna wynosic¢
500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna byé odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguracji. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z
wykonaniem trasy drogowej i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé
punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowe;j. O ile brak takich
punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera. Rzedne reperdéw roboczych nalezy okreslac¢ z takg doktadnoscia,
aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km., stosujgc niwelacje
podwdjng w nawigzaniu do reperdw panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w
dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego
rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie trasy nalezy wykonac w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej. O$ trasy nalezy wyznaczyé w
punktach gtéwnych (poczatkowy i koricowy) oraz w punktach posrednich w odlegtosciach nie
mniejszych niz 50 m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm dla pozostatych drég. Rzedne wysokosciowe punktow
gtéwnych osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia punktow w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie palikdow z tyczonej osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot
zastgpi je odpowiednimi palikami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicg robét.
Wyznaczenie obiektu budowlanego w terenie powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy przez wykonujgcego te prace geodete.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopéw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w
miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypdéw i wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowac w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz
wykopdw gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos$¢ ta co najmniej powinna
odpowiadac¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopow o
ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektows.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robét

Odbioru robdt dokonuje Inzynier na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub
protokét z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robot obejmuje:

- dowiezienie niezbednego sprzetu i materiatéw na budowe,

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ufatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Zakres robét objetych ptatnoscig obejmuje wytyczenie trasy zgodnie z dokumentacja
projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie MGPIB z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz.U. Nr 25, poz. 133).

2. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robét drogowych i mostowych realizowanych na
drogach zamiejskich krajowych i wojewddzkich. GDDP, Warszawa 1989 r.

3. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

4. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

5. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

6. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

7. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

8. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

9. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.



ST-D. ROBOTY INZYNIERYJNE DROGOWE

ST-D-05 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw w
gruntach nieskalistych zwigzanych z przebudowg ulicy Widnica w miejscowosci Lwéwek Slgski w
obrebie 0004 na dziatce nr 119/2dr.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wyszczegdlnionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w
gruntach nieskalistych kat. I1l/1V, zwigzane z usunieciem gruntéw nieno$nych, wykonaniem
koryta pod nawierzchnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2.Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

1.4.3.Wysokosc nasypu lub gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktdrego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7.Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8.Wykop sredni - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9.Wykop gfeboki - wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej nosnosci, charakteryzujacy sie
znacznym i dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego
probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej;
majg wytrzymatos¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia Srodkéw wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozone w obrebie pasa robét
drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem robét
drogowych.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.16. WskazZnik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:



gdzie:

pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),

pas - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
1.4.17. WskazZnik réznoziarnistosci - wielkos$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

deo
I p—

dio
gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
do- Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.18. WskazZnik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
Wg wWzoru:
E2
[ g=-------
E1
gdzie:

E: - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998,

E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998.

1.4.19. Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko
polimeryzowanych wtdkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujgcy sie miedzy innymi duzg wytrzymatoscig oraz
wodoprzepuszczalnoscig, zgodny z PN-1S010318:1993, PN-EN-963:1999.

Geosyntetyki obejmujg: geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, gecokompozyty,
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM.

1.4.20. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST Wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robo6t

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktdry bedzie stanowit podtoze
nawierzchni. Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng grunty w podtozu zaliczono do grupy
nosnosci G3.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w czesci
Wymagania ogdlne pkt 2.

2.2. Podziat gruntéw

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Podziat gruntow pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w ST-D-06 w pkt 2.
2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypdéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za
zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostaty za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem,



Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet
wtasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy ( sktadowisko
odpaddw lub inne miejsce uzgodnione z Zamawiajgcym ). Inzynier moze nakazac pozostawienie na
terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu

zamarzniecia, nadmiernej wilgotnosci lub innych powoddéw.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-5-02205:1998

Lp. | WYSZCZegOoIeme | Jed- UTUPY SrUniow
wlasciwose:r | nost | nrewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
ki
1 R{)dZﬁj grunfu NUNeszZ pia_gek p}:lag[‘y malo W’}'SﬂdZiIIO“’E
niegluasty zwietrzelina — glina piaszczysta
ZWAr gliniasta zwigzla, glina
pospotka umosz zwigzla, glna
piasek gruby glinfasty pylasta zwiezia
piasek éradni zwir glinjasty~ | 1b  praszezysty, 1
piasek drobny pospotka pylasty .
- gliniasta bardm. W}'sad?u.mwe
ez — piasek glintasty
) - pyl pyl
PIASZCZYSTV
— glina p1aszezysta,
glina, glina pvlasta
— il warwowy
2 | Zawartosé
czastek %
£0,075 mm <15 od 13 do 30 =30
£0,02 mm < 3 od 3 do 10 =10
3 |Kapilamosé
bierna Hy, m =10 1.0 =10
4 | Wakaznik
praskowv WP =35 od 25 do 33 <25
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 3.

3.2. Sprzet do roboét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia
do hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 4. 4.2. Transport

gruntéw



Wybér srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowe]j zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robét podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 5.

Sposdéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowad ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.
Wykonaweca powinien wykonywac wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypoéw byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo
od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych,
wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy
je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.1.2. Doktadnos¢ wykonania wykopdw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz £ 10 cm. Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekracza¢+1 cmi-3 cm.

Szerokos¢ gérnej powierzchni korpusu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +
10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznic¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci

wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny

przekraczaé £ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania
dotyczace nieréwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
réwnosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.1.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych

w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktdre zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robét
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosé,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na Wtasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt. Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzagdzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.1.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania roboét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowe;j
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednic
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz terminéw wykonywania innych
robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robdét ziemnych.



Zrédfa wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczgce zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetniaé

wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot
ziemnych

Minimalna wartosé¢ L dla:

Strefa autostrad innvch drog
korpusu : drég kategoria ruchu kategona ru
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR.
Géma warstwa o gruboéei 20 cm 1,03 1,00 1.00

Na glebokoser od 20 do 50 cm od

powierzchni robdr ziemnych 1,00 1.00 i

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w
tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjac¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na podstawie
pomiaru wtdrnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwila przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie

ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch
pojazddéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza
Wykonawce robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektows.

Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na:

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdécic na:

a) sposéb odspajania gruntdéw nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,



59-920 Bogatynia

EKOMAT s.c.
ul. Grzegorzka nr 25
43-200 Pszczyna

ZAMOWIENIE

Nawiazujac do rozmowy telefonicznej z 25 lipca br. zamawiam 550 m>
Ekomaty typu K-100-P.

Lp. Badana cecha | Minimalna czestotliwosé badan i pomiarow
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pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rdwnosc¢ korony korpusu

Nierownosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowg, nie mogg przekraczac 3 cm.
6.3.7. Rdwnosc¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekraczaé¢ + 10 cm.

6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawac rdznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢
wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia 10, zgodnie z normg PN-S-
02205:1998.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 6.3.
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uznac wade za nie majgcg zasadniczego



wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogoélne zasady obmiaru robot podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 9. Zakres
czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w pkt. 9.2.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopdow w gruntach nieskalistych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacje terenu.

Zakres robdt objetych ptatnoscig obejmuje wykonanie robdt zgodnie z przedmiarem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytag

7.BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

1. Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

2. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa
1998.

3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
4. Wytyczne wzmacniania podfoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM Warszawa 2002.



ST-D. ROBOTY INZYNIERYJNE DROGOWE

ST-D-08 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z podbudowag z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie zwigzanych

z przebudowa ulicy Widnica w miejscowosci Lwéwek Slaski w obrebie 0004 na dziatce nr 119/2dr.
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
przedmiotowego zadania.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 w
konstrukcji nawierzchni.

Podbudowe z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe zasadniczg lub pomocniczg wg Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

a) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej,

b) stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu
kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;j.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymiw czesci Wymagania ogélne pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w czesci
Wymagania ogdlne pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy jest kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego o frakcji uziarnienia 0-63 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna lezeé¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe).

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej

granicznej uziarnienia do gdrnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Frakcje
kruszywa przechodzgce przez sito 0,08 nie powinny stanowic wiecej niz 65% frakcji

przechodzacych przez sito 0,5 mm. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moSe przekracza¢ 2/3
grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
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2.3.2. Wtasciwosci kruszywa
Kruszywo tamane na podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
Wiyrmagania
o o s Kruszywa neturalne Kruszywa tamane g
Wyszezepilnienie - Zuzel Badarta
WAASCIAOECT Podbudova wedtug

ZASBUNKZA [DOMOCIICZH Za5a0CIa] POMOCHIC2E Za5aanicza) "

i
|Zawartose marn momercrveh miz 0,075 mam, (%0} cd 2do 10 [od 2 co12]od 200 16[od 2o 12 Jod 260 10{ed 2 do 12| PH-B-06714-15 {3]

Zavartodc radzisma, (%), nie wiecsj niz 5 0 5 10 , 10 PH-B-08714-15 [3]
Zzvwartesc Ziam nieferemnych £ PH-B-06714-16 [4]
(%), e wiece] niz 35 45 35 0 -
[Zawartose zanieczysaczen organicznych (&), ;
nie viecsiniz 1 1 i 1 1 1 P1i-B- 04481 [1]

5 [Wskaznik piaskowry po pecickaotmam .
pageszczeniu metoda | Wb ) wg PH-B-044g1, |24 30070 0‘35;?} do w%ao «diCde7q . B14-64/8931-01 [26]
%
Scieralncec w bebnie Los Angeles
) seieralnedd catkowsta po peine liczbie
obrotdvy, nie wigoej iz 35 45 35 50 <0 50
b scieralinesd casiciowa po 1/5 pelrej liczhy PH-B-06714-42 [12]
ohooty, nie wiees niz kit 40 20 35 30 35

7 Hastakdheost, (%), e weses niz 25 3 3 5 6 8 PH-B-06714-18 [8]
AT OZOCApOITYanG, UoylEK Asy Po 25 CyRiach FHB-0871419 [7]
Zarvazan, {3 ), o wisosi ni2 5 10 5 10 5 10
Rozpad krzemianowy | 2elazawy iacanis, (= ), Fi-B-06714-37 [10]
nie wiccs] niz ? ; . s 1 3 PH-B-05714-3% [11]
7 aveartcic zwiazkow siarki w prze-licenz na .
50, (%), niewigce) niz 1 1 1 1 s 4 PH-B-06714-28 [9]

SKAZMIK NOANCEC) W NIESZENKE KIUSDAA,

%, Nie mmejszy niz
) pray zageszczeniv & 2 1,00 80 &0 &0 &0 &0 80 PI-5-06102 [21]
b) przy zaeeszezeniu |, > 1.03 120 x 120 - 120 :

Zrédfa materiatéw powinny by¢ wybrane z wyprzedzeniem 30 dni przed rozpoczeciem robdt i
zaakceptowane wstepnie na podstawie okazanych wynikéw badan (dotyczacych w/w wtasciwosci)
przez Inzyniera. Wraz z okresleniem zrédta Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
reprezentatywne prébki materiatu celem przeprowadzenia badan laboratoryjnych, warunkujacych




dopuszczenie materiatu z danego zrédta.
2.3.3. Wtasciwosci wody
Nalezy stosowac wode wg PN-B-32250 [20], najlepiej z sieci wodociggowe].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewnié wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c¢) walcoéw stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania.

W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne
lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Dowdz kruszywa na budowe przewidziano samochodami samowyfadowczymi o tadownosci do 16t. z
roztadunkiem bezposrednio w miejscu wbudowania. W czasie transportu nie moze dojs¢ do
zanieczyszczenia, zmieszania z innymi materiatami oraz nadmiernego wysuszenia i zawilgocenia
kruszywa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogélne zasady wykonania robét podano w czesci Wymagania ogélne pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe (zasadniczg lub pomocniczg) stanowi nasyp z gruntu lub materiatu
niewysadzinowego G1, spetniajgcy wymagania okreslone w ST-D-06 - Wykonanie nasypow lub
warstwa wzmachiajgca podtoze gruntowe, ktéra powinna spetnia¢ wymagania okreslone w ST-D-09-
Warstwa wzmacniajgca podtoze - grunt stabilizowany cementem.

Umieszczenie palikéw lub szpilek nie jest konieczne, gdyz podbudowa uktadana bedzie w
obramowaniu z ustawionych wczesniej kraweznikow.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdblnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.4. Wykonanie warstwy podbudowy

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowe] grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej 15 - 20 cm. Podbudowe
nalezy ukfadac¢ jednowarstwowo, po uprzednim ustawieniu kraweznikow i Sciekéw.

Warstwa podbudowy powinna by¢ uktadana w sposdb zapewniajgcy uzyskanie wymaganych spadkow
i rzednych wysokosciowych.

Kruszywo nalezy rozktadac przy uzyciu rdwniarki, spycharki, drobnego sprzetu lub recznie.
Zageszczanie przez watowanie od dolnej krawedzi przekroju poprzecznego, w miejscach trudno
dostepnych przy uzyciu zageszczarek lub matych walcéw wibracyjnych do momentu uzyskania
réwnej powierzchni o wskazniku zageszczenia nie mniejszym niz 1,03 wg préby Proctora

(metoda I1).

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci



optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosc
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.
Warstwa podbudowy po wykonaniu i odebraniu przez Inzyniera powinna by¢ zabezpieczona przed
ruchem pojazddéw - z wyjgtkiem pojazdéw budowy dostarczajgcych materiat na warstwy
nawierzchni.

5.5. Odcinek prébny

Ze wzgledu na niewielki zakres robét nie przewiduje sie wykonania odcinka prébnego.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po jej wykonaniu do czasu utozenia warstwy Scieralnej nawierzchni powinna by¢
utrzymywana w nalezytym stanie. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne podbudowy (w tym od
czynnikow atmosferycznych) powinny by¢ usuniete przez Wykonawce na jego koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci Wymagania ogélne pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét (w zakresie wyszczegdlnionym w p. 2.3 niniejszej SST) i
przedstawic¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robé6t

6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badar (wg tabl. 2)

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotlnwosdé badan

daksymalna powierzchnia
podbudowy przypadajaca na jedno
badanie (m")

Minimalna liczba
Lp. Wyszezegolnienie badad badai na dzienne)
dzialce roboczey

1 [Uziarpienie mieszanki

I

[Wilgomosé mieszanki 2 800

L¥ %)

zgeszezenie warstwy 10 prébek na 100060 m

i LN = ilo Fiet partys s7vwa 1 przyv kaz ¢ ZiNIT s
4 [Badanie wlasciwosci kruszywa wg tabl. 1, plt 332 s Teuitley partis kisdyevn 2 proy Kadded ainais Iniszyiim

6.3.2. Uziarnianie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy
pobiera¢ w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢
na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481] (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢
wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia, nie mniejszego niz 1,00 wg normalnej préby Proctora metoda ll), z czestotliwoscig wg
tabeli.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na uziarnienie kruszywa, nalezy zastosowac



metode obcigzen ptytowych wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedtug
zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtdrnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

E2:E1<2,2

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres pomiarow (wg tabl. 3)

Tablica 3. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

1“?7, = . : ey . g e 2 A " .
Lp. | Wyszezegolnienie badar i pomiarow Min:malna czestotliwos¢ pomardw

1 pzerckoic podbudowy 10 razy na ! km

2 Rownoéé podiuzna W spozob ciagly plancgrafem albo co 20 m lata na kazdym pasie ruchu

3 Rownosc poprzeczna 10 razyna | km

4 Ppadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

3 Rzedne wysckosciowe co 100 m

6 [Cksztaltowanie osi w planie® co 100 m

7 [Grubosé podbudowy Podczas budowry:
w3 punitach na kazdej dzialce roboezey, lecz nie rzadzie niz raz na 400 m°
Przed odbiorem: ‘

W 3 punktach. lecz nie rzadziej niz raz na 2000 o’

§ WNosnosc podbudowy:

- mc‘du.i sdk_tz_tﬁicmia co najmanie] w dwéch przekrojach na kazde 1000 m
- UgIgcie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach

gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na
jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg lub planografem, zgodnie z
BN68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nieréwnosci podbudowy nie mogg
przekraczaé:

- 10 mm. dla podbudowy zasadnicze;j,

- 20 mm. dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, z tolerancjg +0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Grubos¢ podbudowy




Grubo$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.7. Nosnos¢ podbudowy

Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
z kruszywa o Wskazaik =
wskazniln Wi niie| zazeszezenia Is o Minimalay modul odkszialcenia mierzony
wiejszyma 132, %| nie maiejazy aiz | D [HLSHIAINE veiecie spresyste pod phyta o érednicy 30 car, MPa
40 kN 50 1N od pierwszego od drugiego
obeciazema E; obciazenia By
60 1.9 1.40 1.60 60 120
80 1,0 123 1,40 ga 140
120 1,03 1,10 1,20 106G 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych

w pkt. 6.4 powinny by¢é naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej

10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie
materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosc podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyrdwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnosc¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikfo z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogoélne zasady obmiaru robot podano w czeSci Wymagania ogdlne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m?(metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci Wymagania ogdlne pkt 9.




9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m?2 podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepts,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

Zakres robdt objetych ptatnoscig: wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej lub pomocniczej z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15 - 20 cm. (wg przedmiaru).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego

. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir

i mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

23. PN-S-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
2. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw robét drogowych i mostowych realizowanych na
drogach zamiejskich, krajowych i wojewddzkich (GDDP, Warszawa 1989).

No s WN



ST-D. ROBOTY INZYNIERYJNE DROGOWE

ST-D-11 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO



1. Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem warstwy
Scieralnej i wigzacej z betonu asfaltowego w zwigzku z przebudowg ulicy Widnica w miejscowosci Lwéwek
Slaski w obrebie 0004 na dziatce nr 119/2dr. Nawierzchnie z betonu asfattowego mozna wykonywacé dla drég
kategorii ruchu do KR1 do KR6 wg , Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych", IBDIM-

1997.

2. Materialy
e Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965
¢ Nalezy stosowac wypetniacz wapienny, spetniajgcy wymagania okreslone w PN-5-96504: 1961

Wymagania wobec materiatéw do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu wg normy Kategoria ruchu KR 1-2

1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112: 1996 a. z litego surowca skalnego, |kl. |, II; gat. 1,2 jw. jw. jw. jw.
ze skat- magmowych- przeobrazonych- osadowychb. z surowca sztucznego
(zuzle pomiedziowe i stalownicze) c. z surowca naturalnie rozdrobnionego

2 Kruszywo famane zwykte wg PN-B-11112: 1996 kl. 1,11; gat. 1,2

3 Zwir i mieszanka wgPN-B-11111: 1996 K. 1,1l

4 G rys i zwir kruszony wg WT/MT-CZDP 84 kl.Lll;gat.1,2

5 Piasek wg PN-B-11113: 1996 gat. 1,2

6 \Wypetniacz mineralny: a. wg PN-5-96504: 1961 b. innego pochodzenia wg orzeczeniafpodstawowy, zastepczy pyly z
laboratorium drogowego odpylania, popioty lotne z wegla

kamiennego

7 IAsfalt drogowy wg PN-C-96170: 1965 D 50, D 70, D 100

8 Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD, Prace IBDiM 4/93 DE30¥B, DESO AS, C, DP80

1 - tylko pod wzgledem Scieralnosci w bebnie kulowym , pozostate cechyjak dlakl. |;Agat. 1

2 - tylko dolomity kil, gat. 1 w ilosci <50% m/m. we frakgji grysowej w mieszance z innymi kruszywami, w ilosci < 100% mmi. we

frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilosciowego.

3 - preferowany rodzaj asfattu

\Wymagania wobec materiaféw do warstwy wigzgcej, wyréwnawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu wg normy Kategoria ruchu
KR1-2

1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112: 1996 [K.UL-gat 1,2 jw.jw. jw.jw.
d. z litego surowca skalnego, ze skat- magmowych
- przeobrazonych- osadowych e. zsurowca
sztucznego (2uzle pomiedziowe i stalownicze)* f. z
surowca naturalnie rozdrobnionego

2 Kruszywo famane zwykte wg PN-B-11112: 1996 kil lgat 1,2

3 Zwir i mieszanka wgPN-B-11111:1996 kl. 1, 1l

4 G rys i zwir kruszony wg WT/MT-CZDP 84 kl.1,11; gat 1,2

5 Piasek wg PN-B-11113: 1996 gat. 1,2

6 \Wypetiacz mineralny: c. wg PN-S-96504: 1961 d. podstawowy, zastepczy
innego pochodzenia wg orzeczenia laboratorium pyty z odpylania, popioty
drogowego lotne z weglakamiennego

7 Asfalt drogowy wg PN-C-96170: 1965 D50,D 70,

3 Polimeroasfalt drogowy wg TWTPAD, Prace IBDIM  [DE30A,B, DESOA,B,C,
4/93 DP80

1 - tylko pod wzgledem Scieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechyMak dlakl. 1; gal 1

2 - stosunek wypetniacza podstawowego do pyléw powinien by¢ 2 1

3 - za zgodg lokalnych stuzb ochrony Srodowiska

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowaé kruszywa podane w tablicy powyzej. Sktadowanie kruszywa powinno odbywac
sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. o
Nalezy stosowac asfalt uptynniony spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974



3. Transport

o Asfalt nalezy przewodzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991

e Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT PAD IBDiM

o Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cystemach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajgcych roztadunek
pneumatyczny.

e Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych j e przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiemym zawilgoceniem.

¢ Mieszanke betonu asfattowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyfadowczymi wyposazonymi w pokrowce brezentowe. W czasie
transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem. Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczaé 2
godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca sie stosowanie samochoddw
termoséw z podwdjnymi Sciankami skrzyni wyposazonej w system grzewczy.

4. Wykonanie robét
4.1 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikow mieszanki,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okresleniu jej wiasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi. Krzywa uziemienia mieszanki mineralnej powinna
miesci¢ sie w polu dobrego uziemienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne
zawartosci asfaltu podano w tablicy ponizej:

wymiar Kategoria ruchu
Oczek sit a, KR 1-2
mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartosé 0/2 0/16 lub 0/8 lub
asfaltu 0/12,8 0/6,3
Przechodzi
przez:
200 100
16,0 83+100 100
128 66+93 85+100
9,6 61+38 70+100
8,0 53+83 62+94 100
6,3 48+79 56+87 82+100
4,0 40470 45+76 60+100
2,0 30+60 35+64 40+70
(zawartost
frakgji 40470 36+65 30+60
grysowej)
0,85 22+46 26+50 27+52
042 17+36 20+39 21+40
0,30 15+31 17433 17+34
0,18 11+22 13+24 13+25
0,5 10+21 12+22 12+22
0,075 6+9 7+11 8+12
Orientacyjna
zawartos¢
asfaltuw
mieszance 5,0+6,5 5,0+6,5 5,5+6,8




mineralno-
asfaltowej,
%m/m.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg metody Marshala; prébki
powinny spetnia¢ wymagania podane w normie.

1.2 Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym zapewniajgcej prawidtowe
dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikdw i gotowej mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposéb posredni, z uktadem termostatowania,
zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg+ 5 ° C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku do podgrzewania asfaltu powinna wynosic¢:
- dlabD50 145°C-s-165°C

- dlab70 14Q*C + 160°C-

- dlab100 135°C + 160°C

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30 °C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

zD50 140°C+ 17Q°C
zD70 135°C + 165°C
zD 100 130°C + 160°C

z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.
4.3 Przygotowanie podioza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne, bez kolein. Powierzchnia
podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Maksymalne nierdwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podtoze pod warstwe
Scieralng WigZgcy

1 Drogiklasy |, i 1l 6 9

2 Drogiklasy IViV 9 12

3 Drogi klasy VI'i VIl oraz place i parkingi 12 15

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem
uptynnionym . Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza podaje norma

Powierzchnie czotowe kraweznikow, wiazéw, wpustdéw itp. urzgdzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub materiatem
uszczelniajgcym.

4.4 Potaczenie miedzywarstwowe

Kazdg utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym przed utozeniem nastepnej, w celu
zapewnienia odpowiedniego potgczenia miedzy warstwowego. Skraplanie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w
czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co
najmniej:

- 8 hprzyilosci powyzej 1.0 kg/m?2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 2hprzyilosci 0,5 -r-1.0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego.

- 0,5 h przyilosci0,2 + 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego.

4.5 Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchniowa z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu doby byta nizsza
od 5°C. Nie dopuszcza sie uktadania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opaddéw atmosferycznych oraz
silnego wiatru (V> 16 m/s).



Tolerancyjne zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej
probki metodg ekstrakeji, % m/m.

Lp. Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej |Mieszanki mineralno-asfaltowe
do nawierzchni drég o kategorii
ruchu
KR 1-2

1 Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach #(mm) 5,0

31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3;40;
2,0
2 0,85;0,42,;0,30; 0,18;0,15; 0,075 +3,0
3 Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # (mm)+2,0
0,075
4 Asfalt 10,5

4.6 Wbudowanie i zageszczenie warstwy z betonu asfaltowego

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczenia powinna wynosi¢ nie mniej niz:

dla asfaltu D 50 135°C

dla asfaltu D 70 125°C

dla asfaltu D 100 120 °C

dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltéw.

Zageszczenie nalezy rozpoczg¢ od krawedzi nawierzchni ku Srodkowi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy
powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy. Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane z w linii
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztgcza
powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢é w jednym poziomie.

5. Kontrola jakosci rob6t
5.1 Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badari i pomiardw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Lp. \Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan minimalna liczba badan na
dziennej dziatce roboczej

1 Uziemienie mieszanki mineralnej 2 prébki

2 Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej pobranejw 1 probka przy produkcji do 500 Mg 2 praobki przy
wytwomi produkgjijjonad 500 Met

3 \Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy” (cysterny)

4 \Wasciwosd wypetniacza 1 na 100 Mg

5 \Wiasciwosci kruszywa 1 na 200 Mgi przy kazdej zmianie

6 [Temperatura sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej |dozor ciggly

7 [Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy dojazd przy zatadunku i w czasie wbudowania

8 \Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej JW.

9 \Wiasciwosci probek mieszanki mineralno-asfaltowej ieden raz dziennie
pobranej w wytwomi

¢ Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonywaniu ekstrakcji wg PN-5-04001:1967. Wyniki powinny by¢ zgodne z
recepturg laboratoryjng.

¢ Dla kazdej cystemny nalezy okresli¢ wiasciwosci asfaltu.

¢ Na kazde 100 Mg zuzytego wypetiacza nalezy okresli¢ wiasciwosci wypetniacza

¢ Zczestotliwoscig podang w tablicy powyzej nalezy okresli¢ wiasciwosci kruszywa zgodnie z pkt2.5 Pomiar temperatury sktadnikow
mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.

¢ Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej.

¢ Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu
temperatury. Dokladnos¢ pomiaru+2° C.



¢ Sprawdzanie wyglgdu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkgji, zatadunku,
roztadunku i wbudowania.

¢ Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfattowej nalezy okreslic na probkach zageszczonych metodg Marshalla. \Wyniki powinny by¢
zgodne z recepturg laboratoryjna.

5.2 .Badania dotyczace cech geometrycznych i wiasciwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

Szerokos$¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows, z tolerancjg +
5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej
konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubos¢ warstwy na niej potozonej, nie

mniej jednak niz 5 cm.

Dopuszczalne nieréwnosci warstw asfaltowych, mm

Lp. |Drogiiplace \Warstwa v
Scieralna

1 Drogiklasy |, II, Il 4

2 Drogiklasy IViV 6

3 Drogi klasy VIi VIl oraz place i parkingi 9

¢ Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfalttowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows,
ztolerancjg £ 0,5 %.

¢ Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg £1am.

¢ O$warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektows, z tolerancjg 5 am.

¢ Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowa, z tolerancjg +10%. Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubosci
projektowej do 2.5 cm.

e Zigcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi.

e Zigcza w konstrukgji wielowarstwowej powinny byé przesuniete wzgledem siebie co najmniej 0 15 cm. Zigcza powinny by¢ catkowicie
zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

e Warstwa $cierana przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawac 3-5 mm ponad ich powierzchnie.
Warstwy bez opornikdw powinny by¢ réwno obciete lub wyprofilowane oraz pokryte asfattem.

6. Normy

1.PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

2.PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
3.PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
4.PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
5.PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

6.PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych.
7.PN-S-04001:1967  Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno bitumiczne. Badania.
8.PN-5-96504:1961  Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem itata.

7. Inne Dokumenty

10. Katalog typowych konstrukgji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, /SD/M- 1997

11. TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace /SD/M 4/1993

12. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. /SD/M- 1994

13. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirdw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego
przeznaczonego do nawierzchni drogowych,

14. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate. Wytyczne oznaczenia
odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda pefzania pod obcigzeniem statycznym. /SD/M - Zeszyt
48/1995.



ST-D. ROBOTY INZYNIERYJNE DROGOWE

ST-D-18 POMIAR POWYKONAWCZY



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac geodezyjnych
zwigzanych z przebudowa ulicy Widnica w miejscowosci Lwéwek Slgski w obrebie 0004 na dziatce nr
119/2dr.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
przedmiotowego zadania.

1.3. Zakres prac objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonywania pomiaréw powykonawczych
zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych. Zakres prac obejmuje:

- prace przygotowawcze

- prace polowe

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna - jest to zbiér dokumentéw powstatych w wyniku
geodezyjnych prac polowych i kameralnych oraz opracowan kartograficznych.

1.4.2. Drogowe obiekty budowlane - droga i wezty drogowe, obiekty mostowe, ekrany akustyczne,
mury oporowe.

1.4.3. Dziennik prac geodezyjnych - zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania
wszelkich uzgodnien dokonywanych miedzy Wykonawcg i Inzynierem (Zamawiajgcym).

1.4.4. Granica ustalona wg stanu prawnego - jest to granica ustalona w trybie postepowania:
rozgraniczeniowego, podziatowego, scalenia lub wymiany gruntéw, sgdowego lub innego
administracyjnego ustalajgcego lub przenoszgcego wtasnosé.

1.4.5. Kierownik prac geodezyjnych - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii, upowazniona do kierowania
pracami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach dotyczacych realizacji umowy.
1.4.6. Linia rozgraniczajgca - jest to linia oddzielajgca tereny o réznym przeznaczeniu np. Ulice lub
droge od gruntéw rolnych lub budowlanych.

1.4.7. Mapa zasadnicza - wieloskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektdow ogdlnogeograficznych oraz elementow
ewidencji gruntow i budynkoéw, a takze sieci uzbrojenia terenu.

1.4.8. Mur (sciana) oporowy - budowla utrzymujgca w stanie statecznosci uskok naziomu gruntéw
rodzimych lub nasypowych albo innych materiatéw rozdrobnionych. Funkcje murdéw ($cian)
oporowych mogg spetnia¢: mury kamienne, ceglane, betonowe, zelbetowe, Sciany z gruntu
zbrojonego, Sciany z prefabrykatéw zelbetowych, konstrukcje oporowe quasi skrzyniowe itp.
1.4.9. Osrodek dokumentacji - wtasciwy rzeczowo i terenowo wojewddzki osrodek dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej lub jego filia.

1.4.10. Pozioma osnowa geodezyjna - usystematyzowany zbior punktow, ktérych wzajemne
potfozenie na powierzchni odniesienia zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.
1.4.11. Rzezba terenu - uksztattowanie pionowe naturalnych form terenu.

1.4.12. Sie¢ uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody i
urzadzenia: wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i
inne.

1.4.13. Wysokosciowa osnowa geodezyjna - usystematyzowany zbidr punktow, ktérych wysokos$¢ w
stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia zostata okreslona przy zastosowaniu techniki
geodezyjne;j.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami (odpowiednimi
polskimi normami) i z definicjami podanymi w czesci Wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace prac geodezyjnych
Pracami geodezyjnymi powinna kierowa¢ wyfacznie osoba posiadajgca uprawnienia zawodowe,
zgodnie z wymaganiami rozdziatu 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 z



1989 r.). Wykonawca jest odpowiedzialny za ich jako$¢ oraz zgodnosé z obowigzujgcymi
przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami OST i SST oraz poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Dokumentacja wstepna

Obejmuje podstawowe informacje o zrealizowanych obiektach budowlanych, ktére nalezy objgc
pomiarem powykonawczym.

1.5.2. Ochrona wtasnosci

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
prywatnej i publicznej. W razie wyrzadzenia szkdd w zwigzku z wykonywaniem prac geodezyjnych
(zniszczenie: drzew, krzewdw, nasadzen, plondw itp.), Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie z
przepisami Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, do naprawienia tych szkdd
lub wyptacenia witascicielom odszkodowania.

1.5.3. Bezpieczenristwo i higiena pracy

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za bezpieczenstwo i higiene pracy. W szczegdlnosci
dotyczy to pomiardw na istniejgcych drogach, a takze inwentaryzacji urzadzen podziemnych
(otwieranie, przewietrzanie i wchodzenie do studzienek).

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ roboty prowadzone na drogach publicznych
odpowiednimi znakami drogowymi, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
Organizacja ruchu drogowego oraz sprzet dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych przy
wykonywaniu w/w prac nie podlegajg odrebnej zaptacie.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonywania prac geodezyjnych powinny spetnia¢ wymagania PN i instrukcji
technicznych, a ewentualne odstepstwa nalezy bezwzglednie uzgodnic z Inzynierem.

Materiaty uzywane do prac polowych:

- jako znaki naziemne - stupki betonowe,

- jako znaki podziemne - ptytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie, butelki,

- jako znaki wysokosciowe - repery metalowe.

Dla ustalenia rodzaju znakéw: osndw poziomych i wysokosciowych oraz punktéw granicznych, nalezy
korzystac¢ z wytycznych technicznych G-1.9 , Katalog znakdw geodezyjnych oraz zasady stabilizacji
punktow”.

Dopuszcza sie do stosowania znaki Sciennej osnowy odtwarzalne;j.

Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, uzywane jako materiaty pomocnicze powinny posiada¢
rozmiary dostosowane do potrzeb.

Materiaty uzywane do prac obliczeniowych i kartograficznych: dyskietki i ptyty CD, papier

kreslarski, kalki, folie itp. powinny posiadac wysokie parametry uzytkowe dotyczgce trwatosci,
odpornosci na warunki zewnetrzne oraz powinny sie charakteryzowa¢ niewielkimi deformacjami
(skurczem). Dyskietki i inne komputerowe nosniki informacji powinny odpowiadaé standardom
informatycznym.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, ktéry pozwoli na osiggniecie niezbednych
doktadnosci, zaréwno przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach kartograficznych.
Wszelkie urzgdzenia pomiarowe powinny posiadac atesty i aktualne swiadectwa legalizacyjne,
wymagane przepisami i instrukcjami technicznymi z zakresu geodezji i kartografii.

Dotyczy to zaréwno prostych przyrzaddw, takich jak: tasmy, ruletki, a takze: teodolitéw,
niwelatoréw, dalmierzy, wykrywaczy urzgdzen podziemnych, ploteréw itp. urzadzen.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany. Rodzaj
sprzetu zalezny jest od przyjetej w SST doktadnosci oraz technologii i wymaga

zatwierdzenia przez Inzyniera.

Jako typowy nalezy przyjac sprzet o doktadnosciach nie mniejszych od nizej podanych:

- instrumenty typu Total Station o doktadnosci pomiaru katow 20cc oraz odlegtosci = 10 mm/km.,

- nasadki dalmiercze o doktadnosci pomiaru odlegtosci 10 mm. + 10 mm./km.,

- teodolity o doktadnosci pomiaru katéw 20cc,

- niwelatory o dokfadnosci pomiaru 5 mm/km.

Wszelkie odstepstwa muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Do prac obliczeniowo-kameralnych nalezy stosowac sprzet komputerowy.



4. TRANSPORT
Wybdr srodkéw transportowych zalezy od Wykonawcy.

5. WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami kontraktu
oraz przepisami prawnymi i technicznymi obowigzujgcymi w geodezji i kartografii. Prace te powinny
réwnoczesnie by¢ zgodne z wymaganiami OST i SST oraz poleceniami Inzyniera

(wszelkie polecenia i uzgodnienia miedzy Inzynierem a Wykonawcg wymagajg formy pisemnej).
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa wynikajgce z nieprawidtowego wykonania
prac.

5.2. Prace przygotowawcze

5.2.1. Zapoznanie sie z wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z zakresem prac opracowania i przeprowadzi¢ z Inzynierem
uzgodnienia dotyczace ewentualnych etapéw wykonywania pomiaréw

powykonawczych.

5.2.2. Zgtoszenie prac geodezyjnych i kartograficznych

Wykonawca zobowigzany jest zgtosic prace, przed ich rozpoczeciem, do wtasciwego terenowo osrodka
dokumentacji.

5.2.3. Zebranie niezbednych materiatow i informacji

Pomiary powykonawcze zrealizowanych inwestycji powinny byé poprzedzone uzyskaniem z osrodka
dokumentacji informacji o rodzaju, potozeniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (poziomej i
wysokosciowej) oraz o mapie zasadniczej i ewidencji gruntéw. W przypadku

stwierdzenia, ze w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonana biezgca inwentaryzacja sieci
uzbrojenia terenu, nalezy powiadomié¢ o tym Inzyniera.

5.2.4. Analiza i ocena zebranych materiatéw

Przy analizie zabranych materiatéw szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

- ustalenie klasy i doktadnosci osnéw geodezyjnych, uktadéw wspétrzednych i pozioméw
odniesienia oraz mozliwosci wykorzystania w/w osnéw do pomiaréw powykonawczych,

- ustalenie, ktére dokumenty bazowe w osrodku dokumentacji, w jakim zakresie i w jaki sposdb,
muszg by¢ zaktualizowane pomiarami powykonawczymi.

5.2.5. Wywiad szczegdtowy w terenie

Pomiary powykonawcze w ich pierwszej fazie powinny by¢ poprzedzone wywiadem terenowym,
majgcym na celu:

- ogdlne rozeznanie w terenie,

- odnalezienie punktdw istniejgcej osnowy: poziomej, wysokosciowej i realizacyjnej oraz ustalenie
stanu technicznego tych punktow, a takze aktualizacje opisow topograficznych,

- zbadanie wizur pomiedzy punktami,

- zaprojektowanie (uzupetnienie) osnowy poziomej lll klasy oraz osnowy pomiarowe;j (jesli bedzie taka
potrzeba).

5.3. Prace polowe

5.3.1. Pomiary powykonawcze

W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢ wznowiong lub zatozong osnowe. Nastepnie nalezy
wykonac¢ pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcjg G-4 ,,Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe”,
mierzgc wszystkie elementy tresci mapy zasadniczej oraz tres¢ dodatkowa t.j.:

- granice ustalone wedtug stanu prawnego,

- kilometraz drdg,

- znaki drogowe,

- przepusty (rzedne wlotu i wylotu),

- wszystkie drzewa w pasie drogowym,

- zabytki i pomniki przyrody,

- wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podziatem na trwate i nietrwate,



- rowy (w petnym zakresie),

- studnie ($rednice),

- Swiatto mostéw, przepustow itp.,

- przekroje poprzeczne co 20-50 m.,

- inne elementy wg wymagan Inzyniera.

W zasadzie przy wyzej wymienionych pomiarach stosuje sie technologie klasyczne (pomiary
bezposrednie).

Przy wiekszych obiektach mogg by¢ stosowane takze metody mieszane tzn. fotogrametryczne

dla tresci ogdlnogeograficznej, a klasyczne dla pomiaru uzbrojenia terenu, linii rozgraniczajacych,
granic ustalonych wg stanu prawnego lub innych elementdw.

5.4. Prace obliczeniowe i kartograficzne

5.4.1. Obliczenia i aktualizacja map

Prace obliczeniowe nalezy wykonac przy pomocy sprzetu komputerowego. Wniesienie pomierzonej
tresci na mape zasadniczg oraz na mape ewidencji gruntéw prowadzonych technikami tradycyjnymi
nalezy wykona¢ metodg klasyczng (kartowanie i kreslenie reczne) lub przy pomocy automatéw
kreslagcych (ploterow).

Niezaleznie od wyzej wymienionych prac, wtérnik mapy zasadniczej dla Inzyniera nalezy uzupetnic¢ o
elementy wymienione w p. 5.3.1. Jesli mapa dla Inzyniera zostata wykonana w technice
numerycznej lub analogowej, aktualizacje nalezy wykonac tg samga technika.

5.4.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentacje nalezy skompletowac zgodnie z przepisami instrukcji G-3 ,Zasady kompletowania
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, z podziatem na:

a) akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,

b) dokumentacje techniczng przeznaczong dla Inzyniera (Zamawiajgcego),

¢) dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji.

5.4.3. Przekazanie materiatéw do osrodka dokumentacji

Po zakonczeniu prac Wykonawca przekazuje do osrodka dokumentacje przeznaczong dla osrodka i dla
organu prowadzacego ewidencje gruntow oraz te czes¢ dokumentacji przeznaczonej dla

Inzyniera (Zamawiajgcego), ktéra powinna by¢ opatrzona klauzulg o przyjeciu do zasobu.

5.4.4. Materiaty dla InZyniera (Zamawiajgcego)

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Inzyniera (Zamawiajgcego) powinna by¢
skompletowana, zbroszurowana badz oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z
opisem kart tytutowych, spisem zawartosci oraz numeracjg stron.

Dla Inzyniera nalezy skompletowac nastepujace materiaty:

a) wtornik mapy zasadniczej, uzupetniony dodatkows trescig,

b) kopie wykazéw wspdtrzednych i wysokosci punktdw osnowy poziomej, wysokosciowej oraz
wykazy wspotrzednych punktdw granicznych,

c) kopie protokotéw przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrone,

d) kopie opiséw topograficznych,

e) kopie szkicéw polowych,

f) dyskietke z mapg numeryczng,

g) inne wg wymagan Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC GEODEZYJNYCH

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie petnej kontroli jakosci prac. W ramach tej

kontroli osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe sporzadza w 2 egzemplarzach
protokdt kontroli technicznej. Jeden egzemplarz Wykonawca dotgcza do dokumentacji
przekazywanej do osrodka dokumentacji, a drugi przekazywany jest Inzynierowi jako jeden z
dokumentdéw do koricowego odbioru prac. Niezaleznie od tego Inzynier moze powotaé¢ we wtasnym
zakresie inspektora kontroli.

7. OBMIAR PRAC GEODEZYJNYCH

7.1. Ogodlne zasady obmiaru prac

Obmiar powinien okreslaé faktyczny zakres wykonanych oraz w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i SST. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Inzyniera.

Obmiaru dokonuije sie przed czeSciowym (w przypadku zakonczenia danego asortymentu lub etapu



prac) lub koricowym odbiorem prac, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w
pracach lub zmiany Wykonawcy.

7.2. Jednostki obmiarowe

Przy pomiarach powykonawczych zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych przyjmuje sie
nastepujgce jednostki:

- [ryczatt] inwentaryzacja wykonanych elementéw drogowych, kanalizacji deszczowej, przepustéw,
oswietlenia drogowego, przebudowy sieci kolizyjnego uzbrojenia, odtworzonych statych znakéw
osnowy geodezyjnej oraz zmian wysokosciowych istniejgcego uzbrojenia w obrebie inwestycji.

8. ODBIOR PRAC GEODEZYJNYCH

8.1. Zasady odbioru prac

Prace opisane w niniejszej specyfikacji mogg by¢ odbierane okreslonymi w umowie etapami
(obiektami) w petni zakoriczonymi, skontrolowanymi oraz przyjetymi do osrodka dokumentacji.
Odbioru dokonuje Inzynier.

O gotowosci do odbioru catosci lub czesci prac Wykonawca zawiadamia Inzyniera na pismie. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umowie, liczac od daty otrzymania
przez Inzyniera zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

8.2. Czesciowy odbidr prac

Odbidr czesciowy polega na stwierdzeniu przez Inzyniera, czy ustalone w umowie czesci zadan zostaty
wykonane prawidtowo i w terminie oraz na okresleniu liczby zrealizowanych jednostek. Z odbioru
spisywany jest protokot czesciowego odbioru prac.

8.3. Koricowy odbidr prac

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie przez Inzyniera rzeczywistego wykonania catosci prac
wynikajgcych z umowy, w odniesieniu do ich jakosci, ilosci i wartosci.

Jesli Inzynier stwierdzi, ze konieczne jest dokonanie uzupetnien lub poprawek w odbieranej
dokumentacji, przerywa swe czynnosci, okreslajac kolejny termin odbioru po dokonaniu przez
Wykonawce niezbednych uzupetnien (poprawek).

Z odbioru spisywany jest protokét koncowego odbioru prac.

8.4. Dokumenty do odbioru korcowego prac

Dokumentami stanowigcymi podstawe do koricowego odbioru prac sa:

- zawiadomienie przekazane przez Wykonawce o zakoriczeniu prac geodezyjnych,

- zawiadomienie przekazane przez Inzyniera o terminie odbioru,

- skompletowana dokumentacja techniczna dla Inzyniera zgodnie z p. 5.4.4.,

- liczba zrealizowanych jednostek,

- dziennik prac geodezyjnych (jesli byt prowadzony),

- sprawozdanie techniczne,

- protokét kontroli technicznej,

- zestawienie kwot pfatnosci przy finansowaniu prac etapami,

- inne dokumenty wymagane przez Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za dang jednostke
obmiarowa w kosztorysie ofertowym.

Stawka jednostkowa obejmuje:

- wszelkie prace objete wymaganiami SST,

- koszty materiatow wraz z kosztami zakupu,

- koszty transportu i sprzetu,

- koszty posrednie (w tym m.in. koszty ustug osSrodka dokumentacji, koszty odszkodowan za
zniszczenia, koszty bhp),

- zysk,

- podatki - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- inne wg ustalen Inzyniera.

Zakres robot objetych ptatnoscia:

- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej: uzbrojenia i zagospodarowania terenu pod
budownictwo Mieszkaniowe jednorodzinne ( ETAP Il ) w Bogatyni, rejon ulic: Pocztowa-
Swierczewskiego. Pfatno¢ jest ryczattowa.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ogdlne Specyfikacje Techniczne (OST):

GG-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

GG-00.12.01 ,,Pomiar powykonawczy zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych”.



ST-D. ROBOTY INZYNIERYJNE DROGOWE

ST-D-19 REGULACJA | ZABEZPIECZENIE URZADZEN PODZIEMNYCH



1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z przebudows ulicy Widnica w miejscowosci Lwéwek

Slaski w obrebie 0004 na dziatce nr 119/2dr.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacje techniczng (SST) nalezy stosowac w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowe;:

-studni kanalizacyjnych

-studni teletechnicznych

oraz zabezpieczeniem:
-istniejacych sieci teletechnicznych rurami dwudzielnymi grubosciennymi o srednicy 75 -110 mm

1.4. Okreslenia podstawowe
Studzienka kanalizacyjna - urzadzenie potgczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub prawidtowej
eksploatacji kanatu.

Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzgdzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich konserwacji

i przewietrzania.

Wopust uliczny (wpust Sciekowy, studzienka sciekowa) - urzagdzenie do przejecia wéd opadowych

z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogdlnosptawnej.
Witaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kratka $ciekowa - urzgdzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sie od géry do wpustu ulicznego.
Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawezniku) - urzagdzenie, przez ktére wody opadowe
przedostajg sie w ptaszczyznie kraweznika dowpustu ulicznego.

Zasuwy — armatura wbudowana w wodocigg stuzgca do zamkniecia doptywu wody dla wyfaczenia
uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu

Skrzynka zasuw i zaworéw — obudowa zawordw i zasuw gazowych, i wodociggowych

Studnia kablowa — pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy cigg kanalizacji kablowej

w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli

Przepust kablowy/rura ochronna — konstrukcja o przekroju okraggtym przeznaczona do ochrony kabla

przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST-D-00 ,, Wymagania ogdlne”

Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-D-00 ,,Wymagania ogdlne” [1]

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-D-00 ,Wymagania
ogoblne” .
2.2.Materiaty do wykonania regulacji pionowej studzienki kanalizacyjne;j
Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki nalezy uzy¢:
a) materiaty otrzymane z rozbiérki studzienki oraz z rozbidrki otaczajgcej nawierzchni, nadajace sie do
ponownego wbudowania,
b) materiaty nowe, bedace materiatem uzupetniajgcym, tego samego typu, gatunku i wymiardw, jak
materiat rozbiérkowy, odpowiadajgce wymaganiom odrebnych przepisow.
c)Mieszanka betonowa — beton szybkowigzacy o minimalnej wytrzymatosci na sciskanie 30 MPa zgodny
z wymaganiami normy PN-EN 206-1.
d) Prefabrykaty — zaleca sie stosowanie prefabrykowanych ptyt nastudziennych, pierscieni
dystansowych/odcigzajacych/regulacyjnych zelbetowych lub polimerobetonowych
zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 124,
W przypadku stwierdzenia wystepowania w jezdni wtazéw, pokryw lub innych konstrukcji typu lekkiego
bezwzglednie nalezy wymienic je na typu ciezkiego (D400) zgodnie wymaganiami normy PN-EN 124.
2.3. Przepusty kablowe.
Do wykonania przepustow kablowych nalezy zastosowac rury ochronne dwudzielne ¢ 110 mm (do



zabezpieczenia istniejgcych kabli NN) Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-
89205. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu,

w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.4. tawy betonowe.

tawa wykonana z betonu klasy C 12/15 wg PN-EN 206-1.Do wykonywania betonu nalezy uzy¢:
-cementu portlandzkiego klasy 32.5N, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego wg PN-EN 197-1,

-kruszywa spetniajgcego wymagania normy PN-EN 12620; uziarnienie kruszywa wchodzgcego w
sktad mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata

maksymalng szczelnos¢ i urabialno$é przy minimalnym zuzyciu cementu i wody,

-wody wg PN-EN 1008,

-mozna uzy¢ dodatkéw lub domieszek wedtug zasad wymienionych w PN-B-06250 i posiadajgcych
aprobate techniczng IBDiM.

2. SPRZET
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-D-M-00,, Wymagania ogdlne”.
2.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej studzienki
Wykonawca przystepujgcy do wykonania naprawy, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- pity tarczowej,

- mfota pneumatycznego,

- sprezarki powietrza,

- dzwigu samochodowego,

- zageszczarki wibracyjne;j,

- sprzetu pomocniczego (szczotka, tfopata, szablon itp.).

3. TRANSPORT
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-D-00 ,, Wymagania ogdlne”.

3.2, Transport materiatow

Transport nowych materiatéw do wykonania naprawy, powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:
a) ST-D-00, w przypadku materiatéw do naprawy studzienki,
b) SST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiatéw wykorzystywanych
do wykonania nowej nawierzchni.

Prefabrykaty zelbetowe mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu. Materiaty w czasie transportu

powinny by¢ zabezpieczone przed ichprzemieszczaniem i uszkodzeniem.
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowac:

segregacji sktadnikow,
zmiany sktadu mieszanki,

zanieczyszczenia mieszanki,
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4, WYKONANIE ROBOT
4.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-D-00 ,, Wymagania ogdlne”.
Wykonanle regulacji pionowej studzienek rewizyjnych obejmuje:
roboty przygotowawcze,
rozbidrka istniejgcych studni,
wyznaczenie powierzchni podlegajgcej regulacji,
wykonanie regulacji,
utozenie nowej nawierzchni.

4.2. Zasady wykonania regulacji
Wykonanie naprawy polegajacej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
1. roboty przygotowawcze
- ustalenie zakresu regulacji,
2. wykonanie regulacji
- demontaz,
- poziomowanie,



- osadzenie urzadzenia,
- utozenie nowej nawierzchni.

4.3. Roboty przygotowawcze
Rozpoznanie miejsca regulowanej studzienki (rewizyjnej) polega na:
ustaleniu sposobu potozenia studzienki,

okresleniu stanu nawierzchni w bezposrednim otoczeniu studzienki, rozeznaniu mozliwosci wykorzystania
dotychczasowych elementéw urzadzenia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania regulacji powinna obejmowac caty obszar nawierzchni wokot
studzienki. Powierzchni tej nalezy nadac ksztatt okregu lub prostokata zaleznie od ksztattu regulowane;j

studzienki.
Powierzchnie przeznaczong do wykonania regulacji akceptuje Inspektor.

4.4. Wykonanie regulacji studzienki
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie regulacji urzagdzenia, pod

warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera,obejmuje:
- zdjecie przykrycia (pokrywy, wiazu, kratki $ciekowej, nasady z wlewem bocznym) urzadzenia
podziemnego,

- rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokét studzienki: reczne (dtutami, haczykami z drutu, mtotkami

brukarskimi, ew. drggami stalowymi itp. - w przypadku nawierzchni typu kostkowego),

- mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej)

z pionowym wycieciem krawedziuszkodzenia pitg tarczowg i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy

mtotéw pneumatycznych, draggdéw stalowych itp.,

- rozebranie gérnej czesci studzienki (np. czesci zeliwnych, ptyt zelbetowych pod studzienkg, kregow

podporowych itp.),

- zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw nawierzchnii gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce
sktadowania, z posortowaniemi zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalszych robét,

- szczego6towe rozpoznanie i podjecie koricowej decyzji o sposobie regulacji i wykorzystaniu istniejgcych

materiatow,

- sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gérnej czesci studzienki (np. nasady wpustu,

komina wtazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkdéw, w przypadku niewielkiego zakresu regulacji

- poziomowanie gornej czesci komina wtazowego, nasady wpustu itp. przy uzyciu beton szybkowigzacy

o minimalnej wytrzymatosci na $ciskanie 30 MPa, a w przypadku uszkodzen wiekszych wykonanie

deskowania oraz utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej C25/30, wedtug

wymiarow dostosowanych do poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielgcego itp.),

a takze rozebranie deskowania,

- osadzenie przykrycia studzienki z wykorzystaniem istniejgcych lub nowych materiatéw, tj. pierscieni

dystansowych/odcigzajgcych oraz ew. wyréwnaniem zaprawg cementows.

W przypadku uszkodzen (zniszczen) w czasie regulacji elementéow zawordw, korpusu studzienki,

kanatow, przykanalikow, elementéw dennych, wymycia gruntu, itp. - sposéb naprawy nalezy okresli¢

indywidualnie i wykonac jg wedtug wskazan Inzyniera.

4.5 Wykonanie przepustéw kablowych.

Przepusty kablowe przy skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi i pod wjazdami do posesji oraz

traktami jezdnymi nalezy wykonac¢ z rur typu rur ochronnych dwudzielnych o $rednicy wewnetrznej 75-

110 mm. Przepusty utozy¢ nalezy w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, gdzie kabel

narazony jest na uszkodzenia mechaniczne. Gtebokos$¢ umieszczania przepustéow kablowych powinna

wynosi¢ 80 cm. Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione przed uniemozliwieniem

przedostania sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

4.6 Utozenie nowej nawierzchni

Nowa nawierzchnie, wokot wyregulowanej studzienki/zaworu, nalezy wykona¢ zgodnie z

postanowieniami niniejszych ST. Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zwracaé szczegdlng uwage na

poprawne jej zageszczenie wokét komina i kotnierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltowej,

powierzchnie styku czesci zeliwnych lub metalowych powinny by¢ pokryte asfaltem.

5.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-D-00 ,, Wymagania ogdlne”.



5.2 Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien:

-uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

-sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych. Wszystkie dokumenty

oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

5.3 Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktére nalezy wykona¢ w czasie robdt podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

i . o Czestotliwos¢ L
Lp. \Wyszczegdlnienie badar i pomiaréw badar: \Wartosci dopuszczalne
1 \Wyznaczenie urzadzenia do wykonania regulacji . . .
1raz Niezbedna powierzchnia
2 Roboty rozbidrkowe 1raz IAkceptacja nieuszkodzonych
materiatéow
3 Szczegbtowe rozpoznanie zakresu regulacji
€ P g ) 1raz IAkceptacja Inzyniera
Regulacja urzadzenia Ocena ciggta \Wg pktu 5.4
5 Utozenie nawierzchni Ocena ciggta \Wg pktu 5.5
L o . 1raz taz studzienki/zawor —
6 Potozenie studzienki w stosunku do otaczajacej L . .
. ) poziomie nawierzchni
nawierzchni

5.4 Badania wykonanych robét
Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzié wizualnie:

-cechy zewnetrzne wykonanej regulacji w zakresie wygladu, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni typu

kostkowego,

-poprawnosé profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajgcej nawierzchni i
umozliwiajgcego sptyw powierzchniowy wad,

-zanizenie studni, wpustu, zawordw i hydrantéw w stosunku do nawierzchni nie wiecej niz5 mm

6 OBMIAR ROBOT

6.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-D-00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest szt. (sztuka) regulowanej studzienki/zaworu, m2 dla taw
betonowych i m dla rur ostonowych. llos¢ jednostek obmiarowych zgodna z
przedmiarem.

7 ODBIOR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
7.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- roboty rozbidrkowe,
- regulacja studzienki,
- zabezpieczenie istniejgcych sieci.
Odbidr tych robdt powinien byé zgodny z wymaganiami ST-D-00 ,,Wymagania ogdlne” oraz niniejszej SST.



8 PODSTAWA PLATNOSCI
8.1 0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-D-00 ,, Wymagania ogdlne”.

8.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,
- roboty rozbidrkowe,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie regulacji studzienek i zawordw oraz zabezpieczenie istniejgcych sieci,

- utozenie nawierzchni,

- odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiérkowych na sktadowisko,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

9 .PRZEPISY ZWIAZANE

PN —EN 124 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badaniatypu, znakowanie, sterowanie jakoscia

PN-EN 206-1 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réGwnosci nawierzchni planografem.



ST-D. ROBOTY INZYNIERYJNE DROGOWE

ST-D-22 KRAWEZNIKI BETONOWE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z ustawieniem kraweznikéw przy przebudowie ulicy Widnica w miejscowosci Lwéwek Slaski
w obrebie 0004 na dziatce nr 119/2dr.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
przedmiotowego zadania.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych zustawieniem
kraweznikow:

- betonowych na tawie betonowej z oporem.

- betonowych wtopionych na fawie betonowej z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych,pasy
dzielagce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-D-00 ,, Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-D-00 ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-D-00, Wymagania
ogolne”.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

- krawezniki betonowe,

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- mieszanka betonowa do wykonania tawy pod krawezniki.

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce powinny posiada¢ aprobate techniczng lubdeklaracje
zgodnosci z PN.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01

2.3.1. Typy, rodzaje, odmiany i gatunki kraweznikow

Zgodnie z dokumentacjg projektows, przewiduje sie zastosowanie kraweznikdw betonowych

- typu ulicznego (U)

- rodzaju ,a” (prostokatne Sciete) i ,,b” (prostokatne)

- odmiany 1 (jednowarstwowe)

- gatunku 1 (G1).

Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b), jednowarstwowego(1) o
wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 (wg BN-80/6775-03/04)



2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Ksztatt i wymiary

Ksztatt kraweznikdw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.Wymiary
kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikdw betonowych podano w tablicy 2.
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Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikéw

Tablica 1. Wymiary kraweznikdw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznika kraweznika
b h c d r

u a 100 | 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 7 max. 15

D b 100 15 22 - - 1,0
12 20
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych

Rodzaj
wymie;ru Dopuszczalna odchytka, mm
Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h t3 t3




2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkow betonu, o fakturzez formy
lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14],
nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkos¢
wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni kraweznikéw w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenia ograniczajgcych powierzchnie gérne .
krawed}/i i narozy (s',gcieralnefl ?/nmp & niedopuszczalne

ograniczajgcych pozostate powierzchnie: ) )

- liczba max

- dtugos¢, mm, max 20 40

- gtebokos¢, mm, max 6 10

2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowanewedtug
typdw, rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugosé min. 5 cm wieksza niz szerokos¢ kraweznika.

2.4.4. Beton ijego sktadniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikéw

Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku
wykonywania kraweznikdw dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kraweznikéwpowinna by¢ wykonana
z betonu klasy B 30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikdw powinien charakteryzowac sie:

— nasigkliwoscig, ponizej 4%,

— Scieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

— mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig, zgodnie z normga PN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” wgPN-B-
19701 [10]. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo nalezy przechowywac w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentdow, gatunkow i marek.

2.4.4.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], ado
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].



Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkimklasy nie
mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materiaty na tawy

Do wykonania tawy betonowej pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy B 15, wg PN-B-06250(2],
ktorego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-D-00 ,,Wymagania ogdlne” .
3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-D-00 , Wymagania ogélne”.
4.2. Transport kraweznikéw

Krawezniki betonowe mogg byc¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportowymi (w przedmiarzeprzyjeto
samochody skrzyniowe).

Krawezniki betonowe uktadaé nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej znachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a
gbrna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz1/3 wysokosci tej
warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Kruszywa
mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych jeprzed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-D-00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod fawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokoscidna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw betonowych

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkichnalezy
stosowac szalowanie.



tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezpo-srednio w
korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251 [3]. Wymiary taw betonowych — zgodnie z projektem.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatto (odlegtoéé gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej wynosi 10 cm., z obnizeniem na szerokosci wjazdow i przejsciach dla pieszych do wysokosci 2
cm. ponad jezdnie. Krawezniki na wjazdach oraz na potgczeniu nawierzchni bitumi- cznej i z kostki
betonowej powinny byé wtopione do poziomu nawierzchni.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannieubitym.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweznikdéw na tawie betonowej
Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej nalezy wykonaé na podsypce cementowo-piaskowej ogrubosci
3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikdéw zaprawg
cementowo-piaskowa stosuje sie wytgcznie do kraweznikdw ustawionych na fawie betonowej.
Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmyé woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-D-00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
6.2.1. Badania kraweznikéw

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonychdo
ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiari
policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie zwymaganiami
tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomocg przy-miaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przyuzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 2.

Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika dobadanego
naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatdw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéww pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zageszczenie podfoza na dnie wykopu. Tolerancja dlaszerokosci
wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.



6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.Tolerancje
wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci * 10% szerokosci projektowane;j.
b) Réwnosc gérnej powierzchni taw.
Rownos¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach, na kazde100 m
tawy, trzymetrowej taty.
Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong fatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweZznikow
Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzaé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi + 1cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

¢) rownosé gérnej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach nakazde
100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i
przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadno$é wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowiciena petng
gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-D-00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowag jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-D-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-D-00 ,Wymagania ogdlne”. Ptatnos¢
przyjmowac zgodnie z obmiarem i ewentualnymi uzgodnieniami z Inzynierem.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod tawe,

— ew. wykonanie szalunku,
— wykonanie tawy,



— wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznikdéw na podsypce cementowo-piaskowe;j,

— wypetnienie spoin kraweznikow zaprawg,

— ew. zalanie spoin masg zalewows,

— zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Zakres robot objetych ptatnoscia: ustawienie kraweznikéw betonowych ulicznych 20x30 cm. lub15x30 cm.
(obramowanie jezdni) lub opornikéw 15x22 cm. (na zjazdach i parkingu oraz styku nawierzchni) na fawie
betonowej z oporem, zgodnie z przedmiarem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

A

11.
12.
13.
14.
15.
16.

10.2.

Normy

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-10021

PN-B-11111
PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B32250
BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
BN-80/6775-03/01
BN-80/6775-03/04
BN-64/8845-02

Inne dokumenty

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe

Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.Piasek
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt -Warszawa, 197911982 r.



ST-D. ROBOTY INZYNIERYJNE DROGOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z zatozeniem i pielegnacija zieleni drogowej w zwigzku z przebudowa ulicy Widnica
w miejscowosci Lwéwek Slaski w obrebie 0004 na dziatce nr 119/2dr.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczng zaleca sie stosowac jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
- zakfadaniem i pielegnacjg trawnikdw na terenie ptaskim .
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwo;.

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektdrych krzewdw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci od 1,80 do
2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkdfce przez niskie przyciecie
przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymiw ST-D-00, Wymagania ogdlne"
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-D-00 ,,Wymagania ogélne"
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-D-00 ,Wymagania
ogolne" .

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznos$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkow
rodlinnych i zwierzecych (np. tortu, fekalidw, kory drzewnej, chwastow, plewdw), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie tortu z fekaliami i $ciekami bytowymi
z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni $ciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze
by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z gleba.



2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg
ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-D-00 ,,Wymagania ogdlne" .
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki), a ponadto do pielegnaciji
zadrzewien:
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-D-00 ,,Wymagania ogdlne" .

4.2. Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-D-00 ,Wymagania ogdlne" .

5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazondw lub
kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna byc¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem -kolczatka lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od | do 4 kg na 100 m2, chyba ze SST przewiduje inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sg wilosci4 kg na100 m,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie
kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,



- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.
5.2.2. Pielegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:
pierwsze koszenie powinno byé przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,
nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokosé trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z |-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjg¢ pierwszg potowe
pazdziernika),

- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w regularnych odstepach

czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokosé ciecia, nalezy uzalezniaé od gatunku wysianej trawy,

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; sSrodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu

nalezy stosowacé z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na | ar w ciggu roku. Mieszanki nawozéw nalezy

przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-D-00 ,,Wymagania ogdlne" .
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jatfowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okreséw podlewania, zwfaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy.

- prawidtowe] gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin"),

- obecnosci gatunkdw nie wysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-D-00 ,Wymagania ogdlne" .
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest: m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw .
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-D-00 ,Wymagania ogdine" .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-D-00 ,,Wymagania ogdlne" .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1.0m2 trawnika obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej,



rozrzucenie kompostu,
- zaktadanie trawnikow,
- pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G98011 Torf rolniczy
2. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy






