


Poz. 1.4 - EL-1  
Zabudowa na ścianie



STAL S235JR


UWAGA:  
PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT  
WYKONAĆ PROJEKT WARSZTATOWY  
ELEMENTÓW STALOWYCH

AP BIURO PROJEKTÓW

RZESZÓW,  
ul. Piśniarowicza 7/E  
BIURO: TERLICKA 215C  
36-001 TRZEBOWINSK  
tel.0171) 77-21-308  
e-mail: apbudena@interia.pl



m: +48 693 287 811, e: biuro@domini.pl

|  |   |                           |                                     |           |  |
|--|---|---------------------------|-------------------------------------|-----------|--|
| <div><br/>pracownia projektowa<br/>m. +48 693 287 811, e. biuro@architekciadomni.pl</div> |   | KONSTRUKCJA               |                                     |           |  |
|  |   |                           |                                     |           |  |
| PROJEKTOWAŁ:   |   | mgr inż. Paweł LUDERA     | 98/98                               | 1.2021 r. |  |
| SPRAWDZIŁA:  |   | mgr inż. Agnieszka LUDERA | POK/0162/POOK/05                    | 1.2021 r. |  |
| PROJEKT:   | ADRES:  |                           | INWESTOR:                           |           |  |
|  | BRATKOWICE, gm. Świlcza<br>cz. dz. nr ew. 431/1 |                           |                                     |           |  |
| ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA<br>WRAZ Z PRZEBUDOWĄ<br>CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY<br>PODSTAWOWEJ NA POTRZEBY PRZEDSZKOŁA  |   |                           | GMINA ŚWILCZA<br>36-072 ŚWILCZA 168 |           |  |

TYTUŁ RYSUNKU

ELEMENTY KONSTRUKCJI ZABUDOWY Poz. 1.4

| SKALA | BRANŻA | FAZA | DATA            | ZMIANA NR | NR RYS. |
|-------|--------|------|-----------------|-----------|---------|
| 1:20  | K      | Pw   | styczeń<br>2021 | 00        | K_04    |

UWAGA:  
Połączenia spawane spoinami 1/2w