

## ZESTAWIENIE RZECZOWO - FINANSOWE

**"Budowa TARGOWISKA MIEJSKIEGO w Dębnie w formule ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ"**

I		PRACE PROJEKTOWE	Wartość netto
I.1	KONCEPCJE DLA ZAGOSPODAROWAŃ TERENÓW REKREACYJNYCH		
I.2	PROJEKT BUDOWLANY		
I.3	PROJEKT WYKONAWCZY		
I.4	NADZÓR PROJEKTOWY NA ETAPIE BUDOWY		
II		BUDOWA	Wartość netto
1.	<b>PAWILON 1</b>		
1.1	STAN ZEROWY		
1.2	STAN SUROWY		
1.3	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA		
1.4	STAN WYKOŃCZENIOWY WEWNĘTRZNY		
1.5	STAN WYKOŃCZENIOWY ZEWNĘTRZNY		
1.6	INSTALACJE I URZĄDZANIA KANALIZACYJNE		
1.7	INSTALACJE I URZĄDZANIA ZAOPATRZENIA W CIEPŁO		
1.8	INSTALACJE I URZĄDZANIA TECHNIKI WENTYLACYJNEJ		
1.9	INSTALACJE I URZĄDZANIA ELEKTRYCZNE		
1.10	INSTALACJE I URZĄDZANIA TELETECHNICZNE		
2.	<b>PAWILON 2</b>		
2.1	STAN ZEROWY		
2.2	STAN SUROWY		
2.3	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA		
2.4	STAN WYKOŃCZENIOWY WEWNĘTRZNY		
2.5	STAN WYKOŃCZENIOWY ZEWNĘTRZNY		
2.6	INSTALACJE I URZĄDZANIA KANALIZACYJNE		
2.7	INSTALACJE I URZĄDZANIA ZAOPATRZENIA W CIEPŁO		
2.8	INSTALACJE I URZĄDZANIA TECHNIKI WENTYLACYJNEJ		
2.9	INSTALACJE I URZĄDZANIA ELEKTRYCZNE		
2.10	INSTALACJE I URZĄDZANIA TELETECHNICZNE		
3.	<b>PAWILON 3</b>		
3.1	STAN ZEROWY		
3.2	STAN SUROWY		
3.3	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA		
3.4	STAN WYKOŃCZENIOWY WEWNĘTRZNY		
3.5	STAN WYKOŃCZENIOWY ZEWNĘTRZNY		
3.6	INSTALACJE I URZĄDZANIA KANALIZACYJNE		
3.7	INSTALACJE I URZĄDZANIA ZAOPATRZENIA W CIEPŁO		
3.8	INSTALACJE I URZĄDZANIA TECHNIKI WENTYLACYJNEJ		
3.9	INSTALACJE I URZĄDZANIA ELEKTRYCZNE		
3.10	INSTALACJE I URZĄDZANIA TELETECHNICZNE		

4.	<b>PAWILON 4</b>	
4.1	STAN ZEROWY	
4.2	STAN SUROWY	
<b>4.3</b>	<b>STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA</b>	
4.4	STAN WYKOŃCZENIOWY WEWNĘTRZNY	
4.5	STAN WYKOŃCZENIOWY ZEWNĘTRZNY	
4.6	INSTALACJE I URZĄDZANIA KANALIZACYJNE	
4.7	INSTALACJE I URZĄDZANIA ZAOPATRZENIA W CIEPŁO	
4.8	INSTALACJE I URZĄDZANIA TECHNIKI WENTYLACYJNEJ	
4.9	INSTALACJE I URZĄDZANIA ELEKTRYCZNE	
4.10	INSTALACJE I URZĄDZANIA TELETECHNICZNE	
5.	<b>BUDYNEK BIUROWY</b>	
5.1	STAN ZEROWY	
5.2	STAN SUROWY	
5.3	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA	
5.4	STAN WYKOŃCZENIOWY WEWNĘTRZNY	
5.5	STAN WYKOŃCZENIOWY ZEWNĘTRZNY	
5.6	INSTALACJE I URZĄDZANIA KANALIZACYJNE	
5.7	INSTALACJE I URZĄDZANIA ZAOPATRZENIA W CIEPŁO	
5.8	INSTALACJE I URZĄDZANIA TECHNIKI WENTYLACYJNEJ	
5.9	INSTALACJE I URZĄDZANIA ELEKTRYCZNE	
5.10	INSTALACJE I URZĄDZANIA TELETECHNICZNE	
6.	<b>TOALETA OGÓLNO DOSTĘPNA</b>	
6.1	STAN ZEROWY	
6.2	STAN SUROWY	
6.3	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA	
6.4	STAN WYKOŃCZENIOWY WEWNĘTRZNY	
6.5	STAN WYKOŃCZENIOWY ZEWNĘTRZNY	
6.6	INSTALACJE I URZĄDZANIA KANALIZACYJNE	
6.7	INSTALACJE I URZĄDZANIA ZAOPATRZENIA W CIEPŁO	
6.8	INSTALACJE I URZĄDZANIA TECHNIKI WENTYLACYJNEJ	
6.9	INSTALACJE I URZĄDZANIA ELEKTRYCZNE	
	<b>SUMA BUDYNKI</b>	

7.	<b>HALA TARGOWA</b>	
7.1	ROBOTY ZIEMNE	
7.2	FUNDAMENTY	
7.3	KONSTRUKCJE ZELBETOWE	
7.4	KONSTRUKCJA DREWNIANA	
7.5	POKRYCIE DACHU+RYNNY	
7.6	ŚWIETLIKI DACHOWE	
7.7	WYK ELEWACJI	
7.8	ELEKTRYKA	
7.9	TELETECHNIKA	
7.10	MONITORING	
7.11	FOTOVOLTAIKA	
7.12	STOŁY STRAGANOWE	
7.13	PRZEGRODY STRAGANOWE	
7.14	WYKOŃCZENIE	
7.15	UTWARDZENIE	
7.16	BRAMY, FURTKI, OGRODZENIA	
7.17	WÓZKI TRANSPORTOWE o udźwigu min. 300kg - 4 szt.	
8.	<b>ZAGOSPODAROWANIE</b>	
8.1	STANOWISKA HANDLU ZEWNĘTRZNEGO Z SAMOCHODÓW	
8.2	PARKINGI OGÓLNODOSTENE	
8.3	PRKINGI PRACOWNICZE	
8.4	PLACE ROZŁADUNKOWE	
8.5	DROGI WEWNETRZNE CIAGI PIESZO JEZDNNE	
8.6	CZĘŚĆ REKREACYJNA	
8.7	OŚWIETLENIE	
8.8	MAŁA ARCHITEKTURA	
8.9	TRAWNIKI	
8.10	NASADZENIA	
8.11	INSTALACJE ZEWNĘTRZNE I PRZYŁĄCZA	
8.12	TABLICE informujących o pochodzeniu środków wg załącznika nr 3	
	<b>RAZEM NETTO</b>	
	VAT	
	<b>RAZEM BRUTTO</b>	

-----  
 podpis i pieczęć Wykonawcy

-----  
 data