



Zamawiający
Gmina Mikołajki

Mikołajki, dn. 14.08.2024 r.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **"Budowa wraz z niezbędną infrastrukturą stadionu wielofunkcyjnego oraz kompleksu wodno-rekreacyjnego i edukacyjnego w Mikołajkach "**.

Ogłoszenie o zamówieniu 418724-2024 z dnia 12.07.2024r
Znak: IZP.271.12.2024

W związku ze złożonymi zapytaniami do treści SWZ, **Zamawiający – Gmina Mikołajki** informuje, iż na podstawie art. 135 ust. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), **przedłuża termin składania ofert** do dnia 10.09.2024 r. do godz. 12:00.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 przywołanej wyżej ustawy wprowadza stosowne zmiany w treści SWZ polegające na:

- 1) Zmianie terminu składania ofert z dnia 22.08.2024r. godz. 9:00 na dzień 10.09.2024r. godz. 12:00
- 2) Zmianie terminu otwarcia ofert z dnia 22.08.2024r. godz. 9:30 na dzień 10.09.2024r. godz. 12:30
- 3) Zmianie terminu związania ofertą z dnia 19.11.2024r. na dzień 08.12.2024r.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że ogłoszenie o zamówieniu 418724-2024 z dnia 12.07.2024r. zostało zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia 426656-2024 z dnia 16.07.2024r. oraz ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia 488573-2024 z dnia 14.08.2024r.

Z up. Burmistrza

Alicja Leńczyńska
Kierownik
Referatu Inwestycji i Zamówień
Publicznych