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A. WYMAGANIA OGÓLNE   

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna – wymagania ogólne - odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach 
opracowanego projektu architektoniczno-budowlanego: wymiany części stolarki okiennej w budynku 
Urzędu Statystycznego w Poznaniu. 

 1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 - roboty rozbiórkowe w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej 
 - roboty budowlane w zakresie wymiany części stolarki okiennej okien fasady szklanej 

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi, szczegółowymi   
            specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych: 

-  architektoniczno-budowlaną 
1.4. Obowiązki Inwestora 

• Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje Wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji projek-
towej oraz dziennik budowy. 
• Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach i w czasie przedsta-
wionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu 
budowy i programu realizacji inwestycji. 
• Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zwanego dalej w ST Inspektorem. 
• Zawiadomienie właściwych organów oraz Projektanta co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem 
robót, dołączając oświadczenie Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora) o 
przejęciu obowiązków jw 
• Przed rozpoczęciem budowy, Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu BIOZ 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora . 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w SIWZ przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

1.5.2. Dokumentacja przetargowa 
Dokumentacja przetargowa będzie zawierać: 

- dokumentację projektową 
- przedmiary robót 
- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca robót zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: 
- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
- projekt objazdów/obejść tymczasowych na czas budowy 
- projekt organizacji i harmonogram robót 
- projekt zaplecza technicznego budowy 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub po-
prawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

1.5.5.01. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 

2.        Materiały 
2.1.     Źródła pozyskiwania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przezna-
czonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora. 

2.2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

3.       Sprzęt 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji 
robót zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 
lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 
on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4.       Transport    
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie mate-
riałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.      Ogólne zasady wykonywania robót 
    

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastoso-
wanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami ST,  
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji 
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projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie robót przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 
Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektora uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6.      Kontrola jakości robót 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projek-
tową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. Celem kontroli robót będzie 
takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urzą-
dzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu 
kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, 
że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwość ustali Inspektor jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z Umową. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Inspektor może 
dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, 
że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub 
certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, Produkty przemysłowe muszą posiadać 
ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 
przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 Dokumenty budowy 
- Dziennik budowy,  
- Rejestr obmiarów, 
- Deklaracje i certyfikaty zgodności materiałów 
- Pozwolenie na budowę 
- Ew. umowy cywilnoprawne 
- Protokoły odbioru robót 
- Protokoły narad i ustaleń 
- Korespondencja na budowie 

7.      Obmiar robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Obmiar gotowych robót 
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będzie przeprowadzony z częstością określoną w Umowie. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy 
stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora. Obmiary będą 
przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8.     Odbiór robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a)  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 

d) odbiorowi końcowemu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykony-
wanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej 
części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Odbiór wstępny robót  jest to odbiór ostateczny i polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bez-
zwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru 
ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji 
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach Umownych.  
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie odbiór wstępny robót. 
WARUNKI ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOT. OCHRONY 
PRZECIWPOŻAROWEJ 
8.1. Stosownie do przepisów przy doborze wyrobów budowlanych służących do ochrony 
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przeciwpożarowej lub posiadających narzucone cechy przeciwpożarowe takie jak: 
odporność ogniowa, dymoszczelność, stopień rozprzestrzeniania ognia, stopień 
zapalności, dymotwórczość, wytwarzanie płonących kropli i odpadów przez palący się 
wyrób itp. należy obowiązkowo sprawdzać, czy przewidziane w projekcie i przewidziane 
do zastosowania w budynku materiały budowlane są dopuszczone do obrotu i 
stosowania oraz posiadają wymagane cechy w reakcji na ogień. 
8.2. Wszystkie materiały i urządzenia przeciwpożarowe powinny posiadać aktualne 
oceny techniczne (europejskie lub krajowe) i/lub certyfikaty stałości właściwości 
użytkowych, akredytowanych jednostek certyfikujących (np. ITB, CNBOP) i/lub 
świadectwa dopuszczenia CNBOP oraz deklaracje właściwości użytkowych. 
8.3. Zgodnie z § 3 ust 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r, Nr 109, poz. 719 z późn. zm.) 
urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie (oświetlenie ewakuacyjne, przeciwpożarowy 
wyłącznik prądu, instalacja hydrantów wewnętrznych, instalacja oddymiania w klatce 
schodowej) powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod względem 
ochrony przeciwpożarowej. Stosownie do § 3 ust 1 ww. rozporządzenia zaprojektowane 
urządzenia przeciwpożarowe mogą być dopuszczone do użytkowania pod warunkiem 
przeprowadzenia odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających 
prawidłowość ich działania. 
8.4. Podczas odbioru – przekazywania lokalu do eksploatacji wymagane będzie 
udokumentowanie przed organami Nadzoru Budowlanego i Państwowej Straży 
Pożarnej spełnienie wymogów ochrony przeciwpożarowej oraz przedłożenie deklaracji 
zgodności na zastosowane wyroby, materiały, urządzenia i elementy budowlane 
zabezpieczeń przeciwpożarowych użyte w konstrukcji lub do wykończenia wnętrz, a 
także sprzęt, urządzenia ochrony przeciwpożarowej i techniczne środki zabezpieczenia 
przeciwpożarowego. 

 
9.    Podstawa płatności 

Podstawa płatności opisana w SIWZ. 
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B. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
1.1.        ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111100-9 
1.1.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych   
z wymianą części stolarki okiennej w budynku Urzędu Statystycznego w Poznaniu. 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

1.1.2. Zakres robót   
 Specyfikacja, obejmuje czynności związane z przygotowaniem i zakończeniem robót budowlanych 
 rozbiórkowych koniecznych do wykonania remontu pomieszczeń: 

• Demontaż istniejących okien fasady szklanej 
1.1.3. Materiały pochodzące z rozbiórki  
 Materiały porozbiórkowe po segregacji należy poddać zagospodarowaniu zgodnie z 
 obowiązującymi  przepisami o ochronie środowiska poprzez recykling i utylizację. Gruz utylizować 
 poza placem rozbiórki. Papa, tworzywa sztuczne - materiały stanowiące zagrożenie dla środowiska, 
 poddać  utylizacji w wyspecjalizowanych jednostkach. Nie przewiduje się urządzania placu 
 składowego dla  materiałów pochodzących z rozbiórki.  
1.1.4. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

1.1.5. Transport 
Samochód samowyładowczy, skrzyniowy. Odwiezienie złomu, szkła i gruzu na odpowiednie 
składowiska. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.1.6. Wykonanie robót 
Wykop należy zabezpieczy przed osunięciem się ziemi. 
Gruz oraz zdemontowane elementy tymczasowo składować w odpowiednich kontenerach, w miejscu 
wyznaczonym przez Kierownika budowy, a następnie niezwłocznie wywieź na ustalone miejsce 
składowania odpadów. Przy rozbiórkach należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać 
stosowne zabezpieczenia zwłaszcza ochrony osobistej pracowników. 
Roboty wykonywać tylko metodą cięcia. Niedopuszczalne jest kucie.  
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie, roboty wykonywać pod nadzorem i w razie konieczności należy 
wstrzymać prace i wezwać nadzór inwestorski.  

 Wszystkie prace rozbiórkowe mogą być prowadzone przez osobę posiadającą  odpowiednie 
 kwalifikacje zawodowe. Niedozwolona jest praca robotników pod nieobecność na placu budowy 
 osoby  posiadających odpowiednie uprawnienia. Przy organizacji robót oraz ich wykonywaniu 
 przestrzegać  wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., a w 
 szczególności, przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 
 ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy tj. Dz. U. z 2003r nr 109 poz.1650 oraz w 
 Rozporządzeniu  Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
 podczas wykonywania robót budowlanych tj. Dz. U. nr 47 poz.401. Należy bezwzględnie 
 stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. 
 Pracownicy powinni być  zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież roboczą, hełmy 
 okulary i rękawice ochronne. Robotnicy pracujący na wysokości powinni być zabezpieczeni pasami 
 ochronnymi lub linami umocowanymi do trwałych elementów budynku. Ponadto powinni posiadać 
 aktualne badania lekarskie, które zezwalają im wykonywanie prac na odpowiednich wysokościach. 
1.1.7. Kontrola jakości 

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu. 
1.1.8. Jednostka obmiaru 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w  "Wymagania ogólne". Powierzchnia 
w m2.  Gruz betonowy w m3 . Dla elementów stalowych - szt. Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady 
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sporządzania przedmiarów określonych w "Założeniach szczegółowych" zawartych w każdym z 
rozdziałów "Katalogów Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych" 

1.1.9. Odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w "Wymaganiach ogólnych". 
 Dokonuje go Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
1.1.10. Podstawa płatności 
 Ogólne zasady dotyczące płatności podano w Wymaganiach ogólnych.  
 Zapisane w dzienniku budowy - m2 , m3 i szt. po odbiorze robót. 
1.1.11. Przepisy związane 

• Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. 
Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972 r. - Dz.U. Nr. 13, poz. 93 z późniejszymi 
zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 

• SIWZ 
• umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 

zatwierdzona przez Zamawiającego 
• dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania, normy, i inne ustalenia i dokumenty 

techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
• niewymienione tytuły jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 
1.2.        STOLARKA OKIENNA, CPV 454210000-4 
1.2.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych   
z wymianą części stolarki okiennej w budynku Urzędu Statystycznego w Poznaniu. 

1.1.2. Zakres robót   
 Specyfikacja, obejmuje czynności związane z przygotowaniem i zakończeniem robót montażowych 
 stolarki okiennej koniecznej do wykonania: 

- Wymianę skrzydeł okien rozwieralno-uchylnych fasady szklanej na nowe. 
- Wykończenie stolarki jak jej walory dostosować do istniejących demontowanych okien. 
- Zastosować dodatkowy zestaw ryglujący do okuć rozwieranych 

1.2.3. Materiały   
Według zestawienia stolarki okiennej zawartej w dokumentacji projektowej. 

 Wymagania stolarki: kompletna, wykończona, z okuciami,   
- Okno profil aluminiowy, szkło bezpieczne P2 
- Skrzydła okien rozwieralno-uchylne niewidoczne na elewacji, szklenie z powłoką selektywną z 

delikatnym refleksem, współczynnik przepuszczalności energii całkowitej dla szklenia g=0,7-0,5 
- Wykończenie stolarki jak jej walory dostosować do istniejących demontowanych okien. 
- Zastosować dodatkowy zestaw ryglujący do okuć rozwieranych 
Istniejąca fasada szklana wykonana z profili aluminiowych – system CW50. 

1.2.4. Sprzęt 
Poziomica, klocki podkładowe, miara, nóż, wiertaka, zaciski stolarskie itp. potrzebny do wykonania robót.  
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

1.2.5. Transport 
Dostawa specjalistycznymi samochodami. Materiał zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi. Na 
placu budowy transport ręczny. Wymogi transportu i składowania według wskazań producenta. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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1.2.6. Wykonanie robót 
Wykonawca powinien dokonać montażu okien zgodnie ze szczegółową instrukcją wbudowania tych 
wyrobów dostarczoną przez każdego producenta. Producent/Wykonawca powinien dysponować 
wszelkim potrzebnym sprzętem, rusztowaniem, kadrą pracowników wykwalifikowanych itd. 
niezbędnymi do przygotowania w warsztacie i zamontowania na budowie. 
Okna przeznaczone do zamontowania powinny mieć takie wymiary, by umożliwiały one jego 
prawidłowe ustawienie, wypoziomowanie  

1.2.7. Kontrola jakości 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, 
protokołów odbiorów częściowych oraz stwierdzenia wzajemnej zgodności za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiarów. 
• Sprawdzenie szczelin w przylgniach ram  
• Sprawdzenie działania drzwi i okien 
• Sprawdzenie pionowości osadzenia 
• Sprawdzenie dokładności regulacji  

1.2.8. Jednostka obmiaru 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w  "Wymagania ogólne". Powierzchnia 
w m2, ościeżnice w szt. Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów 
określonych w "Założeniach szczegółowych" zawartych w każdym z rozdziałów "Katalogów Norm 
Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych" 

1.2.9. Odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w "Wymaganiach ogólnych". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbioru wbudowanej stolarki dokonuje się 
po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. Odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być 
większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości 
elementów ościeżnicy. Ustawienie sprawdzać w poziomie i pionie oraz  dokonywać 
pomiaru przekątnych: różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe  niż 1 mm 
przy długości przekątnej 1 m, 2 mm przydługości przekątnej 2 m, 3 mm przy długości 
przekątnej powyżej 2 m. Otwarte skrzydła okien nie powinny samoistnie się zamykać. W 
przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną stolarkę, 
należy przestrzegać warunków montażu określonych przez producenta, aby gwarancja w 
pełnym zakresie został przeniesiona na użytkownika. 

1.2.10. Podstawa płatności 
 Ogólne zasady dotyczące płatności podano w Wymaganiach ogólnych.  
 Zapisane w dzienniku budowy - m2 i szt. po odbiorze robót wg warunków umowy. 
1.2.11. Przepisy związane 

• PN-88/B-10085 + A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
• PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
• BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
• PN-B-02100:1952 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia 
• PN-B-91000:1996Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
• PN-B-10085:1988/Az2:1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

(Zmiana A2) 
• PN-B-10085:1988/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

(Zmiana Az3) 
• Instrukcje producenta, aprobaty techniczne i certyfikaty 
• SIWZ 
• umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 

zatwierdzona przez Zamawiającego 

http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-01.040.91-00002
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-01.040.91-00027
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.060.50-00004
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.060.50-00004
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.060.50-00004
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.060.50-00005
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.060.50-00005
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.060.50-00005
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• dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania, normy, i inne ustalenia i dokumenty 
techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

• nie wymienione tytuły jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 


