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A WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna — wymagania ogélne - odnosi sie¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach
opracowanego projektu architektoniczno-budowlanego: wymiany czesci stolarki okiennej w budynku
Urzedu Statystycznego w Poznaniu.
12.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3.  Zakres robét objetych ST
- roboty rozbiérkowe w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej
- roboty budowlane w zakresie wymiany czesci stolarki okiennej okien fasady szklanej
1.3.1. Wymagania ogoine nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi, szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych:
- architektoniczno-budowlang
1.4. Obowigzki Inwestora
* Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje Wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji projek-
towej oraz dziennik budowy.
* Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie przedsta-
wionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu
budowy i programu realizacji inwestycji.
« Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zwanego dalej w ST Inspektorem.
+ Zawiadomienie wtadciwych organdw oraz Projektanta co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem
robét, dotaczajac o$wiadczenie Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora) o
przejeciu obowigzkow jw

« Przed rozpoczeciem budowy, Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu BIOZ
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora .
1.5.1.  Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy W terminie okreSlonym w SIWZ przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
1.5.2. Dokumentacja przetargowa
Dokumentacja przetargowa bedzie zawierac:
- dokumentacje projektowa,
- przedmiary rob6t
- informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca rob6t zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacie:
- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
- projekt objazdow/obej$¢ tymczasowych na czas budowy
- projekt organizacji i harmonogram robot
- projekt zaplecza technicznego budowy
1.5.3.  Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowg i ST
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.
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Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub po-
prawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

1.54. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie frwania realizacji budowy, az
do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.

1.5.5.01. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

2. Materiaty

21.  Zrédta pozyskiwania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przezna-
czonych do robét Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
zamawiania materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora.

2.21.  Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wkadciwos¢ do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji
rob6t zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalerh w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie mate-
riatow/sprzetu na i z terenu robé6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Ogolne zasady wykonywania robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastoso-
wanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg wymaganiami ST,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
dokfadne wyznaczenie wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacii
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projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie robdt przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentaciji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektora uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badar naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez \Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.  Kontrola jakosci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projek-
towa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. Celem kontroli robot bedzie
takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urza-
dzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdbw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwoS¢ ustali Inspektor jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robo6t zgodnie z Umowa. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowaC wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
ze zapewniono zgodno$c¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, Produkty przemystowe musza posiada¢
ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

- Dziennik budowy,

- Rejestr obmiaréw,

- Deklaracje i certyfikaty zgodno$ci materiatow
- Pozwolenie na budowe

- Ew. umowy cywilnoprawne

- Protokoty odbioru robét

- Protokoty narad i ustalen

- Korespondencja na budowie

7. Obmiar robot
Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robét i o terminie obmiaru co najmniej 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar gotowych robot
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bedzie przeprowadzony z czestoScig okre$long w Umowie. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy
stosowane w czasie obmiaru robdt bedq zaakceptowane przez Inspektora. Obmiary bedq
przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig¢ przed ich zakryciem.

8. Odbior robot
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koricowemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykony-
wanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor. Gotowo$¢ danej
czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjq Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.
Odbiér wstepny robét_ jest to odbidr ostateczny i polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos$¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bez-
zwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badar i pomiardw,
oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru
ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancii
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach Umownych.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie odbior wstepny robot.

WARUNKI ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DOT. OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ
8.1. Stosownie do przepiséw przy doborze wyrobow budowlanych stuzgcych do ochrony
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przeciwpozarowej lub posiadajgcych narzucone cechy przeciwpozarowe takie jak:
odpornos¢ ogniowa, dymoszczelnos¢, stopien rozprzestrzeniania ognia, stopieh
zapalnosci, dymotwérczosé, wytwarzanie ptongcych kropli i odpadéw przez palgcy sie
wyréb itp. nalezy obowigzkowo sprawdzac, czy przewidziane w projekcie i przewidziane
do zastosowania w budynku materiaty budowlane sg dopuszczone do obrotu i
stosowania oraz posiadajg wymagane cechy w reakcji na ogien.

8.2. Wszystkie materiaty i urzgdzenia przeciwpozarowe powinny posiada¢ aktualne
oceny techniczne (europejskie lub krajowe) i/lub certyfikaty statosci wtasciwosci
uzytkowych, akredytowanych jednostek certyfikujgcych (np. ITB, CNBOP) i/lub
Swiadectwa dopuszczenia CNBOP oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

8.3. Zgodnie z § 3 ust 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r, Nr 109, poz. 719 z pdzn. zm.)
urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie (oswietlenie ewakuacyjne, przeciwpozarowy
wytacznik pradu, instalacja hydrantdw wewnetrznych, instalacja oddymiania w klatce
schodowej) powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej. Stosownie do § 3 ust 1 ww. rozporzgdzenia zaprojektowane
urzadzenia przeciwpozarowe mogg by¢ dopuszczone do uzytkowania pod warunkiem
przeprowadzenia odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan, potwierdzajgcych
prawidtowos¢ ich dziatania.

8.4. Podczas odbioru — przekazywania lokalu do eksploatacji wymagane bedzie
udokumentowanie przed organami Nadzoru Budowlanego i Panstwowej Strazy
Pozarnej spetnienie wymogow ochrony przeciwpozarowej oraz przedtozenie deklaracji
zgodnosci na zastosowane wyroby, materialy, urzgdzenia i elementy budowlane
zabezpieczen przeciwpozarowych uzyte w konstrukcji lub do wykonczenia wnetrz, a
takze sprzet, urzgdzenia ochrony przeciwpozarowej i techniczne srodki zabezpieczenia
przeciwpozarowego.

9. Podstawa ptatno$ci

Podstawa pfatnosci opisana w SIWZ.
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B. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111100-9

1.1.1.  Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wymiang czesci stolarki okiennej w budynku Urzedu Statystycznego w Poznaniu.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

1.1.2.  Zakres robdt
Specyfikacja, obejmuje czynno$ci zwigzane z przygotowaniem i zakoriczeniem robot budowlanych
rozbidrkowych koniecznych do wykonania remontu pomieszczen:

o Demontaz istniejacych okien fasady szklanej

1.1.3. Materiaty pochodzace z rozbiérki
Materiaty porozbidrkowe po segregacji nalezy podda¢ zagospodarowaniu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami o ochronie $rodowiska poprzez recykling i utylizacje. Gruz utylizowac
poza placem rozbiorki. Papa, tworzywa sztuczne - materiaty stanowigce zagrozenie dla srodowiska,
poddac utylizacji w wyspecjalizowanych jednostkach. Nie przewiduje si¢ urzadzania placu
sktadowego dla materiatow pochodzacych z rozbiorki.

1.1.4. Sprzet
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na Srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

1.1.5.  Transport
Samochod samowytadowczy, skrzyniowy. Odwiezienie ztomu, szkta i gruzu na odpowiednie
skladowiska. Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.1.6.  Wykonanie robot
Wykop nalezy zabezpieczy przed osunieciem si¢ ziemi.
Gruz oraz zdemontowane elementy tymczasowo sktadowa¢ w odpowiednich kontenerach, w miejscu
wyznaczonym przez Kierownika budowy, a nastepnie niezwtocznie wywiez na ustalone miejsce
sktadowania odpaddw. Przy rozbidrkach nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP i wykona¢
stosowne zabezpieczenia zwtaszcza ochrony osobistej pracownikow.
Roboty wykonywaé tylko metodg ciecia. Niedopuszczalne jest kucie.
Prace rozbidrkowe wykonywaé recznie, roboty wykonywaé pod nadzorem i w razie koniecznosci nalezy
wstrzymac prace i wezwac nadzér inwestorski.
Wszystkie prace rozbidrkowe moga by¢ prowadzone przez osobe posiadajacq  odpowiednie
kwalifikacie zawodowe. Niedozwolona jest praca robotnikdw pod nieobecnos¢ na placu budowy
osoby posiadajgcych odpowiednie uprawnienia. Przy organizacji rob6t oraz ich wykonywaniu
przestrzegaC  wszystkich obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, ppoz., a w
szczegolnosci, przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy tj. Dz. U. z 2003r nr 109 poz.1650 oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych tj. Dz. U. nr 47 poz.401. Nalezy bezwzglednie
stosowaC wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.
Pracownicy powinni by¢  zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza, hetmy
okulary i rekawice ochronne. Robotnicy pracujacy na wysoko$ci powinni by¢é zabezpieczeni pasami
ochronnymi lub linami umocowanymi do trwatych elementéw budynku. Ponadto powinni posiadac
aktualne badania lekarskie, ktére zezwalajg im wykonywanie prac na odpowiednich wysokosciach.

1.1.7.  Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu kompletno$ci dokonanej rozbiérki oraz sprawdzeniu braku zagrozer na migjscu.

1.1.8.  Jednostka obmiaru
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w "Wymagania ogoine". Powierzchnia
w m?2. Gruz betonowy w mé. Dla elementow stalowych - szt. Obmiar robét wylicza sie w oparciu o zasady
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sporzadzania przedmiarow okreslonych w "Zatozeniach szczegdtowych" zawartych w kazdym z
rozdziatow "Katalogow Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadéw Norm Rzeczowych”

1.1.9.  Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w "Wymaganiach ogdlnych".
Dokonuje go Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
1.1.10. Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w Wymaganiach ogdlnych.
Zapisane w dzienniku budowy - m? , m3 i szt. po odbiorze robét.
1.1.11. Przepisy zwigzane
e  Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min.
Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972 r. - Dz.U. Nr. 13, poz. 93 z pdzniejszymi
zmianami.
¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z pdzn. zm.)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
o SIWZ
e umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
zatwierdzona przez Zamawiajgcego
e dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania, normy, i inne ustalenia i dokumenty
techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
e niewymienione tytuty jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim
1.2. STOLARKA OKIENNA, CPV 454210000-4
1.2.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wymiang czesci stolarki okiennej w budynku Urzedu Statystycznego w Poznaniu.
1.1.2.  Zakres robdt
Specyfikacja, obejmuje czynnosci zwigzane z przygotowaniem i zakoriczeniem robét montazowych
stolarki okiennej koniecznej do wykonania:
- Wymiane skrzydet okien rozwieralno-uchylnych fasady szklanej na nowe.
- Wykonczenie stolarki jak jej walory dostosowac do istniejacych demontowanych okien.
- Zastosowac dodatkowy zestaw ryglujacy do oku¢ rozwieranych
1.2.3.  Materiaty
Wedtug zestawienia stolarki okiennej zawartej w dokumentaciji projektowe;.
Wymagania stolarki: kompletna, wykoriczona, z okuciami,
- Okno profil aluminiowy, szkto bezpieczne P2
- Skrzydta okien rozwieralno-uchylne niewidoczne na elewacji, szklenie z powtoka selektywng z
delikatnym refleksem, wspdtczynnik przepuszczalno$ci energii catkowitej dla szklenia g=0,7-0,5
- Wykonczenie stolarki jak jej walory dostosowac do istniejacych demontowanych okien.
- Zastosowac dodatkowy zestaw ryglujacy do oku¢ rozwieranych
Istniejaca fasada szklana wykonana z profili aluminiowych — system CW50.
1.24. Sprzet
Poziomica, klocki podktadowe, miara, ndz, wiertaka, zaciski stolarskie itp. potrzebny do wykonania robot.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na Srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.
1.2.5.  Transport

Dostawa specjalistycznymi samochodami. Materiat zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi. Na
placu budowy transport reczny. Wymogi transportu i sktadowania wedtug wskazan producenta.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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Wykonawca powinien dokonaé montazu okien zgodnie ze szczeg6towg, instrukcjg wbudowania tych
wyrobow dostarczong przez kazdego producenta. Producent/Wykonawca powinien dysponowac
wszelkim potrzebnym sprzetem, rusztowaniem, kadrg pracownikéw wykwalifikowanych itd.
niezbednymi do przygotowania w warsztacie i zamontowania na budowie.

Okna przeznaczone do zamontowania powinny mie¢ takie wymiary, by umozliwialy one jego
prawidtowe ustawienie, wypoziomowanie

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczna, badan kontrolnych i atestéw jako$ci materiatow,
protokotow odbiorow czeSciowych oraz stwierdzenia wzajemnej zgodno$ci za pomocg ogledzin

+ Sprawdzenie szczelin w przylgniach ram
« Sprawdzenie dziatania drzwi i okien

« Sprawdzenie pionowosci osadzenia

+ Sprawdzenie doktadnosci regulacji

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w "Wymagania ogoine". Powierzchnia
w m2, oscieznice w szt. Obmiar rob6t wylicza sie w oparciu o zasady sporzadzania przedmiaréw
okreslonych w "Zatozeniach szczegGtowych" zawartych w kazdym z rozdziatdw "Katalogow Norm
Rzeczowych i Kosztorysowych Nakfadow Norm Rzeczowych"

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w "Wymaganiach ogdlnych".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t
w odniesieniu do ich iloSci, jakoSci i warto$ci. Odbioru wbudowanej stolarki dokonuje sie
po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm na 1 m wysoko$ci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugoséci
elementdw oscieznicy. Ustawienie sprawdza¢ w poziomie i pionie oraz dokonywa¢
pomiaru przekatnych: ré6znice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm
przy dtugosci przekatnej 1 m, 2 mm przydtugos$ci przekatnej 2 m, 3 mm przy dtugosci
przekatnej powyzej 2 m. Otwarte skrzydta okien nie powinny samoistnie si¢ zamyka¢. W
przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke,
nalezy przestrzega¢ warunkéw montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja w
petnym zakresie zostat przeniesiona na uzytkownika.

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w Wymaganiach ogdinych.
Zapisane w dzienniku budowy - m? i szt. po odbiorze robét wg warunkéw umowy.

1.2.6.  Wykonanie robot

1.2.7.  Kontrola jakosSci
zewnetrznych i pomiarow.

1.2.8. Jednostka obmiaru

1.2.9.  Odbidr robdt

1.2.10. Podstawa ptatnosci

1.2.11. Przepisy zwigzane

e PN-88/B-10085 + A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

e PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

e BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

e PN-B-02100:1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia

e PN-B-91000:1996Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

e PN-B-10085:1988/Az2:1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

(Zmiana A2)

e PN-B-10085:1988/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
(Zmiana Az3)

¢ Instrukcje producenta, aprobaty techniczne i certyfikaty

o SIWZ

e umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot
zatwierdzona przez Zamawiajgcego
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e dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania, normy, i inne ustalenia i dokumenty
techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

e nie wymienione tytuly jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okre$lonych prawem polskim
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