
Wartość kosztorysowa 1 391 335,83
Podatek VAT 23,00% 320 007,24
Cena kosztorysowa 1 711 343,07
Słownie: jeden milion siedemset jedenaście tysięcy 
trzysta czterdzieści trzy i 07/100 zł

Kosztorys

Stawka robocizny 26,00 zł/r-g
Koszty zakupu 10,00%
Koszty pośrednie 75% (R+S)
Zysk 15% R+S+Kp(R+S)
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Tabela elementów

Nr Opis Wartość Uwagi
Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne 0,00

1.1 Rozbiórka ogrodzenia 56 300,00
Rozbiórka budynku technicznego nr 1 12 244,70
Rozbiórka budynku technicznego 319 557,12
   • 28 309,62

1.4    • Rozbiórki nawierzchni 291 247,50
     • 28 046,93

1.5      • Roboty ziemne 263 200,57
       • 15 103,48

2.1        • Izolacja pionowa ścian fundamentowych 248 097,09
         • 125 972,76

2.2          • Opaska wokół budynku 122 124,33
           • 37 835,39

3.1            • Roboty remontowe nadziemia 84 288,94
             • Ocieplenie stropodachu 42 589,14

3.2              • Dach 41 699,80
               • 16 070,28

4.1                • Roboty instalacyjne 25 629,52
                 • Wymiana grzejników 11 629,52

4.2                  • Instalacja urządzeń do dezynfekcji ścieków 14 000,00
Instalacja urządzenia do chemicznej dezynfekcji ciepłej wody użyt nalizacji 58 000,00
   • 58 000,00

4.4      • Instalacja poczty pneumatycznej - rozbudowa 0,00
       • 195 000,00

5.1          • Roboty wykończeniowe 0,00
           • Roboty malarskie wewnętrzne 76 156,00

5.2              • Naprawa muru oporowego schodów zewnętrznych 0,00
               • 2 811,22

6.1.1                  • zagospodarowanie  terenu 0,00
                   • waiata stalowa  nr 1 4 089,92

6.1.2                      • Konstrukcja stalowa 0,00
                       • 37 737,53

6.1.3                          • Pokrycie dachu 0,00
                           • 9 136,39

6.2.1                              • Wiata stalowa nr 2 0,00
                               • Fundamenty 1 579,17

6.2.2                                  • Konstrukcja stalowa 0,00
                                   • 27 397,27

6.2.3                                    • Pokrycie dachu 0,00
                                     • 9 779,77

7.1                                      • Roboty drogowe 0,00
                                       • Drogi dojazdowe i parking 497 057,99

7.2                                        • Chodniki 0,00
                                         • 47 891,64

7.3                                          • Organizacja ruchu 5 970,36
Odprowadzenie wody deszczowej 12 122,86
Uporządkowanie terenu 18 503,89

Razem 1 391 335,83
Podatek VAT 23% 320 007,24

Ogółem kosztorys 1 711 343,07
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne 0,00 0,00
1.1 Rozbiórka ogrodzenia 0,00 56 300,00

1 KNR 4-04 
0811/01 
analogia

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych 
ceowników normalnych o wysokości 80-100mm

276 szt 54,86 15 141,36
Robocizna
Spawacze gr.II r-g 0,06 26,00 1,56
Robotnicy gr.I r-g 0,61 26,00 15,86

17,42
Materiały
Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,002 1 600,00 3,2
Deski iglaste obrzynane kl.II 28-45mm m3 0,003 1 600,00 4,8
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,05 3,00 3,15
Tlen techniczny sprężony m3 0,1 7,00 0,7
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,012 20,00 0,24
Materiały pomocnicze % 0.5 0,0605

12,1505
Sprzęt
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,08 40,00 3,2

Razem k.b. 32,7705
Razem 54,8634

.2 KNR 4-04 
0814/04 
analogia

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali 
okrągłej średnicy 38-50mm

80 szt 24,14 1 931,20
Robocizna  R=1,5
Spawacze gr.II r-g 0,09 26,00 2,34
  norma: 0,06*1,5
Robotnicy gr.I r-g 0,15 26,00 3,9
  norma: 0,1*1,5

6,24
Materiały  M=1,5
Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,0006 1 600,00 0,96
  norma: 0,0004*1,5
Deski iglaste obrzynane kl.II 28-45mm m3 0,00075 1 600,00 1,2
  norma: 0,0005*1,5
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,27 3,00 0,81
  norma: 0,18*1,5
Tlen techniczny sprężony m3 0,102 7,00 0,714
  norma: 0,068*1,5
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,012 20,00 0,24
  norma: 0,008*1,5
Materiały pomocnicze % 0.5 0,0196

3,9436
Sprzęt  S=1,5
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,09 40,00 3,6
  norma: 0,06*1,5

Razem k.b. 13,7836
Razem 24,141

3 Pozycja 
złożona

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym

3.1 KNR 4-04 
1107/01

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym
1 t/t

3.2 KNR 4-04 
1107/04.1

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości 
ponad 1km
10 t/t

3,1 t 376,86 1 168,27
Robocizna
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

1  Robotnicy gr.I r-g 1,71 26,00 44,46
Sprzęt
1  Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 0,83 120,00 99,6
2  Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 0,036 120,00 43,2

142,8
Razem k.b. 187,2600

Razem 376,8608
4 KNR 2-01 

0310/03
Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii IV ze 
skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 
1,5m ze złożeniem urobku na odkład

110,4 m3 45,85 5 061,84
Robocizna  R=0,25
Robotnicy gr.I r-g 0,876225 26,00 22,7819
  norma: 3,5049*0,25

Razem k.b. 22,7819
Razem 45,8485

5 KNR 4-04 
0302/04

Rozebranie żelbetowych ław, stóp oraz fundamentów o 
grubości (wysokości) do 70cm pod maszyny

88,32 m3 203,81 18 000,50
Robocizna  R=0,25
Robotnicy gr.I r-g 3,895 26,00 101,27
  norma: 15,58*0,25

Razem k.b. 101,2700
Razem 203,8059

6 KNR 4-04 
0306/06

rozbicie oddzielonych brył żelbetowych

88,32 m3 30,82 2 722,02
Robocizna  R=0,1
Robotnicy gr.I r-g 0,589 26,00 15,314
  norma: 5,89*0,1

Razem k.b. 15,3140
Razem 30,8194

7 KNR 4-01 
0212/04

Rozbiórka betonowych czapek
Krotność: 2

0,36 m2 148,60 53,50
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,84 26,00 73,84
  norma: 1,42*2

Razem k.b. 73,8400
Razem 148,603

8 KNR 4-04 
0102/08

Rozebranie murów i słupów wolnostojących z cegły o 
wysokości do 9,0m na zaprawie cementowo-wapiennej 
powyżej poziomu terenu
Krotność: 2

0,55 m3 236,51 130,08
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 4,52 26,00 117,52
  norma: 2,26*2

Razem k.b. 117,5200
Razem 236,509

9 KNR 4-04 
0101/05

Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie 
cementowej poniżej poziomu terenu
Krotność: 2

0,27 m3 534,76 144,39
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 10,22 26,00 265,72
  norma: 5,11*2

Razem k.b. 265,7200
Razem 534,7615
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

10 KNR 4-04 
0304/06

Rozebranie słupów żelbetowych o wymiarze węższego 
boku do 40cm
Krotność: 2

0,575 m3 3 621,35 2 082,28
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 7,42 26,00 192,92
  norma: 3,71*2
Robotnicy gr.II r-g 30,52 26,00 793,52
  norma: 15,26*2
Robotnicy gr.I r-g 15,26 26,00 396,76
  norma: 7,63*2

1 383,2
Materiały
Drewno na stemple iglaste korowane (do 20cm) m3 0,26 1 200,00 312
  norma: 0,13*2
Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,176 1 600,00 281,6
  norma: 0,088*2
Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,056 1 600,00 89,6
  norma: 0,028*2
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,28 3,00 9,84
  norma: 1,64*2
Klamry ciesielskie kg 9,24 7,00 64,68
  norma: 4,62*2
Materiały pomocnicze % 0.5 3,7886

761,5086
Razem k.b. 2 144,7086

Razem 3 621,3495
11 KNR 4-04 

0810/04
Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych 
dwuteowników normalnych o wysokości 200mm

2 szt 60,61 121,22
Robocizna
Spawacze gr.II r-g 0,1 26,00 2,6
Robotnicy gr.I r-g 0,61 26,00 15,86

18,46
Materiały
Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,002 1 600,00 3,2
Deski iglaste obrzynane kl.II 28-45mm m3 0,003 1 600,00 4,8
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,05 3,00 3,15
Tlen techniczny sprężony m3 0,142 7,00 0,994
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,017 20,00 0,34
Materiały pomocnicze % 0.5 0,0624

12,5464
Sprzęt
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,12 40,00 4,8

Razem k.b. 35,8064
Razem 60,6118

12 KNR 4-01 
1304/05 
analogia

przecinanie poprzeczne palnikiem słupków stalowych fi 
160

3 szt 5,20 15,60
Robocizna
Spawacze gr.II r-g 0,07 26,00 1,82
Materiały
Tlen techniczny sprężony m3 0,11 7,00 0,77
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,03 20,00 0,6
Materiały pomocnicze % 2 0,0274

1,3974
Razem k.b. 3,2174

Razem 5,1999
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

13 KNR 2-01 
0310/03

Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii IV ze 
skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 
1,5m ze złożeniem urobku na odkład
Krotność: 5

0,36 m3 916,97 330,11
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 17,5245 26,00 455,637
  norma: 3,5049*5

Razem k.b. 455,6370
Razem 916,9695

14 KNR 4-04 
0306/05

Rozebranie brył betonowych
Krotność: 5

0,25 m3 910,46 227,62
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 17,4 26,00 452,4
  norma: 3,48*5

Razem k.b. 452,4000
Razem 910,455

15 Pozycja 
złożona

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym 
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu

15.1 KNR 4-04 
1105/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym 
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu
1 m3/m3

15.2 KNR 4-04 
1105/02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym 
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości 
ponad 1km
10 m3/m3

89,691 m3 102,24 9 170,01
Robocizna  R=0,5
1  Robotnicy gr.I r-g 0,35 26,00 9,1
  norma: 0,7*0,5
Sprzęt  S=0,5
1  Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,1625 120,00 19,5
  norma: 0,325*0,5
2  Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,0185 120,00 22,2
  norma: 0,037*0,5

41,7
Razem k.b. 50,8000

Razem 102,2351
Rozbiórka budynku technicznego nr 1 0,00 12 244,70

16 KSNR 9 
0202/07

Demontaż skrzynki (rozdzielnicy skrzynkowej) o masie 
50kg

3 szt 108,31 324,93
Robocizna
Robotnicy r-g 2,07 26,00 53,82

Razem k.b. 53,8200
Razem 108,3128

17 KSNR 9 
0501/05

Demontaż oprawy żarowej

3 szt 13,60 40,80
Robocizna
Robotnicy r-g 0,26 26,00 6,76

Razem k.b. 6,7600
Razem 13,6045

18 KSNR 9 
0304/04

Demontaż przewodów kabelkowych o przekroju żył do 
30mm2 wciąganych w rury instalacyjne

8,5 m 2,20 18,70
Robocizna
Robotnicy r-g 0,042 26,00 1,092
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

Razem k.b. 1,0920
Razem 2,1977

19 KNR 4-01 
0535/07

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, 
gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku

6,86 m2 20,41 140,01
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,39 26,00 10,14

Razem k.b. 10,1400
Razem 20,4068

20 KNR 4-04 
0704/05 
analogia

Demontaż przy użyciu palnika tlenowego przewodów z 
rur stalowych bez szwu średnicy 139-193mm

0,92 m 97,11 89,34
Robocizna
Spawacze gr.II r-g 0,37 26,00 9,62
Robotnicy gr.I r-g 0,7 26,00 18,2

27,82
Materiały
Tlen techniczny sprężony m3 0,075 7,00 0,525
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,013 20,00 0,26
Materiały pomocnicze % 0.5 0,0039

0,7889
Sprzęt
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,5 40,00 20

Razem k.b. 48,6089
Razem 97,1056

21 KNR 4-04 
0509/02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na 
deskowaniu na zakład

18,097 m2 10,47 189,48
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2 26,00 5,2

Razem k.b. 5,2000
Razem 10,465

22 KNR 4-04 
0403/02

Rozebranie konstrukcji  więźb dachowych-deskowanie 
dachu   na styk

18,097 m2 8,90 161,06
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,11 26,00 2,86
Robotnicy gr.I r-g 0,06 26,00 1,56

4,42
Razem k.b. 4,4200

Razem 8,8953
23 KNR 4-01 

0903/01 
analogia

Demontaż drzwi zewnętrznych

2 szt 41,34 82,68
Robocizna
Stolarze gr.II r-g 0,79 26,00 20,54

Razem k.b. 20,5400
Razem 41,3368

24 KNR 4-01 
0354/07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych 
o powierzchni do 2m2

2 szt 82,67 165,34
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,58 26,00 41,08

Razem k.b. 41,0800
Razem 82,6735

25 KNR 2-01 
0310/03 
analogia

Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii IV  ze 
złożeniem urobku na odkład= odkopanie ścian budynku

37,447 m3 91,70 3 433,89
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

Robocizna  R=0,5
Robotnicy gr.I r-g 1,75245 26,00 45,5637
  norma: 3,5049*0,5

Razem k.b. 45,5637
Razem 91,697

26 KNR 4-04 
0102/02

Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o 
wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie 
cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu

10,15 m3 81,10 823,17
Robocizna  R=0,5
Robotnicy gr.I r-g 1,55 26,00 40,3
  norma: 3,1*0,5

Razem k.b. 40,3000
Razem 81,1038

27 KNR 4-01 
0350/01

Rozebranie komina

1,536 m3 192,29 295,36
Robocizna  R=0,5
Robotnicy gr.I r-g 3,675 26,00 95,55
  norma: 7,35*0,5

Razem k.b. 95,5500
Razem 192,2944

28 KNR 4-01 
0105/02

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość 
do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie 
kategorii III zasypywanie studni

19,5 m3 73,78 1 438,71
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,41 26,00 36,66

Razem k.b. 36,6600
Razem 73,7783

29 KNR 2-18 
0626/04 

kalk 
indywidualna

zabezpieczenie studni pokrywami żelbetowymi

3 kpl 1 196,95 3 590,85
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1,77 26,00 46,02
Robotnicy gr.I r-g 1,76 26,00 45,76

91,78
Materiały
Włazy kanałowe żeliwne ciężkie B okrągłe 600mm szt 1 480,00 480
Pokrywa nadstudzienna żelbetowa  800mm szt 1 120,00 120
Pierścienie odciążające żelbetowe szt 1 120,00 120
Materiały pomocnicze % 2.5 18

738
Sprzęt
Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 0,83 120,00 99,6

Razem k.b. 929,3800
Razem 1 196,9523

30 Pozycja 
złożona

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym na odległość do 10km przy 
ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu

30.1 KNR 4-04 
1105/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym 
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu
1 m3/m3

30.2 KNR 4-04 
1105/02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym 
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości 
ponad 1km
10 m3/m3

14,186 m3 102,24 1 450,38
Robocizna  R=0,5
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

1  Robotnicy gr.I r-g 0,35 26,00 9,1
  norma: 0,7*0,5
Sprzęt  S=0,5
1  Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,1625 120,00 19,5
  norma: 0,325*0,5
2  Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,0185 120,00 22,2
  norma: 0,037*0,5

41,7
Razem k.b. 50,8000

Razem 102,2351
Rozbiórka budynku technicznego 0,00 319 557,12

0,00 28 309,62
31 KNR 2-01 

0307/02 
analogia

Odspajanie i przewóz taczkami gruntu kategorii III na 
odległość do 10m

280 m3 30,98 8 674,40
Robocizna  R=0,25
Robotnicy gr.I r-g 0,5921 26,00 15,3946
  norma: 2,3684*0,25

Razem k.b. 15,3946
Razem 30,9817

32 KNR 4-04 
0704/05 
analogia

Demontaż kominków wentylacyjnych

2,44 m 96,98 236,63
Robocizna
Spawacze gr.II r-g 0,37 26,00 9,62
Robotnicy gr.I r-g 0,7 26,00 18,2

27,82
Materiały
Tlen techniczny sprężony m3 0,064 7,00 0,448
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,011 20,00 0,22
Materiały pomocnicze % 0.5 0,0033

0,6713
Sprzęt
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,5 40,00 20

Razem k.b. 48,4913
Razem 96,9762

33 KNR 4-01 
0903/01 
analogia

demontarz skrzydeł drzwiowych

1 szt 41,34 41,34
Robocizna
Stolarze gr.II r-g 0,79 26,00 20,54

Razem k.b. 20,5400
Razem 41,3368

34 KNR 4-01 
0354/04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni 
do 2m2

1 szt 60,70 60,70
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,16 26,00 30,16

Razem k.b. 30,1600
Razem 60,697

35 KNR 4-01 
0354/14

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki 
balustrady

18 szt 8,37 150,66
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,16 26,00 4,16

Razem k.b. 4,1600
Razem 8,372
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36 KNR 4-01 
0354/15

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki 
wsporników stalowych

5 szt 9,94 49,70
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,19 26,00 4,94

Razem k.b. 4,9400
Razem 9,9418

.37 KNR 4-02 
0230/06

Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych 
średnicy 200mm na ścianach budynku

8,7 m 24,28 211,24
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,22 26,00 5,72
Robotnicy gr.I r-g 0,22 26,00 5,72

11,44
Materiały
Materiały pomocnicze (od R) % 10 1,144

Razem k.b. 12,5840
Razem 24,2814

.38 KNR 4-02 
0114/03 
analogia

Demontaż rur stalowych  średnicy 40-50mm

5 m 16,56 82,80
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,15 26,00 3,9
Robotnicy gr.I r-g 0,15 26,00 3,9

7,8
Materiały
Materiały pomocnicze (od R) % 10 0,78

Razem k.b. 8,5800
Razem 16,5555

39 KNR 4-05t1 
0121/04

Demontaż rurociągu stalowego

10,88 m 27,98 304,42
Robocizna
Robotnicy r-g 0,267 26,00 6,942
Sprzęt
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,05 40,00 2
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,033 120,00 3,96
Przyczepa dłużycowa do samochodu  4,5t m-g 0,05 20,00 1

6,96
Razem k.b. 13,9020

Razem 27,9778
40 KNR 4-01 

0701/03
Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 
na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej

28 m2 6,80 190,40
Robocizna  R=0,25
Robotnicy gr.I r-g 0,13 26,00 3,38
  norma: 0,52*0,25

Razem k.b. 3,3800
Razem 6,8023

41 KNR 4-01 
0701/03 
analogia

skucie glazury

17,996 m2 6,80 122,37
Robocizna  R=0,25
Robotnicy gr.I r-g 0,13 26,00 3,38
  norma: 0,52*0,25

Razem k.b. 3,3800
Razem 6,8023

42 KNR 4-04 
0504/03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych
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4,136 m2 6,80 28,12
Robocizna  R=0,25
Robotnicy gr.I r-g 0,13 26,00 3,38
  norma: 0,52*0,25

Razem k.b. 3,3800
Razem 6,8023

43 KNR 4-04 
0509/03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na 
zakład

60,94 m2 5,36 326,64
Robocizna  R=0,25
Robotnicy gr.I r-g 0,1025 26,00 2,665
  norma: 0,41*0,25

Razem k.b. 2,6650
Razem 5,3634

44 KNR 4-04 
0305/03

Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, 
wieńce) przy grubości płyty do 20cm

10,97 m3 141,84 1 555,98
Robocizna  R=0,25
Robotnicy gr.I r-g 2,5925 26,00 67,405
  norma: 10,37*0,25
Materiały  M=0,25
Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,00175 1 600,00 2,8
  norma: 0,007*0,25
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,00175 1 600,00 2,8
  norma: 0,007*0,25
Materiały pomocnicze % 0.5 0,028

5,628
Razem k.b. 73,0330

Razem 141,8434
45 KNR 4-04 

0305/02
Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, 
wieńce) przy grubości płyty do 15cm

0,58 m3 140,87 81,70
Robocizna  R=0,25
Robotnicy gr.I r-g 2,54 26,00 66,04
  norma: 10,16*0,25
Materiały  M=0,25
Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,00225 1 600,00 3,6
  norma: 0,009*0,25
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,00225 1 600,00 3,6
  norma: 0,009*0,25
Materiały pomocnicze % 0.5 0,036

7,236
Razem k.b. 73,2760

Razem 140,8651
46 KNR 4-04 

0102/02
Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o 
wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie 
cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu

12,89 m3 40,55 522,69
Robocizna  R=0,25
Robotnicy gr.I r-g 0,775 26,00 20,15
  norma: 3,1*0,25

Razem k.b. 20,1500
Razem 40,5519

47 KNR 4-04 
0303/02

Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 30cm

42,058 m3 171,97 7 232,71
Robocizna  R=0,20
Robotnicy gr.II r-g 2,69 26,00 69,94
  norma: 13,45*0,20
Robotnicy gr.I r-g 0,512 26,00 13,312
  norma: 2,56*0,20

83,252
Materiały  M=0,10
Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,0015 1 600,00 2,4
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  norma: 0,015*0,10
Deski iglaste obrzynane kl.II 28-45mm m3 0,0009 1 600,00 1,44
  norma: 0,009*0,10
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,053 3,00 0,159
  norma: 0,53*0,10
Materiały pomocnicze % 0.5 0,02

4,019
Razem k.b. 87,2710

Razem 171,9656
48 KNR 4-04 

0306/01
Rozebranie konstrukcji żelbetowych o wzmocnionym 
zbrojeniu o grubości do 50cm

1,8 m3 188,73 339,71
Robocizna  R=0,25
Robotnicy gr.II r-g 2,94 26,00 76,44
  norma: 11,76*0,25
Robotnicy gr.I r-g 0,5525 26,00 14,365
  norma: 2,21*0,25

90,805
Materiały  M=0,25
Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,002 1 600,00 3,2
  norma: 0,008*0,25
Deski iglaste obrzynane kl.II 28-45mm m3 0,00125 1 600,00 2
  norma: 0,005*0,25
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,07 3,00 0,21
  norma: 0,28*0,25
Materiały pomocnicze % 0.5 0,0271

5,4371
Razem k.b. 96,2421

Razem 188,7259
49 Pozycja 

złożona
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym na odległość do 10 km przy 
ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu

49.1 KNR 4-04 
1105/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym 
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu
1 m3/m3

49.2 KNR 4-04 
1105/02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym 
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości 
ponad 1km
10 m3/m3

79,2 m3 102,24 8 097,41
Robocizna  R=0,5
1  Robotnicy gr.I r-g 0,35 26,00 9,1
  norma: 0,7*0,5
Sprzęt  S=0,5
1  Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,1625 120,00 19,5
  norma: 0,325*0,5
2  Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,0185 120,00 22,2
  norma: 0,037*0,5

41,7
Razem k.b. 50,8000

Razem 102,2351
1.4 Rozbiórki nawierzchni 0,00 291 247,50

0,00 28 046,93
50 KNR 2-31 

0811/01
Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych - 
trylinka

79,2 m2 11,10 879,12
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2121 26,00 5,5146

Razem k.b. 5,5146
Razem 11,0982



Rodos Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "ELZAMBUD" Sp.z o.o. Strona 13/71
Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

51 Pozycja 
złożona

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych o grubości 8cm

51.1 KNR 2-31 
0803/03

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych o grubości 8cm
1 m2/m2

51.2 KNR 2-31 
0803/04

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy 
dalszy 1cm grubości ponad 3cm
5 m2/m2

281 m2 21,84 6 137,04
Robocizna  R=0,75
1  Robotnicy gr.II r-g 0,1908 26,00 4,9608
  norma: 0,2544*0,75
2  Robotnicy gr.II r-g 0,032775 26,00 4,2608
  norma: 0,0437*0,75

9,2216
Sprzęt  S=0,75
1  Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  
4-5m3/min

m-g 0,093675 10,00 0,9368

  norma: 0,1249*0,75
2  Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  
4-5m3/min

m-g 0,013875 10,00 0,6938

  norma: 0,0185*0,75
1,6306

Razem k.b. 10,8522
Razem 21,8401

52 KNR 2-31 
0802/03

Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu 
stabilizowanego o grubości 10cm

360,2 m2 9,41 3 389,48
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,1669 26,00 4,3394
Sprzęt
Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min m-g 0,0336 10,00 0,336

Razem k.b. 4,6754
Razem 9,4093

53 KNR 2-31 
0815/07

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i 
przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 
50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej

44 m2 15,60 686,40
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2982 26,00 7,7532

Razem k.b. 7,7532
Razem 15,6033

54 KNR 2-31 
0815/06

Rozebranie chodników, z płyt betonowych o wymiarach 
25x25x5cm na podsypce cementowo-piaskowej

6 m2 10,88 65,28
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2079 26,00 5,4054

Razem k.b. 5,4054
Razem 10,8784

55 KNR 4-01 
0212/01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości do 15cm

6,24 m3 361,30 2 254,51
Robocizna  R=0,5
Robotnicy gr.I r-g 6,905 26,00 179,53
  norma: 13,81*0,5

Razem k.b. 179,5300
Razem 361,3041

56 KNR 2-31 
0802/07

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa 
kamiennego o grubości 15cm
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56,24 m2 13,86 779,49
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2132 26,00 5,5432
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0079 160,00 1,264
Zrywarka przyczepna m-g 0,0079 10,00 0,079

1,343
Razem k.b. 6,8862

Razem 13,8585
57 KNR 2-31 

0813/01
Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 
15x30cm, na podsypce piaskowej

32 m 9,78 312,96
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,187 26,00 4,862

Razem k.b. 4,8620
Razem 9,7848

58 KNNR 6 
0806/02

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce 
cementowo-piaskowej

298 m 12,45 3 710,10
Robocizna
Robotnicy r-g 0,238 26,00 6,188

Razem k.b. 6,1880
Razem 12,4534

59 Pozycja 
złożona

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 10km

59.1 KNR 4-01 
0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km
1 m3/m3

59.2 KNR 4-01 
0108/12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 
1km
1 m3/m3

97,5 m3 85,29 8 315,78
Robocizna  R=0,5
1  Robotnicy gr.I r-g 0,43 26,00 11,18
  norma: 0,86*0,5
Sprzęt  S=0,5
1  Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,25 120,00 30
  norma: 0,5*0,5
2  Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,01 120,00 1,2
  norma: 0,02*0,5

31,2
Razem k.b. 42,3800

Razem 85,2898
60 Kalkulacja 

indywidualna
Utylizacja odpadów

606,707 t 2,50 1 516,77
1.5 Roboty ziemne 0,00 263 200,57

0,00 15 103,48
61 KNR 2-01 

0103/04
Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45cm

1 szt 246,73 246,73
Robocizna  R=2
Robotnicy gr.I r-g 4,5076 26,00 117,1976
  norma: 2,2538*2
Sprzęt
Piła motorowo-łańcuchowa 4,2KM m-g 0,27 20,00 5,4

Razem k.b. 122,5976
Razem 246,7277

62 KNR 2-01 
0105/04

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm
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2 szt 120,58 241,16
Robocizna  R=2
Robotnicy gr.I r-g 1,5968 26,00 41,5168
  norma: 0,7984*2
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,115 160,00 18,4

Razem k.b. 59,9168
Razem 120,5826

63 KNR 2-01 
0110/03

Transport gałęzi na odległość do 2km

14 mp 163,67 2 291,38
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,9741 26,00 25,3266
Sprzęt
Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,4 100,00 40
Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 0,8 20,00 16

56
Razem k.b. 81,3266

Razem 163,6698
64 KNR 2-01 

0229/02
przemieszczenie gruntu kategorii III na odległość do 
10m (spycharka gąsienicowa 55kW (75KM))

427,847 m3 11,30 4 834,67
Sprzęt  S=3
Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 0,0351 160,00 5,616
  norma: 0,0117*3

Razem k.b. 5,6160
Razem 11,3022

65 KNR 2-01 
0310/02

Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze 
skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 
1,5m ze złożeniem urobku na odkład

62,19 m3 120,43 7 489,54
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,3016 26,00 59,8416

Razem k.b. 59,8416
Razem 120,4312

2.1 Izolacja pionowa ścian fundamentowych 0,00 248 097,09
0,00 125 972,76

66 KNR 4-01 
0701/02

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 
na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy 
cementowo-wapiennej

224,015 m2 21,45 4 805,12
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,41 26,00 10,66

Razem k.b. 10,6600
Razem 21,4533

67 KNR 2-01 
0310/02

Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze 
skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 
1,5m ze złożeniem urobku na odkład

224,015 m3 120,43 26 978,13
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,3016 26,00 59,8416

Razem k.b. 59,8416
Razem 120,4312

68 KNR 2-02 
0904/01

Tynki cementowe kategorii III ścian płaskich i 
powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane 
ręcznie

224,02 m2 83,69 18 748,23
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,9643 26,00 25,0718
Robotnicy gr.I r-g 0,0569 26,00 1,4794

26,5512
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Materiały
Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,024 1 000,00 24
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0006 250,00 0,15
Środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg 0,0224 30,00 0,672
Materiały pomocnicze % 1.5 0,3723

25,1943
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,1262 10,00 1,262

Razem k.b. 53,0075
Razem 83,6878

69 KNR AT- 40 
0416- 02 

wycena in- 
dywidualna

Wykonanie fasety z zaprawy cementowej

203,65 m 20,00 4 073,00
70 KNR 4-01 

0603/02
Wykonanie izolacji dwuwarstwowej pionowej papą 
termozgrzewalną murów nieotynkowanych

224,015 m2 76,95 17 237,95
Robocizna  R=2
Dekarze gr.II r-g 0,64 26,00 16,64
  norma: 0,32*2
Robotnicy gr.I r-g 0,02 26,00 0,52
  norma: 0,01*2

17,16
Materiały
Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,35 20,00 7
papa termozgrzewalna m2 1,1 28,00 30,8
Materiały pomocnicze % 2 0,756

38,556
Razem k.b. 55,7160

Razem 76,9461
71 KNR 2-02 

0609/10
Izolacje z płyt styropianowych pionowe na zaprawie 
bez siatki metalowej

224,015 m2 160,96 36 057,45
Robocizna  R=4
Dekarze gr.II r-g 1,7076 26,00 44,3976
  norma: 0,4269*4
Robotnicy gr.I r-g 0,3132 26,00 8,1432
  norma: 0,0783*4

52,5408
Materiały
siatka 200 g m2 m2 1,1 3,20 3,52
Płyty styropianowe m2 1,05 34,00 35,7
klej do siatki m3 0,009 1 000,00 9
Materiały pomocnicze % 1.5 0,7233

48,9433
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,022 10,00 0,22
Środek transportowy m-g 0,0047 100,00 0,47

0,69
Razem k.b. 102,1741

Razem 160,9646
72 KNNR-W 3 

0207/01
Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii 
kubełkowej bez gruntowania powierzchni

224,02 m2 18,30 4 099,57
Robocizna  R=2
Robotnicy r-g 0,134 26,00 3,484
  norma: 0,067*2
Materiały
listwa mocująca m 1 4,00 4
Folia kubełkowa m2 1,1 5,00 5,5
Materiały pomocnicze % 8 0,76
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10,26
Razem k.b. 13,7440

Razem 18,2976
73 NNRNKB 1 

0521/01
Obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w 
rozwinięciu do 25cm grubości 0,55mm

50,912 m2 274,46 13 973,31
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 1,0526 26,00 27,3676
Robotnicy gr.I r-g 1,1932 26,00 31,0232

58,3908
Materiały
Blacha powlekana 0,55mm kg 5,36 26,00 139,36
Materiały pomocnicze % 1.5 2,0904

141,4504
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0067 100,00 0,67

Razem k.b. 200,5112
Razem 274,4553

2.2 Opaska wokół budynku 0,00 122 124,33
0,00 37 835,39

74 KNR 2-31 
0101/07

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na 
całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii 
III-IV

88,2 m2 28,91 2 549,86
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,4996 26,00 12,9896
Sprzęt
Walec wibracyjny samojezdny  7,5t m-g 0,0086 160,00 1,376

Razem k.b. 14,3656
Razem 28,9108

75 KNR 2-31 
0401/04

Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm 
pod krawężniki i ławy krawężnikowe

147 m 17,51 2 573,97
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,3346 26,00 8,6996

Razem k.b. 8,6996
Razem 17,5079

76 KNR 2-31 
0402/04

Ława betonowa z oporem pod krawężniki z oporem

12,348 m3 1 019,90 12 593,73
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 4,28 26,00 111,28
Robotnicy gr.II r-g 4,28 26,00 111,28
Robotnicy gr.I r-g 0,46 26,00 11,96

234,52
Materiały
Mieszanka betonowa m3 1,04 395,00 410,8
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,04 1 600,00 64
Piasek m3 0,27 65,00 17,55
Woda m3 0,47 7,00 3,29
Materiały pomocnicze % 0.5 2,4782

498,1182
Razem k.b. 732,6382

Razem 1 019,9015
77 KNR 2-31 

0407/05
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

147 m 33,23 4 884,81
Robocizna
Brukarze gr.II r-g 0,1202 26,00 3,1252
Robotnicy gr.I r-g 0,1569 26,00 4,0794
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7,2046
Materiały
Obrzeża betonowe  30x8cm m 1,02 15,00 15,3
Piasek m3 0,0055 65,00 0,3575
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0016 800,00 1,28
Woda m3 0,0014 7,00 0,0098
Materiały pomocnicze % 0.5 0,0847

17,032
Razem k.b. 24,2366

Razem 33,2346
78 Pozycja 

złożona
Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o 
grubości po zagęszczeniu 8cm

78.1 KNR 2-31 
0114/03

Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o 
grubości po zagęszczeniu 8cm
1 m2/m2

78.2 KNR 2-31 
0114/04

Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o 
grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm
2 m2/m2

88,2 m2 19,40 1 711,08
Robocizna  R=3
1  Robotnicy gr.II r-g 0,0057 26,00 0,1482
  norma: 0,0019*3
1  Robotnicy gr.I r-g 0,0309 26,00 0,8034
  norma: 0,0103*3
2  Robotnicy gr.II r-g 0,0003 26,00 0,0156
  norma: 0,0001*3
2  Robotnicy gr.I r-g 0,0003 26,00 0,0156
  norma: 0,0001*3

0,9828
Materiały
1  Pospółka m3 0,0982 90,00 8,838
1  Woda m3 0,008 7,00 0,056
2  Pospółka m3 0,0123 90,00 2,214
2  Woda m3 0,001 7,00 0,014
2  Materiały pomocnicze % 0.5
1  Materiały pomocnicze % 0.5

11,1776
Sprzęt
1  Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,0023 180,00 0,414
1  Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0127 160,00 2,032
2  Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,0001 180,00 0,036
2  Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0002 160,00 0,064

2,546
Razem k.b. 14,7064

Razem 19,3971
79 KNR 0-11 

0320/02
Chodniki z kostki betonowej POLBRUK typu 60/6 
grubości 60mm na podsypce piaskowej grubości 50mm 
z wypełnieniem spoin piaskiem

88,2 m2 153,31 13 521,94
Robocizna  R=2,5
Brukarze gr.II r-g 0,9645 26,00 25,077
  norma: 0,3858*2,5
Robotnicy gr.I r-g 1,134 26,00 29,484
  norma: 0,4536*2,5

54,561
Materiały
Kostka brukowa betonowa 6cm szara m2 1,025 30,00 30,75
Piasek m3 0,0715 65,00 4,6475
Woda m3 0,021 7,00 0,147

35,5445
Sprzęt
Ubijak spalinowy m-g 0,053 30,00 1,59
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Piła do cięcia płytek m-g 0,03 20,00 0,6
2,19

Razem k.b. 92,2955
Razem 153,3105

3.1 Roboty remontowe nadziemia 0,00 84 288,94
Ocieplenie stropodachu 0,00 42 589,14

80 Kalkulacja 
indywid

Docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania 
granulatu wełny mi- neralnej - grubość warstwy 
docieplenia po okresie osiadania wełny 15cm

927 45,00 41 715,00
81 KNR 4-01 

1111/01
Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych w 
ramach drewnianych

4,48 m2 19,36 86,73
Robocizna
Szklarze gr.II r-g 0,19 26,00 4,94
Robotnicy gr.I r-g 0,18 26,00 4,68

9,62
Razem k.b. 9,6200

Razem 19,3603
82 KNR 4-01 

1108/01
wstawienie  w okna blachy częściowo perferowanej

4,68 m2 168,25 787,41
Robocizna  R=1,5
Szklarze gr.III r-g 0,525 26,00 13,65
  norma: 0,35*1,5
Szklarze gr.II r-g 0,54 26,00 14,04
  norma: 0,36*1,5
Robotnicy gr.I r-g 0,525 26,00 13,65
  norma: 0,35*1,5

41,34
Materiały
Szkło płaskie okienne ciągnione 5-8mm m2 1,05 70,00 73,5
Kit budowlany trwale plastyczny kg 1,87 2,00 3,74
Materiały pomocnicze % 0.1 0,0772

77,3172
Razem k.b. 118,6572

Razem 168,2457
3.2 Dach 0,00 41 699,80

0,00 16 070,28
83 KNR 4-01 

0212/04
Rozbiórka betonowych czapek kominowych

18 m2 74,30 1 337,40
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,42 26,00 36,92

Razem k.b. 36,9200
Razem 74,3015

84 KNR-W 
2-02 

0220/05

Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej 
grubości 7cm

18 m2 402,43 7 243,74
Robocizna  R=2
Robotnicy r-g 6,48 26,00 168,48
  norma: 3,24*2
Materiały
Beton zwykły m3 0,071 395,00 28,045
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,014 1 600,00 22,4
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,6 3,00 1,8
Materiały pomocnicze % 1.5 0,7837

53,0287
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,15 10,00 1,5
Środek transportowy m-g 0,01 100,00 1
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2,5
Razem k.b. 224,0087

Razem 402,4289
85 KNR-W 

2-02 
0259/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej 
elementów budynków i budowli

0,04 t 9 090,04 363,60
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9 26,00 1 115,4
Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane   do 7mm t 1,02 5 000,00 5 100
Materiały pomocnicze % 1.5 76,5

5 176,5
Sprzęt
Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm m-g 4,3 20,00 86
Nożyce do prętów m-g 5,8 30,00 174
Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm m-g 4,8 30,00 144
Wyciąg m-g 0,8 10,00 8
Środek transportowy m-g 1,6 100,00 160

572
Razem k.b. 6 863,9000

Razem 9 090,0425
86 KNR-W 

2-02 
0504/03

Pokrycie papą termozgrzewalna - obróbki z papy 
nawierzchniowej

32,4 m2 138,06 4 473,14
Robocizna  R=2
Robotnicy r-g 1,168 26,00 30,368
  norma: 0,584*2
Materiały
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 1,8 28,00 50,4
Gaz propan, butan kg 0,38 6,00 2,28
Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,46 30,00 13,8
Materiały pomocnicze % 1.5 0,9972

67,4772
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0051 10,00 0,051
Środek transportowy m-g 0,013 100,00 1,3

1,351
Razem k.b. 99,1962

Razem 138,0594
87 TZKNBK IV 

-109
Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł i 
wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2 ceg. - 4-5 cegły w 
jed.miejscu - kominy

26 msc 30,00 780,00
88 KNR 4-01 

0526/06
Naprawa rynien bez zdejmowania polegająca na 
sprawdzeniu i polutowaniu pęknięć

124 m 15,10 1 872,40
Robocizna  R=2
Blacharze gr.II r-g 0,252 26,00 6,552
  norma: 0,126*2
Robotnicy gr.I r-g 0,002 26,00 0,052
  norma: 0,001*2

6,604
Materiały
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach kg 0,05 30,00 1,5
Kwas solny techniczny kg 0,018 2,00 0,036
Drut stalowy miękki ocynkowany 0,5-0,55mm kg 0,01 8,00 0,08
Materiały pomocnicze % 2 0,0323

1,6483
Razem k.b. 8,2523

Razem 15,1037
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4.1 Roboty instalacyjne 0,00 25 629,52
Wymiana grzejników 0,00 11 629,52

89 KNR 4-04 
0707/01

Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni grzejnej 
do 2,5m2

8 zespół 41,86 334,88
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 0,42 26,00 10,92
Robotnicy gr.I r-g 0,38 26,00 9,88

20,8
Razem k.b. 20,8000

Razem 41,86
90 KNR 4-04 

0707/02
Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni grzejnej 
ponad 2,5-5m2

4 zespół 68,55 274,20
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 0,49 26,00 12,74
Robotnicy gr.I r-g 0,82 26,00 21,32

34,06
Razem k.b. 34,0600

Razem 68,5458
91 KNR 4-02 

0517/01
Wymiana rur przyłącznych średnicy 15mm do grzejnika 
żeliwnego członowego, stalowego płytowego i 
konwektora o złączach gwintowanych

12 kpl 170,36 2 044,32
Robocizna  R=2
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1,32 26,00 34,32
  norma: 0,66*2
Robotnicy gr.I r-g 1,32 26,00 34,32
  norma: 0,66*2

68,64
Materiały
Rury stalowe S instalacyjne czarne z końcami 
gwintowanymi 15mm

m 1,05 18,00 18,9

Złączki proste lub kolankowe do grzejników mosiężne szt 1 9,00 9
Materiały pomocnicze % 5 1,395

29,295
Razem k.b. 97,9350

Razem 170,3625
92 KNR 0-35 

0209/02
Montaż na ścianie grzejników stalowych o wysokości 
300-900mm i długości 400-800mm z zestawem 
wsporników, dwupłytowych typu C22, V22

3 szt 644,35 1 933,05
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1,13 26,00 29,38
Robotnicy gr.I r-g 0,35 26,00 9,1

38,48
Materiały
Grzejniki stalowe 2-płytowe typ C lub V o długości  
400-800mm z zestawem wsporników montażowych

szt 1 500,00 500

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,12 70,00 8,4

Razem k.b. 546,8800
Razem 644,346

93 KNR 0-35 
0209/02

Montaż na ścianie grzejników stalowych o wysokości 
300-900mm i długości 400-800mm z zestawem 
wsporników, dwupłytowych typu C22, V22

5 szt 644,35 3 221,75
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1,13 26,00 29,38
Robotnicy gr.I r-g 0,35 26,00 9,1
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38,48
Materiały
Grzejniki stalowe 2-płytowe typ C lub V o długości  
400-800mm z zestawem wsporników montażowych

szt 1 500,00 500

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,12 70,00 8,4

Razem k.b. 546,8800
Razem 644,346

94 KNR 0-35 
0209/06

Montaż na ścianie grzejników stalowych o wysokości 
300-900mm i długości 1000-1400mm z zestawem 
wsporników, trzypłytowych typu C33, V33

4 szt 955,33 3 821,32
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1,61 26,00 41,86
Robotnicy gr.I r-g 0,45 26,00 11,7

53,56
Materiały
Grzejniki stalowe 3-płytowe typ C lub V o długości 
1000-1400mm z zestawem wsporników montażowych

szt 1 750,00 750

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,16 70,00 11,2

Razem k.b. 814,7600
Razem 955,3295

4.2 Instalacja urządzeń do dezynfekcji ścieków 0,00 14 000,00
95 Kalkulacja 

indywid
Urządzenie do dezynfekcji ścieków z podłączeniem do 
kanalizacji sa- nitarnej i wykonaniem zasilania

1 kpl 14 000,00 14 000,00
Instalacja urządzenia do chemicznej dezynfekcji 
ciepłej wody użyt nalizacji

0,00 58 000,00

0,00 58 000,00
96 Kalkulacja 

indywid
Urządzenie do chemicznej dezynfekcji instalacji ciepłej 
wody użytko- wej z montażem, uruchomieniem 
urządzenia, pakietem startowym chemikaliów oraz z 
wykonaniem bypassu na instalacji.

1 kpl 58 000,00 58 000,00
4.4 Instalacja poczty pneumatycznej - rozbudowa 0,00 0,00

0,00 195 000,00
97 wycena in- 

dywidualna
Instalacja poczty pneumatycznej w budynku, w tym: - 
dostawa i montaż stacji nadawczo-odbiorczych z 
kontrolą dostępu - 1szt, - dostawa i montaż zwrotnicy 
systemowej - 1szt, - dostawa i montaż rurociągu PCV 
o średnicy 160mm - 50mb, - dostawa pojemników 
transportowych - 2 szt, - uruchomienie i 
przeprowadzenie testów systemowych.

1 kpl. 195 000,00 195 000,00
5.1 Roboty wykończeniowe 0,00 0,00
Roboty malarskie wewnętrzne 0,00 76 156,00

98 KNR 4-01 
1204/08

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 
nierówności (sfalowań) powierzchni tynku

2 910 m2 8,13 23 658,30
Robocizna  R=1,5
Robotnicy gr.I r-g 0,1425 26,00 3,705
  norma: 0,095*1,5
Materiały
Gips budowlany szpachlowy kg 0,3 2,00 0,6
Materiały pomocnicze % 2 0,012

0,612
Razem k.b. 4,3170

Razem 8,1296
99 KNR 4-01 

1204/02
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian

2 060 m2 18,87 38 872,20
Robocizna  R=2
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Malarze gr.II r-g 0,238 26,00 6,188
  norma: 0,119*2
Materiały
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,286 20,00 5,72
Materiały pomocnicze % 2 0,1144

5,8344
Razem k.b. 12,0224

Razem 18,8712
100 KNR 4-01 

1204/01
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych sufitów

850 m2 16,03 13 625,50
Robocizna  R=1,5
Malarze gr.II r-g 0,1785 26,00 4,641
  norma: 0,119*1,5
Materiały
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,298 20,00 5,96
Materiały pomocnicze % 2 0,1192

6,0792
Razem k.b. 10,7202

Razem 16,0272
5.2 Naprawa muru oporowego schodów 
zewnętrznych

0,00 0,00

0,00 2 811,22
101 KNR 4-01 

0354/14
Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki 
balustrady

4 szt 16,74 66,96
Robocizna  R=2
Robotnicy gr.I r-g 0,32 26,00 8,32
  norma: 0,16*2

Razem k.b. 8,3200
Razem 16,744

102 KNR 4-01 
0349/04

Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł 
na zaprawie cementowej

1,35 m3 422,79 570,77
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,17 26,00 4,42
Robotnicy gr.I r-g 7,91 26,00 205,66

210,08
Razem k.b. 210,0800

Razem 422,786
103 KNR 2-02 

0101/02
odtworzenie muru z cegieł

1,35 m3 987,77 1 333,49
Robocizna
Murarze gr.III r-g 3,42 26,00 88,92
Robotnicy gr.I r-g 3,42 26,00 88,92

177,84
Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 388 1,28 496,64
Zaprawa m3 0,27 250,00 67,5
Materiały pomocnicze % 1.5 8,4621

572,6021
Razem k.b. 750,4421

Razem 987,7653
104 KNR 19-01 

0345-11
Osadzenie balustrady

4 szt. 210,00 840,00
6.1.1 zagospodarowanie  terenu 0,00 0,00
waiata stalowa  nr 1 0,00 4 089,92
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105 KNR-W 
2-02 

1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w 
budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej 
z transportem i układaniem ręcznym

0,121 m3 729,48 88,27
Robocizna
Robotnicy r-g 5,26 26,00 136,76
Materiały
Beton zwykły m3 1,03 395,00 406,85
Materiały pomocnicze % 1.5 6,1028

412,9528
Razem k.b. 549,7128

Razem 729,4776
106 KNR 2-02 

0204/01
Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o 
objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu
Krotność: 6

0,352 m3 5 450,11 1 918,44
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 4,44 26,00 115,44
  norma: 0,74*6
Cieśle gr.II r-g 19,8 26,00 514,8
  norma: 3,3*6
Robotnicy gr.I r-g 24,9 26,00 647,4
  norma: 4,15*6

1 277,64
Materiały
Beton zwykły m3 6,09 395,00 2 405,55
  norma: 1,015*6
Drewno na stemple m3 0,024 1 200,00 28,8
  norma: 0,004*6
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,03 1 600,00 48
  norma: 0,005*6
Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,03 1 600,00 48
  norma: 0,005*6
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,62 3,00 4,86
  norma: 0,27*6
Materiały pomocnicze % 1.5 38,0282

2 573,2382
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,24 100,00 24
  norma: 0,04*6

Razem k.b. 3 874,8782
Razem 5 450,1125

107 KNR 2-02 
0290/06

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w 
fundamentach pod maszyny

0,096 t 10 450,07 1 003,21
Robocizna
Zbrojarze gr.II r-g 61,12 26,00 1 589,12
Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane   do 7mm t 1,002 5 000,00 5 010
Materiały pomocnicze % 1.5 75,15

5 085,15
Sprzęt
Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm m-g 6,2 20,00 124
Nożyce do prętów m-g 8,2 30,00 246
Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm m-g 7 30,00 210
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 1,2 20,00 24
Środek transportowy m-g 2,2 100,00 220

824
Razem k.b. 7 498,2700

Razem 10 450,069
108 Kalkulacja 

indywid
osadzenie ww betonie pretów  m16 kl 8.8 
ocynkowanych gwintowanych w całej długości

24 szt. 45,00 1 080,00
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

6.1.2 Konstrukcja stalowa 0,00 0,00
0,00 37 737,53

109 KSNR 7 
0101/01

Hale lekkie

2,135 t 3 675,66 7 847,53
Robocizna
Robotnicy r-g 33,1 26,00 860,6
Materiały
Deski iglaste obrzynane kl.I 28-45mm m3 0,004 1 600,00 6,4
Krawędziaki iglaste kl.I dł.2,4-3,6m m3 0,003 1 600,00 4,8
Drabiny stalowe kg 0,73 20,00 14,6
Śruby zgrubne kpl kg 0,81 26,00 21,06
Blacha stalowa czarna gruba kg 4,57 12,00 54,84
Elektrody do spawania stali niskowęglowych 3,25mm szt 25 2,00 50
Tlen techniczny sprężony m3 1,8 7,00 12,6
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,6 20,00 12
Materiały pomocnicze % 4 7,052

183,352
Sprzęt
Żuraw samochodowy m-g 4,44 150,00 666
Ciągnik kołowy m-g 1,06 100,00 106
Przyczepa dłużycowa do samochodu  4,5t m-g 1,06 20,00 21,2
Spawarka m-g 3,62 20,00 72,4

865,6
Razem k.b. 1 909,5520

Razem 3 675,6647
110 Kalkulacja 

indywid
Wykonanie i dostawa konstrukcji stalowej 
zabezpieczonej antykoroz- yjnie 2 warstwami farby 
miniowej i 3 warstwami farby chlorokauczuko- wej

2 135 kg 14,00 29 890,00
6.1.3 Pokrycie dachu 0,00 0,00

0,00 9 136,39
111 KNR 2-05 

1008/01
Lekka obudowa z blach fałdowych stalowych bez 
ocieplenia dachów płaskich o nachyleniu do 10% 
montowana metodą tradycyjną analogia

50,04 m2 151,62 7 587,06
Robocizna  R=1,5
Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II r-g 0,93465 26,00 24,3009
  norma: 0,6231*1,5
Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III r-g 0,23355 26,00 6,0723
  norma: 0,1557*1,5

30,3732
Materiały
blacha t45 m2 1,1 40,00 44
Sprzęt
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,0124 120,00 1,488
Żuraw samochodowy  12-16t m-g 0,0373 140,00 5,222
Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,0405 100,00 4,05
Przyczepa dłużycowa do samochodu 10t m-g 0,0405 20,00 0,81
Podnośnik montażowy P1O1 samochodowy m-g 0,0779 120,00 9,348

20,918
Razem k.b. 95,2912

Razem 151,6236
112 KNR 2-02 

0508/01
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 
0,55mm półokrągłe o średnicy 8cm

8,34 m 129,56 1 080,53
Robocizna  R=2
Blacharze gr.III r-g 0,1176 26,00 3,0576
  norma: 0,0588*2
Blacharze gr.II r-g 0,8892 26,00 23,1192
  norma: 0,4446*2
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

Robotnicy gr.I r-g 0,1516 26,00 3,9416
  norma: 0,0758*2

30,1184
Materiały
Blacha stalowa ocynkowana 0,55mm kg 1,25 20,00 25
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,013 20,00 0,26
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2 18,00 36
Materiały pomocnicze % 1.5 0,9189

62,1789
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0026 100,00 0,26
Wyciąg m-g 0,0015 10,00 0,015

0,275
Razem k.b. 92,5723

Razem 129,5636
113 KNR 2-02 

0510/01
Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm 
okrągłe o średnicy 8cm

4,2 m 111,62 468,80
Robocizna  R=2
Blacharze gr.III r-g 0,019 26,00 0,494
  norma: 0,0095*2
Blacharze gr.II r-g 1,1112 26,00 28,8912
  norma: 0,5556*2
Robotnicy gr.I r-g 0,2878 26,00 7,4828
  norma: 0,1439*2

36,868
Materiały
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 1,34 20,00 26,8
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,02 20,00 0,4
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33 18,00 5,94
Materiały pomocnicze % 1.5 0,4971

33,6371
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0021 100,00 0,21

Razem k.b. 70,7151
Razem 111,6203

6.2.1 Wiata stalowa nr 2 0,00 0,00
Fundamenty 0,00 1 579,17

114 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu 
zwykłego

0,12 m3 1 830,40 219,65
Robocizna  R=5
Betoniarze gr.II r-g 13,95 26,00 362,7
  norma: 2,79*5
Robotnicy gr.I r-g 12,35 26,00 321,1
  norma: 2,47*5

683,8
Materiały
Beton zwykły m3 1,03 395,00 406,85
Materiały pomocnicze % 1.5 6,1028

412,9528
Razem k.b. 1 096,7528

Razem 1 830,3956
115 KNR 2-02 

0204/01
Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o 
objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu

0,35 m3 908,35 317,92
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,74 26,00 19,24
Cieśle gr.II r-g 3,3 26,00 85,8
Robotnicy gr.I r-g 4,15 26,00 107,9

212,94
Materiały
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

Beton zwykły m3 1,015 395,00 400,925
Drewno na stemple m3 0,004 1 200,00 4,8
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,005 1 600,00 8
Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,005 1 600,00 8
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,27 3,00 0,81
Materiały pomocnicze % 1.5 6,338

428,873
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,04 100,00 4

Razem k.b. 645,8130
Razem 908,3521

116 KNR 2-02 
0290/06

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej fi 
12

0,048 t 10 450,07 501,60
Robocizna
Zbrojarze gr.II r-g 61,12 26,00 1 589,12
Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane   do 7mm t 1,002 5 000,00 5 010
Materiały pomocnicze % 1.5 75,15

5 085,15
Sprzęt
Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm m-g 6,2 20,00 124
Nożyce do prętów m-g 8,2 30,00 246
Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm m-g 7 30,00 210
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 1,2 20,00 24
Środek transportowy m-g 2,2 100,00 220

824
Razem k.b. 7 498,2700

Razem 10 450,069
117 Kalkulacja 

indywid
osadzenie ww betonie pretów  m16 kl 8.8 
ocynkowanych gwintowanych w całej długości

12 szt. 45,00 540,00
6.2.2 Konstrukcja stalowa 0,00 0,00

0,00 27 397,27
118 KSNR 7 

0101/01
Hale lekkie

1,55 t 3 675,66 5 697,27
Robocizna
Robotnicy r-g 33,1 26,00 860,6
Materiały
Deski iglaste obrzynane kl.I 28-45mm m3 0,004 1 600,00 6,4
Krawędziaki iglaste kl.I dł.2,4-3,6m m3 0,003 1 600,00 4,8
Drabiny stalowe kg 0,73 20,00 14,6
Śruby zgrubne kpl kg 0,81 26,00 21,06
Blacha stalowa czarna gruba kg 4,57 12,00 54,84
Elektrody do spawania stali niskowęglowych 3,25mm szt 25 2,00 50
Tlen techniczny sprężony m3 1,8 7,00 12,6
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,6 20,00 12
Materiały pomocnicze % 4 7,052

183,352
Sprzęt
Żuraw samochodowy m-g 4,44 150,00 666
Ciągnik kołowy m-g 1,06 100,00 106
Przyczepa dłużycowa do samochodu  4,5t m-g 1,06 20,00 21,2
Spawarka m-g 3,62 20,00 72,4

865,6
Razem k.b. 1 909,5520

Razem 3 675,6647
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

119 Kalkulacja 
indywid

Wykonanie i dostawa konstrukcji stalowej 
zabezpieczonej antykoroz- yjnie 2 warstwami farby 
miniowej i 3 warstwami farby chlorokauczuko- wej

1 550 kg 14,00 21 700,00
6.2.3 Pokrycie dachu 0,00 0,00

0,00 9 779,77
120 KNR 2-05 

1001/01
Lekka obudowa dachu płaskiego wykonana z blach 
stalowych fałdowych z ociepleniem  gr 6 cm z wełny 
mineralnej analogia

29,592 m2 227,19 6 723,01
Robocizna  R=1,5
Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II r-g 2,0271 26,00 52,7046
  norma: 1,3514*1,5
Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III r-g 0,50145 26,00 13,0377
  norma: 0,3343*1,5

65,7423
Materiały
blacha t45 m2 1,1 40,00 44
Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 2,5-6m m3 0,00002 1 600,00 0,032

44,032
Sprzęt
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,034 120,00 4,08
Żuraw samochodowy  12-16t m-g 0,081 140,00 11,34
Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,058 100,00 5,8
Przyczepa dłużycowa do samochodu 10t m-g 0,058 20,00 1,16
Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 0,035 20,00 0,7

23,08
Razem k.b. 132,8543

Razem 227,1901
121 NNRNKB 1 

0521/01
Obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w 
rozwinięciu do 25cm grubości 0,55mm

4,51 m2 333,21 1 502,78
Robocizna  R=1,5
Blacharze gr.II r-g 1,5789 26,00 41,0514
  norma: 1,0526*1,5
Robotnicy gr.I r-g 1,7898 26,00 46,5348
  norma: 1,1932*1,5

87,5862
Materiały
Blacha powlekana 0,55mm kg 5,36 26,00 139,36
Materiały pomocnicze % 1.5 2,0904

141,4504
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0067 100,00 0,67

Razem k.b. 229,7066
Razem 333,2111

122 KNR 2-02 
0508/01

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 
0,55mm półokrągłe o średnicy 8cm

6,65 m 144,72 962,39
Robocizna  R=2,5
Blacharze gr.III r-g 0,147 26,00 3,822
  norma: 0,0588*2,5
Blacharze gr.II r-g 1,1115 26,00 28,899
  norma: 0,4446*2,5
Robotnicy gr.I r-g 0,1895 26,00 4,927
  norma: 0,0758*2,5

37,648
Materiały
Blacha stalowa ocynkowana 0,55mm kg 1,25 20,00 25
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,013 20,00 0,26
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2 18,00 36
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

Materiały pomocnicze % 1.5 0,9189
62,1789

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0026 100,00 0,26
Wyciąg m-g 0,0015 10,00 0,015

0,275
Razem k.b. 100,1019

Razem 144,7169
123 KNR 2-02 

0510/01
Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm 
okrągłe o średnicy 8cm

5,3 m 111,62 591,59
Robocizna  R=2
Blacharze gr.III r-g 0,019 26,00 0,494
  norma: 0,0095*2
Blacharze gr.II r-g 1,1112 26,00 28,8912
  norma: 0,5556*2
Robotnicy gr.I r-g 0,2878 26,00 7,4828
  norma: 0,1439*2

36,868
Materiały
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 1,34 20,00 26,8
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,02 20,00 0,4
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33 18,00 5,94
Materiały pomocnicze % 1.5 0,4971

33,6371
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0021 100,00 0,21

Razem k.b. 70,7151
Razem 111,6203

7.1 Roboty drogowe 0,00 0,00
Drogi dojazdowe i parking 0,00 497 057,99

124 Pozycja 
złożona

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie 
na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 
kategorii I-IV

124.1 KNR 2-31 
0101/01

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie 
na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 
kategorii I-IV
1 m2/m2

124.2 KNR 2-31 
0101/02

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości 
jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde 
dalsze 5cm ponad 20cm
6 m2/m2

1 178,5 m2 23,28 27 435,48
Robocizna  R=3
1  Robotnicy gr.II r-g 0,1128 26,00 2,9328
  norma: 0,0376*3
2  Robotnicy gr.II r-g 0,0015 26,00 0,234
  norma: 0,0005*3

3,1668
Sprzęt  S=3
1  Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0105 160,00 1,68
  norma: 0,0035*3
1  Walec wibracyjny samojezdny  7,5t m-g 0,0258 160,00 4,128
  norma: 0,0086*3
2  Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0027 160,00 2,592
  norma: 0,0009*3

8,4
Razem k.b. 11,5668

Razem 23,2782
125 Pozycja 

złożona
Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi 
na odległość do 8,5km, grunt kategorii III
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Kosztorys

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

125.1 KNR 4-01 
0108/06

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi 
na odległość do 1km, grunt kategorii III
1 m3/m3

125.2 KNR 4-01 
0108/08

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - 
na każdy następny 1km ponad 1km
8,5 m3/m3

553,895 m3 66,77 36 983,57
Robocizna  R=0,25
1  Robotnicy gr.I r-g 0,255 26,00 6,63
  norma: 1,02*0,25
Sprzęt  S=0,25
1  Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,1575 120,00 18,9
  norma: 0,63*0,25
2  Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,0075 120,00 7,65
  norma: 0,03*0,25

26,55
Razem k.b. 33,1800

Razem 66,7748
126 KNNR 6 

0104/01
Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na 
poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 10cm

1 102 m2 19,61 21 610,22
Robocizna  R=2
Robotnicy r-g 0,1544 26,00 4,0144
  norma: 0,0772*2
Materiały
Piasek m3 0,123 65,00 7,995
Woda m3 0,005 7,00 0,035
Materiały pomocnicze % 0.2 0,0161

8,0461
Sprzęt
Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t m-g 0,0133 100,00 1,33

Razem k.b. 13,3905
Razem 19,6063

127 KNR 2-31 
0402/04

Ława betonowa z oporem pod krawężniki

51,975 m3 1 019,90 53 009,30
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 4,28 26,00 111,28
Robotnicy gr.II r-g 4,28 26,00 111,28
Robotnicy gr.I r-g 0,46 26,00 11,96

234,52
Materiały
Mieszanka betonowa m3 1,04 395,00 410,8
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,04 1 600,00 64
Piasek m3 0,27 65,00 17,55
Woda m3 0,47 7,00 3,29
Materiały pomocnicze % 0.5 2,4782

498,1182
Razem k.b. 732,6382

Razem 1 019,9015
128 KNR 2-31 

0403/03 
analogia

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające 
na podsypce cementowo-piaskowej

330 m 72,97 24 080,10
Robocizna  R=2
Brukarze gr.III r-g 0,2142 26,00 5,5692
  norma: 0,1071*2
Brukarze gr.II r-g 0,2142 26,00 5,5692
  norma: 0,1071*2
Robotnicy gr.II r-g 0,4276 26,00 11,1176
  norma: 0,2138*2
Robotnicy gr.I r-g 0,002 26,00 0,052
  norma: 0,001*2
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
jednostkowa

Wartość

22,308
Materiały
Krawężniki betonowe drogowe  15x30cm m 1,02 21,00 21,42
Piasek m3 0,0127 65,00 0,8255
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0039 800,00 3,12
Woda m3 0,0042 7,00 0,0294
Materiały pomocnicze % 0.5 0,127

25,5219
Razem k.b. 47,8299

Razem 72,969
129 KNR 2-31 

0403/07
Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie 
krawężników na łukach o promieniu do 10m

18 m 37,36 672,48
Robocizna  R=2
Brukarze gr.III r-g 0,357 26,00 9,282
  norma: 0,1785*2
Robotnicy gr.II r-g 0,357 26,00 9,282
  norma: 0,1785*2

18,564
Razem k.b. 18,5640

Razem 37,3601
130 Pozycja 

złożona
Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o 
grubości po zagęszczeniu 8cm

130.1 KNR 2-31 
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o 
grubości po zagęszczeniu 8cm
1 m2/m2

130.2 KNR 2-31 
0114/08

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o 
grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm
22 m2/m2

1 102 m2 151,79 167 272,58
Robocizna  R=2
1  Robotnicy gr.II r-g 0,0194 26,00 0,5044
  norma: 0,0097*2
1  Robotnicy gr.I r-g 0,0414 26,00 1,0764
  norma: 0,0207*2
2  Robotnicy gr.II r-g 0,0002 26,00 0,1144
  norma: 0,0001*2
2  Robotnicy gr.I r-g 0,002 26,00 1,144
  norma: 0,001*2

2,8392
Materiały  M=2
1  Tłuczeń kamienny niesortowany t 0,3394 88,00 29,8672
  norma: 0,1697*2
1  Miał kamienny t 0,0286 60,00 1,716
  norma: 0,0143*2
1  Woda m3 0,016 7,00 0,112
  norma: 0,008*2
2  Tłuczeń kamienny niesortowany t 0,0424 88,00 82,0864
  norma: 0,0212*2
2  Woda m3 0,002 7,00 0,308
  norma: 0,001*2
2  Materiały pomocnicze % 0.5
1  Materiały pomocnicze % 0.5

114,6601
Sprzęt
1  Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,0025 180,00 0,45
1  Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0256 160,00 4,096
2  Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,0002 180,00 0,792
2  Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0013 160,00 4,576

9,914
Razem k.b. 127,4133

Razem 151,7919
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt jedn. Cena 
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Wartość

131 KNR 2-31 
0511/03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 
8cm szarej układane na podsypce 
cementowo-piaskowej

1 102 m2 150,63 165 994,26
Robocizna  R=1,3
Brukarze gr.III r-g 0,67769 26,00 17,6199
  norma: 0,5213*1,3
Robotnicy gr.II r-g 1,01647 26,00 26,4282
  norma: 0,7819*1,3

44,0481
Materiały
Kostka brukowa betonowa  8cm szara m2 1,025 37,00 37,925
Piasek m3 0,0818 65,00 5,317
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0117 800,00 9,36
Woda m3 0,027 7,00 0,189
Materiały pomocnicze % 0.5 0,264

53,055
Sprzęt
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13 10,00 1,3
Piła do cięcia płytek m-g 0,025 20,00 0,5

1,8
Razem k.b. 98,9031

Razem 150,6298
7.2 Chodniki 0,00 0,00

0,00 47 891,64
132 Pozycja 

złożona
Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie 
na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 
kategorii I-IV

132.1 KNR 2-31 
0101/01

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie 
na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 
kategorii I-IV
1 m2/m2

132.2 KNR 2-31 
0101/02

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości 
jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde 
dalsze 5cm ponad 20cm
2 m2/m2

139 m2 10,54 1 465,06
Robocizna  R=3
1  Robotnicy gr.II r-g 0,1128 26,00 2,9328
  norma: 0,0376*3
2  Robotnicy gr.II r-g 0,0015 26,00 0,078
  norma: 0,0005*3

3,0108
Sprzęt
1  Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0035 160,00 0,56
1  Walec wibracyjny samojezdny  7,5t m-g 0,0086 160,00 1,376
2  Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0009 160,00 0,288

2,224
Razem k.b. 5,2348

Razem 10,535
133 Pozycja 

złożona
Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi 
na odległość do 1km, grunt kategorii III

133.1 KNR 4-01 
0108/06

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi 
na odległość do 1km, grunt kategorii III
1 m3/m3

133.2 KNR 4-01 
0108/08

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - 
na każdy następny 1km ponad 1km
8,5 m3/m3

41,7 m3 66,77 2 784,31
Robocizna  R=0,25
1  Robotnicy gr.I r-g 0,255 26,00 6,63
  norma: 1,02*0,25
Sprzęt  S=0,25
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1  Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,1575 120,00 18,9
  norma: 0,63*0,25
2  Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,0075 120,00 7,65
  norma: 0,03*0,25

26,55
Razem k.b. 33,1800

Razem 66,7748
134 KNNR 6 

0104/01
Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na 
poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 10cm

131,35 m2 19,61 2 575,77
Robocizna  R=2
Robotnicy r-g 0,1544 26,00 4,0144
  norma: 0,0772*2
Materiały
Piasek m3 0,123 65,00 7,995
Woda m3 0,005 7,00 0,035
Materiały pomocnicze % 0.2 0,0161

8,0461
Sprzęt
Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t m-g 0,0133 100,00 1,33

Razem k.b. 13,3905
Razem 19,6063

135 KNR 2-31 
0402/04

Ława betonowa z oporem pod krawężniki

9,24 m3 1 019,90 9 423,88
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 4,28 26,00 111,28
Robotnicy gr.II r-g 4,28 26,00 111,28
Robotnicy gr.I r-g 0,46 26,00 11,96

234,52
Materiały
Mieszanka betonowa m3 1,04 395,00 410,8
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,04 1 600,00 64
Piasek m3 0,27 65,00 17,55
Woda m3 0,47 7,00 3,29
Materiały pomocnicze % 0.5 2,4782

498,1182
Razem k.b. 732,6382

Razem 1 019,9015
136 KNR 2-31 

0407/05
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

66 m 47,73 3 150,18
Robocizna  R=2
Brukarze gr.II r-g 0,2404 26,00 6,2504
  norma: 0,1202*2
Robotnicy gr.I r-g 0,3138 26,00 8,1588
  norma: 0,1569*2

14,4092
Materiały
Obrzeża betonowe  30x8cm m 1,02 15,00 15,3
Piasek m3 0,0055 65,00 0,3575
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0016 800,00 1,28
Woda m3 0,0014 7,00 0,0098
Materiały pomocnicze % 0.5 0,0847

17,032
Razem k.b. 31,4412

Razem 47,7338
137 KNR 2-31 

0109/03
Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy 
po zagęszczeniu 12cm

131,35 m2 92,05 12 090,77
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Robocizna  R=2
Betoniarze gr.III r-g 0,1612 26,00 4,1912
  norma: 0,0806*2
Cieśle gr.II r-g 0,016 26,00 0,416
  norma: 0,008*2
Robotnicy gr.II r-g 0,2998 26,00 7,7948
  norma: 0,1499*2

12,402
Materiały
Mieszanka betonowa m3 0,1218 395,00 48,111
Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,0005 1 600,00 0,8
Woda m3 0,01 7,00 0,07
Materiały pomocnicze % 0.5 0,2449

49,2259
Sprzęt
Walec wibracyjny samojezdny  7,5t m-g 0,0402 160,00 6,432

Razem k.b. 68,0599
Razem 92,0519

138 KNR 2-31 
0511/02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 
6cm szarej układane na podsypce 
cementowo-piaskowej

131,35 m2 124,87 16 401,67
Robocizna  R=1,1
Brukarze gr.III r-g 0,54307 26,00 14,1198
  norma: 0,4937*1,1
Robotnicy gr.II r-g 0,81455 26,00 21,1783
  norma: 0,7405*1,1

35,2981
Materiały
Kostka brukowa betonowa  6cm szara m2 1,025 30,00 30,75
Piasek m3 0,0788 65,00 5,122
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0117 800,00 9,36
Woda m3 0,026 7,00 0,182
Materiały pomocnicze % 0.5 0,2271

45,6411
Sprzęt
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13 10,00 1,3
Piła do cięcia płytek m-g 0,025 20,00 0,5

1,8
Razem k.b. 82,7392

Razem 124,8652
7.3 Organizacja ruchu 0,00 5 970,36

139 KNR 2-31 
0706/01

Linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane 
ręcznie farbą chlorokauczukową

84 m2 57,69 4 845,96
Robocizna
Malarze gr.III r-g 0,1819 26,00 4,7294
Robotnicy gr.I r-g 0,3638 26,00 9,4588

14,1882
Materiały
Farba chlorokauczukowa dm3 0,483 50,00 24,15
Rozcieńczalnik chlorokauczukowy dm3 0,0735 30,00 2,205
Materiały pomocnicze % 0.5 0,1318

26,4868
Razem k.b. 40,6750

Razem 57,6893
140 KNR 2-31 

0702/01
Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o 
średnicy 50mm

2 szt 343,30 686,60
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,7449 26,00 19,3674
Materiały
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Wartość

Słupki z rur stalowych  50mm kg 10,8 20,00 216
beton m3 0,15 395,00 59,25
Woda m3 0,005 7,00 0,035
Materiały pomocnicze % 0.5 1,3764

276,6614
Razem k.b. 296,0288

Razem 343,3045
141 KNR 2-31 

0703/01
Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, 
ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 
0,3m2

2 szt 218,90 437,80
Robocizna  R=2
Robotnicy gr.II r-g 1,638 26,00 42,588
  norma: 0,819*2
Robotnicy gr.I r-g 0,0102 26,00 0,2652
  norma: 0,0051*2

42,8532
Materiały
Tablice znaków drogowych szt 1 120,00 120
Materiały pomocnicze % 0.5 0,6

120,6
Razem k.b. 163,4532

Razem 218,9021
Odprowadzenie wody deszczowej 0,00 12 122,86

142 KNR 4-01 
0102/02

Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o 
szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie 
kategorii III

5,41 m3 182,09 985,11
Robocizna  R=2
Robotnicy gr.I r-g 3,48 26,00 90,48
  norma: 1,74*2

Razem k.b. 90,4800
Razem 182,091

143 KNNR 6 
0105/02

Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie o grubości 
warstwy po zagęszczeniu 5cm

7,74 m2 20,34 157,43
Robocizna  R=2
Robotnicy r-g 0,224 26,00 5,824
  norma: 0,112*2
Materiały
Piasek m3 0,12 65,00 7,8
Woda m3 0,003 7,00 0,021
Materiały pomocnicze % 0.2 0,0156

7,8366
Razem k.b. 13,6606

Razem 20,3411
144 KNNR 4 

1308/02
Kanały z rur PCW o średnicy 160mm łączone na wcisk

22,1 m 66,06 1 459,93
Robocizna
Robotnicy r-g 0,345 26,00 8,97
Materiały
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 160mm z 
uszczelką klasy N lub S

m 1,02 40,00 40,8

Materiały pomocnicze % 2.5 1,02
41,82

Sprzęt
Samochód skrzyniowy m-g 0,0083 120,00 0,996

Razem k.b. 51,7860
Razem 66,0586
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145 KNNR 4 
1321/02

Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej 
jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160mm 
łączone na wcisk

3 szt 214,37 643,11
Robocizna
Robotnicy r-g 0,28 26,00 7,28
Materiały
Kształtki kanalizacyjne jednokielichowe z PCW z 
uszczelką 160mm

szt 1 160,00 160

Materiały pomocnicze % 2.5 4
164

Sprzęt
Samochód skrzyniowy m-g 0,08 120,00 9,6

Razem k.b. 180,8800
Razem 214,371

146 KNR 2-28 
0407/02

Studnie rewizyjne głębokości do 2,0m o średnicy 
315mm z gotowych elementów z tworzywa sztucznego 
- kineta, dopływ lewy i prawy, typ 2

1 studnia 950,66 950,66
Robocizna
Robotnicy r-g 5,6 26,00 145,6
Materiały
Kinety PP 110/110/110 szt 1 200,00 200
Rury karbowane 315mm m 2,16 60,00 129,6
Pokrywa PCW do rur karbowanych 315mm szt 1 140,00 140
Materiały pomocnicze % 3 14,088

483,688
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,52 120,00 62,4

Razem k.b. 691,6880
Razem 950,6568

147 KNR 2-28 
0407/02

Studnie rewizyjne głębokości do 2,0m o średnicy 
315mm z gotowych elementów z tworzywa sztucznego 
- kineta, dopływ lewy i prawy, typ 2

3 studnia 950,66 2 851,98
Robocizna
Robotnicy r-g 5,6 26,00 145,6
Materiały
Kinety PP 110/110/110 szt 1 200,00 200
Rury karbowane 315mm m 2,16 60,00 129,6
Pokrywa PCW do rur karbowanych 315mm szt 1 140,00 140
Materiały pomocnicze % 3 14,088

483,688
Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,52 120,00 62,4

Razem k.b. 691,6880
Razem 950,6568

148 KNR 2-28 
0501/09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym

2,939 m3 434,76 1 277,76
Robocizna  R=3
Robotnicy r-g 6,6 26,00 171,6
  norma: 2,2*3
Materiały
Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22 65,00 79,3
Materiały pomocnicze % 2.5 1,9825

81,2825
Razem k.b. 252,8825

Razem 434,7558
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149 KNR 4-01 
0105/02

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość 
do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie 
kategorii III

0,93 m3 221,33 205,84
Robocizna  R=3
Robotnicy gr.I r-g 4,23 26,00 109,98
  norma: 1,41*3

Razem k.b. 109,9800
Razem 221,3348

150 KNR 4-02 
0234/01

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpustu 
żeliwnego podwórzowego

1 szt 213,01 213,01
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1,93 26,00 50,18
Robotnicy gr.I r-g 1,93 26,00 50,18

100,36
Materiały
Materiały pomocnicze (od R) % 10 10,036

Razem k.b. 110,3960
Razem 213,0141

151 KNNR 4 
1610/02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 
200mm z rur kamionkowych lub PCV

3 odcinek 1 126,01 3 378,03
Robocizna
Robotnicy r-g 3,1 26,00 80,6
Materiały
Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 25-45mm m3 0,03 1 600,00 48
Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06 1 200,00 72
Uszczelki gumowe płaskie  200mm szt 1 6,00 6
Woda m3 1,73 7,00 12,11
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 26,00 39
Materiały pomocnicze % 3 5,3133

182,4233
Sprzęt
Samochód skrzyniowy m-g 3,16 120,00 379,2

Razem k.b. 642,2233
Razem 1 126,0131

Uporządkowanie terenu 0,00 18 503,89
152 KNR 2-01 

0505/01
Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego 
kategorii I-III

1 189,54 m2 5,00 5 947,70
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0955 26,00 2,483

Razem k.b. 2,4830
Razem 4,9971

153 KNR 2-21 
0218/01

Ręczne rozścielenie z przerzutem ziemi urodzajnej na 
terenie płaskim

178,431 m3 52,97 9 451,49
Robocizna
Ogrodnicy gr.I r-g 1,0123 26,00 26,3198

Razem k.b. 26,3198
Razem 52,9687

154 KNP 1 
1239/01

Ręczny wysiew trawy w terenie płaskim na powierzchni 
do 250m2

1 189,54 m2 2,61 3 104,70
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0078 26,00 0,2028
Materiały
trawa kg 0,2 10,00 2
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Razem k.b. 2,2028
Razem 2,6081
Razem 1 391 335,83

Podatek VAT 23% 320 007,24
Ogółem kosztorys 1 711 343,07
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Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne
1.1 Rozbiórka ogrodzenia

1 KNR 4-04 
0811/01 

analogia  wyd.IV 
1997

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceowników 
normalnych o wysokości 80-100mm

69*4 = 276
276 szt

R 17,42 4 807,92
M 12,1505 3 353,52
S 3,2 883,20

Razem k.b. 9 044,64 4 807,92 3 353,52 883,20
Koszty zakupu 10,00% 335,35 335,35

Koszty pośrednie 75% (R+S) 4 268,34 3 605,94 662,40
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 1 493,92 1 262,08 231,84

Razem pozycja 15 142,25 9 675,94 3 688,87 1 777,44
Cena jednostkowa 54,86 35,06 13,37 6,44

.2 KNR 4-04 
0814/04 

analogia  wyd.IV 
1997

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okrągłej średnicy 
38-50mm

Uwaga: R=1,5; M
80 = 80

80 szt
R 6,24 499,20
M 3,9436 315,49
S 3,6 288,00

Razem k.b. 1 102,69 499,20 315,49 288,00
Koszty zakupu 10,00% 31,55 31,55

Koszty pośrednie 75% (R+S) 590,40 374,40 216,00
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 206,64 131,04 75,60

Razem pozycja 1 931,28 1 004,64 347,04 579,60
Cena jednostkowa 24,14 12,56 4,34 7,25

3 Pozycja złożona KNR 4-04 1107/01.1  + KNR 4-04 1107/04.1
Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na 
odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym

2,3+0,8 = 3,1
3,1 t

R 44,46 137,83
S 142,8 442,68

Razem k.b. 580,51 137,83 442,68
Koszty pośrednie 75% (R+S) 435,38 103,37 332,01

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 152,38 36,18 116,20
Razem pozycja 1 168,27 277,38 890,89

Cena jednostkowa 376,86 89,48 287,39
4 KNR 2-01 

0310/03 wyd.IV 
1996

Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii IV ze skarpami o 
szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na 
odkład

110,400 = 110,4
110,4 m3

R 22,7819 2 515,12
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 660,22 660,22

Razem pozycja 5 061,68 5 061,68
Cena jednostkowa 45,85 45,85

5 KNR 4-04 
0302/04 wyd.IV 

1997

Rozebranie żelbetowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości 
(wysokości) do 70cm pod maszyny

88,320 = 88,32
88,32 m3

R 101,27 8 944,17
Cena jednostkowa 203,81 203,81

6 KNR 4-04 
0306/06 wyd.IV 

1997

rozbicie oddzielonych brył żelbetowych
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88,32 = 88,32

88,32 m3
R 15,314 1 352,53

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 355,04 355,04
Razem pozycja 2 721,97 2 721,97

Cena jednostkowa 30,82 30,82
7 KNR 4-01 

0212/04 wyd.III 
1999

Rozbiórka betonowych czapek
Krotność: 2

0,360 = 0,36
0,36 m2

R 73,84 26,58
Razem k.b. 26,58 26,58

Koszty pośrednie 75% (R+S) 19,94 19,94
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 6,98 6,98

Razem pozycja 53,50 53,50
Cena jednostkowa 148,60 148,60

8 KNR 4-04 
0102/08 wyd.IV 

1997

Rozebranie murów i słupów wolnostojących z cegły o wysokości do 
9,0m na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu
Krotność: 2

0,55 m3
R 117,52 64,64

Razem k.b. 64,64 64,64
Koszty pośrednie 75% (R+S) 48,48 48,48

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 16,97 16,97
Razem pozycja 130,09 130,09

Cena jednostkowa 236,51 236,51
9 KNR 4-04 

0101/05 wyd.IV 
1997

Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowej poniżej 
poziomu terenu
Krotność: 2

0,270 = 0,27
0,27 m3

R 265,72 71,74
Razem k.b. 71,74 71,74

Koszty pośrednie 75% (R+S) 53,81 53,81
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 18,83 18,83

Razem pozycja 144,38 144,38
Cena jednostkowa 534,76 534,76

10 KNR 4-04 
0304/06 wyd.IV 

1997

Rozebranie słupów żelbetowych o wymiarze węższego boku do 40cm
Krotność: 2

0,575 = 0,575
0,575 m3

R 1 383,2 795,34
M 761,5086 437,87

Razem k.b. 1 233,21 795,34 437,87
Koszty zakupu 10,00% 43,79 43,79

Koszty pośrednie 75% (R+S) 596,51 596,51
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 208,78 208,78

Razem pozycja 2 082,29 1 600,63 481,66
Cena jednostkowa 3 621,35 2 783,69 837,66

11 KNR 4-04 
0810/04 wyd.IV 

1997

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych 
dwuteowników normalnych o wysokości 200mm

2 = 2
2 szt

R 18,46 36,92
M 12,5464 25,09
S 4,8 9,60

Razem k.b. 71,61 36,92 25,09 9,60
Koszty zakupu 10,00% 2,51 2,51

Koszty pośrednie 75% (R+S) 34,89 27,69 7,20
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 12,21 9,69 2,52
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Razem pozycja 121,22 74,30 27,60 19,32

Cena jednostkowa 60,61 37,15 13,80 9,66
12 KNR 4-01 

1304/05 
analogia  wyd.III 

1999

przecinanie poprzeczne palnikiem słupków stalowych fi 160

3 = 3
3 szt

R 1,82 5,46
M 1,3974 4,19

Razem k.b. 9,65 5,46 4,19
Koszty zakupu 10,00% 0,42 0,42

Koszty pośrednie 75% (R+S) 4,10 4,10
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 1,43 1,43

Razem pozycja 15,60 10,99 4,61
Cena jednostkowa 5,20 3,66 1,54

13 KNR 2-01 
0310/03 wyd.IV 

1996

Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii IV ze skarpami o 
szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na 
odkład
Krotność: 5

0,36 = 0,36
0,36 m3

R 455,637 164,03
Razem k.b. 164,03 164,03

Koszty pośrednie 75% (R+S) 123,02 123,02
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 43,06 43,06

Razem pozycja 330,11 330,11
Cena jednostkowa 916,97 916,97

14 KNR 4-04 
0306/05 wyd.IV 

1997

Rozebranie brył betonowych
Krotność: 5

0,25 m3
R 452,4 113,10

Razem k.b. 113,10 113,10
Koszty pośrednie 75% (R+S) 84,83 84,83

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 29,69 29,69
Razem pozycja 227,62 227,62

Cena jednostkowa 910,46 910,46
15 Pozycja złożona KNR 4-04 1105/01 + KNR 4-04 1105/02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu

89,691 = 89,691
89,691 m3

R 9,1 816,19
S 41,7 3 740,11

Razem k.b. 4 556,30 816,19 3 740,11
Koszty pośrednie 75% (R+S) 3 417,22 612,14 2 805,08

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 1 196,03 214,25 981,78
Razem pozycja 9 169,55 1 642,58 7 526,97

Cena jednostkowa 102,24 18,31 83,92
RAZEM Rozbiórka ogrodzenia

Razem k.b. 29 850,52 20 350,77 4 136,16 5 363,59
Koszty zakupu 10,00% 413,62 413,62

Koszty pośrednie 75% (R+S) 19 285,79 15 263,10 4 022,69
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 6 750,03 5 342,09 1 407,94

Razem element 56 300,00 40 955,96 4 549,78 10 794,22
Rozbiórka budynku technicznego nr 1

16 KSNR 9 
0202/07  1995

Demontaż skrzynki (rozdzielnicy skrzynkowej) o masie 50kg

3 = 3
3 szt

R 53,82 161,46
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Razem k.b. 161,46 161,46

Koszty pośrednie 75% (R+S) 121,10 121,10
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 42,38 42,38

Razem pozycja 324,94 324,94
Cena jednostkowa 108,31 108,31

17 KSNR 9 
0501/05  1995

Demontaż oprawy żarowej

3 = 3
3 szt

R 6,76 20,28
Razem k.b. 20,28 20,28

Koszty pośrednie 75% (R+S) 15,21 15,21
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 5,32 5,32

Razem pozycja 40,81 40,81
Cena jednostkowa 13,60 13,60

18 KSNR 9 
0304/04  1995

Demontaż przewodów kabelkowych o przekroju żył do 30mm2 
wciąganych w rury instalacyjne

8,5 = 8,5
8,5 m

R 1,092 9,28
Razem k.b. 9,28 9,28

Koszty pośrednie 75% (R+S) 6,96 6,96
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 2,44 2,44

Razem pozycja 18,68 18,68
Cena jednostkowa 2,20 2,20

19 KNR 4-01 
0535/07 wyd.III 

1999

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nadającej się do użytku

6,86 m2
R 10,14 69,56

Razem k.b. 69,56 69,56
Koszty pośrednie 75% (R+S) 52,17 52,17

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 18,26 18,26
Razem pozycja 139,99 139,99

Cena jednostkowa 20,41 20,41
20 KNR 4-04 

0704/05 
analogia  wyd.IV 

1997

Demontaż przy użyciu palnika tlenowego przewodów z rur stalowych 
bez szwu średnicy 139-193mm

0,92 = 0,92
0,92 m

R 27,82 25,59
M 0,7889 0,72
S 20 18,40

Razem k.b. 44,71 25,59 0,72 18,40
Koszty zakupu 10,00% 0,07 0,07

Koszty pośrednie 75% (R+S) 32,99 19,19 13,80
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 11,55 6,72 4,83

Razem pozycja 89,32 51,50 0,79 37,03
Cena jednostkowa 97,11 55,99 0,87 40,25

21 KNR 4-04 
0509/02 wyd.IV 

1997

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład

18,097 = 18,097
18,097 m2

R 5,2 94,10
Razem k.b. 94,10 94,10

Koszty pośrednie 75% (R+S) 70,58 70,58
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 24,70 24,70

Razem pozycja 189,38 189,38
Cena jednostkowa 10,47 10,47
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22 KNR 4-04 

0403/02 wyd.IV 
1997

Rozebranie konstrukcji  więźb dachowych-deskowanie dachu   na 
styk

18,097 = 18,097
18,097 m2

R 4,42 79,99
Razem k.b. 79,99 79,99

Koszty pośrednie 75% (R+S) 59,99 59,99
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 21,00 21,00

Razem pozycja 160,98 160,98
Cena jednostkowa 8,90 8,90

23 KNR 4-01 
0903/01 

analogia  wyd.III 
1999

Demontaż drzwi zewnętrznych

2 = 2
2 szt

R 20,54 41,08
Razem k.b. 41,08 41,08

Koszty pośrednie 75% (R+S) 30,81 30,81
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 10,78 10,78

Razem pozycja 82,67 82,67
Cena jednostkowa 41,34 41,34

24 KNR 4-01 
0354/07 wyd.III 

1999

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o 
powierzchni do 2m2

2 = 2
2 szt

R 41,08 82,16
Razem k.b. 82,16 82,16

Koszty pośrednie 75% (R+S) 61,62 61,62
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 21,57 21,57

Razem pozycja 165,35 165,35
Cena jednostkowa 82,67 82,67

25 KNR 2-01 
0310/03 

analogia  wyd.IV 
1996

Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii IV  ze złożeniem 
urobku na odkład= odkopanie ścian budynku

37,447 = 37,447
37,447 m3

R 45,5637 1 706,22
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 447,88 447,88

Razem pozycja 3 433,77 3 433,77
Cena jednostkowa 91,70 91,70

26 KNR 4-04 
0102/02 wyd.IV 

1997

Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 
9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej 
poziomu terenu

10,15 m3
R 40,3 409,05

Razem k.b. 409,05 409,05
Koszty pośrednie 75% (R+S) 306,79 306,79

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 107,38 107,38
Razem pozycja 823,22 823,22

Cena jednostkowa 81,10 81,10
27 KNR 4-01 

0350/01 wyd.III 
1999

Rozebranie komina

1,536 = 1,536
1,536 m3

R 95,55 146,76
Razem k.b. 146,76 146,76

Koszty pośrednie 75% (R+S) 110,07 110,07
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 38,52 38,52

Razem pozycja 295,35 295,35
Cena jednostkowa 192,29 192,29
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28 KNR 4-01 

0105/02 wyd.III 
1999

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem 
warstwami co 15cm w gruncie kategorii III zasypywanie studni

19,5 = 19,5
19,5 m3

R 36,66 714,87
Razem k.b. 714,87 714,87

Koszty pośrednie 75% (R+S) 536,15 536,15
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 187,65 187,65

Razem pozycja 1 438,67 1 438,67
Cena jednostkowa 73,78 73,78

29 KNR 2-18 
0626/04 kalk 
indywidualna  
wyd.V 1994

zabezpieczenie studni pokrywami żelbetowymi

3 = 3
3 kpl

R 91,78 275,34
M 738 2 214,00
S 99,6 298,80

Razem k.b. 2 788,14 275,34 2 214,00 298,80
Koszty zakupu 10,00% 221,40 221,40

Koszty pośrednie 75% (R+S) 430,61 206,51 224,10
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 150,72 72,28 78,44

Razem pozycja 3 590,87 554,13 2 435,40 601,34
Cena jednostkowa 1 196,95 184,71 811,80 200,45

30 Pozycja złożona KNR 4-04 1105/01 + KNR 4-04 1105/02
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym na odległość do 10km przy ręcznym załadowaniu 
i mechanicznym wyładowaniu

14,186 = 14,186
14,186 m3

R 9,1 129,09
S 41,7 591,56

Razem k.b. 720,65 129,09 591,56
Koszty pośrednie 75% (R+S) 540,49 96,82 443,67

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 189,17 33,89 155,28
Razem pozycja 1 450,31 259,80 1 190,51

Cena jednostkowa 102,24 18,31 83,92
RAZEM Rozbiórka budynku technicznego nr 1

Razem k.b. 7 088,31 3 964,83 2 214,72 908,76
Koszty zakupu 10,00% 221,47 221,47

Koszty pośrednie 75% (R+S) 3 655,21 2 973,64 681,57
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 1 279,32 1 040,77 238,55

Razem element 12 244,70 7 979,24 2 436,19 1 828,88
Rozbiórka budynku technicznego

31 KNR 2-01 
0307/02 

analogia  wyd.IV 
1996

Odspajanie i przewóz taczkami gruntu kategorii III na odległość do 
10m

280 = 280
280 m3

R 15,3946 4 310,49
Cena jednostkowa 30,98 30,98

32 KNR 4-04 
0704/05 

analogia  wyd.IV 
1997

Demontaż kominków wentylacyjnych

2,44 m
R 27,82 67,88
M 0,6713 1,64
S 20 48,80
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Razem k.b. 118,32 67,88 1,64 48,80

Koszty zakupu 10,00% 0,16 0,16
Koszty pośrednie 75% (R+S) 87,51 50,91 36,60

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 30,63 17,82 12,81
Razem pozycja 236,62 136,61 1,80 98,21

Cena jednostkowa 96,98 55,99 0,74 40,25
33 KNR 4-01 

0903/01 
analogia  wyd.III 

1999

demontarz skrzydeł drzwiowych

1 = 1
1 szt

R 20,54 20,54
Razem k.b. 20,54 20,54

Koszty pośrednie 75% (R+S) 15,41 15,41
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 5,39 5,39

Razem pozycja 41,34 41,34
Cena jednostkowa 41,34 41,34

34 KNR 4-01 
0354/04 wyd.III 

1999

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2

1 = 1
1 szt

R 30,16 30,16
Razem k.b. 30,16 30,16

Koszty pośrednie 75% (R+S) 22,62 22,62
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 7,92 7,92

Razem pozycja 60,70 60,70
Cena jednostkowa 60,70 60,70

35 KNR 4-01 
0354/14 wyd.III 

1999

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrady

2+8+8 = 18
18 szt

R 4,16 74,88
Razem k.b. 74,88 74,88

Koszty pośrednie 75% (R+S) 56,16 56,16
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 19,66 19,66

Razem pozycja 150,70 150,70
Cena jednostkowa 8,37 8,37

36 KNR 4-01 
0354/15 wyd.III 

1999

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wsporników stalowych

5 = 5
5 szt

R 4,94 24,70
Razem k.b. 24,70 24,70

Koszty pośrednie 75% (R+S) 18,53 18,53
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 6,48 6,48

Razem pozycja 49,71 49,71
Cena jednostkowa 9,94 9,94

.37 KNR 4-02 
0230/06 wyd.IV 

1996

Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 200mm 
na ścianach budynku

8,7 = 8,7
8,7 m

R 11,44 99,52
M 1,144 9,95

Razem k.b. 109,47 99,52 9,95
Koszty zakupu 10,00% 1,00 1,00

Koszty pośrednie 75% (R+S) 74,64 74,64
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 26,12 26,12

Razem pozycja 211,23 200,28 10,95
Cena jednostkowa 24,28 23,02 1,26
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.38 KNR 4-02 

0114/03 
analogia  wyd.IV 

1996

Demontaż rur stalowych  średnicy 40-50mm

5 = 5
5 m

R 7,8 39,00
M 0,78 3,90

Razem k.b. 42,90 39,00 3,90
Koszty zakupu 10,00% 0,39 0,39

Koszty pośrednie 75% (R+S) 29,25 29,25
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 10,24 10,24

Razem pozycja 82,78 78,49 4,29
Cena jednostkowa 16,56 15,70 0,86

39 KNR 4-05t1 
0121/04 wyd.I 

1993

Demontaż rurociągu stalowego

10,88 = 10,88
10,88 m

R 6,942 75,53
S 6,96 75,72

Razem k.b. 151,25 75,53 75,72
Koszty pośrednie 75% (R+S) 113,44 56,65 56,79

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 39,71 19,83 19,88
Razem pozycja 304,40 152,01 152,39

Cena jednostkowa 27,98 13,97 14,01
40 KNR 4-01 

0701/03 wyd.III 
1999

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, 
filarach, pilastrach z zaprawy cementowej

28 = 28
28 m2

R 3,38 94,64
Razem k.b. 94,64 94,64

Koszty pośrednie 75% (R+S) 70,98 70,98
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 24,84 24,84

Razem pozycja 190,46 190,46
Cena jednostkowa 6,80 6,80

41 KNR 4-01 
0701/03 

analogia  wyd.III 
1999

skucie glazury

17,996 = 17,996
17,996 m2

R 3,38 60,83
Razem k.b. 60,83 60,83

Koszty pośrednie 75% (R+S) 45,62 45,62
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 15,97 15,97

Razem pozycja 122,42 122,42
Cena jednostkowa 6,80 6,80

42 KNR 4-04 
0504/03 wyd.IV 

1997

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych

4,136 = 4,136
4,136 m2

R 3,38 13,98
Razem k.b. 13,98 13,98

Koszty pośrednie 75% (R+S) 10,49 10,49
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 3,67 3,67

Razem pozycja 28,14 28,14
Cena jednostkowa 6,80 6,80

43 KNR 4-04 
0509/03 wyd.IV 

1997

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład

60,940 = 60,94
60,94 m2
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R 2,665 162,41

Razem k.b. 162,41 162,41
Koszty pośrednie 75% (R+S) 121,81 121,81

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 42,63 42,63
Razem pozycja 326,85 326,85

Cena jednostkowa 5,36 5,36
44 KNR 4-04 

0305/03 wyd.IV 
1997

Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy 
grubości płyty do 20cm

10,97 m3
R 67,405 739,43
M 5,628 61,75

Razem k.b. 801,18 739,43 61,75
Koszty zakupu 10,00% 6,17 6,17

Koszty pośrednie 75% (R+S) 554,57 554,57
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 194,10 194,10

Razem pozycja 1 556,02 1 488,10 67,92
Cena jednostkowa 141,84 135,65 6,19

45 KNR 4-04 
0305/02 wyd.IV 

1997

Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy 
grubości płyty do 15cm

0,58 m3
R 66,04 38,30
M 7,236 4,20

Razem k.b. 42,50 38,30 4,20
Koszty zakupu 10,00% 0,42 0,42

Koszty pośrednie 75% (R+S) 28,73 28,73
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 10,05 10,05

Razem pozycja 81,70 77,08 4,62
Cena jednostkowa 140,87 132,91 7,96

46 KNR 4-04 
0102/02 wyd.IV 

1997

Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 
9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej 
poziomu terenu

12,89 m3
R 20,15 259,73

Razem k.b. 259,73 259,73
Koszty pośrednie 75% (R+S) 194,80 194,80

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 68,18 68,18
Razem pozycja 522,71 522,71

Cena jednostkowa 40,55 40,55
47 KNR 4-04 

0303/02 wyd.IV 
1997

Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 30cm

42,058 = 42,058
m>

42,058 m3
R 83,252 3 501,42
M 4,019 169,03

Razem k.b. 3 670,45 3 501,42 169,03
Koszty zakupu 10,00% 16,90 16,90

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 919,12 919,12
Razem pozycja 7 232,54 7 046,61 185,93

Cena jednostkowa 171,97 167,54 4,42
48 KNR 4-04 

0306/01 wyd.IV 
1997

Rozebranie konstrukcji żelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu o 
grubości do 50cm

1,8 = 1,8
1,8 m3

R 90,805 163,45
M 5,4371 9,79

Razem k.b. 173,24 163,45 9,79
Koszty zakupu 10,00% 0,99 0,99

Koszty pośrednie 75% (R+S) 122,59 122,59
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 42,91 42,91
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Razem pozycja 339,73 328,95 10,78

Cena jednostkowa 188,73 182,75 5,98
49 Pozycja złożona KNR 4-04 1105/01 + KNR 4-04 1105/02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym na odległość do 10 km przy ręcznym załadowaniu 
i mechanicznym wyładowaniu

79,2 = 79,2
79,2 m3

R 9,1 720,72
S 41,7 3 302,64

Razem k.b. 4 023,36 720,72 3 302,64
Koszty pośrednie 75% (R+S) 3 017,52 540,54 2 476,98

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 1 056,13 189,19 866,94
Razem pozycja 8 097,01 1 450,45 6 646,56

Cena jednostkowa 102,24 18,31 83,92
RAZEM 

Razem k.b. 14 185,03 10 497,61 260,26 3 427,16
Koszty zakupu 10,00% 26,03 26,03

Koszty pośrednie 75% (R+S) 10 443,61 7 873,24 2 570,37
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 3 655,25 2 755,62 899,63

Razem element 28 309,62 21 126,47 286,29 6 897,16
1.4 Rozbiórki nawierzchni

50 KNR 2-31 
0811/01 wyd.IV 

1995

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych - trylinka

79,2 = 79,2
79,2 m2

R 5,5146 436,76
Razem k.b. 436,76 436,76

Koszty pośrednie 75% (R+S) 327,57 327,57
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 114,65 114,65

Razem pozycja 878,98 878,98
Cena jednostkowa 11,10 11,10

51 Pozycja złożona KNR 2-31 0803/03 + KNR 2-31 0803/04
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych o grubości 8cm

281 = 281
281 m2

R 9,2216 2 591,25
S 1,6306 458,17

Razem k.b. 3 049,42 2 591,25 458,17
Koszty pośrednie 75% (R+S) 2 287,07 1 943,44 343,63

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 800,47 680,20 120,27
Razem pozycja 6 136,96 5 214,89 922,07

Cena jednostkowa 21,84 18,56 3,28
52 KNR 2-31 

0802/03 wyd.IV 
1995

Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o 
grubości 10cm

360,200 = 360,2
360,2 m2

R 4,3394 1 563,05
S 0,336 121,03

Razem k.b. 1 684,08 1 563,05 121,03
Koszty pośrednie 75% (R+S) 1 263,06 1 172,29 90,77

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 442,07 410,30 31,77
Razem pozycja 3 389,21 3 145,64 243,57

Cena jednostkowa 9,41 8,73 0,68
53 KNR 2-31 

0815/07 wyd.IV 
1995

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla 
pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce 
cementowo-piaskowej

44 = 44
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44 m2

R 7,7532 341,14
Razem k.b. 341,14 341,14

Koszty pośrednie 75% (R+S) 255,86 255,86
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 89,55 89,55

Razem pozycja 686,55 686,55
Cena jednostkowa 15,60 15,60

54 KNR 2-31 
0815/06 wyd.IV 

1995

Rozebranie chodników, z płyt betonowych o wymiarach 25x25x5cm 
na podsypce cementowo-piaskowej

6 = 6
6 m2

R 5,4054 32,43
Razem k.b. 32,43 32,43

Koszty pośrednie 75% (R+S) 24,32 24,32
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 8,51 8,51

Razem pozycja 65,26 65,26
Cena jednostkowa 10,88 10,88

55 KNR 4-01 
0212/01 wyd.III 

1999

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o 
grubości do 15cm

6,24 = 6,24
6,24 m3

R 179,53 1 120,27
Koszty pośrednie 75% (R+S) 840,20 840,20

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 294,07 294,07
Razem pozycja 2 254,54 2 254,54

Cena jednostkowa 361,30 361,30
56 KNR 2-31 

0802/07 wyd.IV 
1995

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o 
grubości 15cm

56,240 = 56,24
56,24 m2

R 5,5432 311,75
S 1,343 75,53

Razem k.b. 387,28 311,75 75,53
Koszty pośrednie 75% (R+S) 290,46 233,81 56,65

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 101,66 81,83 19,83
Razem pozycja 779,40 627,39 152,01

Cena jednostkowa 13,86 11,16 2,70
57 KNR 2-31 

0813/01 wyd.IV 
1995

Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na 
podsypce piaskowej

32 = 32
32 m

R 4,862 155,58
Razem k.b. 155,58 155,58

Koszty pośrednie 75% (R+S) 116,69 116,69
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 40,84 40,84

Razem pozycja 313,11 313,11
Cena jednostkowa 9,78 9,78

58 KNNR 6 
0806/02 wyd.I 

2000

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce 
cementowo-piaskowej

298 = 298
298 m

R 6,188 1 844,02
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 484,06 484,06

Razem pozycja 3 711,10 3 711,10
Cena jednostkowa 12,45 12,45

59 Pozycja złożona KNR 4-01 0108/11 + KNR 4-01 0108/12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 10km

97,5 = 97,5
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97,5 m3

R 11,18 1 090,05
S 31,2 3 042,00

Koszty pośrednie 75% (R+S) 3 099,04 817,54 2 281,50
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 1 084,67 286,14 798,53

Razem pozycja 8 315,76 2 193,73 6 122,03
Cena jednostkowa 85,29 22,50 62,79

60 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja odpadów

606,707 t
Cena 2,50

Wartość 1 516,77
RAZEM 

Razem k.b. 13 183,03 9 486,30 3 696,73
Koszty pośrednie 75% (R+S) 9 887,29 7 114,74 2 772,55

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 3 460,55 2 490,15 970,40
Razem 26 530,87 19 091,19 7 439,68

Pozycje uproszczone 1 516,77
Razem element 28 046,93

1.5 Roboty ziemne

61 KNR 2-01 
0103/04 wyd.IV 

1996

Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45cm

1 = 1
1 szt

R 117,1976 117,20
S 5,4 5,40

Razem k.b. 122,60 117,20 5,40
Koszty pośrednie 75% (R+S) 91,95 87,90 4,05

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 32,19 30,77 1,42
Razem pozycja 246,74 235,87 10,87

Cena jednostkowa 246,73 235,86 10,87
62 KNR 2-01 

0105/04 wyd.IV 
1996

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm

2 = 2
2 szt

R 41,5168 83,03
S 18,4 36,80

Razem k.b. 119,83 83,03 36,80
Koszty pośrednie 75% (R+S) 89,87 62,27 27,60

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 31,46 21,80 9,66
Razem pozycja 241,16 167,10 74,06

Cena jednostkowa 120,58 83,55 37,03
63 KNR 2-01 

0110/03 wyd.IV 
1996

Transport gałęzi na odległość do 2km

14 = 14
14 mp

R 25,3266 354,57
S 56 784,00

Razem k.b. 1 138,57 354,57 784,00
Koszty pośrednie 75% (R+S) 853,93 265,93 588,00

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 298,88 93,08 205,80
Razem pozycja 2 291,38 713,58 1 577,80

Cena jednostkowa 163,67 50,97 112,70
64 KNR 2-01 

0229/02 wyd.IV 
1996

przemieszczenie gruntu kategorii III na odległość do 10m (spycharka 
gąsienicowa 55kW (75KM))

427,847 = 427,847
427,847 m3

S 5,616 2 402,79
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Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 630,73 630,73

Razem pozycja 4 835,61 4 835,61
Cena jednostkowa 11,30 11,30

65 KNR 2-01 
0310/02 wyd.IV 

1996

Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o 
szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na 
odkład

62,190 = 62,19
62,19 m3

R 59,8416 3 721,55
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 976,91 976,91

Razem pozycja 7 489,62 7 489,62
Cena jednostkowa 120,43 120,43

RAZEM 
Razem k.b. 7 505,34 4 276,35 3 228,99

Koszty pośrednie 75% (R+S) 5 629,00 3 207,26 2 421,74
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 1 970,17 1 122,56 847,61

Razem element 15 103,48 8 606,17 6 498,34
2.1 Izolacja pionowa ścian fundamentowych

66 KNR 4-01 
0701/02 wyd.III 

1999

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, 
filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej

224,015 = 224,015
224,015 m2

R 10,66 2 388,00
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 626,85 626,85

Razem pozycja 4 805,85 4 805,85
Cena jednostkowa 21,45 21,45

67 KNR 2-01 
0310/02 wyd.IV 

1996

Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o 
szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na 
odkład

224,015 = 224,015
224,015 m3

R 59,8416 13 405,42
Cena jednostkowa 120,43 120,43

68 KNR 2-02 
0904/01 wyd.V 

1995

Tynki cementowe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych 
(balkony, loggie) wykonywane ręcznie

224,02 m2
R 26,5512 5 948,00
M 25,1943 5 644,03
S 1,262 282,71

Razem k.b. 11 874,74 5 948,00 5 644,03 282,71
Koszty zakupu 10,00% 564,40 564,40

Koszty pośrednie 75% (R+S) 4 673,03 4 461,00 212,03
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 1 635,56 1 561,35 74,21

Razem pozycja 18 747,73 11 970,35 6 208,43 568,95
Cena jednostkowa 83,69 53,43 27,71 2,54

69 KNR AT- 40 
0416- 02 

wycena in- 
dywidualna

Wykonanie fasety z zaprawy cementowej

203,65 = 203,65
203,65 m

Cena 20,00
Wartość 4 073,00

70 KNR 4-01 
0603/02 wyd.III 

1999

Wykonanie izolacji dwuwarstwowej pionowej papą termozgrzewalną 
murów nieotynkowanych

Uwaga: R
224,015 = 224,015

224,015 m2
R 17,16 3 844,10
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M 38,556 8 637,13

Koszty zakupu 10,00% 863,72 863,72
Razem pozycja 17 237,11 7 736,26 9 500,85

Cena jednostkowa 76,95 34,53 42,41
71 KNR 2-02 

0609/10 wyd.V 
1995

Izolacje z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki 
metalowej

224,015 = 224,015
224,015 m2

R 52,5408 11 769,93
M 48,9433 10 964,04
S 0,69 154,57

Razem k.b. 22 888,54 11 769,93 10 964,04 154,57
Koszty pośrednie 75% (R+S) 8 943,38 8 827,45 115,93

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 3 130,19 3 089,61 40,58
Razem pozycja 36 058,50 23 686,99 12 060,43 311,08

Cena jednostkowa 160,96 105,74 53,84 1,39
72 KNNR-W 3 

0207/01  2000
Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez 
gruntowania powierzchni

224,02 m2
R 3,484 780,49
M 10,26 2 298,45

Razem k.b. 3 078,94 780,49 2 298,45
Koszty zakupu 10,00% 229,85 229,85

Koszty pośrednie 75% (R+S) 585,37 585,37
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 204,88 204,88

Razem pozycja 4 099,04 1 570,74 2 528,30
Cena jednostkowa 18,30 7,01 11,29

73 NNRNKB 1 
0521/01  1992

Obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu do 25cm 
grubości 0,55mm

50,912 = 50,912
50,912 m2

R 58,3908 2 972,79
M 141,4504 7 201,53
S 0,67 34,11

Razem k.b. 10 208,43 2 972,79 7 201,53 34,11
Koszty zakupu 10,00% 720,15 720,15

Koszty pośrednie 75% (R+S) 2 255,17 2 229,59 25,58
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 789,31 780,36 8,95

Razem pozycja 13 973,06 5 982,74 7 921,68 68,64
Cena jednostkowa 274,46 117,51 155,60 1,35

RAZEM 
Razem k.b. 76 325,30 41 108,73 34 745,18 471,39

Koszty pośrednie 75% (R+S) 31 185,10 30 831,56 353,54
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 10 914,79 10 791,05 123,74

Razem 121 899,70 82 731,34 38 219,69 948,67
Pozycje uproszczone 4 073,00

Razem element 125 972,76
2.2 Opaska wokół budynku

74 KNR 2-31 
0101/07 wyd.IV 

1995

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości 
jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV

88,2 m2
R 12,9896 1 145,68
S 1,376 121,36

Razem k.b. 1 267,04 1 145,68 121,36
Koszty pośrednie 75% (R+S) 950,28 859,26 91,02

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 332,60 300,74 31,86
Razem pozycja 2 549,92 2 305,68 244,24

Cena jednostkowa 28,91 26,14 2,77
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75 KNR 2-31 

0401/04 wyd.IV 
1995

Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod 
krawężniki i ławy krawężnikowe

147 = 147
147 m

R 8,6996 1 278,84
Koszty pośrednie 75% (R+S) 959,13 959,13

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 335,70 335,70
Razem pozycja 2 573,67 2 573,67

Cena jednostkowa 17,51 17,51
76 KNR 2-31 

0402/04 wyd.IV 
1995

Ława betonowa z oporem pod krawężniki z oporem

12,348 = 12,348
12,348 m3

R 234,52 2 895,86
M 498,1182 6 150,76

Koszty zakupu 10,00% 615,08 615,08
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 760,16 760,16

Razem pozycja 12 593,76 5 827,92 6 765,84
Cena jednostkowa 1 019,90 471,97 547,93

77 KNR 2-31 
0407/05 wyd.IV 

1995

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

147 m
R 7,2046 1 059,07
M 17,032 2 503,71

Koszty zakupu 10,00% 250,38 250,38
Koszty pośrednie 75% (R+S) 794,30 794,30

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 278,01 278,01
Razem pozycja 4 885,47 2 131,38 2 754,09

Cena jednostkowa 33,23 14,50 18,74
78 Pozycja złożona KNR 2-31 0114/03 + KNR 2-31 0114/04

Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po 
zagęszczeniu 8cm

88,2 = 88,2
88,2 m2

R 0,9828 86,69
M 11,1776 985,85
S 2,546 224,55

Razem k.b. 1 297,09 86,69 985,85 224,55
Koszty zakupu 10,00% 98,58 98,58

Koszty pośrednie 75% (R+S) 233,43 65,02 168,41
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 81,70 22,76 58,94

Razem pozycja 1 710,80 174,47 1 084,43 451,90
Cena jednostkowa 19,40 1,98 12,30 5,12

79 KNR 0-11 
0320/02 wyd.III 

2004

Chodniki z kostki betonowej POLBRUK typu 60/6 grubości 60mm na 
podsypce piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem

88,2 m2
R 54,561 4 812,28
M 35,5445 3 135,03
S 2,19 193,16

Razem k.b. 8 140,47 4 812,28 3 135,03 193,16
Koszty zakupu 10,00% 313,51 313,51

Koszty pośrednie 75% (R+S) 3 754,08 3 609,21 144,87
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 1 313,92 1 263,22 50,70

Razem pozycja 13 521,98 9 684,71 3 448,54 388,73
Cena jednostkowa 153,31 109,80 39,10 4,41

RAZEM 
Razem k.b. 24 592,84 11 278,42 12 775,35 539,07

Koszty pośrednie 75% (R+S) 8 863,12 8 458,82 404,30
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 3 102,09 2 960,59 141,50
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Razem element 37 835,39 22 697,83 14 052,90 1 084,87

3.1 Roboty remontowe nadziemia
Ocieplenie stropodachu

80 Kalkulacja 
indywid

Docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania granulatu wełny mi- 
neralnej - grubość warstwy docieplenia po okresie osiadania wełny 
15cm

Cena 45,00
Wartość 41 715,00

81 KNR 4-01 
1111/01 wyd.III 

1999

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych w ramach 
drewnianych

4,48 = 4,48
4,48 m2

R 9,62 43,10
Razem k.b. 43,10 43,10

Koszty pośrednie 75% (R+S) 32,33 32,33
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 11,31 11,31

Razem pozycja 86,74 86,74
Cena jednostkowa 19,36 19,36

82 KNR 4-01 
1108/01 wyd.III 

1999

wstawienie  w okna blachy częściowo perferowanej

4,68
4,68 = 4,68

4,68 m2
R 41,34 193,47
M 77,3172 361,84

Razem k.b. 555,31 193,47 361,84
Koszty zakupu 10,00% 36,19 36,19

Koszty pośrednie 75% (R+S) 145,10 145,10
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 50,79 50,79

Razem pozycja 787,39 389,36 398,03
Cena jednostkowa 168,25 83,20 85,05

RAZEM Ocieplenie stropodachu
Razem k.b. 598,41 236,57 361,84

Koszty zakupu 10,00% 36,19 36,19
Koszty pośrednie 75% (R+S) 177,43 177,43

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 62,10 62,10
Razem 874,13 476,10 398,03

Pozycje uproszczone 41 715,00
Razem element 42 589,14

3.2 Dach

83 KNR 4-01 
0212/04 wyd.III 

1999

Rozbiórka betonowych czapek kominowych

18 = 18
18 m2

R 36,92 664,56
Razem k.b. 664,56 664,56

Koszty pośrednie 75% (R+S) 498,42 498,42
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 174,45 174,45

Razem pozycja 1 337,43 1 337,43
Cena jednostkowa 74,30 74,30

84 KNR-W 2-02 
0220/05 wyd.VI 

2017

Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7cm

18 = 18
18 m2

R 168,48 3 032,64
M 53,0287 954,52
S 2,5 45,00

Razem k.b. 4 032,16 3 032,64 954,52 45,00
Koszty zakupu 10,00% 95,45 95,45
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Koszty pośrednie 75% (R+S) 2 308,23 2 274,48 33,75

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 807,88 796,07 11,81
Razem pozycja 7 243,72 6 103,19 1 049,97 90,56

Cena jednostkowa 402,43 339,07 58,33 5,03
85 KNR-W 2-02 

0259/02 wyd.VI 
2017

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej elementów 
budynków i budowli

0,04 = 0,04
0,04 t

R 1 115,4 44,62
M 5 176,5 207,06
S 572 22,88

Razem k.b. 274,56 44,62 207,06 22,88
Koszty zakupu 10,00% 20,71 20,71

Koszty pośrednie 75% (R+S) 50,63 33,47 17,16
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 17,72 11,71 6,01

Razem pozycja 363,62 89,80 227,77 46,05
Cena jednostkowa 9 090,04 2 244,74 5 694,15 1 151,15

86 KNR-W 2-02 
0504/03 wyd.VI 

2017

Pokrycie papą termozgrzewalna - obróbki z papy nawierzchniowej

32,4 = 32,4
32,4 m2

R 30,368 983,92
M 67,4772 2 186,26
S 1,351 43,77

Razem k.b. 3 213,95 983,92 2 186,26 43,77
Koszty zakupu 10,00% 218,63 218,63

Koszty pośrednie 75% (R+S) 770,77 737,94 32,83
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 269,77 258,28 11,49

Razem pozycja 4 473,12 1 980,14 2 404,89 88,09
Cena jednostkowa 138,06 61,12 74,22 2,72

87 TZKNBK IV -109 Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych - 
głęb.kucia 1/2 ceg. - 4-5 cegły w jed.miejscu - kominy

26 = 26
26 msc

Cena 30,00
Wartość 780,00

88 KNR 4-01 
0526/06 wyd.III 

1999

Naprawa rynien bez zdejmowania polegająca na sprawdzeniu i 
polutowaniu pęknięć

124 m
R 6,604 818,90
M 1,6483 204,39

Razem k.b. 1 023,29 818,90 204,39
Koszty zakupu 10,00% 20,44 20,44

Koszty pośrednie 75% (R+S) 614,18 614,18
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 214,96 214,96

Razem pozycja 1 872,87 1 648,04 224,83
Cena jednostkowa 15,10 13,29 1,81

RAZEM 
Razem k.b. 9 208,52 5 544,64 3 552,23 111,65

Koszty zakupu 10,00% 355,23 355,23
Koszty pośrednie 75% (R+S) 4 242,23 4 158,49 83,74

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 1 484,78 1 455,47 29,31
Razem 15 290,76 11 158,60 3 907,46 224,70

Pozycje uproszczone 780,00
Razem element 16 070,28

4.1 Roboty instalacyjne
Wymiana grzejników

89 KNR 4-04 
0707/01 wyd.IV 

1997

Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni grzejnej do 2,5m2
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8 = 8

8 zespół
R 20,8 166,40

Razem k.b. 166,40 166,40
Koszty pośrednie 75% (R+S) 124,80 124,80

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 43,68 43,68
Razem pozycja 334,88 334,88

Cena jednostkowa 41,86 41,86
90 KNR 4-04 

0707/02 wyd.IV 
1997

Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni grzejnej ponad 2,5-5m2

4 = 4
4 zespół

R 34,06 136,24
Razem k.b. 136,24 136,24

Koszty pośrednie 75% (R+S) 102,18 102,18
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 35,76 35,76

Razem pozycja 274,18 274,18
Cena jednostkowa 68,55 68,55

91 KNR 4-02 
0517/01 wyd.IV 

1996

Wymiana rur przyłącznych średnicy 15mm do grzejnika żeliwnego 
członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach 
gwintowanych

12 = 12
12 kpl

R 68,64 823,68
M 29,295 351,54

Razem k.b. 1 175,22 823,68 351,54
Koszty zakupu 10,00% 35,15 35,15

Koszty pośrednie 75% (R+S) 617,76 617,76
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 216,22 216,22

Razem pozycja 2 044,35 1 657,66 386,69
Cena jednostkowa 170,36 138,14 32,22

92 KNR 0-35 
0209/02 wyd.I 

2002

Montaż na ścianie grzejników stalowych o wysokości 300-900mm i 
długości 400-800mm z zestawem wsporników, dwupłytowych typu 
C22, V22

3 = 3
3 szt

R 38,48 115,44
M 500 1 500,00
S 8,4 25,20

Razem k.b. 1 640,64 115,44 1 500,00 25,20
Koszty zakupu 10,00% 150,00 150,00

Koszty pośrednie 75% (R+S) 105,48 86,58 18,90
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 36,92 30,30 6,62

Razem pozycja 1 933,04 232,32 1 650,00 50,72
Cena jednostkowa 644,35 77,44 550,00 16,91

93 KNR 0-35 
0209/02 wyd.I 

2002

Montaż na ścianie grzejników stalowych o wysokości 300-900mm i 
długości 400-800mm z zestawem wsporników, dwupłytowych typu 
C22, V22

5 = 5
5 szt

R 38,48 192,40
M 500 2 500,00
S 8,4 42,00

Razem k.b. 2 734,40 192,40 2 500,00 42,00
Koszty zakupu 10,00% 250,00 250,00

Koszty pośrednie 75% (R+S) 175,80 144,30 31,50
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 61,54 50,51 11,03

Razem pozycja 3 221,74 387,21 2 750,00 84,53
Cena jednostkowa 644,35 77,44 550,00 16,91
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94 KNR 0-35 

0209/06 wyd.I 
2002

Montaż na ścianie grzejników stalowych o wysokości 300-900mm i 
długości 1000-1400mm z zestawem wsporników, trzypłytowych typu 
C33, V33

4 = 4
4 szt

R 53,56 214,24
M 750 3 000,00
S 11,2 44,80

Razem k.b. 3 259,04 214,24 3 000,00 44,80
Koszty zakupu 10,00% 300,00 300,00

Koszty pośrednie 75% (R+S) 194,28 160,68 33,60
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 68,00 56,24 11,76

Razem pozycja 3 821,32 431,16 3 300,00 90,16
Cena jednostkowa 955,33 107,79 825,00 22,54

RAZEM Wymiana grzejników
Razem k.b. 9 111,94 1 648,40 7 351,54 112,00

Koszty zakupu 10,00% 735,15 735,15
Koszty pośrednie 75% (R+S) 1 320,30 1 236,30 84,00

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 462,12 432,71 29,41
Razem element 11 629,52 3 317,41 8 086,69 225,41

4.2 Instalacja urządzeń do dezynfekcji ścieków
95 Kalkulacja 

indywid
Urządzenie do dezynfekcji ścieków z podłączeniem do kanalizacji sa- 
nitarnej i wykonaniem zasilania

1 kpl
Cena 14 000,00

Wartość 14 000,00
RAZEM Instalacja urządzeń do dezynfekcji ścieków

Pozycje uproszczone 14 000,00
Razem element 14 000,00

Instalacja urządzenia do chemicznej dezynfekcji ciepłej wody 
użyt nalizacji

96 Kalkulacja 
indywid

Urządzenie do chemicznej dezynfekcji instalacji ciepłej wody użytko- 
wej z montażem, uruchomieniem urządzenia, pakietem startowym 
chemikaliów oraz z wykonaniem bypassu na instalacji.

1 kpl
Cena 58 000,00

Wartość 58 000,00
RAZEM 

Pozycje uproszczone 58 000,00
Razem element 58 000,00

4.4 Instalacja poczty pneumatycznej - rozbudowa

97 wycena in- 
dywidualna

Instalacja poczty pneumatycznej w budynku, w tym: - dostawa i 
montaż stacji nadawczo-odbiorczych z kontrolą dostępu - 1szt, - 
dostawa i montaż zwrotnicy systemowej - 1szt, - dostawa i montaż 
rurociągu PCV o średnicy 160mm - 50mb, - dostawa pojemników 
transportowych - 2 szt, - uruchomienie i przeprowadzenie testów 
systemowych.

1 = 1
1 kpl.

Cena 195 000,00
Wartość 195 000,00

RAZEM 
Pozycje uproszczone 195 000,00

Razem element 195 000,00
5.1 Roboty wykończeniowe
Roboty malarskie wewnętrzne

98 KNR 4-01 
1204/08 wyd.III 

1999

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań) powierzchni tynku

2 910 m2
R 3,705 10 781,55
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M 0,612 1 780,92

Koszty zakupu 10,00% 178,09 178,09
Razem pozycja 23 656,88 21 697,87 1 959,01

Cena jednostkowa 8,13 7,46 0,67
99 KNR 4-01 

1204/02 wyd.III 
1999

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych ścian

2060 = 2 060
2 060 m2

R 6,188 12 747,28
M 5,8344 12 018,86

Cena jednostkowa 18,87 12,45 6,42
100 KNR 4-01 

1204/01 wyd.III 
1999

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych sufitów

850 = 850
850 m2

R 4,641 3 944,85
M 6,0792 5 167,32

Koszty zakupu 10,00% 516,73 516,73
Razem pozycja 13 623,06 7 939,01 5 684,05

Cena jednostkowa 16,03 9,34 6,69
RAZEM Roboty malarskie wewnętrzne

Razem k.b. 46 440,78 27 473,68 18 967,10
Koszty pośrednie 75% (R+S) 20 605,26 20 605,26

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 7 211,84 7 211,84
Razem element 76 156,00 55 290,78 20 863,81

5.2 Naprawa muru oporowego schodów zewnętrznych

101 KNR 4-01 
0354/14 wyd.III 

1999

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrady

4 = 4
4 szt

R 8,32 33,28
Razem k.b. 33,28 33,28

Koszty pośrednie 75% (R+S) 24,96 24,96
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 8,74 8,74

Razem pozycja 66,98 66,98
Cena jednostkowa 16,74 16,74

102 KNR 4-01 
0349/04 wyd.III 

1999

Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie 
cementowej

1,35 = 1,35
1,35 m3

R 210,08 283,61
Razem k.b. 283,61 283,61

Koszty pośrednie 75% (R+S) 212,71 212,71
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 74,45 74,45

Razem pozycja 570,77 570,77
Cena jednostkowa 422,79 422,79

103 KNR 2-02 
0101/02 wyd.V 

1995

odtworzenie muru z cegieł

1,35 = 1,35
1,35 m3

R 177,84 240,08
M 572,6021 773,01

Razem k.b. 1 013,09 240,08 773,01
Koszty zakupu 10,00% 77,30 77,30

Koszty pośrednie 75% (R+S) 180,06 180,06
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 63,02 63,02

Razem pozycja 1 333,47 483,16 850,31
Cena jednostkowa 987,77 357,90 629,86
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104 KNR 19-01 

0345-11
Osadzenie balustrady

4 = 4
4 szt.

Cena 210,00
Wartość 840,00

RAZEM 
Razem k.b. 1 329,98 556,97 773,01

Koszty zakupu 10,00% 77,30 77,30
Koszty pośrednie 75% (R+S) 417,73 417,73

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 146,21 146,21
Razem 1 971,22 1 120,91 850,31

Pozycje uproszczone 840,00
Razem element 2 811,22

6.1.1 zagospodarowanie  terenu
waiata stalowa  nr 1

105 KNR-W 2-02 
1101/01 wyd.VI 

2017

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie 
mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem 
ręcznym

0,121 m3
R 136,76 16,55
M 412,9528 49,97

Razem k.b. 66,52 16,55 49,97
Koszty zakupu 10,00% 4,99 4,99

Koszty pośrednie 75% (R+S) 12,41 12,41
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 4,34 4,34

Razem pozycja 88,26 33,30 54,96
Cena jednostkowa 729,48 275,23 454,25

106 KNR 2-02 
0204/01 wyd.V 

1995

Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z 
ręcznym układaniem betonu
Krotność: 6

0,352 m3
R 1 277,64 449,72
M 2 573,2382 905,79
S 24 8,45

Razem k.b. 1 363,96 449,72 905,79 8,45
Koszty zakupu 10,00% 90,58 90,58

Koszty pośrednie 75% (R+S) 343,63 337,29 6,34
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 120,27 118,05 2,22

Razem pozycja 1 918,44 905,06 996,37 17,01
Cena jednostkowa 5 450,11 2 571,25 2 830,56 48,30

107 KNR 2-02 
0290/06 wyd.V 

1995

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w 
fundamentach pod maszyny

91*1,05/1000 = 0,096
0,096 t

R 1 589,12 152,56
M 5 085,15 488,17
S 824 79,10

Razem k.b. 719,83 152,56 488,17 79,10
Koszty zakupu 10,00% 48,82 48,82

Koszty pośrednie 75% (R+S) 173,75 114,42 59,33
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 60,81 40,05 20,76

Razem pozycja 1 003,21 307,03 536,99 159,19
Cena jednostkowa 10 450,07 3 198,10 5 593,67 1 658,30

108 Kalkulacja 
indywid

osadzenie ww betonie pretów  m16 kl 8.8 ocynkowanych 
gwintowanych w całej długości

6*4 = 24
24 szt.

Cena 45,00
Wartość 1 080,00

RAZEM waiata stalowa  nr 1
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Razem k.b. 2 150,31 618,83 1 443,93 87,55

Koszty zakupu 10,00% 144,39 144,39
Koszty pośrednie 75% (R+S) 529,79 464,12 65,67

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 185,42 162,44 22,98
Razem 3 009,91 1 245,39 1 588,32 176,20

Pozycje uproszczone 1 080,00
Razem element 4 089,92

6.1.2 Konstrukcja stalowa

109 KSNR 7 
0101/01  1995

Hale lekkie

2,135 = 2,135
2,135 t

R 860,6 1 837,38
M 183,352 391,45
S 865,6 1 848,05

Razem k.b. 4 076,88 1 837,38 391,45 1 848,05
Koszty zakupu 10,00% 39,17 39,17

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 967,42 482,31 485,11
Razem pozycja 7 847,55 3 697,73 430,62 3 719,20

Cena jednostkowa 3 675,66 1 731,96 201,69 1 742,02
110 Kalkulacja 

indywid
Wykonanie i dostawa konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykoroz- 
yjnie 2 warstwami farby miniowej i 3 warstwami farby 
chlorokauczuko- wej

2135 = 2 135
2 135 kg

Cena 14,00
Wartość 29 890,00

RAZEM 
Razem k.b. 4 076,88 1 837,38 391,45 1 848,05

Koszty zakupu 10,00% 39,17 39,17
Koszty pośrednie 75% (R+S) 2 764,08 1 378,04 1 386,04

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 967,42 482,31 485,11
Razem 7 847,55 3 697,73 430,62 3 719,20

Pozycje uproszczone 29 890,00
Razem element 37 737,53

6.1.3 Pokrycie dachu

111 KNR 2-05 
1008/01 wyd.IV 

1994

Lekka obudowa z blach fałdowych stalowych bez ocieplenia dachów 
płaskich o nachyleniu do 10% montowana metodą tradycyjną 
analogia

50,040 = 50,04
50,04 m2

R 30,3732 1 519,88
M 44 2 201,76
S 20,918 1 046,73

Koszty zakupu 10,00% 220,18 220,18
Koszty pośrednie 75% (R+S) 1 924,96 1 139,91 785,05

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 673,74 398,97 274,77
Razem pozycja 7 587,25 3 058,76 2 421,94 2 106,55

Cena jednostkowa 151,62 61,13 48,40 42,10
112 KNR 2-02 

0508/01 wyd.V 
1995

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm półokrągłe 
o średnicy 8cm

8,34 = 8,34
8,34 m

R 30,1184 251,18
M 62,1789 518,57
S 0,275 2,30

Razem k.b. 772,05 251,18 518,57 2,30
Koszty zakupu 10,00% 51,86 51,86
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Koszty pośrednie 75% (R+S) 190,12 188,39 1,73

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 66,54 65,94 0,60
Razem pozycja 1 080,57 505,51 570,43 4,63

Cena jednostkowa 129,56 60,61 68,40 0,55
113 KNR 2-02 

0510/01 wyd.V 
1995

Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm okrągłe o 
średnicy 8cm

4,20 = 4,2
4,2 m

R 36,868 154,84
M 33,6371 141,28
S 0,21 0,88

Razem k.b. 297,00 154,84 141,28 0,88
Koszty zakupu 10,00% 14,14 14,14

Koszty pośrednie 75% (R+S) 116,79 116,13 0,66
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 40,88 40,65 0,23

Razem pozycja 468,81 311,62 155,42 1,77
Cena jednostkowa 111,62 74,20 37,00 0,42

RAZEM 
Razem k.b. 5 837,42 1 925,90 2 861,61 1 049,91

Koszty zakupu 10,00% 286,18 286,18
Koszty pośrednie 75% (R+S) 2 231,87 1 444,43 787,44

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 781,16 505,56 275,60
Razem element 9 136,39 3 875,89 3 147,79 2 112,95

6.2.1 Wiata stalowa nr 2
Fundamenty

114 KNR 2-02 
1101/01 wyd.V 

1995

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego

0,12 m3
R 683,8 82,05
M 412,9528 49,55

Razem k.b. 131,60 82,05 49,55
Koszty zakupu 10,00% 4,95 4,95

Koszty pośrednie 75% (R+S) 61,54 61,54
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 21,54 21,54

Razem pozycja 219,63 165,13 54,50
Cena jednostkowa 1 830,40 1 376,15 454,25

115 KNR 2-02 
0204/01 wyd.V 

1995

Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z 
ręcznym układaniem betonu

0,35 m3
R 212,94 74,53
M 428,873 150,10
S 4 1,40

Razem k.b. 226,03 74,53 150,10 1,40
Koszty zakupu 10,00% 15,01 15,01

Koszty pośrednie 75% (R+S) 56,95 55,90 1,05
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 19,93 19,56 0,37

Razem pozycja 317,92 149,99 165,11 2,82
Cena jednostkowa 908,35 428,54 471,76 8,05

116 KNR 2-02 
0290/06 wyd.V 

1995

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej fi 12

45,5*1,05/1000 = 0,048
0,048 t

R 1 589,12 76,28
M 5 085,15 244,09
S 824 39,55

Razem k.b. 359,92 76,28 244,09 39,55
Koszty zakupu 10,00% 24,41 24,41

Koszty pośrednie 75% (R+S) 86,87 57,21 29,66
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 30,40 20,02 10,38
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Razem pozycja 501,60 153,51 268,50 79,59

Cena jednostkowa 10 450,07 3 198,10 5 593,67 1 658,30
117 Kalkulacja 

indywid
osadzenie ww betonie pretów  m16 kl 8.8 ocynkowanych 
gwintowanych w całej długości

12 = 12
12 szt.

Cena 45,00
Wartość 540,00

RAZEM Fundamenty
Razem k.b. 717,55 232,86 443,74 40,95

Koszty zakupu 10,00% 44,37 44,37
Koszty pośrednie 75% (R+S) 205,36 174,65 30,71

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 71,87 61,12 10,75
Razem 1 039,15 468,63 488,11 82,41

Pozycje uproszczone 540,00
Razem element 1 579,17

6.2.2 Konstrukcja stalowa

118 KSNR 7 
0101/01  1995

Hale lekkie

1,55 = 1,55
1,55 t

R 860,6 1 333,93
M 183,352 284,19
S 865,6 1 341,68

Razem k.b. 2 959,80 1 333,93 284,19 1 341,68
Koszty zakupu 10,00% 28,40 28,40

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 702,35 350,16 352,19
Razem pozycja 5 697,26 2 684,54 312,59 2 700,13

Cena jednostkowa 3 675,66 1 731,96 201,69 1 742,02
119 Kalkulacja 

indywid
Wykonanie i dostawa konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykoroz- 
yjnie 2 warstwami farby miniowej i 3 warstwami farby 
chlorokauczuko- wej

1550 = 1 550
1 550 kg

Cena 14,00
Wartość 21 700,00

RAZEM 
Razem k.b. 2 959,80 1 333,93 284,19 1 341,68

Koszty zakupu 10,00% 28,40 28,40
Koszty pośrednie 75% (R+S) 2 006,71 1 000,45 1 006,26

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 702,35 350,16 352,19
Razem 5 697,26 2 684,54 312,59 2 700,13

Pozycje uproszczone 21 700,00
Razem element 27 397,27

6.2.3 Pokrycie dachu

120 KNR 2-05 
1001/01 wyd.IV 

1994

Lekka obudowa dachu płaskiego wykonana z blach stalowych 
fałdowych z ociepleniem  gr 6 cm z wełny mineralnej analogia

29,592 = 29,592
29,592 m2

R 65,7423 1 945,44
M 44,032 1 303,00
S 23,08 682,98

Razem k.b. 3 931,42 1 945,44 1 303,00 682,98
Koszty zakupu 10,00% 130,31 130,31

Koszty pośrednie 75% (R+S) 1 971,32 1 459,08 512,24
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 689,96 510,68 179,28

Razem pozycja 6 723,01 3 915,20 1 433,31 1 374,50
Cena jednostkowa 227,19 132,31 48,44 46,45
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121 NNRNKB 1 

0521/01  1992
Obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu do 25cm 
grubości 0,55mm

4,51 = 4,51
4,51 m2

R 87,5862 395,01
M 141,4504 637,94
S 0,67 3,02

Razem k.b. 1 035,97 395,01 637,94 3,02
Koszty zakupu 10,00% 63,79 63,79

Koszty pośrednie 75% (R+S) 298,53 296,26 2,27
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 104,48 103,69 0,79

Razem pozycja 1 502,77 794,96 701,73 6,08
Cena jednostkowa 333,21 176,27 155,60 1,35

122 KNR 2-02 
0508/01 wyd.V 

1995

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm półokrągłe 
o średnicy 8cm

6,65 = 6,65
6,65 m

R 37,648 250,36
M 62,1789 413,49
S 0,275 1,83

Razem k.b. 665,68 250,36 413,49 1,83
Koszty zakupu 10,00% 41,35 41,35

Koszty pośrednie 75% (R+S) 189,14 187,77 1,37
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 66,20 65,72 0,48

Razem pozycja 962,37 503,85 454,84 3,68
Cena jednostkowa 144,72 75,77 68,40 0,55

123 KNR 2-02 
0510/01 wyd.V 

1995

Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm okrągłe o 
średnicy 8cm

5,30 = 5,3
5,3 m

R 36,868 195,40
M 33,6371 178,27
S 0,21 1,11

Razem k.b. 374,78 195,40 178,27 1,11
Koszty zakupu 10,00% 17,82 17,82

Koszty pośrednie 75% (R+S) 147,38 146,55 0,83
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 51,58 51,29 0,29

Razem pozycja 591,56 393,24 196,09 2,23
Cena jednostkowa 111,62 74,20 37,00 0,42

RAZEM 
Razem k.b. 6 007,85 2 786,21 2 532,70 688,94

Koszty zakupu 10,00% 253,27 253,27
Koszty pośrednie 75% (R+S) 2 606,37 2 089,66 516,71

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 912,22 731,38 180,84
Razem element 9 779,77 5 607,25 2 785,97 1 386,49

7.1 Roboty drogowe
Drogi dojazdowe i parking

124 Pozycja złożona KNR 2-31 0101/01 + KNR 2-31 0101/02
Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej 
szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV

1178,5 = 1 178,5
1 178,5 m2

R 3,1668 3 732,07
S 8,4 9 899,40

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 3 578,26 979,67 2 598,59
Razem pozycja 27 433,33 7 510,79 19 922,54

Cena jednostkowa 23,28 6,37 16,91
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125 Pozycja złożona KNR 4-01 0108/06 + KNR 4-01 0108/08

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 
do 8,5km, grunt kategorii III

553,895 = 553,895
553,895 m3

R 6,63 3 672,32
S 26,55 14 705,92

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 4 824,28 963,98 3 860,30
Razem pozycja 36 986,20 7 390,54 29 595,66

Cena jednostkowa 66,77 13,34 53,43
126 KNNR 6 

0104/01 wyd.I 
2000

Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, 
grubość po zagęszczeniu 10cm

1102 = 1 102
1 102 m2

R 4,0144 4 423,87
M 8,0461 8 866,76
S 1,33 1 465,66

Koszty zakupu 10,00% 886,68 886,68
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 1 546,01 1 161,27 384,74

Razem pozycja 21 606,13 8 903,04 9 753,44 2 949,65
Cena jednostkowa 19,61 8,08 8,85 2,68

127 KNR 2-31 
0402/04 wyd.IV 

1995

Ława betonowa z oporem pod krawężniki

51,975 = 51,975
51,975 m3

R 234,52 12 189,18
M 498,1182 25 889,69

Cena jednostkowa 1 019,90 471,97 547,93
128 KNR 2-31 

0403/03 
analogia  wyd.IV 

1995

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce 
cementowo-piaskowej

330 = 330
330 m

R 22,308 7 361,65
M 25,5219 8 422,22

Koszty zakupu 10,00% 842,22 842,22
Razem pozycja 24 079,76 14 815,32 9 264,44

Cena jednostkowa 72,97 44,89 28,07
129 KNR 2-31 

0403/07 wyd.IV 
1995

Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na 
łukach o promieniu do 10m

18 = 18
18 m

R 18,564 334,16
Razem k.b. 334,16 334,16

Koszty pośrednie 75% (R+S) 250,62 250,62
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 87,72 87,72

Razem pozycja 672,50 672,50
Cena jednostkowa 37,36 37,36

130 Pozycja złożona KNR 2-31 0114/07 + KNR 2-31 0114/08
Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po 
zagęszczeniu 8cm

1102 = 1 102
1 102 m2

R 2,8392 3 128,80
M 114,6601 126 355,36
S 9,914 10 925,22

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 3 689,18 821,31 2 867,87
Razem pozycja 167 274,61 6 296,71 138 990,89 21 987,01

Cena jednostkowa 151,79 5,71 126,13 19,95
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131 KNR 2-31 

0511/03 wyd.IV 
1995

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej 
układane na podsypce cementowo-piaskowej

1 102 m2
R 44,0481 48 541,07
M 53,055 58 466,56
S 1,8 1 983,60

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 13 262,73 12 742,03 520,70
Razem pozycja 165 994,12 97 688,90 64 313,22 3 992,00

Cena jednostkowa 150,63 88,65 58,36 3,62
RAZEM Drogi dojazdowe i parking

Razem k.b. 350 363,51 83 383,12 228 000,59 38 979,80
Koszty pośrednie 75% (R+S) 91 772,20 62 537,34 29 234,86

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 32 120,27 21 888,07 10 232,20
Razem element 497 057,99 167 808,53 250 800,65 78 446,86

7.2 Chodniki

132 Pozycja złożona KNR 2-31 0101/01 + KNR 2-31 0101/02
Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej 
szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV

139 = 139
139 m2

R 3,0108 418,50
S 2,224 309,13

Razem k.b. 727,63 418,50 309,13
Koszty pośrednie 75% (R+S) 545,73 313,88 231,85

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 191,01 109,86 81,15
Razem pozycja 1 464,37 842,24 622,13

Cena jednostkowa 10,54 6,06 4,48
133 Pozycja złożona KNR 4-01 0108/06 + KNR 4-01 0108/08

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 
do 1km, grunt kategorii III

41,7 = 41,7
41,7 m3

R 6,63 276,47
S 26,55 1 107,14

Razem k.b. 1 383,61 276,47 1 107,14
Koszty pośrednie 75% (R+S) 1 037,71 207,35 830,36

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 363,20 72,57 290,63
Razem pozycja 2 784,52 556,39 2 228,13

Cena jednostkowa 66,77 13,34 53,43
134 KNNR 6 

0104/01 wyd.I 
2000

Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, 
grubość po zagęszczeniu 10cm

131,35 = 131,35
131,35 m2

R 4,0144 527,29
M 8,0461 1 056,85
S 1,33 174,70

Razem k.b. 1 758,84 527,29 1 056,85 174,70
Koszty zakupu 10,00% 105,68 105,68

Koszty pośrednie 75% (R+S) 526,50 395,47 131,03
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 184,27 138,41 45,86

Razem pozycja 2 575,29 1 061,17 1 162,53 351,59
Cena jednostkowa 19,61 8,08 8,85 2,68

135 KNR 2-31 
0402/04 wyd.IV 

1995

Ława betonowa z oporem pod krawężniki

9,24 = 9,24
9,24 m3

R 234,52 2 166,97
M 498,1182 4 602,61
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Koszty zakupu 10,00% 460,27 460,27

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 568,83 568,83
Razem pozycja 9 423,91 4 361,03 5 062,88

Cena jednostkowa 1 019,90 471,97 547,93
136 KNR 2-31 

0407/05 wyd.IV 
1995

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

66 = 66
66 m

R 14,4092 951,01
M 17,032 1 124,12

Razem k.b. 2 075,13 951,01 1 124,12
Koszty zakupu 10,00% 112,42 112,42

Koszty pośrednie 75% (R+S) 713,26 713,26
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 249,64 249,64

Razem pozycja 3 150,45 1 913,91 1 236,54
Cena jednostkowa 47,73 29,00 18,74

137 KNR 2-31 
0109/03 wyd.IV 

1995

Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po 
zagęszczeniu 12cm

131,35 m2
R 12,402 1 629,00
M 49,2259 6 465,82
S 6,432 844,84

Razem k.b. 8 939,66 1 629,00 6 465,82 844,84
Koszty zakupu 10,00% 646,59 646,59

Koszty pośrednie 75% (R+S) 1 855,38 1 221,75 633,63
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 649,38 427,61 221,77

Razem pozycja 12 091,01 3 278,36 7 112,41 1 700,24
Cena jednostkowa 92,05 24,96 54,15 12,94

138 KNR 2-31 
0511/02 wyd.IV 

1995

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej 
układane na podsypce cementowo-piaskowej

131,35 m2
R 35,2981 4 636,41
M 45,6411 5 994,96
S 1,8 236,44

Razem k.b. 10 867,81 4 636,41 5 994,96 236,44
Koszty zakupu 10,00% 599,49 599,49

Koszty pośrednie 75% (R+S) 3 654,64 3 477,31 177,33
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 1 279,13 1 217,06 62,07

Razem pozycja 16 401,07 9 330,78 6 594,45 475,84
Cena jednostkowa 124,87 71,04 50,21 3,62

RAZEM 
Razem k.b. 32 522,26 10 605,65 19 244,36 2 672,25

Koszty pośrednie 75% (R+S) 9 958,45 7 954,25 2 004,20
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 3 485,46 2 783,98 701,48

Razem element 47 891,64 21 343,88 21 168,81 5 377,93
7.3 Organizacja ruchu

139 KNR 2-31 
0706/01 wyd.IV 

1995

Linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane ręcznie farbą 
chlorokauczukową

84 m2
R 14,1882 1 191,81
M 26,4868 2 224,89

Koszty zakupu 10,00% 222,49 222,49
Koszty pośrednie 75% (R+S) 893,86 893,86

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 312,85 312,85
Razem pozycja 4 845,90 2 398,52 2 447,38

Cena jednostkowa 57,69 28,55 29,14
140 KNR 2-31 

0702/01 wyd.IV 
1995

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm

2 = 2
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2 szt

R 19,3674 38,73
M 276,6614 553,32

Razem k.b. 592,05 38,73 553,32
Koszty zakupu 10,00% 55,34 55,34

Koszty pośrednie 75% (R+S) 29,05 29,05
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 10,17 10,17

Razem pozycja 686,61 77,95 608,66
Cena jednostkowa 343,30 38,98 304,33

141 KNR 2-31 
0703/01 wyd.IV 

1995

Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i 
informacyjnych o powierzchni do 0,3m2

2 = 2
2 szt

R 42,8532 85,71
M 120,6 241,20

Razem k.b. 326,91 85,71 241,20
Koszty zakupu 10,00% 24,12 24,12

Koszty pośrednie 75% (R+S) 64,28 64,28
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 22,50 22,50

Razem pozycja 437,81 172,49 265,32
Cena jednostkowa 218,90 86,24 132,66

RAZEM Organizacja ruchu
Razem k.b. 4 335,66 1 316,25 3 019,41

Koszty zakupu 10,00% 301,95 301,95
Koszty pośrednie 75% (R+S) 987,19 987,19

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 345,52 345,52
Razem element 5 970,36 2 648,96 3 321,36

Odprowadzenie wody deszczowej
142 KNR 4-01 

0102/02 wyd.III 
1999

Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 
1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III

5,41 m3
R 90,48 489,50

Razem k.b. 489,50 489,50
Koszty pośrednie 75% (R+S) 367,13 367,13

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 128,49 128,49
Razem pozycja 985,12 985,12

Cena jednostkowa 182,09 182,09
143 KNNR 6 

0105/02 wyd.I 
2000

Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie o grubości warstwy po 
zagęszczeniu 5cm

7,74 m2
R 5,824 45,08
M 7,8366 60,65

Razem k.b. 105,73 45,08 60,65
Koszty zakupu 10,00% 6,07 6,07

Koszty pośrednie 75% (R+S) 33,81 33,81
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 11,83 11,83

Razem pozycja 157,44 90,72 66,72
Cena jednostkowa 20,34 11,72 8,62

144 KNNR 4 
1308/02 wyd.I 

2000

Kanały z rur PCW o średnicy 160mm łączone na wcisk

22,100 = 22,1
22,1 m

R 8,97 198,24
M 41,82 924,22
S 0,996 22,01

Razem k.b. 1 144,47 198,24 924,22 22,01
Koszty zakupu 10,00% 92,42 92,42

Koszty pośrednie 75% (R+S) 165,19 148,68 16,51
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 57,82 52,04 5,78
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Razem pozycja 1 459,90 398,96 1 016,64 44,30

Cena jednostkowa 66,06 18,05 46,00 2,00
145 KNNR 4 

1321/02 wyd.I 
2000

Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe o średnicy 
zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

3 = 3
3 szt

R 7,28 21,84
M 164 492,00
S 9,6 28,80

Razem k.b. 542,64 21,84 492,00 28,80
Koszty zakupu 10,00% 49,20 49,20

Koszty pośrednie 75% (R+S) 37,98 16,38 21,60
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 13,29 5,73 7,56

Razem pozycja 643,11 43,95 541,20 57,96
Cena jednostkowa 214,37 14,65 180,40 19,32

146 KNR 2-28 
0407/02 wyd.I 

1997

Studnie rewizyjne głębokości do 2,0m o średnicy 315mm z gotowych 
elementów z tworzywa sztucznego - kineta, dopływ lewy i prawy, typ 
2

1 = 1
1 studnia

R 145,6 145,60
M 483,688 483,69
S 62,4 62,40

Razem k.b. 691,69 145,60 483,69 62,40
Koszty zakupu 10,00% 48,37 48,37

Koszty pośrednie 75% (R+S) 156,00 109,20 46,80
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 54,60 38,22 16,38

Razem pozycja 950,66 293,02 532,06 125,58
Cena jednostkowa 950,66 293,02 532,06 125,58

147 KNR 2-28 
0407/02 wyd.I 

1997

Studnie rewizyjne głębokości do 2,0m o średnicy 315mm z gotowych 
elementów z tworzywa sztucznego - kineta, dopływ lewy i prawy, typ 
2

3 = 3
3 studnia

R 145,6 436,80
M 483,688 1 451,06
S 62,4 187,20

Razem k.b. 2 075,06 436,80 1 451,06 187,20
Koszty zakupu 10,00% 145,11 145,11

Koszty pośrednie 75% (R+S) 468,00 327,60 140,40
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 163,80 114,66 49,14

Razem pozycja 2 851,97 879,06 1 596,17 376,74
Cena jednostkowa 950,66 293,02 532,06 125,58

148 KNR 2-28 
0501/09 wyd.I 

1997

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym

2,939 = 2,939
2,939 m3

R 171,6 504,33
M 81,2825 238,89

Razem k.b. 743,22 504,33 238,89
Koszty zakupu 10,00% 23,89 23,89

Koszty pośrednie 75% (R+S) 378,25 378,25
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 132,39 132,39

Razem pozycja 1 277,75 1 014,97 262,78
Cena jednostkowa 434,76 345,35 89,41

149 KNR 4-01 
0105/02 wyd.III 

1999

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem 
warstwami co 15cm w gruncie kategorii III

0,93 m3
R 109,98 102,28
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Razem k.b. 102,28 102,28

Koszty pośrednie 75% (R+S) 76,71 76,71
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 26,85 26,85

Razem pozycja 205,84 205,84
Cena jednostkowa 221,33 221,33

150 KNR 4-02 
0234/01 wyd.IV 

1996

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpustu żeliwnego 
podwórzowego

1 = 1
1 szt

R 100,36 100,36
M 10,036 10,04

Razem k.b. 110,40 100,36 10,04
Koszty zakupu 10,00% 1,00 1,00

Koszty pośrednie 75% (R+S) 75,27 75,27
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 26,34 26,34

Razem pozycja 213,01 201,97 11,04
Cena jednostkowa 213,01 201,97 11,04

151 KNNR 4 
1610/02 wyd.I 

2000

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 200mm z rur 
kamionkowych lub PCV

3 = 3
3 odcinek

R 80,6 241,80
M 182,4233 547,27
S 379,2 1 137,60

Razem k.b. 1 926,67 241,80 547,27 1 137,60
Koszty zakupu 10,00% 54,72 54,72

Koszty pośrednie 75% (R+S) 1 034,55 181,35 853,20
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 362,09 63,47 298,62

Razem pozycja 3 378,03 486,62 601,99 2 289,42
Cena jednostkowa 1 126,01 162,21 200,67 763,14

RAZEM Odprowadzenie wody deszczowej
Razem k.b. 7 931,66 2 285,83 4 207,82 1 438,01

Koszty zakupu 10,00% 420,78 420,78
Koszty pośrednie 75% (R+S) 2 792,89 1 714,38 1 078,51

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 977,50 600,02 377,48
Razem element 12 122,86 4 600,23 4 628,60 2 894,00

Uporządkowanie terenu
152 KNR 2-01 

0505/01 wyd.IV 
1996

Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

1189,54 = 1 189,54
1 189,54 m2

R 2,483 2 953,63
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 775,33 775,33

Razem pozycja 5 944,18 5 944,18
Cena jednostkowa 5,00 5,00

153 KNR 2-21 
0218/01 wyd.III 

1998

Ręczne rozścielenie z przerzutem ziemi urodzajnej na terenie płaskim

178,431 = 178,431
178,431 m3

R 26,3198 4 696,27
Cena jednostkowa 52,97 52,97

154 KNP 1 1239/01 
wyd.I 

1982,1985,1987

Ręczny wysiew trawy w terenie płaskim na powierzchni do 250m2

1189,540 = 1 189,54
1 189,54 m2

R 0,2028 241,24
M 2 2 379,08

Razem k.b. 2 620,32 241,24 2 379,08
Koszty zakupu 10,00% 237,91 237,91



Rodos Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "ELZAMBUD" Sp.z o.o. Strona 70/71
Kosztorys

Nr Podstawa Opis Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Koszty pośrednie 75% (R+S) 180,93 180,93

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 63,33 63,33
Razem pozycja 3 102,49 485,50 2 616,99

Cena jednostkowa 2,61 0,41 2,20
RAZEM Uporządkowanie terenu

Razem k.b. 10 270,22 7 891,14 2 379,08
Koszty zakupu 10,00% 237,91 237,91

Koszty pośrednie 75% (R+S) 5 918,35 5 918,35
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 2 071,43 2 071,43

Razem element 18 503,89 15 880,92 2 616,99
OGÓŁEM

Razem k.b. 666 593,12 250 640,37 349 946,27 66 006,48
Koszty zakupu 10,00% 34 994,69 34 994,69

Koszty pośrednie 75% (R+S) 237 485,33 187 980,43 0,00 49 504,90
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 83 119,87 65 793,15 0,00 17 326,72

Razem 1 022 201,06 504 413,95 384 940,96 132 838,1
Pozycje uproszczone 369 134,77

Łącznie 1 391 335,83
Razem 1 391 335,83

Podatek VAT 23% 320 007,24
Ogółem kosztorys 1 711 343,07
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Tabela elementów

Nr Opis Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Poz. upr. Ogółem
Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne 0,00

1.1 Rozbiórka ogrodzenia 20 350,77 4 136,16 5 363,59 413,62 19 285,79 6 750,03 56 300,00
Rozbiórka budynku technicznego 
nr 1

3 964,83 2 214,72 908,76 221,47 3 655,21 1 279,32 12 244,70

Rozbiórka budynku technicznego 84 077,02 59 046,40 11 586,99 5 904,66 71 748,08 25 111,85 62 084,77 319 557,12
10 497,61 260,26 3 427,16 26,03 10 443,61 3 655,25 28 309,62

1.4 Rozbiórki nawierzchni 73 579,41 58 786,14 8 159,83 5 878,63 61 304,47 21 456,60 62 084,77 291 247,50
9 486,30 3 696,73 9 887,29 3 460,55 1 516,77 28 046,93

1.5 Roboty ziemne 64 093,11 58 786,14 4 463,10 5 878,63 51 417,18 17 996,05 60 568,00 263 200,57
4 276,35 3 228,99 5 629,00 1 970,17 15 103,48

2.1 Izolacja pionowa ścian 
fundamentowych

59 816,76 58 786,14 1 234,11 5 878,63 45 788,18 16 025,88 60 568,00 248 097,09

41 108,73 34 745,18 471,39 3 474,51 31 185,10 10 914,79 4 073,00 125 972,76
2.2 Opaska wokół budynku 18 708,03 24 040,96 762,72 2 404,12 14 603,08 5 111,09 56 495,00 122 124,33

11 278,42 12 775,35 539,07 1 277,55 8 863,12 3 102,09 37 835,39
3.1 Roboty remontowe nadziemia 7 429,61 11 265,61 223,65 1 126,57 5 739,96 2 009,00 56 495,00 84 288,94

Ocieplenie stropodachu 236,57 361,84 36,19 177,43 62,10 41 715,00 42 589,14
3.2 Dach 7 193,04 10 903,77 223,65 1 090,38 5 562,53 1 946,90 14 780,00 41 699,80

5 544,64 3 552,23 111,65 355,23 4 242,23 1 484,78 780,00 16 070,28
4.1 Roboty instalacyjne 1 648,40 7 351,54 112,00 735,15 1 320,30 462,12 14 000,00 25 629,52

Wymiana grzejników 1 648,40 7 351,54 112,00 735,15 1 320,30 462,12 11 629,52
4.2 Instalacja urządzeń do dezynfekcji 

ścieków
14 000,00 14 000,00

Instalacja urządzenia do 
chemicznej dezynfekcji ciepłej 
wody użyt nalizacji

58 000,00 58 000,00

58 000,00 58 000,00
4.4 Instalacja poczty pneumatycznej - 

rozbudowa
0,00

195 000,00 195 000,00
5.1 Roboty wykończeniowe 0,00

Roboty malarskie wewnętrzne 27 473,68 18 967,10 1 896,71 20 605,26 7 211,84 76 156,00
5.2 Naprawa muru oporowego schodów 

zewnętrznych
0,00

556,97 773,01 77,30 417,73 146,21 840,00 2 811,22
6.1.1 zagospodarowanie  terenu 0,00

waiata stalowa  nr 1 618,83 1 443,93 87,55 144,39 529,79 185,42 1 080,00 4 089,92
6.1.2 Konstrukcja stalowa 0,00

1 837,38 391,45 1 848,05 39,17 2 764,08 967,42 29 890,00 37 737,53
6.1.3 Pokrycie dachu 0,00

1 925,90 2 861,61 1 049,91 286,18 2 231,87 781,16 9 136,39
6.2.1 Wiata stalowa nr 2 0,00

Fundamenty 232,86 443,74 40,95 44,37 205,36 71,87 540,00 1 579,17
6.2.2 Konstrukcja stalowa 0,00

1 333,93 284,19 1 341,68 28,40 2 006,71 702,35 21 700,00 27 397,27
6.2.3 Pokrycie dachu 0,00

2 786,21 2 532,70 688,94 253,27 2 606,37 912,22 9 779,77
7.1 Roboty drogowe 0,00

Drogi dojazdowe i parking 83 383,12 228 000,59 38 979,80 22 800,06 91 772,20 32 120,27 497 057,99
7.2 Chodniki 0,00

10 605,65 19 244,36 2 672,25 1 924,45 9 958,45 3 485,46 47 891,64
7.3 Organizacja ruchu 1 316,25 3 019,41 301,95 987,19 345,52 5 970,36

Odprowadzenie wody deszczowej 2 285,83 4 207,82 1 438,01 420,78 2 792,89 977,50 12 122,86
Uporządkowanie terenu 7 891,14 2 379,08 237,91 5 918,35 2 071,43 18 503,89

Razem 250 640,37 349 946,27 66 006,48 34 994,69 237 485,33 83 119,87 369 134,77 1 391 335,83
Podatek VAT 23% 320 007,24

Ogółem kosztorys 1 711 343,07
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