Wartos¢ kosztorysowa 1391 335,83
Podatek VAT 23,00% 320 007,24
Cena kosztorysowa 1711 343,07

Stownie: jeden milion siedemset jedenascie tysiecy
trzysta czterdziesci trzy i 07/100 zt

Kosztorys

Stawka robocizny 26,00 zl/r-g

Koszty zakupu 10,00%

Koszty posrednie  75% (R+S)

Zysk 15% R+S+Kp(R+S)
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Tabela elementéow

Nr |Opis Wartos¢ | Uwagi
Roboty rozbiérkowe, roboty ziemne 0,00
1.1/Rozbiérka ogrodzenia 56 300,00
Rozbidrka budynku technicznego nr 1 12 244,70
Rozbiorka budynku technicznego 319 557,12
. 28 309,62
1.4| + Rozbiorki nawierzchni 291 247,50
. 28 046,93
1.5+ Roboty ziemne 263 200,57
. 15 103,48
21 * |zolacja pionowa $cian fundamentowych 248 097,09
. 125 972,76
22 * Opaska wokét budynku 122 124,33
. 37 835,39
3.1 * Roboty remontowe nadziemia 84 288,94
* Ocieplenie stropodachu 42 589,14
3.2 » Dach 41 699,80
. 16 070,28
4.1 * Roboty instalacyjne 25 629,52
* Wymiana grzejnikow 11 629,52
4.2 « Instalacja urzadzen do dezynfekcji $ciekow 14 000,00
Instalacja urzadzenia do chemicznej dezynfekciji cieptej wody uzyt nalizaciji 58 000,00
. 58 000,00
4.4| -« Instalacja poczty pneumatycznej - rozbudowa 0,00
. 195 000,00
5.1 » Roboty wykonczeniowe 0,00
» Roboty malarskie wewnetrzne 76 156,00
5.2 » Naprawa muru oporowego schodéw zewnetrznych 0,00
. 2 811,22
6.1.1 « zagospodarowanie terenu 0,00
« waiata stalowa nr1 4 089,92
6.1.2 » Konstrukcja stalowa 0,00
. 37 737,53
6.1.3 « Pokrycie dachu 0,00
. 9 136,39
6.2.1 » Wiata stalowa nr 2 0,00
* Fundamenty 1579,17
6.2.2 » Konstrukcja stalowa 0,00
. 27 397,27
6.2.3 « Pokrycie dachu 0,00
. 9779,77
7.1 * Roboty drogowe 0,00
* Drogi dojazdowe i parking 497 057,99
7.2 + Chodniki 0,00
. 47 891,64
7.3 « Organizacja ruchu 5 970,36
Odprowadzenie wody deszczowej 12 122,86
Uporzadkowanie terenu 18 503,89
Razem| 1 391 335,83
Podatek VAT 23%| 320 007,24
Ogoétem kosztorys| 1 711 343,07
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Kosztorys
Nr Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Kosz jedn. Cena Wartos¢
jednostkowa
Roboty rozbiérkowe, roboty ziemne 0,00 0,00
1.1 Rozbiérka ogrodzenia 0,00 56 300,00
1 KNR 4-04 |Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych
0811/01  |ceownikéw normalnych o wysokos$ci 80-100mm
analogia
276 szt 54,86 15 141,36
Robocizna
Spawacze gr.ll r-g 0,06 26,00 1,56
Robotnicy gr.l r-g 0,61 26,00 15,86
17,42
Materiaty
Bale iglaste obrzynane kl.Il gr.50mm m3 0,002/ 1 600,00 3,2
Deski iglaste obrzynane kl.Il 28-45mm m3 0,003| 1 600,00 4,8
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,05 3,00 3,15
Tlen techniczny sprezony m3 0,1 7,00 0,7
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,012 20,00 0,24
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,0605
12,1505
Sprzet
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,08 40,00 3,2
Razem k.b. 32,7705
Razem 54,8634
.2 KNR 4-04 |Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali
0814/04  |okragtej srednicy 38-50mm
analogia
80 szt 24,14 1931,20
Robocizna R=1,5
Spawacze gr.ll r-g 0,09 26,00 2,34
norma: 0,06*1,5
Robotnicy gr.| r-g 0,15 26,00 3,9
norma: 0,1*1,5
6,24
Materialy M=1,5
Bale iglaste obrzynane kl.Il gr.50mm m3 0,0006| 1 600,00 0,96
norma: 0,0004*1,5
Deski iglaste obrzynane kLIl 28-45mm m3 | 0,00075| 1 600,00 1,2
norma: 0,0005*1,5
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,27 3,00 0,81
norma: 0,18*1,5
Tlen techniczny sprezony m3 0,102 7,00 0,714
norma: 0,068*1,5
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,012 20,00 0,24
norma: 0,008*1,5
Materialy pomocnicze % 0.5 0,0196
3,9436
Sprzet S=1,5
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,09 40,00 3,6
norma: 0,06*1,5
Razem k.b. 13,7836
Razem 24,141
3 Pozycja |Wywdz Zomu z terenu rozbiorki samochodem
Ziozona | skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km z zatadunkiem i
wytadunkiem recznym
3.1 | KNR4-04 |Wywdz Zomu z terenu rozbiérki samochodem
1107/01 |skrzyniowym na odlegto$¢é do 1km z zatadunkiem i
wytadunkiem recznym
1th
3.2 | KNR4-04 |Wywdz Zomu z terenu rozbiérki samochodem
1107/04.1 |skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km - nakltady
uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci
ponad 1km
10 t/t
3,1t 376,86 1168,27
Robocizna
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Kosztorys
Nr Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Kosz jedn. Cena Wartos¢
jednostkowa
1 Robotnicy gr.I r-g 1,71 26,00 44,46
Sprzet
1 Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0,83 120,00 99,6
2 Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0,036/ 120,00 43,2
142,8
Razem k.b. 187,2600
Razem 376,8608
4 KNR 2-01 |Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii IV ze
0310/03 |skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci do
1,5m ze Zozeniem urobku na odktad
110,4 m3 45,85 5 061,84
Robocizna R=0,25
Robotnicy gr.l r-g |0,876225 26,00 22,7819
norma: 3,5049%0,25
Razem k.b. 22,7819
Razem 45,8485
5 KNR 4-04 |Rozebranie zelbetowych taw, stép oraz fundamentéw o
0302/04 |grubosci (wysokosci) do 70cm pod maszyny
88,32 m3 203,81 18 000,50
Robocizna R=0,25
Robotnicy gr.| r-g 3,895 26,00 101,27
norma: 15,58%0,25
Razem k.b. 101,2700
Razem 203,8059
6 KNR 4-04 rozbicie oddzielonych bryt zelbetowych
0306/06
88,32 m3 30,82 2722,02
Robocizna R=0,1
Robotnicy gr.| r-g 0,589 26,00 15,314
norma: 5,89%0,1
Razem k.b. 15,3140
Razem 30,8194
7 KNR 4-01 |Rozbiérka betonowych czapek
0212/04 |Krotnos¢: 2
0,36 m2 148,60 53,50
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 2,84 26,00 73,84
norma: 1,42*2
Razem k.b. 73,8400
Razem 148,603
8 KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupéw wolnostojgcych z cegly o
0102/08 |wysokosci do 9,0m na zaprawie cementowo-wapiennej
powyzej poziomu terenu
Krotnosc¢: 2
0,55 m3 236,51 130,08
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 4,52 26,00 117,52
norma: 2,26*2
Razem k.b. 117,5200
Razem 236,509
9 KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupéw z cegly na zaprawie
0101/05 |cementowej ponizej poziomu terenu
Krotnos$c¢: 2
0,27 m3 534,76 144,39
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 10,22 26,00 265,72
norma: 5,11*2
Razem k.b. 265,7200
Razem 534,7615
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Kosztorys
Nr Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Kosz jedn. Cena Wartos¢
jednostkowa
10 KNR 4-04 |Rozebranie stupéw zelbetowych o wymiarze wezszego
0304/06 | boku do 40cm
Krotnos$¢: 2
0,575 m3 3621,35 2 082,28
Robocizna
Ciesle gr.ll r-g 7,42 26,00 192,92
norma: 3,71*2
Robotnicy gr.ll r-g 30,52 26,00 793,52
norma: 15,26*2
Robotnicy gr.l r-g 15,26 26,00 396,76
norma: 7,63*2
1383,2
Materiaty
Drewno na stemple iglaste korowane (do 20cm) m3 0,26, 1 200,00 312
norma: 0,13*2
Bale iglaste obrzynane kl.Il gr.50mm m3 0,176/ 1 600,00 281,6
norma: 0,088*2
Deski iglaste obrzynane kl.Il 25mm m3 0,056/ 1 600,00 89,6
norma: 0,028*2
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,28 3,00 9,84
norma: 1,64*2
Klamry ciesielskie kg 9,24 7,00 64,68
norma: 4,62*2
Materiaty pomocnicze % 0.5 3,7886
761,5086
Razemk.b. 2 144,7086
Razem 3621,3495
11 KNR 4-04 |Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych
0810/04 | dwuteownikéw normalnych o wysokosci 200mm
2szt 60,61 121,22
Robocizna
Spawacze gr.ll r-g 0,1 26,00 2,6
Robotnicy gr.| r-g 0,61 26,00 15,86
18,46
Materiaty
Bale iglaste obrzynane kl.Il gr.50mm m3 0,002 1 600,00 3,2
Deski iglaste obrzynane kl.Il 28-45mm m3 0,003 1 600,00 4,8
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,05 3,00 3,15
Tlen techniczny sprezony m3 0,142 7,00 0,994
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,017 20,00 0,34
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,0624
12,5464
Sprzet
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,12 40,00 4,8
Razem k.b. 35,8064
Razem 60,6118
12 KNR 4-01 |przecinanie poprzeczne palnikiem stupkoéw stalowych fi
1304/05 160
analogia
3 szt 5,20 15,60
Robocizna
Spawacze gr.ll r-g 0,07 26,00 1,82
Materiaty
Tlen techniczny sprezony m3 0,11 7,00 0,77
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,03 20,00 0,6
Materiaty pomocnicze % 2 0,0274
1,3974
Razem k.b. 3,2174
Razem 5,1999
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Nr Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Kosz jedn. Cena Wartos¢
jednostkowa
13 | KNR2-01 |Wykopy ciggte lub jamiste w gruncie kategorii IV ze
0310/03 |skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci do
1,5m ze Zlozeniem urobku na odktad
Krotnosc¢: 5
0,36 m3 916,97 330,11
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g | 17,5245 26,00 455,637
norma: 3,5049*5
Razem k.b. 455,6370
Razem 916,9695
14 KNR 4-04 |Rozebranie bryt betonowych
0306/05 |Krotnos¢: 5
0,25 m3 910,46 227,62
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 17,4 26,00 4524
norma: 3,48*5
Razem k.b. 452,4000
Razem 910,455
15 Pozycja |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem
Ziozona |samowytadowczym na odlegto$¢ do 1km przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
15.1 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem
1105/01 |samowytadowczym na odleglo$¢ do 1km przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
1 m3/m3
15.2 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem
1105/02 | samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - naktady
uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci
ponad 1km
10 m3/m3
89,691 m3 102,24 9 170,01
Robocizna R=0,5
1 Robotnicy gr.| r-g 0,35 26,00 9,1
norma: 0,7*0,5
Sprzet S=0,5
1 Samochdd samowytadowczy 5t m-g 0,1625/ 120,00 19,5
norma: 0,325%0,5
2 Samochdd samowytadowczy 5t m-g 0,0185/ 120,00 22,2
norma: 0,037*0,5
41,7
Razem k.b. 50,8000
Razem 102,2351
Rozbiérka budynku technicznego nr 1 0,00 12 244,70
16 KSNR 9  |Demontaz skrzynki (rozdzielnicy skrzynkowej) o masie
0202/07 |50kg
3 szt 108,31 324,93
Robocizna
Robotnicy r-g 2,07 26,00 53,82
Razem k.b. 53,8200
Razem 108,3128
17 KSNR 9 |Demontaz oprawy zarowej
0501/05
3szt 13,60 40,80
Robocizna
Robotnicy r-g 0,26 26,00 6,76
Razem k.b. 6,7600
Razem 13,6045
18 KSNR 9  |Demontaz przewodow kabelkowych o przekroju zyt do
0304/04 |30mm2 wcigganych w rury instalacyjne
8,5m 2,20 18,70
Robocizna
Robotnicy r-g 0,042 26,00 1,092
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Kosztorys
Nr Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Kosz jedn. Cena Wartos¢
jednostkowa
Razem k.b. 1,0920
Razem 2,1977
19 KNR 4-01 |Rozbidrka muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,
0535/07 |gzymsow itp. z blachy nadajgcej sie do uzytku
6,86 m2 20,41 140,01
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 0,39 26,00 10,14
Razem k.b. 10,1400
Razem 20,4068
20 | KNR 4-04 Demontaz przy uzyciu palnika tlenowego przewodow z
0704/05  |rur stalowych bez szwu $rednicy 139-193mm
analogia
0,92 m 97,11 89,34
Robocizna
Spawacze gr.ll r-g 0,37 26,00 9,62
Robotnicy gr.l r-g 0,7 26,00 18,2
27,82
Materialy
Tlen techniczny sprezony m3 0,075 7,00 0,525
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,013 20,00 0,26
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,0039
0,7889
Sprzet
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,5 40,00 20
Razem k.b. 48,6089
Razem 97,1056
21 KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na
0509/02 |deskowaniu na zaktad
18,097 m2 10,47 189,48
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,2 26,00 5,2
Razem k.b. 5,2000
Razem 10,465
22 | KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych-deskowanie
0403/02 |dachu na styk
18,097 m2 8,90 161,06
Robocizna
Ciesle gr.ll r-g 0,11 26,00 2,86
Robotnicy gr.| r-g 0,06 26,00 1,56
4,42
Razem k.b. 4,4200
Razem 8,8953
23 KNR 4-01 |Demontaz drzwi zewnetrznych
0903/01
analogia
2szt 41,34 82,68
Robocizna
Stolarze gr.ll r-g 0,79 26,00 20,54
Razem k.b. 20,5400
Razem 41,3368
24 | KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych
0354/07 |o powierzchni do 2m2
2szt 82,67 165,34
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 1,58 26,00 41,08
Razem k.b. 41,0800
Razem 82,6735
25 | KNR 2-01 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii IV ze
0310/03  |Zlozeniem urobku na odktad= odkopanie $cian budynku
analogia
37,447 m3 91,70 3 433,89
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Kosztorys
Nr Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Kosz jedn. Cena Wartos¢
jednostkowa
Robocizna R=0,5
Robotnicy gr.| r-g | 1,75245 26,00 45,5637
norma: 3,5049%0,5
Razem k.b. 45,5637
Razem 91,697
26 KNR 4-04 | Rozebranie muréw i stupéw z cegly w budynkach o
0102/02 |wysokosci do 9,0m (do 2 kondygnaciji) na zaprawie
cementowo-wapiennej powyzej poziomu terenu
10,15 m3 81,10 823,17
Robocizna R=0,5
Robotnicy gr.| r-g 1,55 26,00 40,3
norma: 3,1*0,5
Razem k.b. 40,3000
Razem 81,1038
27 | KNR 4-01 Rozebranie komina
0350/01
1,536 m3 192,29 295,36
Robocizna R=0,5
Robotnicy gr.| r-g 3,675 26,00 95,55
norma: 7,35%0,5
Razem k.b. 95,5500
Razem 192,2944
28 | KNR 4-01 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢
0105/02 |do 3mi ubiciem warstwami co 15cm w gruncie
kategorii lll zasypywanie studni
19,5 m3 73,78 1438,71
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 1,41 26,00 36,66
Razem k.b. 36,6600
Razem 73,7783
29 | KNR 2-18 |zabezpieczenie studni pokrywami zelbetowymi
0626/04
kalk
indywidualna
3 kpl 1 196,95 3 590,85
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.l| r-g 1,77 26,00 46,02
Robotnicy gr.l r-g 1,76 26,00 45,76
91,78
Materialy
Wiazy kanatowe zeliwne ciezkie B okrggte 600mm szt 1 480,00 480
Pokrywa nadstudzienna zelbetowa 800mm szt 1 120,00 120
Pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt 1 120,00 120
Materiaty pomocnicze % 2.5 18
738
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0,83 120,00 99,6
Razem k.b. 929,3800
Razem 1196,9523
30 Pozycja |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem
Ziozona |samowytadowczym na odlegtos¢ do 10km przy
recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
30.1 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem
1105/01 |samowytadowczym na odleglo$¢ do 1km przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
1 m3/m3
30.2 | KNR4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem
1105/02 |samowytadowczym na odleglo$¢ do 1km przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - naktady
uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci
ponad 1km
10 m3/m3
14,186 m3 102,24 1450,38

Robocizna R=0,5
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Nr Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Kosz jedn. Cena Wartos¢
jednostkowa
1 Robotnicy gr.I r-g 0,35 26,00 9,1
norma: 0,7*0,5
Sprzet S$=0,5
1 Samochdéd samowytadowczy 5t m-g 0,1625 120,00 19,5
norma: 0,325%*0,5
2 Samochdd samowytadowczy 5t m-g 0,0185/ 120,00 22,2
norma: 0,037%0,5
41,7
Razem k.b. 50,8000
Razem 102,2351
Rozbiorka budynku technicznego 0,00 319 557,12
0,00 28 309,62
31 KNR 2-01 |Odspajanie i przewdz taczkami gruntu kategorii Il na
0307/02 |odleglo$é do 10m
analogia
280 m3 30,98 8 674,40
Robocizna R=0,25
Robotnicy gr.| r-g 0,5921 26,00 15,3946
norma: 2,3684*0,25
Razem k.b. 15,3946
Razem 30,9817
32 | KNR 4-04 |Demontaz kominkéw wentylacyjnych
0704/05
analogia
2,44 m 96,98 236,63
Robocizna
Spawacze gr.ll r-g 0,37 26,00 9,62
Robotnicy gr.l r-g 0,7 26,00 18,2
27,82
Materialy
Tlen techniczny sprezony m3 0,064 7,00 0,448
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,011 20,00 0,22
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,0033
0,6713
Sprzet
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,5 40,00 20
Razem k.b. 48,4913
Razem 96,9762
33 KNR 4-01 |demontarz skrzydet drzwiowych
0903/01
analogia
1szt 41,34 41,34
Robocizna
Stolarze gr.ll r-g 0,79 26,00 20,54
Razem k.b. 20,5400
Razem 41,3368
34 | KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni
0354/04 |do 2m2
1szt 60,70 60,70
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 1,16 26,00 30,16
Razem k.b. 30,1600
Razem 60,697
35 | KNR4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki
0354/14 | balustrady
18 szt 8,37 150,66
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,16 26,00 4,16
Razem k.b. 4,1600
Razem 8,372




Rodos Przedsigbiorstwo Budowlano-Montazowe "ELZAMBUD" Sp.z 0.0.

Strona 10/71

Kosztorys
Nr Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Kosz jedn. Cena Wartos¢
jednostkowa
36 | KNR4-01 |Wykucie zmuru kazdej wmurowanej koncowki
0354/15 |wspornikow stalowych
5 szt 9,94 49,70
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,19 26,00 4,94
Razem k.b. 4,9400
Razem 9,9418
.37 | KNR 4-02 |Demontaz rurociaggu z rur zeliwnych kanalizacyjnych
0230/06 |$rednicy 200mm na $cianach budynku
8,7m 24,28 211,24
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.ll r-g 0,22 26,00 5,72
Robotnicy gr.| r-g 0,22 26,00 5,72
11,44
Materiaty
Materiaty pomocnicze (od R) % 10 1,144
Razem k.b. 12,5840
Razem 24,2814
.38 | KNR 4-02 |Demontaz rur stalowych srednicy 40-50mm
0114/03
analogia
5m 16,56 82,80
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.ll r-g 0,15 26,00 3,9
Robotnicy gr.l r-g 0,15 26,00 3,9
7,8
Materialy
Materiaty pomocnicze (od R) % 10 0,78
Razem k.b. 8,5800
Razem 16,5555
39 |KNR 4-05t1 Demontaz rurociggu stalowego
0121/04
10,88 m 27,98 304,42
Robocizna
Robotnicy r-g 0,267 26,00 6,942
Sprzet
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,05 40,00 2
Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 0,033] 120,00 3,96
Przyczepa dtuzycowa do samochodu 4,5t m-g 0,05 20,00 1
6,96
Razem k.b. 13,9020
Razem 27,9778
40 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni do 5m2
0701/03 |na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej
28 m2 6,80 190,40
Robocizna R=0,25
Robotnicy gr.| r-g 0,13 26,00 3,38
norma: 0,52%0,25
Razem k.b. 3,3800
Razem 6,8023
41 KNR 4-01 |skucie glazury
0701/03
analogia
17,996 m2 6,80 122,37
Robocizna R=0,25
Robotnicy gr.l r-g 0,13 26,00 3,38
norma: 0,52%0,25
Razem k.b. 3,3800
Razem 6,8023
42 KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych

0504/03
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jednostkowa
4,136 m2 6,80 28,12
Robocizna R=0,25
Robotnicy gr.l r-g 0,13 26,00 3,38
norma: 0,52%0,25
Razem k.b. 3,3800
Razem 6,8023
43 | KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na
0509/03 |zaktad
60,94 m2 5,36 326,64
Robocizna R=0,25
Robotnicy gr.| r-g 0,1025 26,00 2,665
norma: 0,41%0,25
Razem k.b. 2,6650
Razem 5,3634
44 KNR 4-04 |Rozebranie stropow zelbetowych (ptyty, belki, Zebra,
0305/03 |wience) przy grubosci ptyty do 20cm
10,97 m3 141,84 1 555,98
Robocizna R=0,25
Robotnicy gr.| r-g 2,5925 26,00 67,405
norma: 10,37%0,25
Materiaty M=0,25
Bale iglaste obrzynane kl.Il gr.50mm m3 | 0,00175 1 600,00 2,8
norma: 0,007%0,25
Deski iglaste obrzynane kL1l 28-45mm m3 | 0,00175/ 1600,00 2,8
norma: 0,007*0,25
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,028
5,628
Razem k.b. 73,0330
Razem 141,8434
45 KNR 4-04 |Rozebranie stropéw zelbetowych (ptyty, belki, Zzebra,
0305/02 |wience) przy grubosci ptyty do 15cm
0,58 m3 140,87 81,70
Robocizna R=0,25
Robotnicy gr.l r-g 2,54 26,00 66,04
norma: 10,16*0,25
Materiaty M=0,25
Bale iglaste obrzynane kl.Il gr.50mm m3 | 0,00225 1 600,00 3,6
norma: 0,009%0,25
Deski iglaste obrzynane kl.Ill 28-45mm m3 | 0,00225| 1 600,00 3,6
norma: 0,009*0,25
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,036
7,236
Razem k.b. 73,2760
Razem 140,8651
46 KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupéw z cegly w budynkach o
0102/02 |wysokosci do 9,0m (do 2 kondygnaciji) na zaprawie
cementowo-wapiennej powyzej poziomu terenu
12,89 m3 40,55 522,69
Robocizna R=0,25
Robotnicy gr.| r-g 0,775 26,00 20,15
norma: 3,1*0,25
Razem k.b. 20,1500
Razem 40,5519
47 | KNR 4-04 |Rozebranie scian zelbetowych o grubosci do 30cm
0303/02
42,058 m3 171,97 7 232,71
Robocizna R=0,20
Robotnicy gr.ll r-g 2,69 26,00 69,94
norma: 13,45%0,20
Robotnicy gr.l r-g 0,512 26,00 13,312
norma: 2,56*0,20
83,252
Materiaty M=0,10
Bale iglaste obrzynane kl.Il gr.50mm m3 0,0015/ 1 600,00 2,4
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norma: 0,015%0,10
Deski iglaste obrzynane kl.Il 28-45mm m3 0,0009| 1 600,00 1,44
norma: 0,009%0,10
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,053 3,00 0,159
norma: 0,530,170
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,02
4,019
Razem k.b. 87,2710
Razem 171,9656
48 KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji zelbetowych o wzmocnionym
0306/01 |zbrojeniu o grubosci do 50cm
1,8 m3 188,73 339,71
Robocizna R=0,25
Robotnicy gr.ll r-g 2,94 26,00 76,44
norma: 11,76*0,25
Robotnicy gr.l r-g 0,5525 26,00 14,365
norma: 2,21%0,25
90,805
Materiaty M=0,25
Bale iglaste obrzynane kl.Il gr.50mm m3 0,002 1 600,00 3,2
norma: 0,008*0,25
Deski iglaste obrzynane kl.Il 28-45mm m3 | 0,00125 1 600,00 2
norma: 0,005%0,25
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,07 3,00 0,21
norma: 0,28%0,25
Materialy pomocnicze % 0.5 0,0271
5,4371
Razem k.b. 96,2421
Razem 188,7259
49 Pozycja |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem
Ziozona |samowytadowczym na odlegto$¢ do 10 km przy
recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
49.1 | KNR 4-04 'Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem
1105/01 |samowytadowczym na odleglo$¢ do 1km przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
1 m3/m3
49.2 | KNR 4-04 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem
1105/02 |samowytadowczym na odleglo$¢ do 1km przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - naktady
uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci
ponad 1km
10 m3/m3
79,2 m3 102,24 8 097,41
Robocizna R=0,5
1 Robotnicy gr.I r-g 0,35 26,00 9,1
norma: 0,7%0,5
Sprzet S$=0,5
1 Samochdd samowytadowczy 5t m-g 0,1625/ 120,00 19,5
norma: 0,325%0,5
2 Samochdd samowytadowczy 5t m-g 0,0185/ 120,00 22,2
norma: 0,037%0,5
41,7
Razem k.b. 50,8000
Razem 102,2351
1.4 Rozbioérki nawierzchni 0,00 291 247,50
0,00 28 046,93
50 | KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych -
0811/01  |trylinka
79,2 m2 11,10 879,12
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,2121 26,00 5,5146
Razem k.b. 5,5146
Razem 11,0982
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51 Pozycja Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek
Zlozona  |mineralno-bitumicznych o grubosci 8cm
51.1 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek
0803/03 |mineralno-bitumicznych o grubosci 8cm
1 m2/m2
51.2 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek
0803/04 |mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy
dalszy 1cm grubosci ponad 3cm
5 m2/m2
281 m2 21,84 6 137,04
Robocizna R=0,75
1 Robotnicy gr.ll r-g 0,1908 26,00 4,9608
norma: 0,2544%0,75
2 Robotnicy gr.ll r-g 10,032775 26,00 4,2608
norma: 0,0437*0,75
9,2216
Sprzet $=0,75
1 Sprezarka powietrza przewozna spalinowa m-g | 0,093675 10,00 0,9368
4-5m3/min
norma: 0,1249%0,75
2 Sprezarka powietrza przewozna spalinowa m-g | 0,013875 10,00 0,6938
4-5m3/min
norma: 0,0185%0,75
1,6306
Razemk.b. 10,8522
Razem 21,8401
52 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu
0802/03 |stabilizowanego o grubosci 10cm
360,2 m2 9,41 3 389,48
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,1669 26,00 4,3394
Sprzet
Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min | m-g 0,0336 10,00 0,336
Razem k.b. 4,6754
Razem 9,4093
53 KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i
0815/07 |przej$¢ dla pieszych z ptyt betonowych o wymiarach
50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej
44 m2 15,60 686,40
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,2982 26,00 7,7532
Razem k.b. 7,7532
Razem 15,6033
54 KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, z ptyt betonowych o wymiarach
0815/06 |25x25x5¢cm na podsypce cementowo-piaskowej
6 m2 10,88 65,28
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,2079 26,00 5,4054
Razem k.b. 5,4054
Razem 10,8784
55 KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukciji betonowych
0212/01  |niezbrojonych o grubosci do 15cm
6,24 m3 361,30 2 254,51
Robocizna R=0,5
Robotnicy gr.| r-g 6,905 26,00 179,53
norma: 13,81%0,5
Razem k.b. 179,5300
Razem 361,3041
56 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa
0802/07 | kamiennego o grubosci 15cm
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56,24 m2 13,86 779,49
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,2132 26,00 5,5432
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0079/ 160,00 1,264
Zrywarka przyczepna m-g 0,0079 10,00 0,079
1,343
Razem k.b. 6,8862
Razem 13,8585
57 KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach
0813/01 |15x30cm, na podsypce piaskowej
32m 9,78 312,96
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,187 26,00 4,862
Razem k.b. 4,8620
Razem 9,7848
58 KNNR 6 |Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce
0806/02 |cementowo-piaskowej
298 m 12,45 3710,10
Robocizna
Robotnicy r-g 0,238 26,00 6,188
Razem k.b. 6,1880
Razem 12,4534
59 Pozycja |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
Ziozona | samowytadowczymi na odlegtos¢ do 10km
59.1 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
0108/11 |samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
1 m3/m3
59.2 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
0108/12 |samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad
1km
1 m3/m3
97,5 m3 85,29 8 315,78
Robocizna R=0,5
1 Robotnicy gr.I r-g 0,43 26,00 11,18
norma: 0,86*0,5
Sprzet S=0,5
1 Samochdéd samowytadowczy 5t m-g 0,25/ 120,00 30
norma: 0,5*0,5
2 Samochéd samowytadowczy 5t m-g 0,01 120,00 1,2
norma: 0,02*0,5
31,2
Razem k.b. 42,3800
Razem 85,2898
60 Kalkulacja |Utylizacja odpadow
indywidualna
606,707 t 2,50 1 516,77
1.5 Roboty ziemne 0,00 263 200,57
0,00 15 103,48
61 KNR 2-01 |Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 36-45cm
0103/04
1szt 246,73 246,73
Robocizna R=2
Robotnicy gr.l r-g 4,5076 26,000 117,1976
norma: 2,2538*2
Sprzet
Pita motorowo-tancuchowa 4,2KM m-g 0,27 20,00 5,4
Razem k.b. 122,5976
Razem 246,7277
62 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 35-45cm

0105/04
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2szt 120,58 241,16
Robocizna R=2
Robotnicy gr.l r-g 1,5968 26,00 41,5168
norma: 0,7984*2
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,115/ 160,00 18,4
Razem k.b. 59,9168
Razem 120,5826
63 | KNR 2-01 Transport gatezi na odlegtos¢ do 2km
0110/03
14 mp 163,67 2291,38
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 0,9741 26,00 25,3266
Sprzet
Ciggnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 0,4/ 100,00 40
Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,8 20,00 16
56
Razem k.b. 81,3266
Razem 163,6698
64 | KNR 2-01 |przemieszczenie gruntu kategorii lll na odlegto$¢ do
0229/02 |10m (spycharka gasienicowa 55kW (75KM))
427,847 m3 11,30 4 834,67
Sprzet S=3
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 0,0351| 160,00 5,616
norma: 0,0117*3
Razemk.b. 5,6160
Razem 11,3022
65 | KNR 2-01 Wykopy ciggte lub jamiste w gruncie kategorii lll ze
0310/02 |skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci do
1,5m ze Zlozeniem urobku na odktad
62,19 m3 120,43 7 489,54
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 2,3016 26,00 59,8416
Razem k.b. 59,8416
Razem 120,4312
2.1 Izolacja pionowa $cian fundamentowych 0,00 248 097,09
0,00 125 972,76
66 | KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych o powierzchni do 5m2
0701/02 |na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
cementowo-wapiennej
224,015 m2 21,45 4 805,12
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 0,41 26,00 10,66
Razem k.b. 10,6600
Razem 21,4533
67 KNR 2-01 |Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii Ill ze
0310/02 |skarpami o szerokosci dna do 1,5mi glebokosci do
1,5m ze ZloZzeniem urobku na odktad
224,015 m3 120,43 26 978,13
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 2,3016 26,00 59,8416
Razem k.b. 59,8416
Razem 120,4312
68 KNR 2-02 |Tynki cementowe kategorii lll Scian ptaskich i
0904/01 |powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane
recznie
224,02 m2 83,69 18 748,23
Robocizna
Tynkarze gr.lll r-g 0,9643 26,00 25,0718
Robotnicy gr.| r-g 0,0569 26,00 1,4794

26,5512
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Materialy
Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,024/ 1 000,00 24
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0006/ 250,00 0,15
Srodek uplastyczniajacy do zapraw cementowych kg 0,0224 30,00 0,672
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,3723
25,1943
Sprzet
Zuraw okienny przeno$ny m-g 0,1262 10,00 1,262
Razem k.b. 53,0075
Razem 83,6878
69 |KNR AT-40 Wykonanie fasety z zaprawy cementowe;j
0416- 02
wycena in-
dywidualna
203,65 m 20,00 4 073,00
70 KNR 4-01 |Wykonanie izolacji dwuwarstwowej pionowej papg
0603/02 termozgrzewalng muréw nieotynkowanych
224,015 m2 76,95 17 237,95
Robocizna R=2
Dekarze gr.ll r-g 0,64 26,00 16,64
norma: 0,32*2
Robotnicy gr.| r-g 0,02 26,00 0,52
norma: 0,01*2
17,16
Materiaty
Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,35 20,00 7
papa termozgrzewalna m2 1,1 28,00 30,8
Materialy pomocnicze % 2 0,756
38,556
Razem k.b. 55,7160
Razem 76,9461
71 KNR 2-02 |Izolacje z plyt styropianowych pionowe na zaprawie
0609/10 |bez siatki metalowej
224,015 m2 160,96 36 057,45
Robocizna R=4
Dekarze gr.ll r-g 1,7076 26,00 44,3976
norma: 0,4269*4
Robotnicy gr.| r-g 0,3132 26,00 8,1432
norma: 0,0783*4
52,5408
Materialy
siatka 200 g m2 m2 1,1 3,20 3,52
Piyty styropianowe m2 1,05 34,00 35,7
klej do siatki m3 0,009 1 000,00 9
Materialy pomocnicze % 1.5 0,7233
48,9433
Sprzet
Wyciag m-g 0,022 10,00 0,22
Srodek transportowy m-g 0,0047| 100,00 0,47
0,69
Razem k.b. 102,1741
Razem 160,9646
72 | KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii
0207/01  |kubetkowej bez gruntowania powierzchni
224,02 m2 18,30 4 099,57
Robocizna R=2
Robotnicy r-g 0,134 26,00 3,484
norma: 0,067*2
Materiaty
listwa mocujgca m 1 4,00 4
Folia kubetkowa m2 1,1 5,00 5,5
Materialy pomocnicze % 8 0,76
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10,26
Razem k.b. 13,7440
Razem 18,2976
73 | NNRNKB 1 |Obrobki z blachy powlekanej przy szerokosci w
0521/01  |rozwinigciu do 25cm grubosci 0,55mm
50,912 m2 274,46 13 973,31
Robocizna
Blacharze gr.ll r-g 1,0526 26,00 27,3676
Robotnicy gr.| r-g 1,1932 26,00 31,0232
58,3908
Materialy
Blacha powlekana 0,55mm kg 5,36 26,00 139,36
Materiaty pomocnicze % 1.5 2,0904
141,4504
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067| 100,00 0,67
Razemk.b. 200,5112
Razem 274,4553
2.2 Opaska wokoét budynku 0,00 122 124,33
0,00 37 835,39
74 | KNR 2-31 |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane recznie na
0101/07 ICI?}R‘} szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii
88,2 m2 28,91 2 549,86
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,4996 26,00 12,9896
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0086/ 160,00 1,376
Razem k.b. 14,3656
Razem 28,9108
75 | KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii IlI-IV o wymiarach 30x30cm
0401/04 | pod krawezniki i fawy kraweznikowe
147 m 17,51 2 573,97
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,3346 26,00 8,6996
Razem k.b. 8,6996
Razem 17,5079
76 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki z oporem
0402/04
12,348 m3 1 019,90 12 593,73
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 4,28 26,00 111,28
Robotnicy gr.ll r-g 4,28 26,00 111,28
Robotnicy gr.l r-g 0,46 26,00 11,96
234,52
Materialy
Mieszanka betonowa m3 1,04/ 395,00 410,8
Deski iglaste obrzynane Kl.III 25mm m3 0,04/ 1 600,00 64
Piasek m3 0,27 65,00 17,55
Woda m3 0,47 7,00 3,29
Materiaty pomocnicze % 0.5 2,4782
498,1182
Razem k.b. 732,6382
Razem 1019,9015
77 | KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce
0407/05 |cementowo-piaskowej, z wypetieniem spoin zaprawg
cementowg
147 m 33,23 4 884,81
Robocizna
Brukarze gr.ll r-g 0,1202 26,00 3,1252
Robotnicy gr.l r-g 0,1569 26,00 4,0794
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7,2046
Materiaty
Obrzeza betonowe 30x8cm m 1,02 15,00 15,3
Piasek m3 0,0055 65,00 0,3575
Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow t 0,0016/ 800,00 1,28
Woda m3 0,0014 7,00 0,0098
Materialy pomocnicze % 0.5 0,0847
17,032
Razem k.b. 24,2366
Razem 33,2346
78 Pozycja |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o
Ziozona | grubosci po zageszczeniu 8cm
78.1 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o
0114/03 | grubosci po zageszczeniu 8cm
1 m2/m2
78.2 | KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o
0114/04 |grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
2 m2/m2
88,2 m2 19,40 1711,08
Robocizna R=3
1 Robotnicy gr.ll r-g 0,0057 26,00 0,1482
norma: 0,0019*3
1 Robotnicy gr.I r-g 0,0309 26,00 0,8034
norma: 0,0103*3
2 Robotnicy gr.ll r-g 0,0003 26,00 0,0156
norma: 0,0001*3
2 Robotnicy gr.| r-g 0,0003 26,00 0,0156
norma: 0,0001*3
0,9828
Materiaty
1 Pospétka m3 0,0982 90,00 8,838
1 Woda m3 0,008 7,00 0,056
2 Pospotka m3 0,0123 90,00 2,214
2 Woda m3 0,001 7,00 0,014
2 Materiaty pomocnicze % 0.5
1 Materialy pomocnicze % 0.5
11,1776
Sprzet
1 Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0023| 180,00 0,414
1 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0127, 160,00 2,032
2 Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0001| 180,00 0,036
2 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0002| 160,00 0,064
2,546
Razem k.b. 14,7064
Razem 19,3971
79 | KNR0-11 | Chodniki z kostki betonowej POLBRUK typu 60/6
0320/02 |grubosci 60mm na podsypce piaskowej grubosci 50mm
z wypetnieniem spoin piaskiem
88,2 m2 153,31 13 521,94
Robocizna R=2,5
Brukarze gr.ll r-g 0,9645 26,00 25,077
norma: 0,3858*2,5
Robotnicy gr.l r-g 1,134 26,00 29,484
norma: 0,4536*2,5
54,561
Materialy
Kostka brukowa betonowa 6cm szara m2 1,025 30,00 30,75
Piasek m3 0,0715 65,00 4,6475
Woda m3 0,021 7,00 0,147
35,5445
Sprzet
Ubijak spalinowy m-g 0,053 30,00 1,59
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Kosztorys
Nr Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Kosz jedn. Cena Wartos¢
jednostkowa
Pita do cigcia plytek m-g 0,03 20,00 0,6
2,19
Razem k.b. 92,2955
Razem 153,3105
3.1 Roboty remontowe nadziemia 0,00 84 288,94
Ocieplenie stropodachu 0,00 42 589,14
80 Kalkulacja |Docieplenie stropodachu metodg wdmuchiwania
indywid  |granulatu wetny mi- neralnej - grubo$¢ warstwy
docieplenia po okresie osiadania wetny 15cm
927 45,00 41 715,00
81 KNR 4-01 |Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych w
1111/01  ramach drewnianych
4,48 m2 19,36 86,73
Robocizna
Szklarze gr.ll r-g 0,19 26,00 4,94
Robotnicy gr.| r-g 0,18 26,00 4,68
9,62
Razem k.b. 9,6200
Razem 19,3603
82 | KNR 4-01 |wstawienie w okna blachy czesciowo perferowanej
1108/01
4,68 m2 168,25 787,41
Robocizna R=1,5
Szklarze gr.lll r-g 0,525 26,00 13,65
norma: 0,35*1,5
Szklarze gr.ll r-g 0,54 26,00 14,04
norma: 0,36*1,5
Robotnicy gr.l r-g 0,525 26,00 13,65
norma: 0,35*1,5
41,34
Materiaty
Szkio ptaskie okienne ciggnione 5-8mm m2 1,05 70,00 73,5
Kit budowlany trwale plastyczny kg 1,87 2,00 3,74
Materialy pomocnicze % 0.1 0,0772
77,3172
Razem k.b. 118,6572
Razem 168,2457
3.2 Dach 0,00 41 699,80
0,00 16 070,28
83 | KNR 4-01 |Rozbiérka betonowych czapek kominowych
0212/04
18 m2 74,30 1 337,40
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 1,42 26,00 36,92
Razem k.b. 36,9200
Razem 74,3015
84 KNR-W  Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej
2-02 grubosci 7cm
0220/05
18 m2 402,43 7 243,74
Robocizna R=2
Robotnicy r-g 6,48 26,00 168,48
norma: 3,24*2
Materiaty
Beton zwykly m3 0,071 395,00 28,045
Deski iglaste obrzynane kLIl 19-25mm m3 0,014/ 1 600,00 22,4
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,6 3,00 1,8
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,7837
53,0287
Sprzet
Wyciag m-g 0,15 10,00 1,5
Srodek transportowy m-g 0,01 100,00
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Kosztorys
Nr Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Kosz jedn. Cena Wartos¢
jednostkowa
2,5
Razem k.b. 224,0087
Razem 402,4289
85 KNR-W | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej
2-02 elementéw budynkdéw i budowli
0259/02
0,04 t 9 090,04 363,60
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9 26,00 11154
Materiaty
Prety zbrojeniowe zebrowane do 7mm t 1,02/ 5 000,00 5100
Materiaty pomocnicze % 1.5 76,5
5176,5
Sprzet
Pros$ciarka automatyczna do pretéw 4-10mm m-g 4,3 20,00 86
Nozyce do pretow m-g 5,8 30,00 174
Gietarka do pretow mechaniczna do 40mm m-g 4,8 30,00 144
Wyciag m-g 0,8 10,00 8
Srodek transportowy m-g 1,6/ 100,00 160
572
Razem k.b. 6 863,9000
Razem 9 090,0425
86 KNR-W Pokrycie papg termozgrzewalna - obrébki z papy
2-02 nawierzchniowe;j
0504/03
32,4 m2 138,06 4 473,14
Robocizna R=2
Robotnicy r-g 1,168 26,00 30,368
norma: 0,584*2
Materiaty
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 1,8 28,00 50,4
Gaz propan, butan kg 0,38 6,00 2,28
Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,46 30,00 13,8
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,9972
67,4772
Sprzet
Wyciag m-g 0,0051 10,00 0,051
Srodek transportowy m-g 0,013] 100,00 1,3
1,351
Razem k.b. 99,1962
Razem 138,0594
87 | TZKNBK IV |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet i
-109 wstawienie nowych - gleb.kucia 1/2 ceg. - 4-5 cegly w
jed.miejscu - kominy
26 msc 30,00 780,00
88 | KNR 4-01 |Naprawa rynien bez zdejmowania polegajaca na
0526/06 |sprawdzeniu i polutowaniu peknie¢
124 m 15,10 1872,40
Robocizna R=2
Blacharze gr.ll r-g 0,252 26,00 6,552
norma: 0,126*2
Robotnicy gr.| r-g 0,002 26,00 0,052
norma: 0,001*2
6,604
Materiaty
Spoiwo cynowo-ofowiane w pretach kg 0,05 30,00 1,5
Kwas solny techniczny kg 0,018 2,00 0,036
Drut stalowy miekki ocynkowany 0,5-0,55mm kg 0,01 8,00 0,08
Materiaty pomocnicze % 2 0,0323
1,6483
Razem k.b. 8,2523
Razem 15,1037
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Nr Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Kosz jedn. Cena Wartos¢
jednostkowa
4.1 Roboty instalacyjne 0,00 25 629,52
Wymiana grzejnikow 0,00 11 629,52
89 KNR 4-04 |Demontaz grzejnikdéw Zeliwnych o powierzchni grzejnej
0707/01 |do 2,5m2
8 zespot 41,86 334,88
Robocizna
Monterzy gr.ll r-g 0,42 26,00 10,92
Robotnicy gr.l r-g 0,38 26,00 9,88
20,8
Razem k.b. 20,8000
Razem 41,86
90 | KNR 4-04 Demontaz grzejnikow zeliwnych o powierzchni grzejnej
0707/02 |ponad 2,5-5m2
4 zespot 68,55 274,20
Robocizna
Monterzy gr.ll r-g 0,49 26,00 12,74
Robotnicy gr.| r-g 0,82 26,00 21,32
34,06
Razem k.b. 34,0600
Razem 68,5458
91 KNR 4-02 |Wymiana rur przytgcznych srednicy 15mm do grzejnika
0517/01 | zeliwnego czonowego, stalowego plytowegdo i
konwektora o zigczach gwintowanych
12 kpl 170,36 2 044,32
Robocizna R=2
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.ll r-g 1,32 26,00 34,32
norma: 0,66*2
Robotnicy gr.| r-g 1,32 26,00 34,32
norma: 0,66*2
68,64
Materialy
Rury stalowe S instalacyjne czarne z koricami m 1,05 18,00 18,9
gwintowanymi 15mm
Zigczki proste lub kolankowe do grzejnikow mosigzne szt 1 9,00 9
Materiaty pomocnicze % 5 1,395
29,295
Razem k.b. 97,9350
Razem 170,3625
92 | KNR0-35 Montaz na Scianie grzejnikow stalowych o wysokosci
0209/02 |300-900mm i dlugosci 400-800mm z zestawem
wspornikéw, dwuptytowych typu C22, V22
3szt 644,35 1 933,05
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.l| r-g 1,13 26,00 29,38
Robotnicy gr.l r-g 0,35 26,00 9.1
38,48
Materialy
Grzejniki stalowe 2-ptytowe typ C lub V o dlugosci szt 1 500,00 500
400-800mm z zestawem wspornikéw montazowych
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,12 70,00 8,4
Razem k.b. 546,8800
Razem 644,346
93 | KNR0-35 'Montaz na Scianie grzejnikéw stalowych o wysoko$ci
0209/02 |300-900mm i dlugosci 400-800mm z zestawem
wspornikéw, dwuptytowych typu C22, V22
5 szt 644,35 3221,75
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.l| r-g 1,13 26,00 29,38
Robotnicy gr.| r-g 0,35 26,00 9,1
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Kosztorys
Nr Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Kosz jedn. Cena Wartos¢
jednostkowa
38,48
Materiaty
Grzejniki stalowe 2-ptytowe typ C lub V o dlugosci szt 1 500,00 500
400-800mm z zestawem wspornikéw montazowych
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,12 70,00 8,4
Razem k.b. 546,8800
Razem 644,346
94 KNR 0-35 |Montaz na $cianie grzejnikow stalowych o wysokosci
0209/06 |300-900mm i dlugosci 1000-1400mm z zestawem
wspornikow, trzyptytowych typu C33, V33
4 szt 955,33 3 821,32
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.l| r-g 1,61 26,00 41,86
Robotnicy gr.l r-g 0,45 26,00 11,7
53,56
Materialy
Grzejniki stalowe 3-plytowe typ C lub V o diugosci szt 1 750,00 750
1000-1400mm z zestawem wspornikow montazowych
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,16 70,00 11,2
Razem k.b. 814,7600
Razem 955,3295
4.2 Instalacja urzadzen do dezynfekcji Sciekow 0,00 14 000,00
95 | Kalkulacja |Urzadzenie do dezynfekcji $ciekdw z podigczeniem do
indywid  |kanalizacji sa- nitarnej i wykonaniem zasilania
1 kpl 14 000,00 14 000,00
Instalacja urzadzenia do chemicznej dezynfekciji 0,00 58 000,00
cieptej wody uzyt nalizacji
0,00 58 000,00
96 | Kalkulacja |Urzadzenie do chemicznej dezynfekcji instalacji cieptej
indywid |wody uzytko- wej z montazem, uruchomieniem
urzadzenia, pakietem startowym chemikaliéw oraz z
wykonaniem bypassu na instalacji.
1 kpl 58 000,00 58 000,00
4.4 Instalacja poczty pneumatycznej - rozbudowa 0,00 0,00
0,00 195 000,00
97 | wycena in- |Instalacja poczty pneumatycznej w budynku, w tym: -
dywidualna |dostawa i montaz stacji nadawczo-odbiorczych z
kontrolg dostepu - 1szt, - dostawa i montaz zwrotnicy
systemowej - 1szt, - dostawa i montaz rurociggu PCV
o $rednicy 160mm - 50mb, - dostawa pojemnikow
transportowych - 2 sz, - uruchomienie i
przeprowadzenie testéw systemowych.
1 kpl. 195 000,00, 195 000,00
5.1 Roboty wykonczeniowe 0,00 0,00
Roboty malarskie wewnetrzne 0,00 76 156,00
98 KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
1204/08 | nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
2910 m2 8,13 23 658,30
Robocizna R=1,5
Robotnicy gr.| r-g 0,1425 26,00 3,705
norma: 0,095*1,5
Materialy
Gips budowlany szpachlowy kg 0,3 2,00 0,6
Materialy pomocnicze % 2 0,012
0,612
Razem k.b. 4,3170
Razem 8,1296
99 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych
1204/02 |tynkéw wewnetrznych $cian
2 060 m2 18,87 38 872,20

Robocizna R=2
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Nr Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Kosz jedn. Cena Wartos¢
jednostkowa
Malarze gr.ll r-g 0,238 26,00 6,188
norma: 0,119*2
Materiaty
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnetrzna dm3 0,286 20,00 5,72
Materiaty pomocnicze % 2 0,1144
5,8344
Razem k.b. 12,0224
Razem 18,8712
100 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych
1204/01 |tynkéw wewnetrznych sufitéw
850 m2 16,03 13 625,50
Robocizna R=1,5
Malarze gr.ll r-g 0,1785 26,00 4,641
norma: 0,119*1,5
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnetrzna dm3 0,298 20,00 5,96
Materialy pomocnicze % 2 0,1192
6,0792
Razemk.b. 10,7202
Razem 16,0272
5.2 Naprawa muru oporowego schodéw 0,00 0,00
zewnetrznych
0,00 2 811,22
101 | KNR 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki
0354/14  |balustrady
4 szt 16,74 66,96
Robocizna R=2
Robotnicy gr.| r-g 0,32 26,00 8,32
norma: 0,16*2
Razemk.b. 8,3200
Razem 16,744
102 | KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet
0349/04 |na zaprawie cementowej
1,35 m3 422,79 570,77
Robocizna
Ciesle gr.ll r-g 0,17 26,00 4,42
Robotnicy gr.| r-g 7,91 26,00 205,66
210,08
Razem k.b. 210,0800
Razem 422,786
103 | KNR 2-02 |odtworzenie muru z cegiet
0101/02
1,35 m3 987,77 1333,49
Robocizna
Murarze gr.1ll r-g 3,42 26,00 88,92
Robotnicy gr.| r-g 3,42 26,00 88,92
177,84
Materialy
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 388 1,28 496,64
Zaprawa m3 0,27/ 250,00 67,5
Materiaty pomocnicze % 1.5 8,4621
572,6021
Razem k.b. 750,4421
Razem 987,7653
104 | KNR 19-01 |Osadzenie balustrady
0345-11
4 szt. 210,00 840,00
6.1.1 zagospodarowanie terenu 0,00 0,00
waiata stalowa nr 1 0,00 4 089,92
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Kosztorys
Nr Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Kosz jedn. Cena Wartos¢
jednostkowa
105 KNR-W | Podkiady betonowe na podtozu gruntowym w
2-02 budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej
1101/01 ztransportem i uktadaniem rgecznym
0,121 m3 729,48 88,27
Robocizna
Robotnicy r-g 5,26 26,00 136,76
Materialy
Beton zwykly m3 1,03/ 395,00 406,85
Materialy pomocnicze % 1.5 6,1028
412,9528
Razem k.b. 549,7128
Razem 729,4776
106 | KNR 2-02 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o
0204/01 |objetosci do 0,5m3 z recznym uktadaniem betonu
Krotnosc¢: 6
0,352 m3 5450,11 1918,44
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 4,44 26,00 115,44
norma: 0,74*6
Ciesle gr.ll r-g 19,8 26,00 514,8
norma: 3,3*6
Robotnicy gr.| r-g 249 26,00 647,4
norma: 4,156
1277,64
Materiaty
Beton zwykly m3 6,09 395,000 2405,55
norma: 1,015*6
Drewno na stemple m3 0,024, 1 200,00 28,8
norma: 0,004*6
Deski iglaste obrzynane kLIl 25mm m3 0,03, 1 600,00 48
norma: 0,005%6
Deski iglaste obrzynane kLIl 38mm m3 0,03, 1 600,00 48
norma: 0,005*6
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,62 3,00 4,86
norma: 0,27*6
Materialy pomocnicze % 1.5 38,0282
2 573,2382
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,24/ 100,00 24
norma: 0,04*6
Razem k.b. 3 874,8782
Razem 5450,1125
107 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w
0290/06 |fundamentach pod maszyny
0,096 t 10 450,07 1 003,21
Robocizna
Zbrojarze gr.ll r-g 61,12 26,00 1589,12
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane do 7mm t 1,002 5 000,00 5010
Materiaty pomocnicze % 1.5 75,15
5 085,15
Sprzet
Pros$ciarka automatyczna do pretéw 4-10mm m-g 6,2 20,00 124
Nozyce do pretéw m-g 8,2 30,00 246
Gigtarka do pretow mechaniczna do 40mm m-g 7 30,00 210
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t | m-g 1,2 20,00 24
Srodek transportowy m-g 2,2/ 100,00 220
824
Razem k.b. 7 498,2700
Razem 10 450,069
108 | Kalkulacja |osadzenie ww betonie pretéow m16 ki 8.8
indywid |ocynkowanych gwintowanych w catej diugosci
24 szt. 45,00 1 080,00
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Nr Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Kosz jedn. Cena Wartos¢
jednostkowa
6.1.2 Konstrukcja stalowa 0,00 0,00
0,00 37 737,53
109 KSNR 7  |Hale lekkie
0101/01
2,135t 3 675,66 7 847,53
Robocizna
Robotnicy r-g 33,1 26,00 860,6
Materiaty
Deski iglaste obrzynane kl.I 28-45mm m3 0,004/ 1 600,00 6,4
Krawedziaki iglaste kl.I dt.2,4-3,6m m3 0,003/ 1 600,00 4.8
Drabiny stalowe kg 0,73 20,00 14,6
Sruby zgrubne kpl kg 0,81 26,00 21,06
Blacha stalowa czarna gruba kg 4,57 12,00 54,84
Elektrody do spawania stali niskoweglowych 3,25mm szt 25 2,00 50
Tlen techniczny sprezony m3 1,8 7,00 12,6
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,6 20,00 12
Materiaty pomocnicze % 4 7,052
183,352
Sprzet
Zuraw samochodowy m-g 4,44/ 150,00 666
Ciggnik kotowy m-g 1,06/ 100,00 106
Przyczepa dtuzycowa do samochodu 4,5t m-g 1,06 20,00 21,2
Spawarka m-g 3,62 20,00 72,4
865,6
Razem k.b. 1909,5520
Razem 3 675,6647
110 | Kalkulacja |Wykonanie i dostawa konstrukcji stalowej
indywid |zabezpieczonej antykoroz- yjnie 2 warstwami farby
miniowej i 3 warstwami farby chlorokauczuko- wej
2135 kg 14,00 29 890,00
6.1.3 Pokrycie dachu 0,00 0,00
0,00 9 136,39
111 | KNR 2-05 |Lekka obudowa z blach faldowych stalowych bez
1008/01 |ocieplenia dachow ptaskich o nachyleniu do 10%
montowana metoda tradycyjng analogia
50,04 m2 151,62 7 587,06
Robocizna R=1,5
Monterzy urzgdzen i konstrukcji metalowych gr.ll r-g | 0,93465 26,00 24,3009
norma: 0,6231*1,5
Monterzy urzgdzen i konstrukcji metalowych gr.lll r-g | 0,23355 26,00 6,0723
norma: 0,1557*1,5
30,3732
Materialy
blacha t45 m2 1,1 40,00 44
Sprzet
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,0124/ 120,00 1,488
Zuraw samochodowy 12-16t m-g 0,0373| 140,00 5,222
Ciggnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 0,0405/ 100,00 4,05
Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10t m-g 0,0405 20,00 0,81
Podnosnik montazowy P101 samochodowy m-g 0,0779/ 120,00 9,348
20,918
Razemk.b. 95,2912
Razem 151,6236
112 | KNR 2-02 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubosci
0508/01 |0,55mm potokragte o Srednicy 8cm
8,34 m 129,56 1 080,53
Robocizna R=2
Blacharze gr.1ll r-g 0,1176 26,00 3,0576
norma: 0,0588*2
Blacharze gr.ll r-g 0,8892 26,00 23,1192

norma: 0,4446*2
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Materiaty

Kosztorys
Nr Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Kosz jedn. Cena Wartos¢
jednostkowa
Robotnicy gr.| r-g 0,1516 26,00 3,9416
norma: 0,0758*2
30,1184
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,55mm kg 1,25 20,00 25
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,013 20,00 0,26
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2 18,00 36
Materialy pomocnicze % 1.5 0,9189
62,1789
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0026/ 100,00 0,26
Wyciag m-g 0,0015 10,00 0,015
0,275
Razem k.b. 92,5723
Razem 129,5636
113 | KNR 2-02 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm
0510/01 |okragte o $rednicy 8cm
42m 111,62 468,80
Robocizna R=2
Blacharze gr.lll r-g 0,019 26,00 0,494
norma: 0,0095*2
Blacharze gr.ll r-g 1,112 26,00 28,8912
norma: 0,5556*2
Robotnicy gr.| r-g 0,2878 26,00 7,4828
norma: 0,1439*2
36,868
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 1,34 20,00 26,8
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,02 20,00 0,4
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33 18,00 5,94
Materialy pomocnicze % 1.5 0,4971
33,6371
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0021| 100,00 0,21
Razem k.b. 70,7151
Razem 111,6203
6.2.1 Wiata stalowa nr 2 0,00 0,00
Fundamenty 0,00 1 579,17
114 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu
1101/01 |zwyktego
0,12 m3 1830,40 219,65
Robocizna R=5
Betoniarze gr.ll r-g 13,95 26,00 362,7
norma: 2,79*5
Robotnicy gr.| r-g 12,35 26,00 321,1
norma: 2,47*5
683,8
Materiaty
Beton zwykly m3 1,03 395,00 406,85
Materiaty pomocnicze % 1.5 6,1028
412,9528
Razem k.b. 1 096,7528
Razem 1 830,3956
115 | KNR 2-02 | Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o
0204/01 |objetosci do 0,5m3 z recznym uktadaniem betonu
0,35 m3 908,35 317,92
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 0,74 26,00 19,24
Ciesle gr.ll r-g 3,3 26,00 85,8
Robotnicy gr.| r-g 4,15 26,00 107,9
212,94
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Kosztorys
Nr Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Kosz jedn. Cena Wartos¢
jednostkowa
Beton zwykly m3 1,015 395,00 400,925
Drewno na stemple m3 0,004/ 1 200,00 4,8
Deski iglaste obrzynane kLIl 25mm m3 0,005/ 1 600,00 8
Deski iglaste obrzynane kLIl 38mm m3 0,005/ 1 600,00 8
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,27 3,00 0,81
Materiaty pomocnicze % 1.5 6,338
428,873
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,04, 100,00 4
Razem k.b. 645,8130
Razem 908,3521
116 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej fi
0290/06 |12
0,048 t 10 450,07 501,60
Robocizna
Zbrojarze gr.ll r-g 61,12 26,00 1589,12
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane do 7mm t 1,002/ 5 000,00 5010
Materiaty pomocnicze % 1.5 75,15
5085,15
Sprzet
Prosciarka automatyczna do pretéw 4-10mm m-g 6,2 20,00 124
Nozyce do pretéw m-g 8,2 30,00 246
Gietarka do pretéw mechaniczna do 40mm m-g 7 30,00 210
Wyciagg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t | m-g 1,2 20,00 24
Srodek transportowy m-g 2,2 100,00 220
824
Razem k.b. 7 498,2700
Razem 10 450,069
117 | Kalkulacja |osadzenie ww betonie pretow m16 kl 8.8
indywid |ocynkowanych gwintowanych w catej diugosci
12 szt. 45,00 540,00
6.2.2 Konstrukcja stalowa 0,00 0,00
0,00 27 397,27
118 KSNR 7  |Hale lekkie
0101/01
1,55t 3 675,66 5 697,27
Robocizna
Robotnicy r-g 33,1 26,00 860,6
Materiaty
Deski iglaste obrzynane kl.| 28-45mm m3 0,004| 1 600,00 6,4
Krawedziaki iglaste kl.I dt.2,4-3,6m m3 0,003/ 1 600,00 4,8
Drabiny stalowe kg 0,73 20,00 14,6
Sruby zgrubne kpl kg 0,81 26,00 21,06
Blacha stalowa czarna gruba kg 4,57 12,00 54,84
Elektrody do spawania stali niskoweglowych 3,25mm | szt 25 2,00 50
Tlen techniczny sprezony m3 1,8 7,00 12,6
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,6 20,00 12
Materiaty pomocnicze % 4 7,052
183,352
Sprzet
Zuraw samochodowy m-g 4,44/ 150,00 666
Ciggnik kotowy m-g 1,06/ 100,00 106
Przyczepa dtuzycowa do samochodu 4,5t m-g 1,06 20,00 21,2
Spawarka m-g 3,62 20,00 72,4
865,6
Razem k.b. 1 909,5520
Razem 3 675,6647
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Kosztorys
Nr Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Kosz jedn. Cena Wartos¢
jednostkowa
119 | Kalkulacja |Wykonanie i dostawa konstrukcji stalowej
indywid |zabezpieczonej antykoroz- yjnie 2 warstwami farby
miniowej i 3 warstwami farby chlorokauczuko- we;j
1550 kg 14,00 21 700,00
6.2.3 Pokrycie dachu 0,00 0,00
0,00 9 779,77
120 | KNR 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego wykonana z blach
1001/01  stalowych fatldowych z ociepleniem gr 6 cm z wetny
mineralnej analogia
29,592 m2 227,19 6 723,01
Robocizna R=1,5
Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.ll r-g 2,0271 26,00 52,7046
norma: 1,3514*1,5
Monterzy urzgdzen i konstrukcji metalowych gr.lll r-g | 0,50145 26,00 13,0377
norma: 0,3343*1,5
65,7423
Materiaty
blacha t45 m2 1,1 40,00 44
Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 2,5-6m | m3 | 0,00002 1 600,00 0,032
44,032
Sprzet
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,034/ 120,00 4,08
Zuraw samochodowy 12-16t m-g 0,081| 140,00 11,34
Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 0,058 100,00 5,8
Przyczepa diuzycowa do samochodu 10t m-g 0,058 20,00 1,16
Spawarka elektryczna wirujgca 300A m-g 0,035 20,00 0,7
23,08
Razem k.b. 132,8543
Razem 227,1901
121 | NNRNKB 1 | Obrébki z blachy powlekanej przy szerokosci w
0521/01  |rozwinigciu do 25cm grubosci 0,55mm
4,51 m2 333,21 1502,78
Robocizna R=1,5
Blacharze gr.ll r-g 1,5789 26,00 41,0514
norma: 1,0526*1,5
Robotnicy gr.l r-g 1,7898 26,00 46,5348
norma: 1,1932*1,5
87,5862
Materiaty
Blacha powlekana 0,55mm kg 5,36 26,00 139,36
Materiaty pomocnicze % 1.5 2,0904
141,4504
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067/ 100,00 0,67
Razem k.b. 229,7066
Razem 333,2111
122 | KNR 2-02 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubosci
0508/01 |0,55mm potokragte o Srednicy 8cm
6,65 m 144,72 962,39
Robocizna R=2,5
Blacharze gr.lll r-g 0,147 26,00 3,822
norma: 0,0588%2,5
Blacharze gr.ll r-g 1,1115 26,00 28,899
norma: 0,4446*2,5
Robotnicy gr.| r-g 0,1895 26,00 4,927
norma: 0,0758%2,5
37,648
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,55mm kg 1,25 20,00 25
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,013 20,00 0,26
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2 18,00 36
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Kosztorys
Nr Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Kosz jedn. Cena Wartos¢
jednostkowa
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,9189
62,1789
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0026/ 100,00 0,26
Wyciag m-g 0,0015 10,00 0,015
0,275
Razemk.b. 100,1019
Razem 144,7169
123 | KNR 2-02 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm
0510/01 | okragte o $rednicy 8cm
53m 111,62 591,59
Robocizna R=2
Blacharze gr.1ll r-g 0,019 26,00 0,494
norma: 0,0095*2
Blacharze gr.ll r-g 1,1112 26,00 28,8912
norma: 0,5556*2
Robotnicy gr.| r-g 0,2878 26,00 7,4828
norma: 0,1439*2
36,868
Materiaty
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 1,34 20,00 26,8
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,02 20,00 0,4
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33 18,00 5,94
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,4971
33,6371
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0021| 100,00 0,21
Razem k.b. 70,7151
Razem 111,6203
7.1 Roboty drogowe 0,00 0,00
Drogi dojazdowe i parking 0,00 497 057,99
124 Pozycja |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie
Ziozona |na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
kategorii -1V
124.1| KNR 2-31 |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie
0101/01  |na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
kategorii I-1V
1 m2/m2
124.2| KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci
0101/02  |jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V - za kazde
dalsze 5cm ponad 20cm
6 m2/m2
1178,5 m2 23,28 27 435,48
Robocizna R=3
1 Robotnicy gr.ll r-g 0,1128 26,00 2,9328
norma: 0,0376*3
2 Robotnicy gr.ll r-g 0,0015 26,00 0,234
norma: 0,0005*3
3,1668
Sprzet S=3
1 Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0105/ 160,00 1,68
norma: 0,0035*3
1 Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0258/ 160,00 4,128
norma: 0,0086*3
2 Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0027, 160,00 2,592
norma: 0,0009*3
8,4
Razem k.b. 11,5668
Razem 23,2782
125 Pozycja |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi
Ziozona | na odlegtos¢ do 8,5km, grunt kategorii 11l
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Kosztorys
Nr Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Kosz jedn. Cena Wartos¢
jednostkowa
125.1 | KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi
0108/06 |na odlegto$¢ do 1km, grunt kategorii Ill
1 m3/m3
125.2| KNR 4-01 |Wywiezienie zZiemi samochodami samowytadowczymi -
0108/08 |na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
8,5 m3/m3
553,895 m3 66,77 36 983,57
Robocizna R=0,25
1 Robotnicy gr.I r-g 0,255 26,00 6,63
norma: 1,02%0,25
Sprzet $=0,25
1 Samochdd samowytadowczy 5t m-g 0,1575/ 120,00 18,9
norma: 0,63%0,25
2 Samochéd samowytadowczy 5t m-g 0,0075/ 120,00 7,65
norma: 0,03%0,25
26,55
Razemk.b. 33,1800
Razem 66,7748
126 KNNR 6 |Wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajgcej na
0104/01 |poszerzeniach, grubo$¢ po zageszczeniu 10cm
1102 m2 19,61 21 610,22
Robocizna R=2
Robotnicy r-g 0,1544 26,00 4,0144
norma: 0,0772*2
Materiaty
Piasek m3 0,123 65,00 7,995
Woda m3 0,005 7,00 0,035
Materialy pomocnicze % 0.2 0,0161
8,0461
Sprzet
Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t m-g 0,0133/ 100,00 1,33
Razem k.b. 13,3905
Razem 19,6063
127 | KNR 2-31 |tawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
51,975 m3 1 019,90 53 009,30
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 4,28 26,00 111,28
Robotnicy gr.ll r-g 4,28 26,00 111,28
Robotnicy gr.l r-g 0,46 26,00 11,96
234,52
Materialy
Mieszanka betonowa m3 1,04/ 395,00 410,8
Deski iglaste obrzynane kLIl 25mm m3 0,04/ 1 600,00 64
Piasek m3 0,27 65,00 17,55
Woda m3 0,47 7,00 3,29
Materiaty pomocnicze % 0.5 2,4782
498,1182
Razem k.b. 732,6382
Razem 1019,9015
128 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce
0403/03 |na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
330 m 72,97 24 080,10
Robocizna R=2
Brukarze gr.lll r-g 0,2142 26,00 5,5692
norma: 0,1071*2
Brukarze gr.ll r-g 0,2142 26,00 5,5692
norma: 0,1071*2
Robotnicy gr.ll r-g 0,4276 26,00 11,1176
norma: 0,21382
Robotnicy gr.| r-g 0,002 26,00 0,052

norma: 0,001*2
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Kosztorys
Nr Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Kosz jedn. Cena Wartos¢
jednostkowa
22,308
Materiaty
Krawezniki betonowe drogowe 15x30cm m 1,02 21,00 21,42
Piasek m3 0,0127 65,00 0,8255
Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow t 0,0039, 800,00 3,12
Woda m3 0,0042 7,00 0,0294
Materialy pomocnicze % 0.5 0,127
25,5219
Razem k.b. 47,8299
Razem 72,969
129 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie
0403/07 | kraweznikéw na tukach o promieniu do 10m
18 m 37,36 672,48
Robocizna R=2
Brukarze gr.lll r-g 0,357 26,00 9,282
norma: 0,1785*2
Robotnicy gr.ll r-g 0,357 26,00 9,282
norma: 0,1785*2
18,564
Razem k.b. 18,5640
Razem 37,3601
130 Pozycja |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o
Ziozona  |grubosci po zageszczeniu 8cm
130.1| KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o
0114/07 | grubosci po zageszczeniu 8cm
1 m2/m2
130.2| KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o
0114/08 |grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
22 m2/m2
1102 m2 151,79, 167 272,58
Robocizna R=2
1 Robotnicy gr.ll r-g 0,0194 26,00 0,5044
norma: 0,0097*2
1 Robotnicy gr.| r-g 0,0414 26,00 1,0764
norma: 0,0207*2
2 Robotnicy gr.ll r-g 0,0002 26,00 0,1144
norma: 0,0001*2
2 Robotnicy gr. r-g 0,002 26,00 1,144
norma: 0,001*2
2,8392
Materiaty M=2
1 Thuczen kamienny niesortowany t 0,3394 88,00 29,8672
norma: 0,1697*2
1 Miat kamienny t 0,0286 60,00 1,716
norma: 0,0143*2
1 Woda m3 0,016 7,00 0,112
norma: 0,008*2
2 Tiuczen kamienny niesortowany t 0,0424 88,00 82,0864
norma: 0,0212*2
2 Woda m3 0,002 7,00 0,308
norma: 0,001*2
2 Materialy pomocnicze % 0.5
1 Materiaty pomocnicze % 0.5
114,6601
Sprzet
1 Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0025/ 180,00 0,45
1 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0256/ 160,00 4,096
2 Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0002| 180,00 0,792
2 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0013| 160,00 4,576
9,914
Razem k.b. 127,4133
Razem 151,7919
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norma: 1,02*0,25
Sprzet S$=0,25

Kosztorys
Nr Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Kosz jedn. Cena Wartos¢
jednostkowa
131 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci
0511/03 |8cm szarej uktadane na podsypce
cementowo-piaskowe;j
1102 m2 150,63 165 994,26
Robocizna R=1,3
Brukarze gr.lll r-g | 0,67769 26,00 17,6199
norma: 0,5213*1,3
Robotnicy gr.ll r-g | 1,01647 26,00 26,4282
norma: 0,7819*1,3
44,0481
Materiaty
Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 1,025 37,00 37,925
Piasek m3 0,0818 65,00 5,317
Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow t 0,0117/ 800,00 9,36
Woda m3 0,027 7,00 0,189
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,264
53,055
Sprzet
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13 10,00 1,3
Pita do ciecia ptytek m-g 0,025 20,00 0,5
1,8
Razem k.b. 98,9031
Razem 150,6298
7.2 Chodniki 0,00 0,00
0,00 47 891,64
132 Pozycja |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie
Ziozona  |na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
kategorii I-IV
132.1| KNR 2-31 |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie
0101/01  |na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
kategorii I-IV
1 m2/m2
132.2| KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szeroko$ci
0101/02 |jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde
dalsze 5¢cm ponad 20cm
2 m2/m2
139 m2 10,54 1 465,06
Robocizna R=3
1 Robotnicy gr.lI r-g 0,1128 26,00 2,9328
norma: 0,0376*3
2 Robotnicy gr.ll r-g 0,0015 26,00 0,078
norma: 0,0005*3
3,0108
Sprzet
1 Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0035/ 160,00 0,56
1 Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0086/ 160,00 1,376
2 Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0009| 160,00 0,288
2,224
Razem k.b. 5,2348
Razem 10,535
133 Pozycja |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi
Ziozona |na odleglo$¢ do 1km, grunt kategorii Ill
133.1| KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowyfadowczymi
0108/06 |na odleglo$é do 1km, grunt kategorii Ill
1 m3/m3
133.2| KNR 4-01 |Wywiezienie zZiemi samochodami samowytadowczymi -
0108/08 | na kazdy nastepny 1km ponad 1km
8,5 m3/m3
41,7m3 66,77 2 784,31
Robocizna R=0,25
1 Robotnicy gr.| r-g 0,255 26,00 6,63
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Kosztorys
Nr Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Kosz jedn. Cena Wartos¢
jednostkowa
1 Samochdéd samowytadowczy 5t m-g 0,1575/ 120,00 18,9
norma: 0,63%0,25
2 Samochdd samowytadowczy 5t m-g 0,0075/ 120,00 7,65
norma: 0,03%0,25
26,55
Razem k.b. 33,1800
Razem 66,7748
134 KNNR 6 |Wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajgcej na
0104/01 |poszerzeniach, grubo$¢ po zageszczeniu 10cm
131,35 m2 19,61 2 575,77
Robocizna R=2
Robotnicy r-g 0,1544 26,00 4,0144
norma: 0,0772*2
Materialy
Piasek m3 0,123 65,00 7,995
Woda m3 0,005 7,00 0,035
Materiaty pomocnicze % 0.2 0,0161
8,0461
Sprzet
Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t m-g 0,0133| 100,00 1,33
Razem k.b. 13,3905
Razem 19,6063
135 | KNR 2-31 |tawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
9,24 m3 1 019,90 9 423,88
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 4,28 26,00 111,28
Robotnicy gr.ll r-g 4,28 26,00 111,28
Robotnicy gr.| r-g 0,46 26,00 11,96
234,52
Materiaty
Mieszanka betonowa m3 1,04/ 395,00 410,8
Deski iglaste obrzynane kLIl 25mm m3 0,04, 1 600,00 64
Piasek m3 0,27 65,00 17,55
Woda m3 0,47 7,00 3,29
Materiaty pomocnicze % 0.5 2,4782
498,1182
Razem k.b. 732,6382
Razem 1019,9015
136 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce
0407/05 |cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
66 m 47,73 3 150,18
Robocizna R=2
Brukarze gr.ll r-g 0,2404 26,00 6,2504
norma: 0,1202*2
Robotnicy gr.| r-g 0,3138 26,00 8,1588
norma: 0,1569*2
14,4092
Materiaty
Obrzeza betonowe 30x8cm m 1,02 15,00 15,3
Piasek m3 0,0055 65,00 0,3575
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,0016/ 800,00 1,28
Woda m3 0,0014 7,00 0,0098
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,0847
17,032
Razem k.b. 31,4412
Razem 47,7338
137 | KNR 2-31 |Podbudowy betonowe bez dylataciji o grubosci warstwy
0109/03 |po zageszczeniu 12cm
131,35 m2 92,05 12 090,77
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Nr Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Kosz jedn. Cena Wartos¢
jednostkowa
Robocizna R=2
Betoniarze gr.lll r-g 0,1612 26,00 4,1912
norma: 0,0806*2
Ciesle gr.ll r-g 0,016 26,00 0,416
norma: 0,008*2
Robotnicy gr.ll r-g 0,2998 26,00 7,7948
norma: 0,1499*2
12,402
Materialy
Mieszanka betonowa m3 0,1218/ 395,00 48,111
Krawedzaki iglaste k.11 m3 0,0005 1 600,00 0,8
Woda m3 0,01 7,00 0,07
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,2449
49,2259
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0402| 160,00 6,432
Razem k.b. 68,0599
Razem 92,0519
138 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci
0511/02 |6cm szarej uktadane na podsypce
cementowo-piaskowej
131,35 m2 124,87 16 401,67
Robocizna R=1,1
Brukarze gr.lll r-g | 0,54307 26,00 14,1198
norma: 0,4937*1,1
Robotnicy gr.ll r-g | 0,81455 26,00 21,1783
norma: 0,7405*1,1
35,2981
Materialy
Kostka brukowa betonowa 6cm szara m2 1,025 30,00 30,75
Piasek m3 0,0788 65,00 5,122
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,0117| 800,00 9,36
Woda m3 0,026 7,00 0,182
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,2271
45,6411
Sprzet
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13 10,00 1,3
Pita do ciecia ptytek m-g 0,025 20,00 0,5
1,8
Razem k.b. 82,7392
Razem 124,8652
7.3 Organizacja ruchu 0,00 5970,36
139 | KNR 2-31 |Linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane
0706/01 recznie farbg chlorokauczukowg
84 m2 57,69 4 845,96
Robocizna
Malarze gr.1lI r-g 0,1819 26,00 4,7294
Robotnicy gr.l r-g 0,3638 26,00 9,4588
14,1882
Materiaty
Farba chlorokauczukowa dm3 0,483 50,00 24,15
Rozcienczalnik chlorokauczukowy dm3| 0,0735 30,00 2,205
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,1318
26,4868
Razemk.b. 40,6750
Razem 57,6893
140 | KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o
0702/01  |$rednicy 50mm
2 szt 343,30 686,60
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,7449 26,00 19,3674
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Nr Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Kosz jedn. Cena Wartos¢
jednostkowa
Stupki z rur stalowych 50mm kg 10,8 20,00 216
beton m3 0,15 395,00 59,25
Woda m3 0,005 7,00 0,035
Materiaty pomocnicze % 0.5 1,3764
276,6614
Razem k.b. 296,0288
Razem 343,3045
141 KNR 2-31 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu,
0703/01 |ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do
0,3m2
2szt 218,90 437,80
Robocizna R=2
Robotnicy gr.ll r-g 1,638 26,00 42,588
norma: 0,819*2
Robotnicy gr.| r-g 0,0102 26,00 0,2652
norma: 0,0051*2
42,8532
Materiaty
Tablice znakéw drogowych szt 120,00 120
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,6
120,6
Razem k.b. 163,4532
Razem 218,9021
Odprowadzenie wody deszczowej 0,00 12 122,86
142 | KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o
0102/02 |szerokosci dna do 1,5m, gtebokosci do 1,5m w gruncie
kategorii 11l
5,41 m3 182,09 985,11
Robocizna R=2
Robotnicy gr.| r-g 3,48 26,00 90,48
norma: 1,74*2
Razem k.b. 90,4800
Razem 182,091
143 KNNR 6 |Podsypka piaskowa zageszczana recznie o grubosci
0105/02 |warstwy po zageszczeniu 5cm
7,74 m2 20,34 157,43
Robocizna R=2
Robotnicy r-g 0,224 26,00 5,824
norma: 0,112*2
Materialy
Piasek m3 0,12 65,00 7,8
Woda m3 0,003 7,00 0,021
Materiaty pomocnicze % 0.2 0,0156
7,8366
Razem k.b. 13,6606
Razem 20,3411
144 KNNR 4 |Kanaty zrur PCW o $rednicy 160mm fgczone na wcisk
1308/02
221 m 66,06 1459,93
Robocizna
Robotnicy r-g 0,345 26,00 8,97
Materiaty
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 160mm z m 1,02 40,00 40,8
uszczelkg klasy N lub S
Materialy pomocnicze % 25 1,02
41,82
Sprzet
Samochdd skrzyniowy m-g 0,0083| 120,00 0,996
Razem k.b. 51,7860
Razem 66,0586
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Nr Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Kosz jedn. Cena Wartos¢
jednostkowa
145 KNNR 4  |Ksztattki z PCW kanalizacji zewnetrznej
1321/02 |jednokielichowe o $rednicy zewnetrznej 160mm
fgczone na wcisk
3szt 214,37 643,11
Robocizna
Robotnicy r-g 0,28 26,00 7,28
Materiaty
Ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe z PCW z szt 1 160,00 160
uszczelkg 160mm
Materialy pomocnicze % 2.5 4
164
Sprzet
Samochdd skrzyniowy m-g 0,08 120,00 9,6
Razem k.b. 180,8800
Razem 214,371
146 | KNR 2-28 |Studnie rewizyjne gtebokosci do 2,0m o $rednicy
0407/02 |315mm z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego
- kineta, doplyw lewy i prawy, typ 2
1 studnia 950,66 950,66
Robocizna
Robotnicy r-g 5,6 26,00 145,6
Materiaty
Kinety PP 110/110/110 szt 1 200,00 200
Rury karbowane 315mm m 2,16 60,00 129,6
Pokrywa PCW do rur karbowanych 315mm szt 1 140,00 140
Materiaty pomocnicze % 3 14,088
483,688
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,52 120,00 62,4
Razem k.b. 691,6880
Razem 950,6568
147 | KNR 2-28 |Studnie rewizyjne gtebokosci do 2,0m o $rednicy
0407/02 |315mm z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego
- kineta, doptyw lewy i prawy, typ 2
3 studnia 950,66 2 851,98
Robocizna
Robotnicy r-g 5,6 26,00 145,6
Materiaty
Kinety PP 110/110/110 szt 1 200,00 200
Rury karbowane 315mm m 2,16 60,00 129,6
Pokrywa PCW do rur karbowanych 315mm szt 1 140,00 140
Materialy pomocnicze % 3 14,088
483,688
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,52 120,00 62,4
Razemk.b. 691,6880
Razem 950,6568
148 | KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym
0501/09
2,939 m3 434,76 1277,76
Robocizna R=3
Robotnicy r-g 6,6 26,00 171,6
norma: 2,2*3
Materialy
Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22 65,00 79,3
Materialy pomocnicze % 25 1,9825
81,2825
Razem k.b. 252,8825
Razem 434,7558
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Nr Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Kosz jedn. Cena Wartos¢
jednostkowa
149 | KNR 4-01 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odleglo$¢é
0105/02 |do 3mi ubiciem warstwami co 15cm w gruncie
kategorii 11l
0,93 m3 221,33 205,84
Robocizna R=3
Robotnicy gr.| r-g 4,23 26,00 109,98
norma: 1,41*3
Razem k.b. 109,9800
Razem 221,3348
150 | KNR 4-02 |Demontaz elementdéw uzbrojenia rurociggu - wpustu
0234/01 |zeliwnego podwdrzowego
1szt 213,01 213,01
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.ll r-g 1,93 26,00 50,18
Robotnicy gr.| r-g 1,93 26,00 50,18
100,36
Materiaty
Materialy pomocnicze (od R) % 10 10,036
Razem k.b. 110,3960
Razem 213,0141
151 KNNR 4  |Préba wodna szczelnos$ci kanatéw rurowych o $rednicy
1610/02 |200mm z rur kamionkowych lub PCV
3 odcinek 1126,01 3 378,03
Robocizna
Robotnicy r-g 3,1 26,00 80,6
Materialy
Deski iglaste obrzynane nasycone kl.Ill 25-45mm m3 0,03, 1 600,00 48
Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06/ 1 200,00 72
Uszczelki gumowe ptaskie 200mm szt 1 6,00 6
Woda m3 1,73 7,00 12,11
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 26,00 39
Materiaty pomocnicze % 3 5,3133
182,4233
Sprzet
Samochdd skrzyniowy m-g 3,16/ 120,00 379,2
Razem k.b. 642,2233
Razem 1126,0131
Uporzadkowanie terenu 0,00 18 503,89
152 | KNR 2-01 |Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego
0505/01  |kategorii I-lI
1 189,54 m2 5,00 5947,70
Robocizna
Robotnicy gr. r-g 0,0955 26,00 2,483
Razem k.b. 2,4830
Razem 4,9971
153 | KNR 2-21 |Reczne rozscielenie z przerzutem ziemi urodzajnej na
0218/01 |terenie ptaskim
178,431 m3 52,97 9 451,49
Robocizna
Ogrodnicy gr.l r-g 1,0123 26,00 26,3198
Razem k.b. 26,3198
Razem 52,9687
154 KNP 1 Reczny wysiew trawy w terenie ptaskim na powierzchni
1239/01 |do 250m2
1 189,54 m2 2,61 3 104,70
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0078 26,00 0,2028
Materiaty
trawa kg 0,2 10,00 2
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Nr Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Koszt jedn. Cena Wartosc¢
jednostkowa
Razem k.b. 2,2028
Razem 2,6081
Razem 1391 335,83
Podatek VAT 23% 320 007,24
Ogotem kosztorys 1711 343,07
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Kosztorys
Nr Podstawa Opis Cena Robocizna | Materialy Sprzet
Roboty rozbiérkowe, roboty ziemne
1.1 Rozbiérka ogrodzenia
1 KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceownikow
0811/01 normalnych o wysokosci 80-100mm
analogia wyd.lV
1997
69*4 = 276
276 szt
R 17,42 4807,92
M 12,1505 3 353,52
S 3,2 883,20
Razem k.b. 9 044,64/ 4807,92 3 353,52 883,20
Koszty zakupu 10,00% 335,35 335,35
Koszty posrednie 75% (R+S) 4 268,34 360594 662,40
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 1493,92| 1262,08 231,84
Razem pozycja 15142,25 967594 3688,87| 1777,44
Cena jednostkowa 54,86 35,06 13,37 6,44
2 KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okragtej $rednicy
0814/04 38-50mm
analogia wyd.lV
1997
Uwaga: R=1,5; M
80 =80
80 szt
R 6,24 499,20
M 3,9436 315,49
S 3,6 288,00
Razem k.b. 1102,69 499,20 315,49 288,00
Koszty zakupu 10,00% 31,55 31,55
Koszty posrednie 75% (R+S) 590,40 374,40 216,00
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 206,64 131,04 75,60
Razem pozycja 1931,28 1 004,64 347,04 579,60
Cena jednostkowa 2414 12,56 4,34 7,25
3 | Pozycja Zozona KNR 4-04 1107/01.1 + KNR 4-04 1107/04.1
Wywo6z Zomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na
odlegto$¢ do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
2,3+0,8 = 3,1
3,1t
R 44,46 137,83
S 142,8 442,68
Razem k.b. 580,51 137,83 442,68
Koszty posrednie 75% (R+S) 435,38 103,37 332,01
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 152,38 36,18 116,20
Razem pozycja 1 168,27 277,38 890,89
Cena jednostkowa 376,86 89,48 287,39
4 KNR 2-01 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii IV ze skarpami o
0310/03 wyd.IV |szerokosci dna do 1,5m i gtebokos$ci do 1,5m ze Zozeniem urobku na
1996 odktad
110,400 = 110,4
110,4 m3
R 22,7819 2515,12
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 660,22 660,22
Razem pozycja 5061,68 5061,68
Cena jednostkowa 45,85 45,85
5 KNR 4-04 Rozebranie zelbetowych taw, stép oraz fundamentéw o grubosci
0302/04 wyd.lV |(wysokosci) do 70cm pod maszyny
1997
88,320 = 88,32
88,32 m3
R 101,27 8944,17
Cena jednostkowa 203,81 203,81
6 KNR 4-04 rozbicie oddzielonych bryt zelbetowych
0306/06 wyd.IV
1997
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88,32 = 88,32
88,32 m3
R 15,314, 1 352,53
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 355,04 355,04
Razem pozycja 2721,97) 2721,97
Cena jednostkowa 30,82 30,82
7 KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek
0212/04 wyd.lll |Krotnos$¢: 2
1999
0,360 = 0,36
0,36 m2
R 73,84 26,58
Razem k.b. 26,58 26,58
Koszty posrednie 75% (R+S) 19,94 19,94
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 6,98 6,98
Razem pozycja 53,50 53,50
Cena jednostkowa 148,60 148,60
8 KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw wolnostojgcych z cegly o wysokosci do
0102/08 wyd.lIV |9,0m na zaprawie cementowo-wapiennej powyzej poziomu terenu
1997 Krotnos¢: 2
0,55 m3
R 117,52 64,64
Razem k.b. 64,64 64,64
Koszty posrednie 75% (R+S) 48,48 48,48
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 16,97 16,97
Razem pozycja 130,09 130,09
Cena jednostkowa 236,51 236,51
9 KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw z cegly na zaprawie cementowej ponizej
0101/05 wyd.IV |poziomu terenu
1997 Krotnos$¢: 2
0,270 = 0,27
0,27 m3
R 265,72 71,74
Razemk.b. 71,74 71,74
Koszty posrednie 75% (R+S) 53,81 53,81
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 18,83 18,83
Razem pozycja 144,38 144,38
Cena jednostkowa 534,76 534,76
10 KNR 4-04 Rozebranie stupéw Zelbetowych o wymiarze wezszego boku do 40cm
0304/06 wyd.IV |Krotnos¢: 2
1997
0,575=0,575
0,575 m3
R 1383,2 795,34
M 761,5086 437,87
Razem k.b. 1233,21 795,34 437,87
Koszty zakupu 10,00% 43,79 43,79
Koszty posrednie 75% (R+S) 596,51 596,51
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 208,78 208,78
Razem pozycja 2 082,29 1 600,63 481,66
Cena jednostkowa 3621,35 2783,69 837,66
11 KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych
0810/04 wyd.IV |dwuteownikéw normalnych o wysokos$ci 200mm
1997
2=2
2szt
R 18,46 36,92
M 12,5464 25,09
S 4,8 9,60
Razem k.b. 71,61 36,92 25,09 9,60
Koszty zakupu 10,00% 2,51 2,51
Koszty posrednie 75% (R+S) 34,89 27,69 7,20
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 12,21 9,69 2,52
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Razem pozycja 121,22 74,30 27,60 19,32
Cena jednostkowa 60,61 37,15 13,80 9,66
12 KNR 4-01 przecinanie poprzeczne palnikiem stupkéw stalowych fi 160
1304/05
analogia wyd.lll
1999
3=3
3 szt
R 1,82 5,46
M 1,3974 4,19
Razem k.b. 9,65 5,46 4,19
Koszty zakupu 10,00% 0,42 0,42
Koszty posrednie 75% (R+S) 4,10 4,10
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 1,43 1,43
Razem pozycja 15,60 10,99 4,61
Cena jednostkowa 5,20 3,66 1,54
13 KNR 2-01 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii IV ze skarpami o
0310/03 wyd.IV |szerokos$ci dna do 1,5m i gtebokos$ci do 1,5m ze Zozeniem urobku na
1996 odkfad
Krotnos¢: 5
0,36 = 0,36
0,36 m3
R 455,637 164,03
Razem k.b. 164,03 164,03
Koszty posrednie 75% (R+S) 123,02 123,02
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 43,06 43,06
Razem pozycja 330,11 330,11
Cena jednostkowa 916,97 916,97
14 KNR 4-04 Rozebranie bryt betonowych
0306/05 wyd.IV |Krotnos$¢: 5
1997
0,25 m3
R 4524 113,10
Razem k.b. 113,10 113,10
Koszty posrednie 75% (R+S) 84,83 84,83
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 29,69 29,69
Razem pozycja 227,62 227,62
Cena jednostkowa 910,46 910,46
15 | Pozycja Zozona |[KNR 4-04 1105/01 + KNR 4-04 1105/02
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym wyfadowaniu
89,691 = 89,691
89,691 m3
R 9,1 816,19
S 41,7 3 740,11
Razem k.b. 4 556,30 816,19 3740,11
Koszty posrednie 75% (R+S) 3417,22 612,14 2 805,08
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 1196,03 214,25 981,78
Razem pozycja 9 169,55 1642,58 7 526,97
Cena jednostkowa 102,24 18,31 83,92
RAZEM Rozbiérka ogrodzenia
Razemk.b. 29 850,52| 20 350,77 4 136,16/ 5 363,59
Koszty zakupu 10,00% 413,62 413,62
Koszty posrednie 75% (R+S) 19 285,79 15 263,10 4 022,69
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 6 750,03 5342,09 1407,94
Razem element| 56 300,00, 40 955,96 4 549,78/ 10 794,22
Rozbiérka budynku technicznego nr 1
16 KSNR 9 Demontaz skrzynki (rozdzielnicy skrzynkowej) o masie 50kg
0202/07 1995
3=3
3 szt
R 53,82 161,46
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Razem k.b. 161,46 161,46
Koszty posrednie 75% (R+S) 121,10 121,10
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 42,38 42,38
Razem pozycja 324,94 324,94
Cena jednostkowa 108,31 108,31
17 KSNR 9 Demontaz oprawy zarowej
0501/05 1995
3=3
3 szt
R 6,76 20,28
Razem k.b. 20,28 20,28
Koszty posrednie 75% (R+S) 15,21 15,21
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 5,32 5,32
Razem pozycja 40,81 40,81
Cena jednostkowa 13,60 13,60
18 KSNR 9 Demontaz przewoddw kabelkowych o przekroju zyt do 30mm2
0304/04 1995 wcigganych w rury instalacyjne
8,56=85
8,5m
R 1,092 9,28
Razem k.b. 9,28 9,28
Koszty posrednie 75% (R+S) 6,96 6,96
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 2,44 2,44
Razem pozycja 18,68 18,68
Cena jednostkowa 2,20 2,20
19 KNR 4-01 Rozbiérka muréw ogniowych, okapéw, kotierzy, gzymsow itp. z
0535/07 wyd.lll |blachy nadajgcej sie do uzytku
1999
6,86 m2
R 10,14 69,56
Razem k.b. 69,56 69,56
Koszty posrednie 75% (R+S) 52,17 52,17
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 18,26 18,26
Razem pozycja 139,99 139,99
Cena jednostkowa 20,41 20,41
20 KNR 4-04 Demontaz przy uzyciu palnika tlenowego przewodoéw z rur stalowych
0704/05 bez szwu $rednicy 139-193mm
analogia wyd.IV
1997
0,92 =0,92
0,92 m
R 27,82 25,59
M 0,7889 0,72
S 20 18,40
Razemk.b. 44,71 25,59 0,72 18,40
Koszty zakupu 10,00% 0,07 0,07
Koszty posrednie 75% (R+S) 32,99 19,19 13,80
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 11,55 6,72 4,83
Razem pozycja 89,32 51,50 0,79 37,03
Cena jednostkowa 97,11 55,99 0,87 40,25
21 KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad
0509/02 wyd.lV
1997
18,097 = 18,097
18,097 m2
R 52 94,10
Razem k.b. 94,10 94,10
Koszty posrednie 75% (R+S) 70,58 70,58
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 24,70 24,70
Razem pozycja 189,38 189,38
Cena jednostkowa 10,47 10,47
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22 KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych-deskowanie dachu na
0403/02 wyd.lV |styk
1997
18,097 = 18,097
18,097 m2
R 4,42 79,99
Razem k.b. 79,99 79,99
Koszty posrednie 75% (R+S) 59,99 59,99
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 21,00 21,00
Razem pozycja 160,98 160,98
Cena jednostkowa 8,90 8,90
23 KNR 4-01 Demontaz drzwi zewnetrznych
0903/01
analogia wyd.lll
1999
2=2
2 szt
R 20,54 41,08
Razem k.b. 41,08 41,08
Koszty posrednie 75% (R+S) 30,81 30,81
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 10,78 10,78
Razem pozycja 82,67 82,67
Cena jednostkowa 41,34 41,34
24 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o
0354/07 wyd.lll |powierzchni do 2m2
1999
2=2
2 szt
R 41,08 82,16
Razem k.b. 82,16 82,16
Koszty posrednie 75% (R+S) 61,62 61,62
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 21,57 21,57
Razem pozycja 165,35 165,35
Cena jednostkowa 82,67 82,67
25 KNR 2-01 Wykopy ciggte lub jamiste w gruncie kategorii IV ze ZloZzeniem
0310/03 urobku na odktad= odkopanie $cian budynku
analogia wyd.lV
1996
37,447 = 37,447
37,447 m3
R 45,5637 1706,22
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 447,88 447,88
Razem pozycja 3433,77, 3433,77
Cena jednostkowa 91,70 91,70
26 KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw z cegty w budynkach o wysokosci do
0102/02 wyd.IV [9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyzej
1997 poziomu terenu
10,15 m3
R 40,3 409,05
Razem k.b. 409,05 409,05
Koszty posrednie 75% (R+S) 306,79 306,79
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 107,38 107,38
Razem pozycja 823,22 823,22
Cena jednostkowa 81,10 81,10
27 KNR 4-01 Rozebranie komina
0350/01 wyd.lll
1999
1,536 = 1,536
1,536 m3
R 95,55 146,76
Razem k.b. 146,76 146,76
Koszty posrednie 75% (R+S) 110,07 110,07
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 38,52 38,52
Razem pozycja 295,35 295,35
Cena jednostkowa 192,29 192,29
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28 KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem
0105/02 wyd.lll |warstwami co 15cm w gruncie kategorii |l zasypywanie studni
1999
19,56=19,5
19,5 m3
R 36,66 714,87
Razemk.b. 714,87 714,87
Koszty posrednie 75% (R+S) 536,15 536,15
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 187,65 187,65
Razem pozycja 1 438,67 1 438,67
Cena jednostkowa 73,78 73,78
29 KNR 2-18 zabezpieczenie studni pokrywami zelbetowymi
0626/04 kalk
indywidualna
wyd.V 1994
3=3
3 kpl
R 91,78 275,34
M 738 2214,00
S 99,6 298,80
Razemk.b. 2788,14 275,34 2214,00 298,80
Koszty zakupu 10,00% 221,40 221,40
Koszty posrednie 75% (R+S) 430,61 206,51 224,10
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 150,72 72,28 78,44
Razem pozycja 3 590,87 554,13 2 435,40 601,34
Cena jednostkowa 1 196,95 184,71 811,80 200,45
30 | Pozycja Zozona |[KNR 4-04 1105/01 + KNR 4-04 1105/02
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ do 10km przy recznym zatadowaniu
i mechanicznym wytadowaniu
14,186 = 14,186
14,186 m3
R 9,1 129,09
S 417 591,56
Razemk.b. 720,65 129,09 591,56
Koszty posrednie 75% (R+S) 540,49 96,82 443,67
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 189,17 33,89 155,28
Razem pozycja 1 450,31 259,80 1 190,51
Cena jednostkowa 102,24 18,31 83,92
RAZEM Rozbiérka budynku technicznego nr 1
Razemk.b. 7 088,31 3 964,83 2214,72 908,76
Koszty zakupu 10,00% 221,47 221,47
Koszty posrednie 75% (R+S) 3 655,21 2 973,64 681,57
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 1279,32] 1040,77 238,55
Razem element 12244,700 7 979,24 2436,19 1 828,88
Rozbiérka budynku technicznego
31 KNR 2-01 Odspajanie i przew6z taczkami gruntu kategorii Il na odlegto$¢ do
0307/02 10m
analogia wyd.lV
1996
280 =280
280 m3
R 15,3946/ 4 310,49
Cena jednostkowa 30,98 30,98
32 KNR 4-04 Demontaz kominkéw wentylacyjnych
0704/05
analogia wyd.lV
1997
2,44 m
R 27,82 67,88
M 0,6713 1,64
S 20 48,80
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Razem k.b. 118,32 67,88 1,64 48,80
Koszty zakupu 10,00% 0,16 0,16
Koszty posrednie 75% (R+S) 87,51 50,91 36,60
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 30,63 17,82 12,81
Razem pozycja 236,62 136,61 1,80 98,21
Cena jednostkowa 96,98 55,99 0,74 40,25
33 KNR 4-01 demontarz skrzydet drzwiowych
0903/01
analogia wyd.lll
1999
1=1
1szt
R 20,54 20,54
Razem k.b. 20,54 20,54
Koszty posrednie 75% (R+S) 15,41 15,41
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 5,39 5,39
Razem pozycja 41,34 41,34
Cena jednostkowa 41,34 41,34
34 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04 wyd.llI
1999
1=1
1szt
R 30,16 30,16
Razem k.b. 30,16 30,16
Koszty posrednie 75% (R+S) 22,62 22,62
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 7,92 7,92
Razem pozycja 60,70 60,70
Cena jednostkowa 60,70 60,70
35 KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balustrady
0354/14 wyd.llI
1999
2+8+8 =18
18 szt
R 4,16 74,88
Razem k.b. 74,88 74,88
Koszty posrednie 75% (R+S) 56,16 56,16
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 19,66 19,66
Razem pozycja 150,70 150,70
Cena jednostkowa 8,37 8,37
36 KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornikow stalowych
0354/15 wyd.llI
1999
5=5
5szt
R 4,94 24,70
Razem k.b. 24,70 24,70
Koszty posrednie 75% (R+S) 18,53 18,53
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 6,48 6,48
Razem pozycja 49,71 49,71
Cena jednostkowa 9,94 9,94
.37 KNR 4-02 Demontaz rurociagu z rur zeliwnych kanalizacyjnych $rednicy 200mm
0230/06 wyd.lV |na $cianach budynku
1996
8,7=8,7
8,7m
R 11,44 99,52
M 1,144 9,95
Razemk.b. 109,47 99,52 9,95
Koszty zakupu 10,00% 1,00 1,00
Koszty posrednie 75% (R+S) 74,64 74,64
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 26,12 26,12
Razem pozycja 211,23 200,28 10,95
Cena jednostkowa 24,28 23,02 1,26
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.38 KNR 4-02 Demontaz rur stalowych srednicy 40-50mm
0114/03
analogia wyd.lV
1996
5=5
5m
R 7,8 39,00
M 0,78 3,90
Razem k.b. 42,90 39,00 3,90
Koszty zakupu 10,00% 0,39 0,39
Koszty posrednie 75% (R+S) 29,25 29,25
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 10,24 10,24
Razem pozycja 82,78 78,49 4,29
Cena jednostkowa 16,56 15,70 0,86
39 KNR 4-05t1 Demontaz rurociggu stalowego
0121/04 wyd.|
1993
10,88 = 10,88
10,88 m
R 6,942 75,53
S 6,96 75,72
Razemk.b. 151,25 75,53 75,72
Koszty posrednie 75% (R+S) 113,44 56,65 56,79
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 39,71 19,83 19,88
Razem pozycja 304,40 152,01 152,39
Cena jednostkowa 27,98 13,97 14,01
40 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni do 5m2 na $cianach,
0701/03 wyd.lll [filarach, pilastrach z zaprawy cementowe;j
1999
28 =28
28 m2
R 3,38 94,64
Razem k.b. 94,64 94,64
Koszty posrednie 75% (R+S) 70,98 70,98
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 24,84 24,84
Razem pozycja 190,46 190,46
Cena jednostkowa 6,80 6,80
41 KNR 4-01 skucie glazury
0701/03
analogia wyd.lll
1999
17,996 = 17,996
17,996 m2
R 3,38 60,83
Razem k.b. 60,83 60,83
Koszty posrednie 75% (R+S) 45,62 45,62
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 15,97 15,97
Razem pozycja 122,42 122,42
Cena jednostkowa 6,80 6,80
42 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych
0504/03 wyd.lV
1997
4,136 = 4,136
4,136 m2
R 3,38 13,98
Razem k.b. 13,98 13,98
Koszty posrednie 75% (R+S) 10,49 10,49
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 3,67 3,67
Razem pozycja 28,14 28,14
Cena jednostkowa 6,80 6,80
43 KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad
0509/03 wyd.lV
1997

60,940 = 60,94
60,94 m2
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R 2,665 162,41
Razem k.b. 162,41 162,41
Koszty posrednie 75% (R+S) 121,81 121,81
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 42,63 42,63
Razem pozycja 326,85 326,85
Cena jednostkowa 5,36 5,36
44 KNR 4-04 Rozebranie stropéw zelbetowych (plyty, belki, zebra, wiehce) przy
0305/03 wyd.IV |grubosci plyty do 20cm
1997
10,97 m3
R 67,405 739,43
M 5,628 61,75
Razem k.b. 801,18 739,43 61,75
Koszty zakupu 10,00% 6,17 6,17
Koszty posrednie 75% (R+S) 554,57 554,57
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 194,10 194,10
Razem pozycja 1 556,02 1 488,10 67,92
Cena jednostkowa 141,84 135,65 6,19
45 KNR 4-04 Rozebranie stropéw zelbetowych (plyty, belki, zebra, wiefce) przy
0305/02 wyd.lV |grubosci ptyty do 15cm
1997
0,58 m3
R 66,04 38,30
M 7,236 4,20
Razem k.b. 42,50 38,30 4,20
Koszty zakupu 10,00% 0,42 0,42
Koszty posrednie 75% (R+S) 28,73 28,73
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 10,05 10,05
Razem pozycja 81,70 77,08 4,62
Cena jednostkowa 140,87 132,91 7,96
46 KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw z cegty w budynkach o wysokos$ci do
0102/02 wyd.IV [9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyzej
1997 poziomu terenu
12,89 m3
R 20,15 259,73
Razem k.b. 259,73 259,73
Koszty posrednie 75% (R+S) 194,80 194,80
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 68,18 68,18
Razem pozycja 522,71 522,71
Cena jednostkowa 40,55 40,55
47 KNR 4-04 Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 30cm
0303/02 wyd.lV
1997
42,058 = 42,058
m>
42,058 m3
R 83,252 3501,42
M 4,019 169,03
Razem k.b. 3670,45 350142 169,03
Koszty zakupu 10,00% 16,90 16,90
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 919,12 919,12
Razem pozycja 7 232,54 7 046,61 185,93
Cena jednostkowa 171,97 167,54 4,42
48 KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu o
0306/01 wyd.IV |grubosci do 50cm
1997
1,8=1,8
1,8 m3
R 90,805 163,45
M 5,4371 9,79
Razem k.b. 173,24 163,45 9,79
Koszty zakupu 10,00% 0,99 0,99
Koszty posrednie 75% (R+S) 122,59 122,59
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 42,91 42,91
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Razem pozycja 339,73 328,95 10,78
Cena jednostkowa 188,73 182,75 5,98
49 | Pozycja zZlozona KNR 4-04 1105/01 + KNR 4-04 1105/02
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem
samowytadowczym na odlegios¢ do 10 km przy recznym zatadowaniu
i mechanicznym wytadowaniu
79,2=179,2
79,2 m3
R 9,1 720,72
S 417 3 302,64
Razem k.b. 4 023,36 720,72 3 302,64
Koszty posrednie 75% (R+S) 3017,52 540,54 2 476,98
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 1 056,13 189,19 866,94
Razem pozycja 8 097,01 1 450,45 6 646,56
Cena jednostkowa 102,24 18,31 83,92
RAZEM
Razem k.b. 14 185,03 10 497,61 260,26/ 3427,16
Koszty zakupu 10,00% 26,03 26,03
Koszty posrednie 75% (R+S) 10 443,61 7 873,24 2 570,37
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 3655,25  2755,62 899,63
Razem element 28 309,62| 21 126,47 286,29 6 897,16
1.4 Rozbiérki nawierzchni
50 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych - trylinka
0811/01 wyd.lIV
1995
79,2=79,2
79,2 m2
R 5,5146 436,76
Razemk.b. 436,76 436,76
Koszty posrednie 75% (R+S) 327,57 327,57
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 114,65 114,65
Razem pozycja 878,98 878,98
Cena jednostkowa 11,10 11,10
51 | Pozycja Zlozona |[KNR 2-31 0803/03 + KNR 2-31 0803/04
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubosci 8cm
281 =281
281 m2
R 9,2216| 2591,25
S 1,6306 458,17
Razem k.b. 3049,42 2591,25 458,17
Koszty posrednie 75% (R+S) 2287,07| 194344 343,63
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 800,47 680,20 120,27
Razem pozycja 6 136,96 5214,89 922,07
Cena jednostkowa 21,84 18,56 3,28
52 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o
0802/03 wyd.lV |grubosci 10cm
1995
360,200 = 360,2
360,2 m2
R 4,3394| 1563,05
S 0,336 121,03
Razemk.b. 1684,08/ 1563,05 121,03
Koszty posrednie 75% (R+S) 1263,06] 1172,29 90,77
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 442,07 410,30 31,77
Razem pozycja 3 389,21 3 145,64 243,57
Cena jednostkowa 9,41 8,73 0,68
53 KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla
0815/07 wyd.IV |pieszych z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce
1995 cementowo-piaskowej
44 =44
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44 m2
R 7,7532 341,14
Razem k.b. 341,14 341,14
Koszty posrednie 75% (R+S) 255,86 255,86
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 89,55 89,55
Razem pozycja 686,55 686,55
Cena jednostkowa 15,60 15,60
54 KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, z ptyt betonowych o wymiarach 25x25x5¢cm
0815/06 wyd.IV |na podsypce cementowo-piaskowe;j
1995
6=6
6 m2
R 5,4054 32,43
Razem k.b. 32,43 32,43
Koszty posrednie 75% (R+S) 24,32 24,32
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 8,51 8,51
Razem pozycja 65,26 65,26
Cena jednostkowa 10,88 10,88
55 KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukciji betonowych niezbrojonych o
0212/01 wyd.lll |grubosci do 15cm
1999
6,24 = 6,24
6,24 m3
R 179,53, 1120,27
Koszty posrednie 75% (R+S) 840,20 840,20
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 294,07 294,07
Razem pozycja 225454 225454
Cena jednostkowa 361,30 361,30
56 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o
0802/07 wyd.IV |grubosci 15cm
1995
56,240 = 56,24
56,24 m2
R 5,5432 311,75
S 1,343 75,53
Razem k.b. 387,28 311,75 75,53
Koszty posrednie 75% (R+S) 290,46 233,81 56,65
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 101,66 81,83 19,83
Razem pozycja 779,40 627,39 152,01
Cena jednostkowa 13,86 11,16 2,70
57 KNR 2-31 Rozebranie krawegznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na
0813/01 wyd.IV |podsypce piaskowe;j
1995
32=32
32m
R 4,862 155,58
Razem k.b. 155,58 155,58
Koszty posrednie 75% (R+S) 116,69 116,69
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 40,84 40,84
Razem pozycja 313,11 313,11
Cena jednostkowa 9,78 9,78
58 KNNR 6 Rozebranie krawegznikéw betonowych na podsypce
0806/02 wyd.l |cementowo-piaskowej
2000
298 =298
298 m
R 6,188  1844,02
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 484,06 484,06
Razem pozycja 3711,100 3711,10
Cena jednostkowa 12,45 12,45
59 | Pozycja Zozona |[KNR 4-01 0108/11 + KNR 4-01 0108/12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 10km
97,56=97,5
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97,5m3
R 11,18 1 090,05
S 31,2 3 042,00
Koszty posrednie 75% (R+S) 3 099,04 817,54 2 281,50
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 1 084,67 286,14 798,53
Razem pozycja 8 315,76 2193,73 6 122,03
Cena jednostkowa 85,29 22,50 62,79
60 Kalkulacja Utylizacja odpadéw
indywidualna
606,707 t
Cena 2,50
Wartos$¢ 1516,77
RAZEM
Razem k.b. 13 183,03) 9 486,30 3696,73
Koszty posrednie 75% (R+S) 9887,29 7 114,74 2772,55
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 3460,55 2490,15 970,40
Razem 26 530,87 19 091,19 7 439,68
Pozycje uproszczone 1516,77
Razem element 28 046,93
1.5 Roboty ziemne
61 KNR 2-01 Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 36-45cm
0103/04 wyd.lIV
1996
1=1
1szt
R 117,1976 117,20
S 5,4 5,40
Razem k.b. 122,60 117,20 5,40
Koszty posrednie 75% (R+S) 91,95 87,90 4,05
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 32,19 30,77 1,42
Razem pozycja 246,74 235,87 10,87
Cena jednostkowa 246,73 235,86 10,87
62 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 35-45cm
0105/04 wyd.IV
1996
2=2
2szt
R 41,5168 83,03
S 18,4 36,80
Razemk.b. 119,83 83,03 36,80
Koszty posrednie 75% (R+S) 89,87 62,27 27,60
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 31,46 21,80 9,66
Razem pozycja 241,16 167,10 74,06
Cena jednostkowa 120,58 83,55 37,03
63 KNR 2-01 Transport gatezi na odlegto$¢ do 2km
0110/03 wyd.IV
1996
14 =14
14 mp
R 25,3266 354,57
S 56 784,00
Razem k.b. 1138,57 354,57 784,00
Koszty posrednie 75% (R+S) 853,93 265,93 588,00
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 298,88 93,08 205,80
Razem pozycja 2 291,38 713,58 1577,80
Cena jednostkowa 163,67 50,97 112,70
64 KNR 2-01 przemieszczenie gruntu kategorii Il na odlegto$¢ do 10m (spycharka
0229/02 wyd.lV |gasienicowa 55kW (75KM))
1996
427,847 = 427,847
427,847 m3
S 5,616 2 402,79
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Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 630,73 630,73
Razem pozycja 4 835,61 4 835,61
Cena jednostkowa 11,30 11,30
65 KNR 2-01 Wykopy ciggte lub jamiste w gruncie kategorii lll ze skarpami o
0310/02 wyd.IV |szerokos$ci dna do 1,5m i gtebokos$ci do 1,5m ze Ziozeniem urobku na
1996 odktad
62,190 = 62,19
62,19 m3
R 59,8416 3721,55
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 976,91 976,91
Razem pozycja 7 489,62 7489,62
Cena jednostkowa 120,43 120,43
RAZEM
Razemk.b. 7 505,34 4 276,35 3 228,99
Koszty posrednie 75% (R+S) 5629,000 3207,26 242174
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 1970,17| 1122,56 847,61
Razem element 15 103,48 8 606,17 6 498,34
2.1 Izolacja pionowa scian fundamentowych
66 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni do 5m2 na $cianach,
0701/02 wyd.Ill [filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapienne;j
1999
224,015 =224,015
224,015 m2
R 10,66/ 2 388,00
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 626,85 626,85
Razem pozycja 4 805,85/ 4 805,85
Cena jednostkowa 21,45 21,45
67 KNR 2-01 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii Il ze skarpami o
0310/02 wyd.lIV |szerokosci dna do 1,5m i glebokosci do 1,5m ze Zlozeniem urobku na
1996 odkfad
224,015 =224,015
224,015 m3
R 59,8416/ 13 405,42
Cena jednostkowa 120,43 120,43
68 KNR 2-02 Tynki cementowe kategorii Il $cian ptaskich i powierzchni poziomych
0904/01 wyd.V |(balkony, loggie) wykonywane recznie
1995
224,02 m2
R 26,5512 5948,00
M 25,1943 5 644,03
S 1,262 282,71
Razemk.b. 11 874,74  5948,00 5 644,03 282,71
Koszty zakupu 10,00% 564,40 564,40
Koszty posrednie 75% (R+S) 4673,03| 4461,00 212,03
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 1635,56| 1561,35 74,21
Razem pozycja 18 747,73 11 970,35 6 208,43 568,95
Cena jednostkowa 83,69 53,43 27,71 2,54
69 KNR AT-40 |Wykonanie fasety z zaprawy cementowej
0416- 02
wycena in-
dywidualna
203,65 = 203,65
203,65 m
Cena 20,00
Wartos¢ 4 073,00
70 KNR 4-01 Wykonanie izolacji dwuwarstwowej pionowej papg termozgrzewalng
0603/02 wyd.lll |muréw nieotynkowanych
1999
Uwaga: R
224,015 = 224,015
224,015 m2
R 17,16 3 844,10
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M 38,556 8 637,13
Koszty zakupu 10,00% 863,72 863,72
Razem pozycja 17 237,11 7 736,26 9 500,85
Cena jednostkowa 76,95 34,53 42,41
71 KNR 2-02 Izolacje z ptyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki
0609/10 wyd.V |metalowe;j
1995
224,015 =224,015
224,015 m2
R 52,5408 11 769,93
M 48,9433 10 964,04
S 0,69 154,57
Razemk.b. 22 888,54/ 11769,93 10 964,04 154,57
Koszty posrednie 75% (R+S) 8943,38) 8827,45 115,93
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 3130,19, 3 089,61 40,58
Razem pozycja 36 058,50/ 23 686,99 12 060,43 311,08
Cena jednostkowa 160,96 105,74 53,84 1,39
72 KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez
0207/01 2000 |gruntowania powierzchni
224,02 m2
R 3,484 780,49
M 10,26 2 298,45
Razem k.b. 3078,94 780,49 2 298,45
Koszty zakupu 10,00% 229,85 229,85
Koszty posrednie 75% (R+S) 585,37 585,37
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 204,88 204,88
Razem pozycja 4 099,04 1570,74 2 528,30
Cena jednostkowa 18,30 7,01 11,29
73 NNRNKB 1 Obrébki z blachy powlekanej przy szerokos$ci w rozwinieciu do 25cm
0521/01 1992 |grubosci 0,55mm
50,912 = 50,912
50,912 m2
R 58,3908 2972,79
M 141,4504 7 201,53
S 0,67 34,11
Razemk.b. 10 208,43 2972,79 7 201,53 34,11
Koszty zakupu 10,00% 720,15 720,15
Koszty posrednie 75% (R+S) 225517 2229,59 25,58
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 789,31 780,36 8,95
Razem pozycja 13 973,060 5982,74 7 921,68 68,64
Cena jednostkowa 274,46 117,51 155,60 1,35
RAZEM
Razemk.b. 76 325,30 41 108,73 34 745,18 471,39
Koszty posrednie 75% (R+S) 31185,10/ 30 831,56 353,54
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 10 914,79, 10 791,05 123,74
Razem 121899,70 82731,34 38 219,69 948,67
Pozycje uproszczone 4 073,00
Razem element 125 972,76
2.2 Opaska wokoét budynku
74 KNR 2-31 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane recznie na catej szerokosci
0101/07 wyd.IV |jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii lll-1V
1995
88,2 m2
R 12,9896/ 1 145,68
S 1,376 121,36
Razem k.b. 1267,04/ 1145,68 121,36
Koszty posrednie 75% (R+S) 950,28 859,26 91,02
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 332,60 300,74 31,86
Razem pozycja 2 549,92 2 305,68 24424
Cena jednostkowa 28,91 26,14 2,77
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75 KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 30x30cm pod
0401/04 wyd.lIV |krawezniki i fawy kraweznikowe
1995
147 =147
147 m
R 8,6996| 1278,84
Koszty posrednie 75% (R+S) 959,13 959,13
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 335,70 335,70
Razem pozycja 2 573,67/ 2573,67
Cena jednostkowa 17,51 17,51
76 KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki z oporem
0402/04 wyd.IV
1995
12,348 = 12,348
12,348 m3
R 234,52 2895,86
M 498,1182 6 150,76
Koszty zakupu 10,00% 615,08 615,08
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 760,16 760,16
Razem pozycja 12 593,76| 5827,92 6 765,84
Cena jednostkowa 1 019,90 471,97 547,93
77 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce
0407/05 wyd.IV |cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1995
147 m
R 7,2046/ 1 059,07
M 17,032 2 503,71
Koszty zakupu 10,00% 250,38 250,38
Koszty posrednie 75% (R+S) 794,30 794,30
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 278,01 278,01
Razem pozycja 488547 2131,38 2754,09
Cena jednostkowa 33,23 14,50 18,74
78 | Pozycja Zlozona |[KNR 2-31 0114/03 + KNR 2-31 0114/04
Warstwa goérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po
zageszczeniu 8cm
88,2 =88,2
88,2 m2
R 0,9828 86,69
M 11,1776 985,85
S 2,546 224,55
Razem k.b. 1 297,09 86,69 985,85 224,55
Koszty zakupu 10,00% 98,58 98,58
Koszty posrednie 75% (R+S) 233,43 65,02 168,41
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 81,70 22,76 58,94
Razem pozycja 1710,80 174,47 1084,43 451,90
Cena jednostkowa 19,40 1,98 12,30 5,12
79 KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej POLBRUK typu 60/6 grubosci 60mm na
0320/02 wyd.lll |podsypce piaskowej grubosci 50mm z wypetnieniem spoin piaskiem
2004
88,2 m2
R 54,561 4 812,28
M 35,5445 3 135,03
S 2,19 193,16
Razemk.b. 8 140,47, 4812,28 3 135,03 193,16
Koszty zakupu 10,00% 313,51 313,51
Koszty posrednie 75% (R+S) 3754,08 3609,21 144,87
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 1313,92] 1263,22 50,70
Razem pozycja 13521,98  9684,71 3 448,54 388,73
Cena jednostkowa 153,31 109,80 39,10 4,41
RAZEM
Razemk.b. 24 592,84/ 11278,42 12 775,35 539,07
Koszty posrednie 75% (R+S) 8 863,12) 8458,82 404,30
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 3102,09 2960,59 141,50
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Razemelement] 37 835,39 22 697,83 14 052,90, 1 084,87
3.1 Roboty remontowe nadziemia
Ocieplenie stropodachu
80 Kalkulacja Docieplenie stropodachu metodg wdmuchiwania granulatu wetny mi-
indywid neralnej - grubo$é warstwy docieplenia po okresie osiadania wetny
15cm
Cena 45,00
Wartos¢| 41 715,00
81 KNR 4-01 Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych w ramach
1111/01 wyd.lll |drewnianych
1999
4,48 =4,48
4,48 m2
R 9,62 43,10
Razem k.b. 43,10 43,10
Koszty posrednie 75% (R+S) 32,33 32,33
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 11,31 11,31
Razem pozycja 86,74 86,74
Cena jednostkowa 19,36 19,36
82 KNR 4-01 wstawienie w okna blachy czesciowo perferowane;j
1108/01 wyd.lll
1999
4,68
4,68 =4,68
4,68 m2
R 41,34 193,47
M 77,3172 361,84
Razem k.b. 555,31 193,47 361,84
Koszty zakupu 10,00% 36,19 36,19
Koszty posrednie 75% (R+S) 145,10 145,10
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 50,79 50,79
Razem pozycja 787,39 389,36 398,03
Cena jednostkowa 168,25 83,20 85,05
RAZEM Ocieplenie stropodachu
Razem k.b. 598,41 236,57 361,84
Koszty zakupu 10,00% 36,19 36,19
Koszty posrednie 75% (R+S) 177,43 177,43
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 62,10 62,10
Razem 874,13 476,10 398,03
Pozycje uproszczone 41 715,00
Razem element 42 589,14
3.2 Dach
83 KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych
0212/04 wyd.lll
1999
18=18
18 m2
R 36,92 664,56
Razem k.b. 664,56 664,56
Koszty posrednie 75% (R+S) 498,42 498,42
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 174,45 174,45
Razem pozycja 1337,43 1337,43
Cena jednostkowa 74,30 74,30
84 | KNR-W 2-02 |Nakrywy attyk, scian ogniowych i komindéw o $redniej grubosci 7cm
0220/05 wyd.VI
2017
18=18
18 m2
R 168,48 3 032,64
M 53,0287 954,52
S 2,5 45,00
Razem k.b. 4 032,16 3032,64 954,52 45,00
Koszty zakupu 10,00% 95,45 95,45
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Koszty posrednie 75% (R+S) 2308,23] 2274,48 33,75
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 807,88 796,07 11,81
Razem pozycja 7 243,72 6 103,19 1 049,97 90,56
Cena jednostkowa 402,43 339,07 58,33 5,03
85 | KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementow
0259/02 wyd.VI |budynkéw i budowli
2017
0,04 = 0,04
0,04 t
R 11154 44,62
M 5176,5 207,06
S 572 22,88
Razemk.b. 274,56 44,62 207,06 22,88
Koszty zakupu 10,00% 20,71 20,71
Koszty posrednie 75% (R+S) 50,63 33,47 17,16
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 17,72 11,71 6,01
Razem pozycja 363,62 89,80 227,77 46,05
Cena jednostkowa 9 090,04 224474 5694,15 1 151,15
86 | KNR-W 2-02 |Pokrycie papg termozgrzewalna - obrobki z papy nawierzchniowe;j
0504/03 wyd.VI
2017
324=324
32,4 m2
R 30,368 983,92
M 67,4772 2 186,26
S 1,351 43,77
Razem k.b. 3213,95 983,92 2 186,26 43,77
Koszty zakupu 10,00% 218,63 218,63
Koszty posrednie 75% (R+S) 770,77 737,94 32,83
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 269,77 258,28 11,49
Razem pozycja 4 473,12 1980,14 2 404,89 88,09
Cena jednostkowa 138,06 61,12 74,22 2,72
87 |TZKNBK IV -109 |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych -
gteb.kucia 1/2 ceg. - 4-5 cegly w jed.miejscu - kominy
26 =26
26 msc
Cena 30,00
Wartos$¢ 780,00
88 KNR 4-01 Naprawa rynien bez zdejmowania polegajgca na sprawdzeniu i
0526/06 wyd.Ill |polutowaniu peknig¢
1999
124 m
R 6,604 818,90
M 1,6483 204,39
Razemk.b. 1 023,29 818,90 204,39
Koszty zakupu 10,00% 20,44 20,44
Koszty posrednie 75% (R+S) 614,18 614,18
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 214,96 214,96
Razem pozycja 1872,87 1 648,04 224,83
Cena jednostkowa 15,10 13,29 1,81
RAZEM
Razemk.b. 9208,52 5544,64 3 552,23 111,65
Koszty zakupu 10,00% 355,23 355,23
Koszty posrednie 75% (R+S) 424223 4158,49 83,74
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 1484,78/ 145547 29,31
Razem 15290,76/ 11 158,60 3 907,46 224,70
Pozycje uproszczone 780,00
Razem element 16 070,28
4.1 Roboty instalacyjne
Wymiana grzejnikéw
89 KNR 4-04 Demontaz grzejnikéw Zeliwnych o powierzchni grzejnej do 2,5m2
0707/01 wyd.IV
1997
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8=8
8 zespot
R 20,8 166,40
Razem k.b. 166,40 166,40
Koszty posrednie 75% (R+S) 124,80 124,80
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 43,68 43,68
Razem pozycja 334,88 334,88
Cena jednostkowa 41,86 41,86
90 KNR 4-04 Demontaz grzejnikéw zeliwnych o powierzchni grzejnej ponad 2,5-5m2
0707/02 wyd.IV
1997
4=4
4 zespot
R 34,06 136,24
Razemk.b. 136,24 136,24
Koszty posrednie 75% (R+S) 102,18 102,18
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 35,76 35,76
Razem pozycja 274,18 274,18
Cena jednostkowa 68,55 68,55
91 KNR 4-02 Wymiana rur przytgcznych srednicy 15mm do grzejnika zeliwnego
0517/01 wyd.IV |czonowego, stalowego plytowego i konwektora o zgczach
1996 gwintowanych
12=12
12 kpl
R 68,64 823,68
M 29,295 351,54
Razem k.b. 1175,22 823,68 351,54
Koszty zakupu 10,00% 35,15 35,15
Koszty posrednie 75% (R+S) 617,76 617,76
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 216,22 216,22
Razem pozycja 2 044,35 1 657,66 386,69
Cena jednostkowa 170,36 138,14 32,22
92 KNR 0-35 Montaz na $cianie grzejnikdw stalowych o wysokosci 300-900mm i
0209/02 wyd.l |dlugosci 400-800mm z zestawem wspornikéw, dwuptytowych typu
2002 C22, V22
3=3
3 szt
R 38,48 115,44
M 500 1 500,00
S 8,4 25,20
Razem k.b. 1 640,64 115,44 1 500,00 25,20
Koszty zakupu 10,00% 150,00 150,00
Koszty posrednie 75% (R+S) 105,48 86,58 18,90
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 36,92 30,30 6,62
Razem pozycja 1933,04 232,32 1 650,00 50,72
Cena jednostkowa 644,35 77,44 550,00 16,91
93 KNR 0-35 Montaz na $cianie grzejnikdw stalowych o wysokosci 300-900mm i
0209/02 wyd.l |dlugosci 400-800mm z zestawem wspornikow, dwuptytowych typu
2002 C22, V22
5=5
5 szt
R 38,48 192,40
M 500 2 500,00
S 8,4 42,00
Razem k.b. 2 734,40 192,40 2 500,00 42,00
Koszty zakupu 10,00% 250,00 250,00
Koszty posrednie 75% (R+S) 175,80 144,30 31,50
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 61,54 50,51 11,03
Razem pozycja 3221,74 387,21 2 750,00 84,53
Cena jednostkowa 644,35 77,44 550,00 16,91
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94 KNR 0-35 Montaz na $cianie grzejnikow stalowych o wysokosci 300-900mm i
0209/06 wyd.l |dtugosci 1000-1400mm z zestawem wspornikdw, trzyptytowych typu
2002 C33, V33
4=4
4 szt
R 53,56 214,24
M 750 3 000,00
S 11,2 44,80
Razem k.b. 3 259,04 214,24 3 000,00 44,80
Koszty zakupu 10,00% 300,00 300,00
Koszty posrednie 75% (R+S) 194,28 160,68 33,60
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 68,00 56,24 11,76
Razem pozycja 3821,32 431,16 3 300,00 90,16
Cena jednostkowa 955,33 107,79 825,00 22,54
RAZEM Wymiana grzejnikow
Razemk.b. 9111,94 1648,40 7 351,54 112,00
Koszty zakupu 10,00% 735,15 735,15
Koszty posrednie 75% (R+S) 1320,30] 1236,30 84,00
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 462,12 432,71 29,41
Razem element 11 629,52 3 317,41 8 086,69 225,41
4.2 Instalacja urzadzen do dezynfekcji Sciekow
95 Kalkulacja Urzgdzenie do dezynfekcji $ciekdw z podtgczeniem do kanalizacji sa-
indywid nitarnej i wykonaniem zasilania
1 kpl
Cena 14 000,00
Wartos¢ 14 000,00
RAZEM Instalacja urzadzen do dezynfekcji sciekow
Pozycje uproszczone 14 000,00
Razem element 14 000,00
Instalacja urzadzenia do chemicznej dezynfekcji cieptej wody
uzyt nalizacji
96 Kalkulacja Urzadzenie do chemicznej dezynfekciji instalacji cieptej wody uzytko-
indywid wej z montazem, uruchomieniem urzadzenia, pakietem startowym
chemikaliéw oraz z wykonaniem bypassu na instalacji.
1 kpl
Cena 58 000,00
Wartos¢ 58 000,00
RAZEM
Pozycje uproszczone 58 000,00
Razem element 58 000,00
4.4 Instalacja poczty pneumatycznej - rozbudowa
97 wycena in- Instalacja poczty pneumatycznej w budynku, w tym: - dostawa i
dywidualna montaz stacji nadawczo-odbiorczych z kontrolg dostepu - 1szt, -
dostawa i montaz zwrotnicy systemowej - 1szt, - dostawa i montaz
rurociggu PCV o $rednicy 160mm - 50mb, - dostawa pojemnikéw
transportowych - 2 szt, - uruchomienie i przeprowadzenie testow
systemowych.
1=1
1 kpl.
Cena| 195 000,00
Warto$¢| 195 000,00
RAZEM
Pozycje uproszczone| 195 000,00
Razem element 195 000,00
5.1 Roboty wykonczeniowe
Roboty malarskie wewnetrzne
98 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci
1204/08 wyd.lll |(sfalowan) powierzchni tynku
1999
2910 m2
R 3,705/ 10781,55
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M 0,612 1780,92
Koszty zakupu 10,00% 178,09 178,09
Razem pozycja 23 656,88 21697,87 1 959,01
Cena jednostkowa 8,13 7,46 0,67
99 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow
1204/02 wyd.lll |wewnetrznych $cian
1999
2060 =2 060
2 060 m2
R 6,188 12747,28
M 5,8344 12 018,86
Cena jednostkowa 18,87 12,45 6,42
100 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw
1204/01 wyd.lll |wewnetrznych sufitéw
1999
850 = 850
850 m2
R 4,641 3 944,85
M 6,0792 5 167,32
Koszty zakupu 10,00% 516,73 516,73
Razem pozycja 13 623,06/ 7 939,01 5 684,05
Cena jednostkowa 16,03 9,34 6,69

RAZEM Roboty malarskie wewnetrzne
Razemk.b. 46 440,78 27 473,68 18 967,10

Koszty posrednie 75% (R+S) 20 605,26/ 20 605,26

Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 7211,84 7211,84

Razem element 76 156,00 55 290,78 20 863,81

5.2 Naprawa muru oporowego schodéw zewnetrznych

101 KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balustrady
0354/14 wyd.lll

1999
4=4
4 szt
R 8,32 33,28
Razem k.b. 33,28 33,28
Koszty posrednie 75% (R+S) 24,96 24,96
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 8,74 8,74
Razem pozycja 66,98 66,98
Cena jednostkowa 16,74 16,74
102 KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie
0349/04 wyd.Ill |[cementowej
1999
1,35=1,35
1,35 m3
R 210,08 283,61
Razem k.b. 283,61 283,61
Koszty posrednie 75% (R+S) 212,71 212,71
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 74,45 74,45
Razem pozycja 570,77 570,77
Cena jednostkowa 422,79 422,79
103 KNR 2-02 odtworzenie muru z cegiet
0101/02 wyd.V
1995
1,35=1,35
1,35 m3
R 177,84 240,08
M 572,6021 773,01
Razem k.b. 1 013,09 240,08 773,01
Koszty zakupu 10,00% 77,30 77,30
Koszty posrednie 75% (R+S) 180,06 180,06
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 63,02 63,02
Razem pozycja 1 333,47 483,16 850,31

Cena jednostkowa 987,77 357,90 629,86
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104 | KNR 19-01 Osadzenie balustrady
0345-11
4=4
4 szt.
Cena 210,00
Wartos¢ 840,00
RAZEM
Razem k.b. 1329,98 556,97 773,01
Koszty zakupu 10,00% 77,30 77,30
Koszty posrednie 75% (R+S) 417,73 417,73
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 146,21 146,21
Razem 1971,22)  1120,91 850,31
Pozycje uproszczone 840,00
Razem element 2811,22
6.1.1 zagospodarowanie terenu
waiata stalowa nr1
105 | KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie
1101/01 wyd.VI |mieszkaniowym i uzytecznos$ci publicznej z transportem i uktadaniem
2017 recznym
0,121 m3
R 136,76 16,55
M 412,9528 49,97
Razem k.b. 66,52 16,55 49,97
Koszty zakupu 10,00% 4,99 4,99
Koszty posrednie 75% (R+S) 12,41 12,41
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 4,34 4,34
Razem pozycja 88,26 33,30 54,96
Cena jednostkowa 729,48 275,23 454,25
106 KNR 2-02 Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5m3 z
0204/01 wyd.V |recznym uktadaniem betonu
1995 Krotnos¢: 6
0,352 m3
R 1277,64 449,72
M| 2573,2382 905,79
S 24 8,45
Razem k.b. 1 363,96 449,72 905,79 8,45
Koszty zakupu 10,00% 90,58 90,58
Koszty posrednie 75% (R+S) 343,63 337,29 6,34
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 120,27 118,05 2,22
Razem pozycja 1918,44 905,06 996,37 17,01
Cena jednostkowa 5 450,11 2 571,25 2 830,56 48,30
107 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w
0290/06 wyd.V |fundamentach pod maszyny
1995
91*1,05/1000 = 0,096
0,096 t
R 1589,12 152,56
M 5085,15 488,17
S 824 79,10
Razem k.b. 719,83 152,56 488,17 79,10
Koszty zakupu 10,00% 48,82 48,82
Koszty posrednie 75% (R+S) 173,75 114,42 59,33
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 60,81 40,05 20,76
Razem pozycja 1 003,21 307,03 536,99 159,19
Cena jednostkowa 10 450,07, 3 198,10 5593,67| 1658,30
108 Kalkulacja osadzenie ww betonie pretéw m16 ki 8.8 ocynkowanych
indywid gwintowanych w catej dtugosci
6*4 =24
24 szt.
Cena 45,00
Wartos¢ 1 080,00
RAZEM waiata stalowa nr1
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Razem k.b. 2 150,31 618,83 1443,93 87,55
Koszty zakupu 10,00% 144,39 144,39
Koszty posrednie 75% (R+S) 529,79 464,12 65,67
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 185,42 162,44 22,98
Razem 3 009,91 1245,39 1 588,32 176,20
Pozycje uproszczone 1 080,00
Razem element 4 089,92
6.1.2 Konstrukcja stalowa
109 KSNR 7 Hale lekkie
0101/01 1995
2,135=2,135
2,135t
R 860,6/ 1837,38
M 183,352 391,45
S 865,6 1 848,05
Razem k.b. 4076,88/ 1837,38 391,45 1 848,05
Koszty zakupu 10,00% 39,17 39,17
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 967,42 482,31 485,11
Razem pozycja 7 847,55  3697,73 430,62| 3719,20
Cena jednostkowa 3 675,66 1731,96 201,69 1742,02
110 Kalkulacja Wykonanie i dostawa konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykoroz-
indywid yjnie 2 warstwami farby miniowej i 3 warstwami farby
chlorokauczuko- wej
2135=2135
2 135 kg
Cena 14,00
Wartos$¢ 29 890,00
RAZEM
Razem k.b. 4 076,88/ 1837,38 391,45 1 848,05
Koszty zakupu 10,00% 39,17 39,17
Koszty posrednie 75% (R+S) 2764,08/ 1378,04 1 386,04
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 967,42 482,31 485,11
Razem 7 847,55  3697,73 430,62| 3719,20
Pozycje uproszczone 29 890,00
Razem element 37 737,53
6.1.3 Pokrycie dachu
111 KNR 2-05 Lekka obudowa z blach fatdowych stalowych bez ocieplenia dachéw
1008/01 wyd.lV |ptaskich o nachyleniu do 10% montowana metodg tradycyjng
1994 analogia
50,040 = 50,04
50,04 m2
R 30,3732 1519,88
M 44 2201,76
S 20,918 1046,73
Koszty zakupu 10,00% 220,18 220,18
Koszty posrednie 75% (R+S) 192496/ 1139,91 785,05
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 673,74 398,97 274,77
Razem pozycja 7 587,25 3 058,76 2421,94| 2106,55
Cena jednostkowa 151,62 61,13 48,40 42,10
112 KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,55mm pétokragte
0508/01 wyd.V |0 $rednicy 8cm
1995
8,34 =8,34
8,34 m
R 30,1184 251,18
M 62,1789 518,57
S 0,275 2,30
Razemk.b. 772,05 251,18 518,57 2,30
Koszty zakupu 10,00% 51,86 51,86
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Koszty posrednie 75% (R+S) 190,12 188,39 1,73
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 66,54 65,94 0,60
Razem pozycja 1 080,57 505,51 570,43 4,63
Cena jednostkowa 129,56 60,61 68,40 0,55
113 KNR 2-02 Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm okragte o
0510/01 wyd.V |$rednicy 8cm
1995
4,20=4,2
42 m
R 36,868 154,84
M 33,6371 141,28
S 0,21 0,88
Razemk.b. 297,00 154,84 141,28 0,88
Koszty zakupu 10,00% 14,14 14,14
Koszty posrednie 75% (R+S) 116,79 116,13 0,66
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 40,88 40,65 0,23
Razem pozycja 468,81 311,62 155,42 1,77
Cena jednostkowa 111,62 74,20 37,00 0,42
RAZEM
Razemk.b. 5837,42 1925,90 2 861,61 1049,91
Koszty zakupu 10,00% 286,18 286,18
Koszty posrednie 75% (R+S) 2231,87| 144443 787,44
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 781,16 505,56 275,60
Razem element 9136,39 3875,89 3 147,79 2112,95
6.2.1 Wiata stalowa nr 2
Fundamenty
114 KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyktego
1101/01 wyd.V
1995
0,12 m3
R 683,8 82,05
M 412,9528 49,55
Razemk.b. 131,60 82,05 49,55
Koszty zakupu 10,00% 4,95 4,95
Koszty posrednie 75% (R+S) 61,54 61,54
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 21,54 21,54
Razem pozycja 219,63 165,13 54,50
Cena jednostkowa 1 830,40 1 376,15 454,25
115 KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5m3 z
0204/01 wyd.V |recznym uktadaniem betonu
1995
0,35 m3
R 212,94 74,53
M 428,873 150,10
S 4 1,40
Razemk.b. 226,03 74,53 150,10 1,40
Koszty zakupu 10,00% 15,01 15,01
Koszty posrednie 75% (R+S) 56,95 55,90 1,05
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 19,93 19,56 0,37
Razem pozycja 317,92 149,99 165,11 2,82
Cena jednostkowa 908,35 428,54 471,76 8,05
116 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowane;j fi 12
0290/06 wyd.V
1995
45,5*1,05/1000 = 0,048
0,048 t
R 1589,12 76,28
M 5 085,15 244,09
S 824 39,55
Razemk.b. 359,92 76,28 244,09 39,55
Koszty zakupu 10,00% 24,41 24,41
Koszty posrednie 75% (R+S) 86,87 57,21 29,66
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 30,40 20,02 10,38
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Razem pozycja 501,60 153,51 268,50 79,59
Cena jednostkowa 10 450,07 3 198,10 5593,67| 1658,30
117 Kalkulacja osadzenie ww betonie pretdw m16 ki 8.8 ocynkowanych
indywid gwintowanych w catej dlugos$ci
12=12
12 szt
Cena 45,00
Wartos¢ 540,00
RAZEM Fundamenty
Razemk.b. 717,55 232,86 443,74 40,95
Koszty zakupu 10,00% 44,37 44,37
Koszty posrednie 75% (R+S) 205,36 174,65 30,71
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 71,87 61,12 10,75
Razem 1 039,15 468,63 488,11 82,41
Pozycje uproszczone 540,00
Razem element 1579,17
6.2.2 Konstrukcja stalowa
118 KSNR 7 Hale lekkie
0101/01 1995
1,65 =1,55
1,55t
R 860,6/ 1333,93
M 183,352 284,19
S 865,6 1341,68
Razem k.b. 2959,80, 1333,93 284,19 1341,68
Koszty zakupu 10,00% 28,40 28,40
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 702,35 350,16 352,19
Razem pozycja 5697,26) 2684,54 312,59, 2700,13
Cena jednostkowa 367566 1731,96 201,69 1742,02
119 Kalkulacja Wykonanie i dostawa konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykoroz-
indywid yjnie 2 warstwami farby miniowej i 3 warstwami farby
chlorokauczuko- wej
1550 = 1 550
1550 kg
Cena 14,00
Wartos¢ 21 700,00
RAZEM
Razemk.b. 2959,80, 1333,93 284,19, 1341,68
Koszty zakupu 10,00% 28,40 28,40
Koszty posrednie 75% (R+S) 2 006,71 1 000,45 1 006,26
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 702,35 350,16 352,19
Razem 5697,26) 2684,54 312,59, 2700,13
Pozycje uproszczone 21 700,00
Razem element 27 397,27
6.2.3 Pokrycie dachu
120 KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego wykonana z blach stalowych
1001/01 wyd.lV |fatldowych z ociepleniem gr 6 cm z welny mineralnej analogia
1994
29,592 = 29,592
29,592 m2
R 65,7423 194544
M 44,032 1303,00
S 23,08 682,98
Razem k.b. 3931,42) 194544 1303,00 682,98
Koszty zakupu 10,00% 130,31 130,31
Koszty posrednie 75% (R+S) 1971,32 1 459,08 512,24
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 689,96 510,68 179,28
Razem pozycja 6 723,01 3915,20 1433,31 1374,50
Cena jednostkowa 227,19 132,31 48,44 46,45
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121 NNRNKB 1 Obraébki z blachy powlekanej przy szerokos$ci w rozwinigciu do 25cm
0521/01 1992 grubosci 0,55mm
4,51 =451
4,51 m2
R 87,5862 395,01
M 141,4504 637,94
S 0,67 3,02
Razem k.b. 1 035,97 395,01 637,94 3,02
Koszty zakupu 10,00% 63,79 63,79
Koszty posrednie 75% (R+S) 298,53 296,26 2,27
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 104,48 103,69 0,79
Razem pozycja 1502,77 794,96 701,73 6,08
Cena jednostkowa 333,21 176,27 155,60 1,35
122 KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,55mm potokragte
0508/01 wyd.V |o $rednicy 8cm
1995
6,65 = 6,65
6,65 m
R 37,648 250,36
M 62,1789 413,49
S 0,275 1,83
Razem k.b. 665,68 250,36 413,49 1,83
Koszty zakupu 10,00% 41,35 41,35
Koszty posrednie 75% (R+S) 189,14 187,77 1,37
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 66,20 65,72 0,48
Razem pozycja 962,37 503,85 454,84 3,68
Cena jednostkowa 144,72 75,77 68,40 0,55
123 KNR 2-02 Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm okragte o
0510/01 wyd.V |Srednicy 8cm
1995
530=5,3
53m
R 36,868 195,40
M 33,6371 178,27
S 0,21 1,11
Razem k.b. 374,78 195,40 178,27 1,11
Koszty zakupu 10,00% 17,82 17,82
Koszty posrednie 75% (R+S) 147,38 146,55 0,83
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 51,58 51,29 0,29
Razem pozycja 591,56 393,24 196,09 2,23
Cena jednostkowa 111,62 74,20 37,00 0,42
RAZEM
Razemk.b. 6 007,85 2786,21 2 532,70 688,94
Koszty zakupu 10,00% 253,27 253,27
Koszty posrednie 75% (R+S) 2606,37| 2089,66 516,71
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 912,22 731,38 180,84
Razem element 9779,77, 5607,25 278597 1386,49
7.1 Roboty drogowe
Drogi dojazdowe i parking
124 | Pozycja zozona [KNR 2-31 0101/01 + KNR 2-31 0101/02
Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej
szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
1178,5=1178,5
1178,5 m2
R 3,1668| 3732,07
S 8,4 9 899,40
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 3 578,26 979,67 2 598,59
Razem pozycja 27 433,33 7 510,79 19 922,54
Cena jednostkowa 23,28 6,37 16,91
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125 | Pozycja Zozona |[KNR 4-01 0108/06 + KNR 4-01 0108/08
Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 8,5km, grunt kategorii lll
553,895 = 553,895
553,895 m3
R 6,63 3672,32
S 26,55 14 705,92
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 4 824,28 963,98 3 860,30
Razem pozycja 36 986,20 7 390,54 29 595,66
Cena jednostkowa 66,77 13,34 53,43
126 KNNR 6 Wykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach,
0104/01 wyd.l |grubo$¢ po zageszczeniu 10cm
2000
1102 =1 102
1102 m2
R 4,0144| 4423,87
M 8,0461 8 866,76
S 1,33 1 465,66
Koszty zakupu 10,00% 886,68 886,68
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 1 546,01 1161,27 384,74
Razem pozycja 21606,13) 8 903,04 9 753,44 2 949,65
Cena jednostkowa 19,61 8,08 8,85 2,68
127 KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04 wyd.IV
1995
51,975 = 51,975
51,975 m3
R 234,52 12189,18
M 498,1182 25 889,69
Cena jednostkowa 1019,90 471,97 547,93
128 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce
0403/03 cementowo-piaskowej
analogia wyd.lV
1995
330 =330
330 m
R 22,308 7 361,65
M 25,5219 8 422,22
Koszty zakupu 10,00% 842,22 842,22
Razem pozycja 24 079,76, 14 815,32 9 264,44
Cena jednostkowa 72,97 44,89 28,07
129 KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikéw na
0403/07 wyd.lV |fukach o promieniu do 10m
1995
18=18
18 m
R 18,564 334,16
Razem k.b. 334,16 334,16
Koszty posrednie 75% (R+S) 250,62 250,62
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 87,72 87,72
Razem pozycja 672,50 672,50
Cena jednostkowa 37,36 37,36
130 | Pozycja Zozona |[KNR 2-31 0114/07 + KNR 2-31 0114/08
Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubos$ci po
zageszczeniu 8cm
1102 =1 102
1102 m2
R 2,8392 3128,80
M 114,6601 126 355,36
S 9,914 10 925,22
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 3689,18 821,31 2 867,87
Razem pozycja| 167 274,61 6 296,71 138 990,89/ 21 987,01
Cena jednostkowa 151,79 5,71 126,13 19,95
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131 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej
0511/03 wyd.IV |ukladane na podsypce cementowo-piaskowej
1995
1102 m2
R 44,0481 48 541,07
M 53,055 58 466,56
S 1,8 1 983,60
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 13 262,73 12742,03 520,70
Razem pozycja| 165 994,12| 97 688,90 64 313,22| 3992,00
Cena jednostkowa 150,63 88,65 58,36 3,62
RAZEM Drogi dojazdowe i parking
Razemk.b.| 350 363,51 83 383,12/ 228 000,59 38 979,80
Koszty posrednie 75% (R+S) 91 772,20 62 537,34 29 234,86
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 32 120,27| 21 888,07 10 232,20
Razem element| 497 057,99 167 808,53| 250 800,65/ 78 446,86
7.2 Chodniki
132 | Pozycja Zozona |[KNR 2-31 0101/01 + KNR 2-31 0101/02
Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej
szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V
139 =139
139 m2
R 3,0108 418,50
S 2,224 309,13
Razem k.b. 727,63 418,50 309,13
Koszty posrednie 75% (R+S) 545,73 313,88 231,85
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 191,01 109,86 81,15
Razem pozycja 1464,37 842,24 622,13
Cena jednostkowa 10,54 6,06 4,48
133 | Pozycja Zozona |[KNR 4-01 0108/06 + KNR 4-01 0108/08
Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1km, grunt kategorii Il
41,7=417
41,7 m3
R 6,63 276,47
S 26,55 1107,14
Razem k.b. 1 383,61 276,47 1107,14
Koszty posrednie 75% (R+S) 1037,71 207,35 830,36
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 363,20 72,57 290,63
Razem pozycja 2784,52 556,39 2 228,13
Cena jednostkowa 66,77 13,34 53,43
134 KNNR 6 Wykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach,
0104/01 wyd.l |grubo$¢ po zageszczeniu 10cm
2000
131,35=131,35
131,35 m2
R 4,0144 527,29
M 8,0461 1 056,85
S 1,33 174,70
Razemk.b. 1758,84 527,29 1 056,85 174,70
Koszty zakupu 10,00% 105,68 105,68
Koszty posrednie 75% (R+S) 526,50 395,47 131,03
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 184,27 138,41 45,86
Razem pozycja 257529 1061,17 1162,53 351,59
Cena jednostkowa 19,61 8,08 8,85 2,68
135 KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04 wyd.IV
1995
9,24 =9,24
9,24 m3
R 234,52| 2166,97
M 498,1182 4 602,61
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Koszty zakupu 10,00% 460,27 460,27
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 568,83 568,83
Razem pozycja 9423,91 4 361,03 5 062,88
Cena jednostkowa 1019,90 471,97 547,93
136 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce
0407/05 wyd.lIV |cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1995
66 = 66
66 m
R 14,4092 951,01
M 17,032 1124,12
Razem k.b. 2 075,13 951,01 1124,12
Koszty zakupu 10,00% 112,42 112,42
Koszty posrednie 75% (R+S) 713,26 713,26
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 249,64 249,64
Razem pozycja 3 150,45 1 913,91 1 236,54
Cena jednostkowa 47,73 29,00 18,74
137 KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po
0109/03 wyd.lIV |zageszczeniu 12cm
1995
131,35 m2
R 12,402 1629,00
M 49,2259 6 465,82
S 6,432 844,84
Razem k.b. 8939,66/ 1629,00 6 465,82 844,84
Koszty zakupu 10,00% 646,59 646,59
Koszty posrednie 75% (R+S) 1855,38/ 122175 633,63
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 649,38 427,61 221,77
Razem pozycja 12 091,01 3 278,36 7112,41| 1700,24
Cena jednostkowa 92,05 24,96 54,15 12,94
138 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej
0511/02 wyd.IV |ukladane na podsypce cementowo-piaskowej
1995
131,35 m2
R 35,2981 4 636,41
M 45,6411 5 994,96
S 1,8 236,44
Razem k.b. 10 867,81 4 636,41 5 994,96 236,44
Koszty zakupu 10,00% 599,49 599,49
Koszty posrednie 75% (R+S) 3654,64 3477,31 177,33
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 1279,13] 1217,06 62,07
Razem pozycja 16 401,07, 9 330,78 6 594,45 475,84
Cena jednostkowa 124,87 71,04 50,21 3,62
RAZEM
Razem k.b. 32 522,26/ 10 605,65 19 244,36/ 2672,25
Koszty posrednie 75% (R+S) 9 958,45 7 954,25 2 004,20
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 3485,46 2783,98 701,48
Razemelement, 47 891,64| 21 343,88 21 168,81 5377,93
7.3 Organizacja ruchu
139 KNR 2-31 Linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane recznie farbg
0706/01 wyd.lV |chlorokauczukowg
1995
84 m2
R 14,1882 1 191,81
M 26,4868 2 224,89
Koszty zakupu 10,00% 222,49 222,49
Koszty posrednie 75% (R+S) 893,86 893,86
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 312,85 312,85
Razem pozycja 4 845,90 2 398,52 2 447,38
Cena jednostkowa 57,69 28,55 29,14
140 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 50mm
0702/01 wyd.lV
1995
2=2
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2szt
R 19,3674 38,73
M 276,6614 553,32
Razemk.b. 592,05 38,73 553,32
Koszty zakupu 10,00% 55,34 55,34
Koszty posrednie 75% (R+S) 29,05 29,05
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 10,17 10,17
Razem pozycja 686,61 77,95 608,66
Cena jednostkowa 343,30 38,98 304,33
141 KNR 2-31 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i
0703/01 wyd.IV |informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
1995
2=2
2 szt
R 42,8532 85,71
M 120,6 241,20
Razemk.b. 326,91 85,71 241,20
Koszty zakupu 10,00% 24,12 24,12
Koszty posrednie 75% (R+S) 64,28 64,28
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 22,50 22,50
Razem pozycja 437,81 172,49 265,32
Cena jednostkowa 218,90 86,24 132,66
RAZEM Organizacja ruchu
Razemk.b. 4 335,66/ 1316,25 3 019,41
Koszty zakupu 10,00% 301,95 301,95
Koszty posrednie 75% (R+S) 987,19 987,19
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 345,52 345,52
Razem element 5970,36) 2648,96 3 321,36
Odprowadzenie wody deszczowej
142 KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do
0102/02 wyd.Ill |1,5m, glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii Ill
1999
5,41 m3
R 90,48 489,50
Razemk.b. 489,50 489,50
Koszty posrednie 75% (R+S) 367,13 367,13
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 128,49 128,49
Razem pozycja 985,12 985,12
Cena jednostkowa 182,09 182,09
143 KNNR 6 Podsypka piaskowa zageszczana recznie o grubosci warstwy po
0105/02 wyd.l |zageszczeniu 5¢cm
2000
7,74 m2
R 5,824 45,08
M 7,8366 60,65
Razemk.b. 105,73 45,08 60,65
Koszty zakupu 10,00% 6,07 6,07
Koszty posrednie 75% (R+S) 33,81 33,81
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 11,83 11,83
Razem pozycja 157,44 90,72 66,72
Cena jednostkowa 20,34 11,72 8,62
144 KNNR 4 Kanaty z rur PCW o $rednicy 160mm faczone na wcisk
1308/02 wyd.|
2000
22,100 = 22,1
22,1 m
R 8,97 198,24
M 41,82 924,22
S 0,996 22,01
Razemk.b. 1144,47 198,24 924,22 22,01
Koszty zakupu 10,00% 92,42 92,42
Koszty posrednie 75% (R+S) 165,19 148,68 16,51
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 57,82 52,04 5,78
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Razem pozycja 1459,90 398,96 1016,64 44,30
Cena jednostkowa 66,06 18,05 46,00 2,00
145 KNNR 4 Ksztattki z PCW kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe o Srednicy
1321/02 wyd.l |zewnetrznej 160mm tgczone na wcisk
2000
3=3
3 szt
R 7,28 21,84
M 164 492,00
S 9,6 28,80
Razem k.b. 542,64 21,84 492,00 28,80
Koszty zakupu 10,00% 49,20 49,20
Koszty posrednie 75% (R+S) 37,98 16,38 21,60
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 13,29 5,73 7,56
Razem pozycja 643,11 43,95 541,20 57,96
Cena jednostkowa 214,37 14,65 180,40 19,32
146 KNR 2-28 Studnie rewizyjne gtebokosci do 2,0m o $rednicy 315mm z gotowych
0407/02 wyd.l |elementéw z tworzywa sztucznego - kineta, doptyw lewy i prawy, typ
1997 2
1=1
1 studnia
R 145,6 145,60
M 483,688 483,69
S 62,4 62,40
Razemk.b. 691,69 145,60 483,69 62,40
Koszty zakupu 10,00% 48,37 48,37
Koszty posrednie 75% (R+S) 156,00 109,20 46,80
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 54,60 38,22 16,38
Razem pozycja 950,66 293,02 532,06 125,58
Cena jednostkowa 950,66 293,02 532,06 125,58
147 KNR 2-28 Studnie rewizyjne gtebokosci do 2,0m o srednicy 315mm z gotowych
0407/02 wyd.l |elementéw z tworzywa sztucznego - kineta, doptyw lewy i prawy, typ
1997 2
3=3
3 studnia
R 145,6 436,80
M 483,688 1451,06
S 62,4 187,20
Razem k.b. 2 075,06 436,80 1451,06 187,20
Koszty zakupu 10,00% 145,11 145,11
Koszty posrednie 75% (R+S) 468,00 327,60 140,40
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 163,80 114,66 49,14
Razem pozycja 2 851,97 879,06 1596,17 376,74
Cena jednostkowa 950,66 293,02 532,06 125,58
148 KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym
0501/09 wyd.|
1997
2,939 =2,939
2,939 m3
R 171,6 504,33
M 81,2825 238,89
Razem k.b. 743,22 504,33 238,89
Koszty zakupu 10,00% 23,89 23,89
Koszty posrednie 75% (R+S) 378,25 378,25
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 132,39 132,39
Razem pozycja 1277,75 1 014,97 262,78
Cena jednostkowa 434,76 345,35 89,41
149 KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem
0105/02 wyd.Ill |warstwami co 15cm w gruncie kategorii Il
1999
0,93 m3
R 109,98 102,28
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Razemk.b. 102,28 102,28
Koszty posrednie 75% (R+S) 76,71 76,71
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 26,85 26,85
Razem pozycja 205,84 205,84
Cena jednostkowa 221,33 221,33
150 KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - wpustu zeliwnego
0234/01 wyd.IV |podwdérzowego
1996
1=1
1szt
R 100,36 100,36
M 10,036 10,04
Razem k.b. 110,40 100,36 10,04
Koszty zakupu 10,00% 1,00 1,00
Koszty posrednie 75% (R+S) 75,27 75,27
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 26,34 26,34
Razem pozycja 213,01 201,97 11,04
Cena jednostkowa 213,01 201,97 11,04
151 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy 200mm z rur
1610/02 wyd.l |kamionkowych lub PCV
2000
3=3
3 odcinek
R 80,6 241,80
M 182,4233 547,27
S 379,2 1 137,60
Razem k.b. 1 926,67 241,80 547,27/ 1137,60
Koszty zakupu 10,00% 54,72 54,72
Koszty posrednie 75% (R+S) 1 034,55 181,35 853,20
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 362,09 63,47 298,62
Razem pozycja 3378,03 486,62 601,99 2289,42
Cena jednostkowa 1126,01 162,21 200,67 763,14
RAZEM Odprowadzenie wody deszczowej
Razemk.b. 7931,66, 2285,83 4207,82| 1438,01
Koszty zakupu 10,00% 420,78 420,78
Koszty posrednie 75% (R+S) 2792,89] 1714,38 1 078,51
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 977,50 600,02 377,48
Razem element 12 122,86 4 600,23 4 628,60, 2 894,00
Uporzadkowanie terenu
152 KNR 2-01 Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0505/01 wyd.lIV
1996
1189,54 = 1 189,54
1 189,54 m2
R 2,483 2953,63
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 775,33 775,33
Razem pozycja 594418  5944,18
Cena jednostkowa 5,00 5,00
153 KNR 2-21 Reczne rozscielenie z przerzutem ziemi urodzajnej na terenie ptaskim
0218/01 wyd.llI
1998
178,431 =178,431
178,431 m3
R 26,3198 4 696,27
Cena jednostkowa 52,97 52,97
154 | KNP 1 1239/01 |Reczny wysiew trawy w terenie ptaskim na powierzchni do 250m2
1982,‘?9,)%:3,1987
1189,540 =1 189,54
1 189,54 m2
R 0,2028 241,24
M 2 2 379,08
Razemk.b. 2620,32 241,24 2 379,08
Koszty zakupu 10,00% 237,91 237,91
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Koszty posrednie 75% (R+S) 180,93 180,93
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 63,33 63,33
Razem pozycja 3102,49 485,50 2616,99
Cena jednostkowa 2,61 0,41 2,20
RAZEM Uporzadkowanie terenu
Razemk.b. 10 270,22 7 891,14 2 379,08
Koszty zakupu 10,00% 237,91 237,91
Koszty posrednie 75% (R+S) 5918,35 5918,35
Zysk 15% R+S+Kp(R+S) 2071,43] 207143
Razem element 18 503,89, 15 880,92 2616,99
OGOLEM
Razemk.b.| 666 593,12| 250 640,37| 349 946,27 66 006,48
Koszty zakupu 10,00% 34 994,69 34 994,69
Koszty posrednie 75% (R+S)| 237 485,33| 187 980,43 0,00| 49 504,90
Zysk 15% R+S+Kp(R+S)| 83 119,87| 65 793,15 0,00/ 17 326,72
Razem 1 022 201,06/ 504 413,95 384 940,96/ 132 838,1
Pozycje uproszczone 369 134,77
tacznie 1391 335,83
Razem 1391 335,83
Podatek VAT 23% 320 007,24
Ogotem kosztorys 1711 343,07
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Nr |Opis Robocizna | Materiaty Sprzet Kz Kp Zysk Poz. upr. Ogotem
Roboty rozbiérkowe, roboty ziemne 0,00
1.1/Rozbiérka ogrodzenia 20 350,77, 4 136,16 5 363,59 413,62 19 285,79/ 6 750,03 56 300,00
Ro:biérka budynku technicznego 3964,831 2214,72 908,76 221,47 3655,21| 1279,32 12 244,70
nr
Rozbiérka budynku technicznego 84 077,02 59 046,40 11 586,99 5904,66 71748,08 25111,85| 62 084,77 319557,12
10 497,61 260,26/ 3 427,16 26,03 10443,61 3655,25 28 309,62
1.4|Rozbidrki nawierzchni 73 579,41| 58786,14| 8 159,83 5878,63/ 61304,47 21456,60] 62 084,77| 291 247,50
9 486,30 3696,73 9887,29 346055 1516,77 28 046,93
1.5|Roboty ziemne 64 093,11| 58 786,14 4 463,10, 5878,63 51417,18/ 17 996,05/ 60 568,00 263 200,57
4 276,35 3 228,99 5629,000 1970,17 15 103,48
2.1/Izolacja pionowa $cian 59 816,76/ 58 786,14/ 1234,11| 5878,63| 45788,18/ 16 025,88 60 568,00, 248 097,09
fundamentowych
41 108,73, 34 745,18 471,39 3474,51 31185,10/10914,79 4 073,00, 125972,76
2.2|Opaska wokét budynku 18 708,03| 24 040,96 762,72/ 2404,12 14 603,08 5111,09 56 495,00 122 124,33
11 278,42 12775,35 539,07| 1277,55/ 8863,12 3102,09 37 835,39
3.1/Roboty remontowe nadziemia 7 429,61 11 265,61 223,65 1126,57| 5739,96/ 2009,000 56 495,00 84 288,94
Ocieplenie stropodachu 236,57 361,84 36,19 177,43 62,10/ 41 715,00 42 589,14
3.2|Dach 7 193,04| 10 903,77 223,65 1090,38/ 5562,53 1946,90 14 780,00 41 699,80
5544,64 3552,23 111,65 355,23 424223 1484,78 780,00 16 070,28
4.1|Roboty instalacyjne 1648,40, 7 351,54 112,00 735,15/ 1320,30] 462,12 14 000,00 25 629,52
Wymiana grzejnikow 1648,40| 7351,54 112,00 735,15 1320,30, 462,12 11 629,52
4.2|Instalacja urzadzen do dezynfekcii 14 000,00 14 000,00
Sciekow
Instalacja urzadzenia do 58 000,00 58 000,00
chemicznej dezynfekciji cieplej
wody uzyt nalizaciji
58 000,00 58 000,00
4 .4|Instalacja poczty pneumatycznej - 0,00
rozbudowa
195 000,00/ 195 000,00
5.1 Roboty wykonczeniowe 0,00
Roboty malarskie wewngtrzne 27 473,68| 18 967,10 1896,71| 20605,26 7211,84 76 156,00
5.2|Naprawa muru oporowego schodow 0,00
zewnetrznych
556,97 773,01 77,30 417,73 146,21 840,00 2811,22
6.1.1/zagospodarowanie terenu 0,00
waiata stalowa nr 1 618,83| 1443,93 87,55 144,39 529,79 185,42/ 1 080,00 4 089,92
6.1.2 Konstrukcja stalowa 0,00
1837,38 391,45/ 1 848,05 39,17/ 2764,08 967,42 29 890,00 37 737,53
6.1.3|Pokrycie dachu 0,00
1925,90, 2861,61 1049,91 286,18  2231,87 781,16 9 136,39
6.2.1|Wiata stalowa nr 2 0,00
Fundamenty 232,86 443,74 40,95 44,37 205,36 71,87 540,00 1579,17
6.2.2|Konstrukcja stalowa 0,00
1333,93 284,19 1341,68 28,40/ 2006,71 702,35/ 21 700,00 27 397,27
6.2.3|Pokrycie dachu 0,00
2 786,21 2532,70 688,94 253,27, 2606,37 912,22 9779,77
7.1/Roboty drogowe 0,00
Drogi dojazdowe i parking 83 383,12| 228 000,59 38 979,80/ 22 800,06, 91 772,20 32 120,27 497 057,99
7.2|Chodniki 0,00
10 605,65 19 244,36| 2672,25 1924,45  9958,45 3485,46 47 891,64
7.3|Organizacja ruchu 1316,25 3019,41 301,95 987,19 345,52 5 970,36
Odprowadzenie wody deszczowej 2 285,83 4207,82 1438,01 420,78  2792,89 977,50 12 122,86
Uporzadkowanie terenu 7 891,14 2379,08 237,91 5918,35 2071,43 18 503,89
Razem| 250 640,37| 349 946,27| 66 006,48| 34 994,69| 237 485,33| 83 119,87| 369 134,77| 1 391 335,83
Podatek VAT 23% 320 007,24
Ogotem kosztorys 1711 343,07
D . Elektronicznie
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