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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA



SKROTY

08T - ogodlne specyfikacje techniczne
SST - szczegdlowe specyfikacje techniczne
PZJ - program zapewnienia jakosci

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikaciji technicznej (OST) sg przepisy ogdlne dotyczace wykonania robot budiowlano -

montazowych podczas “SWIETLICA WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM W ROZNOWIE”
1.2 Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacii robot budowlano-
montazowych

13 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne wspolne dla robot objetych nizej wymienionymi
specyfikacjami:

B. 00.00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

B.02.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

B.03.00.00 ROBOTY ZIEMNE

B.04.00.00. ROBOTY ZBROJARSKIE

B. 05.00.00 ROBOTY BETONOWE

B.07.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

B.08.00.00 STROPY MONOLITYCZNE

B.9.00.00 ROBOTY MUROWE

B.10.00.00 SCIANY DZIALOWE NA RUSZCIE METALOWYM
B.11.00.00 SUFITY PODWIESZANE NA RUSZCIE METALOWYM
B.12.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

B.13.00.00. TYNKI | OKLADZINY

B.14.00.00 POSADZKI

B.15.00.00 STOLARKA

B.16.00.00. ROBOTY MALARSKIE

B.17.00.00. IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
B.18.00.00. OCIEPLENIE SCIAN OD ZEWNATRZ

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1.4.1 Obiekty budowlane - sg to stale i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, drogi,
linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiomiki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, Sciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe) stanowigce baze techniczno - uzytkowa, wyposazong w instalacje i urzgdzenia niezbgdne do
spetnienia przeznaczonych im funkgji.

1.4.2.Budowa -jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa

1.4 3. Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbiorka obiektu budowlanego lub czg$ci wraz z
urzadzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzadzeniami wplywajgcymi na wyglad obiektu

1.44 Projekt - nalezy przez lo rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny

1.4 5. Drogi - bez blizszego okresélenia to drogi, przejazdy $ciezki, przej$cia me bedace drogami publicznymi
znajdujace sie na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

1.4. 6 Plac budowy - teren, na ktorym sg wykonywane roboty budowlane wymagajgce uzyskania pozwolenia
lub czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na budowie elementow
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prefabrykowanych, sktadowanie materiatow, przedmiotow itp.)

1. 4. 7. Wiasciwy organ - to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast podzielorych na
dzielnice

1.4.8. Inwestor - fo jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu
inwestora

1.4.9. Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub opracowar

1.4.10.Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzadzony w ramach zalozef: techniczno -
ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla i nwestycji realizowanych przez jednostki gospodarki
uspolecznionej, oraz plan zagospodarowania dziatki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki
organizacyjne nie bedace jednostkami gospodarki uspotecznionej

1.4.11.Nadzor techniczny - to osoby pefnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:

- projektowanie i sprawdzanie prawidiowosci rozwigzan projektowych

- kierowanie robotami  budowianymi iub  wyiwarzaniem Konstrukcyjnych

elementow budowlanych (np. wykonywanie funkcii kierownika robot, obiektu, majstra budowlanego)

- sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow
budowlanych (np. kontrola techniczna jako$ci budowy, obiektu, wytwarzania elementow budowlanych, techmiczny
nadzor inwestorski)

- sprawdzanie prawidlowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robot i obiektow budowlanych -
wykonywane w ramach organow administracji panstwowej lub gospodarczej

1.4.12.Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki, betoniarki, przeciggarki
wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym

1.4.13.Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowiace stalego wyposazenia sprzgtu zmechanizowanego, a niezbedne
przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przeno$ne, podstawki tadunkowe, pomosty
przeno$ne, wozki reczne, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze

1.4.14. llekro¢ w ninieiszych OST jest mowa o :

- wykonawcy, rozumie sig przez to przyjmujacego zamowienie na wykonanie inwestycji, robot lub remontéw

- Zamawiajgeym, rozumie sig przez to udzielajacego zamowienie wykonawey; do obowigzkéw zamawiajacego nalezy:
przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
1.4.15. Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorow robdt,
przekazywania polecen i innej korespondencii technicznej pomiedzy Inzynierem, wykonawcg i projektantem.

1.4.16.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizagji kontraktu.

1.4.17.Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.

1.4.18. Kosztorys ,$lepy" - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.4.19.Ksigga obmiarow - akceptowany pizez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami sluzacy do wpisywania przez
Wykonawee obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksiedze
obmiarow podiegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4..20. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
zaakeeptowane przez Inzyniera.

1.4.21. Inzynier — pracownik, przedstawiciel inwestora upowazniony przez inwestora do jego reprezentowania we wszystkich
czynnoSciach inwestorskich w procesie realizagji inwestycji. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg
kontrolg przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektow, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy , bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze materiatow, robét i obiektu. W rozumieniu
ustawy prawo budowlane Inzynierem okrela sie inspektora nadzoru inwestorskiego

1.4.22.Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizagji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.23.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.24.Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polgczenia drogowego lub calkowita modemizagja (zmiana
parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istnigjacego polaczenia.

1.4.25. Rysunki - czg$¢ dokumentacii projektowe, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego
przedmiotem robét

1.4.26.Szerokosc¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odleglosé migdzy zewnetrznymi krawedziami konstrukeji obiektu,
mierzona w linii prostopadiej do osi podiuznej, obejmuje catkowitg szerokosé konstrukeyjng ustroju niosgcego.

1.4..27 Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigeia budowlanego, stanowiaca odrebng calosé konstrukcyjng lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego speinienia przewidywanych funkdji techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu
robot zwigzanych z budowa, modemizadia, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.




1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacig projektowa, OST, SSTi
poleceniami Inzyniera.

15.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz =
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg i wspdirzedne punktow gtownych terenu
oraz reperow, dziennik budowy i ksiege obmiarow robot oraz co najmniej dwa egzemplarze pelnej dokumentaci
kontraktowej.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gtowne terenu. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punkiow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

156.2_.Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co hajmniej dwa egzemplarze dokumentacii projektowej i dwa komplety SST.
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac tysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument przetargowy.
Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i SST na whasny koszt w 4 egzemplarzach i przediozy
je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i SST.

1.5.3. Zgodnos$c¢ robot z dokumentacia projektowa i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartoéci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli
powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej iflub w SST to naleZy przyjac przecietne
tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancii albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢
prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatow lub elementow budowli nie znajdowaly sie w przewazajacej
mierze w poblizu wartoéci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowq lub SST, ale osiggnigto
mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementy budowli, to Inzynier moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny Kkontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegOtowymi kontraktu ilub SST.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST, i wplyneto to na
niezadowalajacq jakosé elementu budowli, to takie materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inzyniera. W
takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4  Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w sposob okrelony w SST
D.00.00., w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
Zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dia ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca powinien obwieéci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
InZzynierem oraz przez umieszczenie w migjscach i iloéciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych. Tresé
tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuie sig, Ze jest wigczony w ceng kontraktowa.
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1.5.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

(1) Ustalenia ogoine dotyczace ochrony $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnic spefnienie nastepujgeych warunkow:

a) Miejsca na bazy. magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym.

b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami  bitumicznymi,  chernikaliami
oraz innymi  szkodliwymi substancjami przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami
przekroczeniem dopuszczainych norm halasu moziiwoscig powstania pozaru

c) Praca sprzgtu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac zniszczen w srodowisku
naturalnym

d) Materiaty stosowane do robot nie powinny zawiera¢ sktadnikow zagrazajacych Srodowisku, o stezeniu
przekraczajacym dopuszczalne normy.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgeych
ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

(2) Ochrona wod.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

Jezeli teren budowy lub wyrobiska materiatow lokalnych albo ukopy potozone sg w sasiedztwie zbiomikdw lub ciekow
wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny by¢ oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z
terenu robot powinny by¢ oczyszczane przez filtracjg i osadniki, albo inne urzadzenia, ktore redukujg zawartogé pylow
i innych zanieczyszczen w odprowadzanych wodach do poziomu nie wigkszego od wystepujgcego w naturalnych
zbiornikach i ciekach wodnych, do ktorych sg odprowadzane.

Wody powierzchniowe odptywajgce z baz, magazynow i skladowisk materiatow powinny by¢ oczyszczone, jezeli
zawierajg sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyly, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla $rodowiska
substancje.

Zbiomiki materiatow napgdowych, olejow, bitumow, chemikaliow i innych szkodliwych dla $rodowiska substancii
powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposob gwarantujacy nieprzedostawanie sig tych materiatow do otoczenia.
Maszyny i sprzet zmechanizowany nie mogq poruszac sig¢ w obrebie granic zbiomikow i ciekow wodnych z wyjatkiem
przypadkow, gdy uzyskano na to zgode odpowiednich wiadz a ruch ten odbywa sie w celu przeprowadzenia robét
okreslonych w kontrakcie.

(1) Ochrona powietrza

Stezenie pylow i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ wartosci dopuszezalnych przez
adpowiednie przepisy.

Jezeli roboty bedg prowadzone metodg mieszania materialow na budowie z uzyciem materialow pylacych, takich jak
popioly lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzgt i technologia powinny ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie mogg
by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za zgoda organow administracji terenowej.

)] Ochrona przed hatasem

Jezeli roboty prowadzone bedg na terenach zabudowanych to Zamawiajgcy powinien okreslic w dokumentaci
projektowej Iub SST i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji samorzadowej, technologie i czas robot
ograniczajgce w miare mozliwosci poziom hatasu i jego ucigzliwos¢ dla mieszkancow.

Wykonawca nie powinien stosowa¢ innej technologii robdt, o wigkszym poziomie hafasu, niz okreslona przez
zamawiajgcego pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny
sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ skfadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sig iskier. Jezeli przy realizaciji robot konieczne jest spalanie korzeni, pni
lub innych materiatow to przed rozpoczeciem spalania Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wiadze iflub
stuzby.

Lokalizacja i sposob spalania powinny by¢ takie, aby nie dopuscié do jakichkolwiek uszkodzen sgsiadujgcych obiektow,
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dizew i krzewow. Zarowno lokalizacja jak i sposob spalania powinny byé uzgodnione przez Wykonawce z
odpowiednimi wladzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby, Wykonawca powinien zorganizowa< patrole
przeciwpozarowe. Spalanie powinno by¢ przerwane na polecenie odpowiednich wladz. W razie przerwania albo
zakonczenia spalania ogniska powinny byé wygaszone.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wiadz iflub stuzb albo samodzielnie, powinien na wiasny koszt wygasi¢
pozar na terenie budowy Iub w jego sasiedztwie, wywolany  bezposrednio jako  rezultat realizacji  robot.
Wykonawca  bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizagji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.

Jezeli jakiekolwiek szkodiiwe skiadniki mogiyby przedostac sie z wbudowanych materiaiow do wod powierzctiniowych
i/tub gruntowych albo powietrza to materialy takie nie mogg by¢ stosowane.

Nie dopuszcza sie uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o tezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie budowle [ub elementy budowli wykonane z takich materiatow powinny by¢ rozebrane i wykonane porownie z
wiasciwych materiatow.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwose zanika (np.
materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, jezeli
wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialow od
wiasciwych organdw administracji panstwowej.

Jezeli wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia wediug warunkow szczegotowych kontraktu i zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.6.8.  Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatne;.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtaciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasno$ci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasno$é. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociggow, kabli teletechnicznych itp., ktorych polozenie byto wskazane przez Zamawiajgcego lub ich wiascicieli.
Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego | dotyczacej istniejgeych urzadzen uzbrojenia
terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiggnaé od ich wlascicieli danych odnosnie dokladnego potozenia tych
urzadzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia. Wykonawca powinien zawiadomi¢
wlascicieli urzadzen i Inzyniera.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzgdzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy
przez zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usunigte na koszt Zamawiajgcego. W
pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu
materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy okreslonym w dokumentach
kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawcg od odpowiednich wiadz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég,
ktére moga byé spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywat pojazdow o ponadnormatywnych —obcigZeniach osi na istniejacych,  ani
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny  za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementow na wiasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegac wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzgt i odpowiednig odziez dia ochrony
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Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu

prowadzacego roboty objete kontraktem.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaplacie i s uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Utrzymanie robot.

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru, utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposob, aby budynek lub jego elementy byty w zadowalajagcym stanie przez caly czas. do momentu odbioru

koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢

roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, w przeciwnym razie Inzyrvier moze
natychmiast zatrzymac roboty.
2. MATERIALY

2.1, Zrodia uzyskania materiatow

Zrodta uzyskania wszystkich materiatow powinny byé wybrane przez Wykonawcg z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robot. Nie pozniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materiatu Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materialow. W przypadku
niezaakceptowania materialu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptaciji Inzyniera
materiat z innego zrodia. Zatwierdzenie zrodla materialow nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego Zrodta bedg
przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

2.2, Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach. Wykonawca powinien powiadomic Inzyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiau, albo w okresie dluzszym jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.3.  Materialy miejscowe

2.3.1. Zrodta materialow miejscowych

Wykonawca nie moze eksploatowa¢ zrodta materiatow miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji zrodta
zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzedy i zaaprobowany przez Inzyniera. Nie dotyczy to istniejgcych
zrodet materiatow miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo na podstawie wezesniej wydanych decyzji
odpowiednich urzedow.

Zaaprobowanie zrodta wybranego przez wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem Inzynierowi przez
Wykonawce wiarygodnej dokumentacji, zawierajgcej raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile
istnieja, danych z eksploatacji zrodia w przesziosci, ktore wykazg, ze materiat o odpowiedniej jakosci jest dostepny w
danym zrodle w wymaganej ilosci

Lokalizacja zrodet materiatow miejscowych wskazanych przez Zamawiajgcego powinna byé przedstawiona na
rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych, generalnie materialy z tych zrodet bedg akceptowane, z tym ze
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za okre$lenie iloci i typow sprzetu oraz technologii robot gwarantujgcych
wyprodukowanie materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w SST.

Biorac pod uwage fakt, ze na podstawie probek pobranych ze Zrodta nie mozna doktadnie okresli¢ granic zalegania
materialow i ze mogg wystapi¢ normalne wahania ich cech. InZynier moze poleci¢ selekcje materialu z danej czesci
zrédta oraz moze odrzuci¢ czesé Zrodta jako me nadajgeg sie do eksploatacii.

2.4.  Inspekcja wytwomi materiatow

Wytwomie materiatow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkeyjnych z wymaganiami. Probki materialtow mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.
Wynik kontroli bgdzie podstawg akceptaciji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku , gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni powinny byé zachowane nastepujgce warunki:
Inzynier bedzie mial zapewniong wspolpracg i pomoc Wykonawcy  oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekcji.

Inzynier bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwomi, gdzie odbywa si¢ produkcja
materialéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.



2.5, Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badZz zEoZzone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatow do innyech robot,
niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wvkonuje na
wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

26.  Przechowywanie i skiadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania i sktadowania zapewWniajgce
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot oraz zgodno$é z  wymaganiami poszczegolnych SST.
odpowiedziainos¢  za  wady maierialow powstaie w czasie przechowywania i skiadowania ponosi Wykonawca. Inzynier
moze zezwolit na inny sposob przechowywania i skladowania niz podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za ewentualne powstale z tego tytutu straly. Skladowanie powinno by¢ prowadzone w spostb
umozliwiajgey inspekcje materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialow powinny by¢ po zakoficzeniu robot doprowadzone przez Wykonawce
do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
vidasciwosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robt, zaakceptowanych przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalef w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
InZyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowat przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokuamentaci
projektowej , SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rownie dysponowaé sprawnym
sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii spizetu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed wzyciem sprzetu. Wybrany spizet, po akeeptacii
Inzyniera, nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow kontraktu, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, kidre nie wplyng niskorzystnie na wiasnosci
wykonywanych materialow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnic prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentadii projektowej,
S8T i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportu, umozliwiajacymi prowadzenie
robot w przypadku awarii podstawowych srodkéw transportu.

Przy mchu na drogach publicznych pojazdy powinny spefnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom kontraktu, na polecenie inzyniera powinny by¢ usunigte z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1  Ogdblne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywania robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami inzyniera.

5.2. Wspdipraca inzyniera i wykonawcy.

Inzynier bedzie podejmowal decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot, oceng jakosci
materiatow i postgpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwiazanych z interpretacjg dokumentagii
projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacii wypetniania warunkow kontraktu przez wykonawce. Inzynier bedzie
podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje inzyniera, dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementow robot, bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacii
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inzynier uwzgledni wyniki
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badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang
kwestie.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow dostarczorych na
budowe lub na niej produkowanych, wigczajgc przygotowanie i produkcje materiatow. Inzynier powiadomi
wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktore nie spelniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w dokumentacii projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiatami nalezy postgpowac jak
w pkt. 2.5.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu przez Wykonawvce, pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

53, Wady robdt spowodowane przez popizednich wykonawcow

Jasli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacii projektowej i SST a zaistniata wadliwo$¢ tych  robot
spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcow, to Inzynier zleci taki sposob
postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowac ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe
roboty zlecone przez Inzyniera na koszt Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w
ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, moZliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacia projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi pizez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czgS¢ 0golng opisujaca;
organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot.
bhp
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakosé i terminowosé wykonania poszczegolnych elementow robot
system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot
system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig wykonywanych robot
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)
sposob oraz forme gromadzenia wynikow badari laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizmow
sterujgeych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informagji Inzynierowi,
b) czesé szezegolowg opisujaca dla kazdego asortymentu robot :
o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do  sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne
e rodzaje i iloéé srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow,
e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu
o sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwosc, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek | wykonywania
poszczegolnych elementow robot.
e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli i jakosci robot

Celem kontroli robot powinno byé takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnat zalozong jakost
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatizenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania
probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca powinien przeprowadzic pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ powinny byé okreslone w SST lub w innych dokumentach
kontraktowych. Jezeli nie zostaly one tam okreslone, to Wykonawca powinien ustalic jaki zakres kontroli jest konieczny,
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aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legitymacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie urzadzenia w dobrym stanie
technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te sq tak
powazne, Ze moga wplywaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakoS¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca

6.3. Pobieranie probek

Prébki powinny byé pobierane losowo, zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan.

Inzynier powinien mie¢ zapewniong mozliwosé udzialu w pobieraniu probek

Na Zlecenie Inzyniera Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badai pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
xoszty te pokrywa zamawigjgcy.

Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera powinny by¢ odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi na formularzu wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywac kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekgji, i udostepnic je na zyczenie
Inzynierowi.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, moze oceniaé zgodnosé
materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialow i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy Iub Zlecié niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtomych lub dodatkowych badan, albo moze opiera¢ si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z dokumentacjq projektowq i SST. W takim przypadku catkowite
koszty powtomych lub dodatkowych badar i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce. Inzynier moze dopuscic do uzycia materialy posiadajace
atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatow, dia ktorych atesty sq wymagane przez SST. kazda partia dostarczona do robot powinna posiadaé
atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badaf. Kopie wynikow tych badari powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi na
jego zyczenie.
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6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania

Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnoéé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu robot stanu bezpieczernisiwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcze;

strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, 7

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska siuzbowego. Zapisy powinny by¢ czyteine, dokonane trwalg technika, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatacznika i

opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i InZyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywat w szczegdlnosci:

« date przekazania Wykonawcy placu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentagji projektowe;,

= uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdt,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

« przebieg robot, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e Uwagi i polecenia Inzyniera.

o daly zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajgeych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koficowych odbiorow robot.

* Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom Iub  wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnoS¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii

e projektowej,

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzal,

« wyniki prob poszczegolnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przediozone Inzynierowi do

ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robot.

2 Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sig w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie

Zamawiajgcego.
(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen.
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(5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostgpne dia Inzyniera i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, QOgodlne zasady obmiaru robot

Obimiar robdt powinien okresiic fakiyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym i SST.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akeeptacji. Wyniki obmiaru powinny byé wpisane do
ksiegi obmiarow.

7.2, Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

O ile dla pojedynczych elementow zadania budowlanego nie okreslano inaczej wszystkie pomiary diugosci, stuzace
do obliczen pola powierzchni robot bedg wykonywane w poziomie.

Do obliczenia objgtoéci robét ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojow poprzecznych lub inng. zaakceptowang przez
Inzyniera.

Pojazdy uzywane do przewoZzenia materiatow, ktérych obmiar nastgpuje na podstawie masy na pojezdzie powinny
by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inzyniera. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w
sposob czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje.

Materialy, ktorych obmiar nastgpuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny byé przewozone pojazdami
zaakceptowanymi przez Inzyniera. Pojazdy przeznaczone do tego celu mogg by¢ dowolnego typu i wielkosci pod
warunkiem, ze skrzynia pojazdu mii taki ksztalt, Ze jej pojemnosé mozna latwo i dokladnie okreslié. Kazdy pojazd
powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacjg. Objetos¢ materiatu przewozonego jednym
pojazdem powinna byé przed rozpoczeciem robot uzgodniona przez Wykonawcg i Inzyniera na pismie, dla kazdego typu
uzywanych pojazdéw. Obmiar objetosci nastapi w punkcie dostawy. Objeto$¢ materialu na pojezdzie, stanowigca
nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i InZyniera, nie podiega zaptacie. Pojazdy przewozace mniejszg
objetoS¢ od uzgodnionej mogq by¢ odrzucone przez Inzyniera, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci
okreslonej przez Inzyniera.

Inzynier ma prawo sprawdza¢ losowo stopien zatadowania pojazdow. Jezeli przy losowej kontroli stwierdzi on, ze
objgto$¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mnigjsza od uzgodnionej , to cato$¢ materialow przewiezionych przez
ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objgtosci
obmierzonej do uzgodniong;.

Jezeli zostalo to uzgodnione na pismie przez Wykonawce i Inzyniera, materiat rozliczany na podstawie objeto$ci moze
by¢ wazony i przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem gestosci objetosciowej
materiafu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz warto$é gestosci objetoéciowej stosowana w przeliczeniach, powinny
by¢ uzgodnione przed rozpoczeciem robdt. Wykonawey nie przystuguje prawo do korekt objgtosci lub gestosci objetosciowe;
materiatu jezeli rzeczywista gestos¢ objetosciowa dostarczonego materiatu wykazywala wahania i byla mnigjsza w
stosunku do wartosci uzgodnionej na pismie przed rozpoczeciem robot.

W przypadku elementow standaryzowanych, dla ktorych w atescie producenta podano ich wymiary lub masg, dane te
mogq stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementow mogq byé losowo sprawdzane na budowie, a ich
akeeptacja nastapi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono w SST.
Cement i wapno bedg mierzone w megagramach.

Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukgie.

Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacii projektowej iflub SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzgdzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badar atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

W'szystkie urzadzenia pomiarowe powinny byé przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.
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7.4.  Waqiizasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ikosci i w
migjscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, Ze byly one atestowane i posiada 1ja wazne
Swiadectwa legalizaci.

Dokladno$¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu.

Jezeli kontrola wykaze, Ze stosowana waga wskazuje zanizong mase, to zostanie ona uregulowana i powtomie
zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykaze, Ze stosowana waga wskazuje zawyzong mase, to zostanie ona uregulowana i powibrnie
zalegalizowana, a masa wszystkich materialow wazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej
zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony blgd, pomniejszony o dopuszczalng tolerancje rowna 0,5%.

7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawey robot.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu

przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposdb /.rozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgto$ci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga. by¢ dotgczone w fornale
oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podiegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbior robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajaeych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postegpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot, do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem
Inzyniera. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakost i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia InZynier na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen. Inzynier ustala zakres
robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje
dokonania potrgcen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancije i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czeécei robét.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czesci robot wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.
Odbioru czeséciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

8.4. Odbidr koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koficowego powinna by¢ stwierdzona przez kierownika robét
wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pizmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior koncowy robét powinien nastapic w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i kompletnosci oraz prawidiowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja dokonujgca odbioru robot dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedioZzonych dokumentow,
wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjq projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego robot komisja powinna sie zapoznaé z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiosow robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych iub robot uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru kofcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeniacjg projekiowg i SST z uwzgiednieniem tolerangji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo, komisja dokonuje potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robdt,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot odbioru koncowego robét sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest. zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

~dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

-szozegblowe specyfikacje techniczne,

-uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i

ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

-recepty i ustalenia technologiczne,

-dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

-wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SSTi PZJ.

-atesly jakosciowe whudowanych materiatow,

-opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow zalgczonych do dokumentow
odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST.

-sprawozdanie techniczne.

-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

-zakres i lokalizacje wykonywanych robot.

-wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
-uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

-date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisjg roboty poprawkowe ub uzupeniajgce powinny by¢ zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Temmin wykonania robot poprawkowych i robot uzupeniajacych wyznacza komisja

8.6. Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i

zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostateczny powinien byé dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji $lepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzgledniac wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone w pkt, 9 SST dla tej toboty.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac:

-robocizne bezposrednia,

-warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i
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demontaz na stanowisku pracy).
- koszty posrednie, w skfad ktorych wehodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacii zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
oplaty za dzierzawa placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogaeych wystapic w czasie
realizacji robot

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang Pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wykiucza moziiwosc zgdania dodatkowej zapiaty za wykonanie roboi objetych g pozycjg kosziorysowa za
wyjatkiem przypadkow omowionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Polskie normy i Normy Branzowe

-Aprobaty techniczne
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ROBOTY BUDOWLANE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.0 WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace placu budowy podezas
“SWIETLICA WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM W ROZNOWIE”

1.2 Zakres stosowania SST

Szezegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

13 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu przygotowania placu
budowy. W zakres tych prac wchodza.

-koordynacja robot budowlanych na placu budowy

-budynki i obiekty tymczasowe placu budowy

“wyposazenie placu budowy w instalacje

-skladowanie i przechowywanie materiatow, elementow i wyrobow na placu budowy

Nazwy i kody wediug Wspolnego Slownika Zamowien publicznych:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45113000-2 Roboty na placu budowy

45111220-6 Usuwanie odpadow

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, plotow i sprzetu ochronnego
45341000-9 Wznoszenie plotow

14, Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi i okre$leniami
podanymi w OST

15 Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg SST i
poleceniami Inzyniera.

2.0 MATERIALY

Tradycyjne materialy stosowane przez wykonawce robot do przygotowania placu budowy.
Przygotowanie ukiadu pomiarowego obiektow budowlanych:
Do utrwalenia punktow gtownych obiektow nalezy stosowac:
- rury metalowe
- farby fluorescencyjne
- pale, stupki,
- farbe odblaskowa.
Pale, stupki i rury powinny mie¢ diugosci co najmniej 0,50 m.
Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktow zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0,15 do
0,20 m i diugos¢ 1,5do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowag paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i diugoéci okoto 0,30 m, a dla
punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe rednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do 0,05 m.
,Swiadki” powinny mie¢ dlugosé okolo 0,50 m i przekroj prostokatny.
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3.0 SPRZET

Do robdt zwigzanych z przygotowaniem placu  budowy moze byé uzyty dowolny sprzet zwigzany z zakresem tego rodzaju
robot.

Pizygotowanie ukladu pomiarowego obiektow budowlanych:

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac:

—  teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

—  dalmierze,

—  tyezki,

- laty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowad uzyskanie wymaganej

doktadnosci pomiaru.

4.0 TRANSPORT

Transport materialow zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywac sie samochodami skrzyniowymi lub innym
sprzetem mechanicznym

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Koordynacja robot na placu budowy

5.1.1 Ogdine warunki realizacji obiektéw budowlanych

Koordynacja wykonywania robot budowlano-montazowych poszezegolnych rodzajow powinna by¢ uwzgledniona w
projektach organizacii i robot ogélnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz. w poszczegolnych
fazach wykonywania robot

Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowaé prace zwigzane z biezacym
przebiegiem robot, inwestora oraz kierownikéw innych rodzajow robot

Ogolny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegodlnych rodzajow robot lub ich
etapow, tak aby zapewni! prawidiowy i rytmiczny przebieg wykonywania robot ogolnobudowlanych, a jednoczesnie
umozliwial wykonanie robot specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogélny harmonogram budowy powinien by¢
uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowi¢ podstawe do opracowania harmonogramu
szczegotowych dia poszczegolnych rodzajow robot.

5.1.2 Przygotowanie ukiadu pomiarowego obiektow budowlanych

- Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Glownego Urzedu Geodezji i Kartografii
(GUGIK).

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien otrzyma¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacjg i wspofrzedne
punktow gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktow glownych trasy
i reperdw roboczych.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne ogrodzenia i punkty posrednie osi trasy muszg byé zaopatizone w oznaczenia okreslajgce
w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor oznaczef powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot,

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robot nalezg do obowigzkow Wykonawcy.

- Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych ogrodzenia

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gltowne powinny byé zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub
stupkow betonowych, a takze dowigzane do punktow pomocniczych, polozonych poza granica robot ziemnych. Maksymalna
odleglo$¢ pomiedzy punktami glownymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé 10 m.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako
repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdiuz trasy drogowej. O ile brak takich
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punktow, repery robocze nalezy zatozyé w postaci stupkow wykluczajacych osiadanie, zaakceptowanych przez Inzyniera.
Rzgdne reperow roboczych nalezy okreslac z takg dokladnoscia, aby $redni biad niwelacii po wyréwnaniu byl mniejszy od 4
mm/km, stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow panstwowych,

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
reperu i jego rzednej.

- Tyczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonac w oparciu o Rysunki oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajgceqo, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w Rysunkach.

0$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach giownych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od charakte rystyki
terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 10 metrow.

Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoécig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
Rysunkach.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w punkcie 2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonymi poza granicami robot.

bz Zagospodarowanie placu budowy

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robol budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotowaé teren, na ktorym te
roboty majg by¢ wykonane, a w szczegdlnosci:

a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrong mienia znajdujacego sig na placu budowy lub w celu
zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania robot osobom majacym dostep do miejsca
wykonywania robot; ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak

wykonane aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosié nie mniej niz 1.50m.

b) wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dia ruchu pieszego  oraz bramy dia pojazdéw
drogowych zaopatrzone w urzgdzenia zabezpieczajgee przed samoczynnym zamykaniem sie,

¢) wyrowna¢ stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierdwnosci i wszelkiego rodzaju wykopow
oraz zbadag, czy nie sq zatozone w terenie [ub nad nim kable, przewody lub inne urzadzenia.

d) w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktorych mowa w p.c) nalezy usungg je lub zabezpieczyé po porozumieniu sig z
organem, do kiérego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzor nad nimi, a ewentualnie i z
zainteresowang jednostkg badz osobg,

e)w razie istnienia napowietrznych - przewodow pradu elektrycznego i niemozliwosci ich usunigcia, zabezpieczyc
przewody we wiasciwy sposob umoZliwiajacy bezpieczne wykonywanie robdt,

f) zalozy¢ w razie potrzeby urzgdzenia piorunochronne w porozumieniu z wiasciwymi organami strazy pozarmej,
stosowanie do zachodzacych okolicznosci i potrzeby (co moze wystapic rowniez w trakcie wykonywania robot)

g) zapewnic korzystanie z wody do robét budowlanych i do uzytku pracownikow zatrudnionych przy robotach,

h) zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbgdnego przy wykonywaniu robot budowlanych oraz oswietlenia placu
budowy i miejsc pracy

i) wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowa¢ budynki istniejace dla pracownikow zatrudnionych na
budowie oraz na cele sktadowania materiafow, maszyn i urzadzen oraz przygotowaé miejsce do skiadowania materiatow i sprzetu
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami

j) na budowie ktorej czas trwania nie bedzie diuzszy niz jeden rok, urzadzic dia pracownikow wydzielone pomieszczenia na
jadalnig, szatnig, do gotowania napojow, suszenia odziezy, umywalnie i ustepy,

k) pomieszczenia wymienione w punkcie j) powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami dotyczacymi ogdlinych warunkéw higieniczno - sanitamych na budowie

l) przygotowac sktady na materialy, ktére moga spowodowaé wybuch (np. materialy  pedne,  rozpuszczalniki, farby,
przygotowane przy uzyciu

rozpuszczalnikow materialy chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujgeymi w tym
zakresie przepisami lub wytycznymi producenta

m) usuwa¢ z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub

utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.2.2 Ogrodzenia, drogi, przejscia i parkingi na placu budowy

a) Wykonawca  robot  budowlanych — powinien  przed  przystapieniem  do wykonywania robot budowlano
montazowych ogrodzic plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatka — metalowq umocowang do
wkopanych w grunt stupkow, wysokos$¢ ogrodzenia nie powinna by¢ nizsza niz 1.5m.

b) przypadku gdy plac budowy jest rozlegly i catkowicie jego ogrodzenie jest nieuzasadnione z ekonomicznego punktu
widzenia, nalezy ogrodzi¢ miejsca sktadowania materiatow, elementow i wyrobow, wykonywania napraw sprzetu i robot
pomocniczych (jak np. przygotowywanie zbrojenia itd.) oraz plac przyobiektowy o powierzchni niezbednej do
zachowania bezpieczenstwa osob
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oraz bezpieczenstwa mienia i pracy.

¢) Zaleca sig wykonywanie ogrodzen z gotowych, inwentaryzowanych elementow drewnianych wykonanych z tarcicy iglastej
0golnego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy obrzynkowej (obladry) o grubosci nie wigkszej niz 25 mm.

d) W ogrodzeniu placu budowy nalezy wykona¢ oddzielne wejscie dia osob i oddzielne bramy wjazdowe, z urzgdzeniem
zabezpieczajgcym i bramy przed ich samoczynnym zamykaniem sie.

5.2.3 Drogi dojazdowe i na placu budowy

a) Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrebie placu budowy powinny  miec¢ utwardzong
nawierzchnig, dostosowang do $rodkow transportowych, przewidywanych obcigzen i intensywnosci ruchu. Spadki podiuzne
tego rodzaju drog nie powinny byc wieksze niz 9%.

b) Drogi tymczasowe na placu budowy powinny by¢ wykonane przed rozpoczeciem robét

Drogi w obrebie piacu budowy mogg by¢ wyiewane z nawierzchni trwaiej jak np. z prefabrykaiow zeibetowych.

5.2.4 Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy

Wymagania ogdlne

a) Budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym obszarze placu, z zachowaniem
wymagan wynikajacych z przepisow p.poz.

b) W zalezno$ci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna byé mniejsza, niz to wynika z liczby
pracownikow zatrudnionych na danej budowie 40

¢) Budynki tymczasowe powinny byé montowane z lekkich elementow prefabrykowanych lub ustawiane na placu
budowy z zestawdw kontenerowych lub barakowozow.

d) budynki tymczasowe powinny mie¢ bezpieczng konstrukcje i szczelny dach oraz spelniaé okreslone wymagania
uzytkowe.

&) budynki rozbieralne lub przewozne, ktore byly juz uzytkowane na innych budowach, moga by¢ uzyte na innej
budowie po stwierdzeniu, Ze ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacii

Rodzaje obiektow tymczasowych

Stosuje sig nastepujgce obiekty tymczasowe:

a) na budowach mniejszych - kontenery ~segmentowe, umozliwiajgce tworzenie zestawow pomieszezen stosownie do ich
przeznaczenia, ustawione w miare potrzeby w 2 kondygnagjach.

b) na budowach malych - barakowozy na podwoziu wtasnym lub bez podwozia

(na podstawkach stalowych), stanowigce - stosownie do potizeb - pomieszczenia biurowe, punkty noclegowe,
laboratoria polowe, szatnie, magazyny polowe itp.

Pomieszczenia biurowe i socjalne

Powierzchnia poszczegdlnych pomieszczen powinna by¢ dostosowana do liczby personelu budowy z nich korzystajgcego, a w
szczegoinosai:

a) powierzchnia jadalni - powinna wynosi¢ 0,65-0,85 m2 powierzchni uzytkowej na 1 pracownika

Obiekty sanitame niezbgdne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, szatnie, w.c, i punkty sanitarne, powinny mie¢
doprowadzong wodg biezacg oraz sprawne odprowadzenie wody zuzytej; w przypadku umywalni i natryskow nalezy zapewnic
mozliwos¢ podgrzania wody.

Wielko$C obiektow i instalacji sanitamych powinna by¢ uzalezniona od liczby pracownikéw w sposob nastepujacy:

a) szatnia da robomikéw (powierzchnia netto na 1 robotnika)

w szatni meskiej 0,45 - 0,50 m2

w szatni kobiecej 0,50 - 1,00 m?

b) umywalnie (powierzchnia netto na 1 robotnika)

- meskie 0.25 - 0,40 m?

- kobiece 0,40 - 1,00 m2

¢) natryski:

- 1 natrysk na 25 osdb

d) ustepy w budkach lub pomieszczeniach sanitamych powinny przypadac:

- 1 oczko na 50 robotnikow lub 30 robotnic,

-1 m rynny pisuarowej na 50 robotnikow,

Obiekty administracyjno - biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny

spelnia¢c wymagania wiasciwe dla budynkéw tymczasowych przeznaczonych na staly

pobyt ludzi

Na 1 pracownika umystowego powinno przypadac¢ 5,00 - 5,50 m? powierzchni uzytkowej

Obiekty ochrony mienia, jak portiemie, wartownie, powinny by¢ wykonane jako rozbieralne i przystosowane do swego
przeznaczenia.

Magazyny

Materialy, ktore mogq spowodowa¢ wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na rozpuszczalnikach, chemikalia, karbid itp.)
nalezy przechowywa¢ w magazynach o $cianach ogniotrwalych, nakrytych lekkim szczelnym dachem z odpowiednimi
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wywietrznikami.

Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym pomieszczeniu magazynu mogq
by¢ przechowywane materialy tego samego typu, oznakowane i ustawione na potkach drewnianych w sposob
wykluczajgey mozliwos¢ dokonania pomylek przy ich pobieraniu.

Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na sktadowanie materiatow budowlanych, wyrobow lub narzedzi powinny byc
wykonywane jako rozhierainie, a ich powierzchnia i wyposazenie powinny by¢ dostosowane do rodzajow
przechowywanych w nich materialow, rodzaju transportu dostawczego materialow i wyrobow na plac budowy oraz $rodkow
transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materiatow z magazynu.

Obiekty technologiczne na placu budowy

Do podstawowych obiekiow technologicznych na placu budowy zalicza sig: wytwomie betonow, zapraw, ciesielnie,
zbrojamie.

Obiekty technologiczne powinny by¢ wykonane w zasadzie przed rozpoczgciem robot zasadniczych, aby mogdy by¢ przez
caly czas realizacji inwestycji efekiywnie wykorzystywane.

Wielko$¢ danego obiektu technologicznego, mierzong maksymalng wydajnoscig produkciji lub wykonywamnych usfug,
nalezy zaprojektowac na podstawie harmonogramu 42

Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwiaszcza wytwomie zapraw i betonow, powinny by¢ zlokalizowane mozliwie blisko
miejsca zapotrzebowania na ich produkde.

Kazdy obiekt technologiczny powinien mie¢ zabezpieczong odpowiednig powierzchnig skladu przyobiektowego, co
powinno by¢ uwzglednione w projekcie technicznym obiektu.

Kazdy obiekt technologiczny znajdujacy sie na placu budowy powinien by¢ wyposazony w energig elekiryczng, wode oraz
maszyny i urzgdzenia niezbgdne do wykonywania danego rodzaju produkgji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

5.2.5 Wyposazenie placu budowy w instalacie

Instalacje elektryczne

a) Zapotrzebowanie budowy na energie elektryczng powinno byé dostosowane do:
-wielkosci placu budowy
-przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzgdzen mechanicznych
-sprzetu z napedem elekirycznym
-potrzeb gospodarczych i oéwietlenia pomieszczen w obiektach, miejsc pracy i
-placu budowy, z uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zalogi

b) Urzadzenia elekiryczne na placu budowy powinny by¢ wykonywane w sposob zgodny z aktualnymi przepisami
¢) Prace zwigzane z podtaczeniem, kontrolg, konserwacijq i naprawg urzadzen elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez
osoby posiadajace wymagane przepisami uprawnienia
¢) Przy o$wietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowan $wietinych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
-miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia i dojazdy powinny by¢ w trakcie realizacji inwestycji o$wietlone
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami lub normami
- punkty $wietine powinny by¢ tak rozmieszczone, aby istniata mozliwosé latwego odczytania tablic | znakow
ostrzegawczych oraz  znakow sygnalizacyjnych ruchu
e Zzurawie, maszly i inne wysokie konstrukcje powinny mie¢ na najwyzszych punktach oéwietlenie sygnalizacyjne koloru
czerwonego, ktore nalezy zapala¢ o zmroku

5.2.6 Instalacje wodociggowe

a) Na budowie nalezy wykona¢ instalacje wodociggowq potaczong z siecig miejskg lub wykonanymi na budowie lub w
poblizu ujgciami  wodnymi, zapewniajaca zaopatizenie w wode w ilosci niezbgdnej na potrzeby technologiczne,
gospodarcze i pitne.

b) W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zaopatrzenia budowy w wode wodociggowa pitna, nalezy wykona¢ oddzielne
punkty poboru wody do celow uzytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne

¢) Jezeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie podano innych wymagan albo w przypadku braku takiej dokumentacii
zapotrzebowanie na wodg na potrzeby budowy nalezy okreslac wg wartoéci podanych w tabl. |

Wyszczegolnienie Dobowe zapotrzebowanie na wode na budowie, I/doba
na potrzeby na potrzeby produkcyjne
gospodarcze i pitne
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Na jednego pracownika na 15103 200 w zaleznoéci od liczby betoniarek i powierzchni
budowie Umywalnie - na jednega betonowanego obiektu oraz ilosci wapna przewidzianego clo
uzytkownika. gaszenia i zapraw

Utrzymanie czystosci, polewanie
drog i dojsé, na Im?2
Wezly betoniarskie. pielegnacja
petonu, przygotowanie zapraw
budowlanych i gaszenie wapna
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Zaleca sie doprowadzi¢ na plac budowy telefon

53. Skladowanie, przechowywanie materialow, elementow i wyrobow na placu budowy

a) Przy rozmieszczaniu magazynow i skladowisk na placu budowy nalezy kierowac sie nastepujacymi zasadami:

- materiaty, elementy i wyroby nalezy w miarg mozliwosci magazynowac w bezposredniej bliskosci miejsca ich wbuudowania

- elementy i wyroby przeznaczone do whbudowania w dany obiekt powinny byé skladowane na placu przyobiektowym, jesli nie
ulegajg one zmianom pod wplywem warunkow atmosferycznych  (np. prefabrykaty  z betonu) lub w pobliskich
zadaszonych magazynach zamknietych i otwartych (wiaty - np.

stolarka budowlana)

- powierzchnie placow skladowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynow  zamknigtych nalezy obliczac
na podstawie wskaznikow sktadowania materiatow.

b) Dostarczenie materialdw przeznaczonych na plac budowy powinno nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu
skladowisk na otwartym powietrzu Iub zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze wzgledu na charakter
materialow, po  wykonaniu magazynow  zamknietych,

zabezpieczajgcych materialy od bezposrednich wptywow atmosferycznych i umozliwiajgcych utrzymanie w pomieszczeniach
niezbgdnej minimalnej temperatury.

¢) Skiadowiska lub magazyny powinny by¢ urzadzane w migjscach nie ulegajgcych zalewaniu przez wode oraz w
miarg mozno$ci na gruntach przepuszczalnych realizacji inwestycji. Powinna ona w zasadzie odpowiada¢ maksymalnej
okresowej wielkosci danego rodzaju produkeji czy ustug. W przypadku gdy wytwarzane produkty mogq by¢ przez diuzszy
czas przechowywane poza pomieszczeniem ich wytwarzania (np. elementy deskowan, siatki zbrojeniowe), mozna projektowac
wytwomie o mniejszej powierzchni, ale o takiej wydajnosci, aby bylo zaspokojone biezace zapotrzebowanie i przygotowanie
odpowiedniego zapasu na okres szczytowego zapotrzebowania.

d) PodloZe, na ktorym majg by¢ skladowane materiaty budowlane, powinno byé dostosowane do rodzaju materiatow lub
wyrobow. Wymagania dotyczace podioza dla danego materialu okresla, w przypadku braku wymagan technicznych
w normach lub $wiadectwie ITB, kierownik budowy lub robot

e)Teren skladowiska powinien by¢ oswietiony i stosownie do potrzeby ogrodzony.

f) Sktadowanie materiatow budowlanych powinno odbywac si¢ w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub
utracie ich wartosci uzytkowej w okresie skiadowania. Wszystkie materialy przyjmowane do magazynu powinny by¢
rozmieszezone we wiasciwych dziatach placu lub magazynu.

@) Materialy powinny by¢ skladowane w sposéb zapobiegajaey ich zawaleniu lub obsuwaniu sig; stosuje sie w tym celu wlasciwe
wysokoéci stupow, stosow albo pryzm, odpowiednie ukladanie, wykonanie zagrod albo podpor, stosowanie przekladek, pofek i
tym podobnych srodkow.

h) Materialy, elementy i wyroby budowlane nalezy sktadowac na placu budowy w sposéb zabezpieczaj acy je przed
pogorszeniem sig ich wlasciwosci tecluiicznych (jakosci), spowodowanym wplywami atmosferycznymi, czynnikami
fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie)

i) Opieranie sktadowanych materialow o urzadzenia zwiazane z placem budowy, ogrodzenia albo tymczasowe Iub stale budynki
istniejgce na placu budowy jest zabronione

j) Materiaty drobne powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci
tych materiatow

k) Materiaty workowate powinny by¢ utozone w stosie krzyzowo, z tym Ze liczba warstw w stosie nie powinna by¢ wieksza niz 10.

) Uktadanie elementow prefabrykowanych $rednio i wielkowymiarowych powinno byé dokonywane w sposob okreslony przez
producenta.

m) Urzadzenia zabezpieczajace magazyn materiatow budowlanych przed pozarem powinny by¢ dostosowane do warunkow,
polozenia i wielkosci magazynu, rodzaju i ilosci skladowanych materiatow i powinny odpowiadac¢ wymaganiom przepisow o
ochronie przeciwpozarowej.

n) Urzadzenia zabezpieczajace przed kradzieza powinny by¢ dostosowane do warunkow polozenia magazynu, jego stanu
technicznego i innych okolicznoci majaeych wplyw na stopien zagrozenia bezpieczenstwa sktadowanych materiatow,
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6. ODBIOR MATERIALOW

6.1_Odbior materiatow w magazynie

a) Materialy dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym
b) W zaleznosci od warunkow dostawy odbior materialow budowlanych moze by¢ dokonany:

- przy dostawach transportem samochodowym - w magazynie wiasnym odbiorcy
- w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej)

¢) Odbioru materiatow pod wzgledem ilosci powinien dokonac magazynier przez:
- policzenie, zwazenie, lub zmierzenie odbierane] partii materiatow
-porownanie stwierdzonych ilosci z frescig odpowiednich dokumentow
-sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materiatow, jego cech i znakow oraz
-pordwnanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy.

d) Odbioru danego materiaiu budowlanego pod wzgledem jakosciowym powinien dokonywat pracownik posiadajacy niezbredne
kwalifikacje

e)na zadanie magazyniera lub innej osoby wykonujacej jednoosobowo czynnosci odbiorcze, odbioru moze dokonywac
komisja powolana przez kierownika jednostki organizacyjnej, ktorej dany magazyn podiega. Komisja powinna skiada¢ sig co
najmniej z trzech osob.

f) Odbior materiatow pod wzgledem jakosci powinien polegaé na:

-sprawdzeniu metodq organoleptyczng charakterystycznych cech odbieranych materiatow ( wymiaréw, jakoéci, wygladu
zewnetrznego itd. , a w razie potrzeby na pobraniu probek do przeprowadzania badan laboratoryjnych i ustalenia tych
cech, ktdiych nie mozna stwierdzi¢ organoleptycznie)
-porownaniu wynikow sprawdzenia j.w. z warunkami dostawy i okresleniu jakosci odbieranych materiatow
g) Z dokonania odbioru materialow w magazynie dostawcy nalezy sporzadzic protokol, w ktorym powinny by¢ ewentualne wady i
braki.
h) Zakwestionowany pod wzgledem jakosci materiat budowlany powinien byé skladowany w magazynie oddzielnie jako depozyt i tak
oznakowany, aby nie zaistniata moZzliwo$¢ omytkowego pobrania go do celow produkeyjnych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B. 03.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych podczas “SWIETLICA WRAZ Z ZAPLECZEN SPORTOWYM W ROZNOWIE™

1.2 Zaires stosowania SST

Szozegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wehodza;

Wykopy

Wykopy przestrzenne

Warstwy filtracyjne, podsypki

Wykonanie warstwy filtracyjnej

Zasypki

Zasypanie wykopdw po wykonaniu izolacji gruntem zlozonym na odktad.
Reczne zasypanie wykopow gruntem zlozonym na odktad

Transport gruntu
Zatadowanie uprzednio odspojonego gruntu na samochody, przewoz i wyladunek na wskazanym przez Inzyniera miejscu.

Nazwy i kody wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien publicznych:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111250-5 Badanie gruntu

45112000-5 Usuwanie gleby

45112100-6 Kopanie rowow

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112300-8 Rekultywacja gleby

45112310-1 Podsypywanie gleby

45112700-2 Ksztattowanie terenu

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w SST G.00 Wymagania ogoine.

1.5,  Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnoé¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Do wykonania wykopow materialy nie wystepuijg

22. Grunty dowykonania podktadu

Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospolki zwirowo - piaskowe. Wymagania dotyczace pospolki
Uziamienie do 50 mm, fgczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50 %, zawarto$¢ frakdji pylowej do 2 %
zawarto$¢ czgstek organicznych do 2 %
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2.3. Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykly.
2.4.Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ pospolki plukanej a w czesci, w ktorej umieszczony bedzie drenaz, nalezy uzy¢
zwiru ptukanego o frakgji 16-32.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Do wykonanig robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i daminy nie nadajacej sig do powtomego uzycia nalezy stosowac;
: ls()%’:tt;,ar:z’padle i-inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w migjscach, gdzie prawidiowe wykonanie robot

sprzgtem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
—  koparkii samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Nalezy je umiescic rownomiemie na calej powierzchni fadunkowej i zabezpieczyd
przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykopy wq B.02.01.00

511 Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzié zgodnosé rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawiazaniu do badar geologicznych.

512 Zabezpieczenie skarp wykopow.

N Jezeli w dokumentacii technicznej nie okreslono  inaczej dopuszcza  sig stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (glint, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach malospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- W gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:
- W pasie terenu  przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3 - krotnej gtebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materialow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odplyw wod
opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ z zachowaniem bzpiecznych

nachylen.
— stan skap nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.3 Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.

5.1.4 Postepowanie w wypadku przegltebienia wykopow

- Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej strukiury gruntu.

- Warstwa gruntu o grubo$ci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta
bezposrednio przed  wykonaniem fundamentu.

-W przypadku przegigbienia wykopu ponizej przewidzianego poziomy a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia nalezy porozumie¢ sig z Inzynierem celem podjgcia odpowiednich decyzji.

5.2 Warstwy filtracyine, podsypki i nasypu

Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

- Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie

Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢  oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych.

- Ukladanie podkladu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, rownomiemie warstwami grubosci 25 cm.
- Catkowita grubos$¢ wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stafa na catej powierzchni rzutu obiektu.
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- Wskaznik zaggszczenia podkfadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od is = 0,98 wedlug proby normalnej
Proctora.

5.2.1 Warunki wykonania podkladu pod posadzki:

-Ukladanie podkladu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonaniem posadzki.

-Przed rozpoczeciem ukladania podioze powinno byé oczyszezone z odpadkow materialow budowlanych.
-Ukladanie podkladu nalezy prowadzic na catej powierzchni rownomiemie jedng warstwa,

-Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej powierzchni rzutu obiekiu.
Wskaznik zageszczenia podkiadu nie powinien by¢ mniejszy od Is 0,98 wediug proby nomainej Proctora

5.3 Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapié do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

Zasypywanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio  po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.

Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkow materiatow budowlanych i $mieci.
Ukladanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane — warstwami o grubosci:

0.25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych

0,50 - 1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo  udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami,

0,40 m - przy zageszczeniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentaji technicznej lecz nie ninigjszy niz Is = 0,92 wg proby normalnej Proctora.
Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujgcy uszkodzenia izolacii
przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.

(2) Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi w p. 1.

6.1 Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoczeniu powinny obejmowat:
-zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg

prawidlowo$¢ wytyczenie robot w terenie

-przygotowanie terenu

-rodzaj i stan gruntu w podtozu

-wymiary wykopow

-zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2 _Wykonywanie podkiadow i nasypow

Sprawdzeniu podlega:

-przygotowanie podioza

-materiat uzyty na podktad

-grubo$é i rownomiemosc warstw podktadu
-sposob i jako$é zageszczenia

6.3 Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

-stan wykopu przed zasypaniem

-materiaty do zasypki

-grubos¢ i rownomiemo$é warstw zasypki sposob i jakos¢ zageszezenia
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg:

wykopy - /m3/

podklady i nasypy - /m3/

zasypki - Im?3/

transport gruntu - /m¥ z uwzglednieniem odleglosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete robotami ziemnymi podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgeych wg zasad ujetych w SST
G.00.

9. PLATNOSCI

Wykopy - ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuije:
-Wyznaczenie zarysu wykopu
-odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zaladowaniem na samochody i
-odwiezieniem na wskazane przez Inzyniera miejsce,
-odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania Scianek szczelnych.
Wykonanie podkiadow i nasypéw - placi sie za m? podktadu po zageszczeniu. Cena obejmuje;
-dostarczenie materiafu
-uformowanie | zaggszczenie podkladu z wyrownaniem powierzchni
Zasypki - Placi sig za m' zasypki po zageszezeniu
Cena obejmuje:
- zatadowanie gruntu na $rodki transportu
- przewdz na wskazang odleglose
- wytadunek z rozplanowaniem z grubsza
-utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE
Przydatno$¢  gruntow z wykopow do wykonania zasypek okresli Inzynier po wykonaniu wykopdw.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
BN-77/8931 -12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.04.00.00. ROBOTY ZBROJARSKIE

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SSL
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia betonu w koanstrukcjach
zelbetowych wykonywanych na mokro podczas “SWIETLICA WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM W ROZNOWVIE”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zbrojenia
betonu.
W zakres tych robot wehodzg;

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi gtadkimi ze Stali A-0.
Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi Zebrowanymi Ze stali A-IlIN

Nazwy i kody wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien publicznych:

452600007 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistycze

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

1.4. Okreslenia_podstawowe.Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
oraz okresleniami w OST 0.0. , Wymagania ogolne".

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja projektowg, SST

i poleceniami inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w SST.G.00 , Wymagania ogolne".

2. Miaterialy

2.1 Stal zbrojeniowa.
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaciji technicznej wg PN-89/H-84023/6

{2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.
" Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-81/H-

84023, PN-H 93220:2006. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali Srednica preta | Granica plastyczna Wyg{;gﬁg na V\{glif&zie
mm MPa MPa %
StOSb 5,5-40 220 310-550 22
B500SP 8-32 500 575 16
* W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac pekniec, naderwan i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe

* Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigc, pecherzy i naderwan.
*Na powierzehni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej. Rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym

okiem.
*Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wiracenia niemetaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia,

zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
- jesli mieszezg sig w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gladkich
jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, zaé 0,7mm dla pretow o

wiekszych srednicach.
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(4) Odbior stali na budowie.
* Odbitr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy

krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

znak wytworey, Srednice nominalng, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrobki cieplnej.
Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dia kazdej

\mazkl czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- ha powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tuszezow, farb lub innych zanieczyszczen,
- odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla danej

klasy stali w normach panstwowych,
-prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5mm na Im

d%ugoscn preta.
Magazynowanie staii zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg

wymiarow i gatunkow
(5) Badanie stali na budowie
* Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukeji z betonu nalezy

przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:

-nie ma zaswiadczenia jakosci ( atestu ),

-nasuwajg sig¢ watpliwosci co do jej wtadciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
- stal peka przy gigciu

Decyzjg o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje inzynier.

3. Sprzet.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu.

4.Transport.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, Zeby unikngé trwatych odksztatcef,
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

§.Wykonanie robot.

5.1. Przygotowanie zbrojenia.

5.1.1. Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajacym wymagania punktu 5.3.1.
nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie sig ze zanieczyszczenia powstaly w okresie od przyjecia stali na budowie do jej
wbudowania.

Prety zatluszczone lub zabrudzone farbami nalezy czy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi tluszcz.

Stal narazona na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokryta tuszczacy sig rdzq i zablocong oczyszcza sig szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieplej wody.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.

5.1.2. Prostowanie pretow
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekracza¢ 4 mm.
Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomoca kluczy, miotkow, prostowarek i weiggarek.

5.1.3.Ciecie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu
cigeia. Prety ucina sig z doktadnoscig do 1.0 cm. Cigcia przeprowadza sig przy uzyciu mechanicznych nozy. Nalezy ucinaé prety
krotsze od dtugosci podanej w projekcie o wydiuzenie zalezne od wielkosci i iloci odgieé.

Wydtuzenia pretow (cm) powstajgce podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza tabela.

Tabelka 1- Wydtuzenia pretow ( cm) powstajgce podczas ich odginania o dany kat

| Srednica | Kat odgiecia
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_pretafmm] | 45 | 90 1B | 180
8 - 1.0 10 10
10 o5 | 10 | 10 | 15
2 0.5 10 1.0 15
4 o5 | 15 | 45 | 0
16 | 05 | 15 | 15 | 95 |
20 10 | 15 | 20 | 30 |
2 0 10 | 20 | 30 | a0
x| 45 25 35 | 45
30 25 35 5.0 6.0
x| 30 | 40 | e0 | 70

5.1.4. Odgiecia pretow i haki
Minimalne Srednice trzpieni do uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela nr 1 (PN-91/5-10042)

Tabela 2. Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow Zbrojenia

Srednicapreta | . Stalzebrowana o
zaginanego mm Rak<400 MPa 400<Rak<500MPa_ |  Rak>500MPa |
D<10 d0 = 3d d0 = 4d d0 = 4d
| 10<d<20 d0 = 4d  d0=5d d0=5d
- 20<d<28 do=6d d0=7d d0 = 8d ]
D>28 d0 = 8d ] -

d - oznacza $rednice preta

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do migjsca gdzie mozna na nim polozy¢ spoine wynosi 10 d.

Na zimno, na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretow érednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Wewnegtrzna srednica odgigcia pretow zbrojenia glownego, poza odgieciem w obrebie haka, powinna by¢ nie mnigjsza niz :
5d dla stali klasy AQi A

10d dla stali klasy A-IIIN

W miejscach zagieC i zalaman elementow konstrukeji w ktorych zagiecia ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego nalezy stosowac srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i pretow montazowych powinna spetniaé warunki podane dla hakow.

Nalezy zwrocic uwage przy odbiorze hakow (odgiec) pretow na ich zewnetrzng strone. Niedopuszezalne sq tam peknigcia
powstate podczas wyginania.

5.2. Montaz zbrojenia

5.2.1 Wymagania ogdine

Wymaga si¢ nastepujgcej klasy stali : A-0, A-1i A- 1IN, (PN-91/S-10041, PN-90/B-03200, PN-77/B-06200), dla zbrojenia betonu.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwic jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie luszczagcej sie rdzy. Nie mozna wbudowywag stali
zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzonej stali ktora byta
wystawiona na dziatanie stonej wody.

Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezposrednio przed betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretow o innej $rednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali
; Zmiany te wymagajg zgody pisemnej Inzyniera.

Beton jest zbrojony pretami zebrowanymi o $rednicy nie wigkszej niz 32 mm.

Koncowki drutow wigzatkowych muszg by¢ odgiete do $rodka betonowanego elementu.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosié co
najmniej;

Cmin>0 jezeli dg<32 mm

Cmin>0+5 jezeli dg>32 mm

Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inzyniera i odbior wpisany do dziennika budowy.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$é w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.
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Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatow po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.2.2. Montowanie zbrojenia

5.2.2.1. L aczenie pretow za pomocg spawania

Dopuszcza sig nastepujace rodzaje spawanych potgczen pretow:
- czotowe, elektryczne, oporowe,

- naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elekirycznym,

- nakladkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny jednostronne - fukiem elektrycznym,

- zakladkowe spoiny dwustronne - fukiem elektrycznym,

5.2.2.2. L aczenie pojedynczych pretdéw na zakiad bez spawania
Dopuszcza sig fgezenie na zakiad bez spawania (wigzanie drutem) pretow prostych.

5.2.2.3. Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub fgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony, o Srednicy 1 mm uzywa si¢ do faczenia pretow o $rednicy do 12 mm. Przy $rednicach wigkszych
nalezy stosowac drut o $rednicy 1.5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami.

6.0. Kontrola jakosci.

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela.

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowiazujg nastepujace wytyczne:

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczaé 3%

réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ 3mm

dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej diugosci nie powinna przekraczaé¢ 25 mm

liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekraczac 20% w stosunku do wszystkich
skizyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac 25% ogolnej ich liczby na tym
precie, roznice w rozstawie miedzy pretami gtownymi w siatce nie powinny przekracza¢ 5 cm

roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac 2 cm.

Tabela 3. Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczania zbrojenia

- Parametr - Zakresy tolerancji ~ Dopuszczalna odchylka
Cigcia pretow (L — dtugos¢ preta wg projektu) S:: I[ : 282 gg xg
P . . dal<05m S 10mm
8dgil(?gfd(§)dchyiema w stosunku do potozenia okreslonego dia 05 m <1 <150 15 mm
RISt dal>15m I ~ 20mm
Usytuowanie pretow otulenie (zmniejszenie wymiaru w <5
stosunku do wymagan projektu) B - - mm
dlah<05m 10 mm )
odchylenie plusowe (h — jest catkowitg gruboscig elementu) da05m<h<15m 15 mm
dah>15m 20 mm
odstepy pomiedzy sasiednimi rownolegtymi pretami (a — jest : Z ggg m 1%nr1nm
odlegtoscig projektowang pomigdzy powierzchniami a< 0‘ A7 20 mg
przylegtych pretow) as 0: Om 30 mm
odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w kazdym E : 823 ?r: 12 mm
punkcie zbrojenia (b — oznacza catkowitg grubosé lub b < 1 Em ’ 2 mm
szerokos$¢ elementu) by 1'5 m' 30 mm

7.0bmiar robot.

Jednostka obmiarowg jest 1 tona.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sig teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia tj. fgczng diugo$c pretow
poszczegblnych $rednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza sig stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretow, przektadek
Montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sig tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o $rednicach
wigkszych od wymaganych w projekcie.
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8.0dbior robot.

8.1. Odbior robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu-wg OST-G.00 ,Wymagania ogdine’.

8. 2. Qdbior koncowy -wg OST-G.00

8.3. Odbior zbrojenia

*Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez inzyniera oraz wpisany do dziennika
budowy.

*Odbior powinien polegat na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowe i postanowieniami
niniejszej specyiikacji zgodnosci z rysunkami liczby pretow w poszczegoinych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania
hakow, zlgcz i dlugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. Podstawa pfatnosci.

Podstawe platnoéci stanowi cena jednostkowa za | tong  Cena obejmuje Dostarczenie materiatu, 0czyszczenie | wyprostowanie,
wygiecie, przycinanie, faczenie oraz montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z projektem i
niniejszq specyfikacj, a takze oczyszezenie terenu robot z odpadow zbrojenia, | usunigcie ich poza teren robét.

10.Przepisy zwiazane.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264 : 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-180 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-1/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

PN-1SO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. 05.00.00 ROBOTY BETONOWE

1.Wstep

11.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robat betoniarskich

podczas “SWIETLICA WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM W ROZNOWIE”

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie betonu i
podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem. Betony konstrukcyjne. Podbetony

Nazwy i kody wedfug Wspolnego Stownika Zamowien publicznych:

45223060-6 Konstrukcje

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

45262300-4 Betonowanie

45262311-4 Betonowanie konstrukgji

1.4 Okreslenia podstawowe

Beton zwykly-beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem? wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych
i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu

Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody
Beton kompozytowy - zbrojony widknem stalowym dozowanym bezposrednio do betonu.Mozna wykorzystaé widkna stalowe

powlekane {miedziowane,cynowane lub ocynkowane} lub niepowlekane.
Keramzytobeton - beton na bazie keramzytu wystepujacy w dwoch sortymentach : IF —jednofrakcyjny  WF-wielofrakeyjny

150golne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg SST i poleceniami

Inzyniera. Ogolne wymaganie dotyczace robot podano w SST OST. 00 ,Wymagania ogdlne"

2. MATERIAL

2.1 Drewno

Drewno tartaczne iglaste, sosnowe stosowane do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-67/D-95017
Tarcica iglasta, sosnowa do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-75/D-96000

2.2. Cement

Cement jest najwazniejszym skiadnikiem betonu i powinien posiada¢ nastepujace wiasciwosci;

- wysokg wytrzymatos$c,

- maly skurcz, szczegblnie w okresie poczatkowym,

- wydzielanie malej ilosci ciepla przy wigzaniu.

Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, a wigc odpomego na dziatanie agresywnego
$rodowiska, do konstrukcji mostowych nalezy stosowa¢ wytgcznie cement portlandzki (bez dodatkow), o podwyzszonej

odpormoéci na wptywy chemiczne.
Do betonu klasy B25 zaleca sig¢ cement marki 35, a dla betonu klasy C25/30 zaleca si¢ cement marki B45. Wymaga sig, aby

cementy te charakteryzowaly sig nastepujgcym sktadem:

- zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego (alitu) C3S 50-60 %,

- zawarto$¢ glinianu trojwapniowego C3A, moZliwie niska, do 7 %,

- zawarto$ alkaliow do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %.

Ponadto zaleca sig, aby zawarto$¢ C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania
zawarte w PN-EN 206-1. Nie dopuszcza sig wystgpowania w cemencie grudek nie dajgcych sig rozgnies¢ w palcach.
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Wykonawca powinien dokonywac kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez
oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, w urzedowym laboratorium do badan materiatowych i przekazywaé [nZynierowi
, kopie wszystkich swiadectw tych prob, dokonujac jednoczesnie odpowiednich zapisow w Dzienniku Budowy.

Obowigzkiem Inzyniera jest zadanie powtorzenia badar tej samej partii cementu, jesli istnieje podejrzenie obnizenia jakosci
cementu spowodowane jakakolwiek przyczyna.

Kontrola cementu winna obejmowac:

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 206-1

- ozhaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 206-1,

- sprawdzenie zawartoSci grudek (zbryleri) cementu nie dajacych sig rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie W wodzie.
Cement nalezy przechowywac w sposob zgodny z postanowieniami normy PN-EN 206-1.

2.3. Kruszywo

Kruszywo powinno spetniac wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania dla kruszyw do betonow klasy powyzej
B25). Powinno skiadac sig z elementow niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiera¢ skladnikow tamliwych, pylacych czZy 0
budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanow, pirytow, pirytow gliniastych i skladnikow organicznych. Wykonawca
powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecno$ci form krzemionki
(opal, chalcedon, trydymit,) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliow zawartych w cemencie, wykonujac
niezbedne badania laboratoryjne.

Kruszywo keramzytowe powinno odpowiadac wymogom BN-76/6722-04. Marki jakie mozna uzyskat z betonu kerarmzytowego —
od 3- 25 MPa. Beton o strukturze zwartej ,zawierajacy co najmniej 300 kg/m3 cementu uwaza sie za odpomy na dziatanie

mrozu.

2.3.1. Kruszywo grube

Do betonow klas C25/30 nalezy stosowat wyltacznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziama do 16 mm.
Stosowanie grysow z innych skaf dopusci¢ mozna pod warunkiem zbadania ich w placowce badawczej wskazanej przez
Inzyniera i uzyskania wynikow spefniajacych podane nizej wymagania.
Grysy powinny odpowiadac nastepujacym wymaganiom:
- zawarto$¢ pytow mineralnych do 1%
- zawartosS¢ ziaren nieforemnych (wydtuzonych i plaskich) do 20%,
- wskaznik rozkruszenia:
a) dla grysow granitowych do 16%,
b) dla grysow bazaltowych i innych do 8%,
- nasigkliwos¢ do 1.2%
- mrozoodpomos¢ wg metody bezposredniej do 2%,
- mrozoodpomos$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (wg BN-84/6774-02 ) do 10%,
- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywolujgca zwigkszenia wymiarow liniowych ponad
0.1%,
- zawarto$¢ zwigzkow siarki do 0.1%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej.
Zwir powinien spefniaé wymagania PN-86/B-06712 “Kruszywa mineralne do betonu" dia marki 30 w
zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza sig do 10% mrozoodpomosé 2wiru badang
zmodyfikowang metodg bezposrednia. W kruszywie grubym, tj. w grysach i zwirach nie dopuszcza sie
grudek gliny. Zaleca sie, aby zawarto$¢ podziama nie przekraczata 5%, a nadziama 10%.
Kruszywo pochodzggce z kazdej dostawy musi by¢ poddane badaniom niepefnym obejmujacym:
- oznaczenie sktadu ziamowego wg PN-78/B-06714/15,
- 0znaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-067 14/16,
- oznaczenie zawartosci pytlow mineralnych wg PN-78/B-06714/13 -
- oznaczenie zawartoéci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12
- oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczac jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).
Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej partii kruszywa wynikow badan pelnych oraz okresowo wynik
badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej.

2.3.2. Kruszywo drobne

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziamieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i
kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszezegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosic:

do 0.25 mm 14 do 19%

do 0.5 mm 33 do 48%,

do 1 mm 57 do 76%

Piasek powinien spefnia¢ nastepujgce wymagania :
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- zawartos¢ pytow mineralnych do 1.5%

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywolujaca zwigkszenia wymiar®w liniowych
ponad 0.1%,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki do 0.2%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obeych do 0.25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza sig grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany
badaniom niepetnym obejmujacym :

- oznaczenie sktadu ziamowego wg PN-78/B-06714/15,

- 0znaczenie zawartosci pytow minerainych wg PN-78/B-067 14/13,-

- ozhaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12

- 0zhaczenie zawarto$ci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obeych).

Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dia kazdej dostawy piasku wynikow badan peinych oraz okresowo wynik
badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej.

2.3.3. Uziamienie kruszywa

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzy¢ statg kompozycie
granulometryczng, ktora pozwoli na uzyskanie wymaganych wlasciwosci zarowno $wiezego betonu (konsystencja,
jednorodno$é, urabialnos¢, zawartoé powietrza) jak i stwardniatego (wytrzymatosc, przepuszezalnosc, modut sprezystosci,
skurcz). Krzywa granulometryczna powinna zapewni¢ uzyskanie maksymalnej szczelnosci betonu przy minimalnym zuzyciu
cementu i wody. Szczegolng uwage nalezy zwrocic na uziamienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka
cementowego. Kruszywo powinno sktadac sie z co najmniej 3 frakeji; dla frakeji najdrobniejszej pozostatosé na sicie o boku
oczka 4 mm nie moze by¢ wigksza niz 5%. Poszczegolne frakcje nie moga zawiera¢ uziamienia przynaleznego do frakgji nizszej
w iloéci przewyzszajacej 15% i uziamienia przynaleznego do frakcji wyzszej w iloéci przekraczajacej 10% calego sktadu frakcji.
Zaleca si¢ betony klasy B35 i wyzej wykonywac z kruszywem o uziamieniu ustalonym do$wiadczalnie, podczas projektowania
skiadu mieszanki betonowej. Do betonu klasy C25/30 nalezy stosowac kruszywo o fgcznym uziamieniu mieszczacym sig w
granicach podanych na wykresach i wedtug tabeli podanych ponizej

Zalecane graniczne uziamienie kruszywa

Bok oczka sita w [mm]
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Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalac na wypetnienie mieszankg kazdej czesci konstrukeji przy uwzglednieniu
urabialnosci mieszanki, ilosci zbrojenia i grubosci otuliny.

2.4. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spefniac wszystkie wymagania PN-88/B-32250 “Materialy budowlane. Woda do betondw i
zapraw." Powinna pochodzi¢ ze zrodet nie budzaeych zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z
wodociggu nie wymaga badar. Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do zatozonej
wytrzymatosci i stopnia urabialno$ci mieszanki betonowej, biorac pod uwage rowniez ilosci wody zawarte w kruszywie, w sposob
pozwalajgcy na zachowanie mozliwie matego stosunku wi/c nie wigkszego niz 0,50.

2.5. Dodatki i domieszki do betonu

Zaleca sig stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajacym i uplastyczniajacym.
Rodzaj domieszki, jej ilo$¢ i sposob stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez Instytut Badawczy Drog i Mostow . Zaleca sie
do$wiadczalne sprawdzenie skutecznoéci domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki betonowe.

W celu uzyskana betondw w duzym stopniu nieprzepuszczalnych i trwatych o niskim stosunku wic i wysokiej urabialnosci, zaleca
sig stosowat plastyfikatory oraz $rodki napowietizajace.

Rodzaj domieszki nalezy uzgodni¢ z Inzynierem na etapie zatwierdzania recepty na beton. Warunkiem zastosowania okreslonej
domieszki jest aktualna aprobata techniczna IBDiM

Domieszki nalezy stosowa¢ do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu cementéw portlandzkich marki 35 i wyzszych,
.Dodatek w postaci wiokna stalowego powinien posiada¢ aprobate techniczng zaleznosci od rodzaju wiokien produkowane sg
jako proste posiadajgce haczykowate zakoriczenia oraz z tioczeniami na powierzehni drutu-ryflowane. Dozowanie
bezposrednio do mieszanki w ilosciach 20-90 kg/m3 betonu.

2.5.1. Dodatki uplastyczniajace - plastyfikatory

Stosowanie plastyfikatorow pozwala na zmiang konsystencji mieszanki o 1 stopien w dot bez zmiany sktadu betonu i przy
zalozonej wytrzymatosci. Zmniejszenie ilosci wody zarobowej dla uzyskania tej samej konsystencji co bez stosowania
plastyfikatorow wynosi 10 do 20%, zaggszczenie i szczelnosc betonu sg wigksze. Ulega podwyzszeniu odpomosé na korozje
siarczanowa.

2.5.2. Dodatki uszczelniajace

Sposob dziatania to zageszczanie struktury betonu, przez co nastepuje podwyzszenie wodoszczelnosci.
Optymalna_ilo§¢ powietrza w_mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzajace zwickszaja urabialnosé, plastycznosc¢,
jednorodnos$c¢, | wodoszezelnosé mieszanki betonowej.

3. SPRZET
3.1.Deskowania

Roboty ciesielskie nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez
Inzyniera, przeznaczonego dla realizacji robot zgodnie z zatozong technologig

3.2. Mieszanka betonowa

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny byé poddane ogledzinom Inzyniera. Instalacje te
powinny by¢ typu automatycznego lub potautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkow.
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Silosy na cement muszg mie¢ zapewniong doskonalg szczelno$¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczna.

Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na dwa miesigce i rektyfikowane na rozpoczecie
produkcji, a nastepnie przynajmniej raz na rok.

Urzadzenia dozujgce wodg powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz na miesigc.

Mieszanie sktadnikow powinno odbywac sig wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolnospadowych). Objetos¢ mieszalnikow betoniarek musi zabezpieczaé pomieszezenie wszystkich skladnikow

wazonych bez wyrzucania na zewnatrz.

4 TRANSPORT

4.1. Deskowania

Zastosowane materialy moga byc przewozone srodkami transportu przydatnymi dia danego asortymentu pod wzgledem
mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacii Inzyniera.

Transport elementow przeznaczonych do deskowania, sposob zatadowania i umocowania na $rodki transportu powinien

zapewniac ich stateczno$¢ i ochrong przed przesunigciem sig fadunku podczas transportu.
Elementy wiotkie powinny byé odpowiednio zabezpieczone przed odksztalceniem i zdeformowaniem.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport betonu z wytwomi do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu odpowiednich $rodkow w celu
unikniecia segregaciji pojedynczych sktadnikow i zniszczenia betonu.

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien by¢
diuzszy niz:

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sig podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocy
specjalnych pojemnikow o konstrukeji umozliwiajacej fatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze przedsigbiorstwo zastosuje odpowiednie $rodki celem utrzymania
ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza sig takze przenos$niki tasSmowe, jednosekeyjne do podawania
mieszanki na odieglos¢ nie wigkszg od 10 m. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki
samochodowej jej jednorodnos¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie rozladunku. Obowigzkiem Inzyniera jest odrzucenie

transportu betonu nie odpowiadajgcego opisanym wyzej wymaganiom.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspolpracy z niezaleznym Laboratorium
zatwierdzonym przez Inzyniera.

Wytwarzanie betonu powinno odbywac si¢ w wytwomi. Dozowanie kruszywa powinno byé wykonywane z dokladnoscig 2%.
Dozowanie cementu powinno odbywac sie na niezaleznej wadze, o wigkszej dokladnosci.

Dla wody i dodatkow dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnoscig
2%.

Czas i predko$c mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowaé mieszanke odpowiadajgcg warunkom jednorodnosci, o
ktérych byta mowa powyzej. Zarb powinien byé jednorodny. Urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie
maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialnosé nie moze
by¢ osiggana przy wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Inzynier moze zezwoli¢ na stosowanie
srodkow napowietrzajgcych, plastyfikatorow, uplynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie byto przewidziane w projekcie.
Produkcja betonu i betonowanie powinny zostac przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej Ost.C, za wyjatkiem sytuacji
szczegolnych, lecz wtedy Inzynier wyda kazdorazowo dyspozycje na pismie z podaniem warunkéw betonowania. Sklad
mieszanki betonowej powinien zapewni¢ szczelno$¢ utozenia mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy
projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (przy
$redniej temperaturze dobowej > 10st.C), $rednie wymagane wytrzymatosci na Sciskanie betonu poszczegélnych Kias przyjmuje
sig rowne wartosciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkow wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie,
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyZszonej temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw tych czynnikéw na
wytrzymalo$¢ i inne cechy betonu. Warto$¢ stosunku cAw nie moze by¢ mniejsza niz 2 (Wartos¢ stosunku wic nie wigksza niz
0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza sig badanie konsystencji
plastycznej stozkiem opadowym wytgcznie w warunkach budowy. Stosunek poszczegolnych frakeji kruszywa grubego ustalony
doéwiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinien
przekracza¢ wartoci podanych w odpowiednim punkcie.

Przy doéwiadczalnym ustalaniu uziamienia kruszywa nalezy przestizegac nastepujacych zasad :

1 stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak w mieszance kruszywa o
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najmniejszej jamistosci,

1 zawartos¢ piasku zapewniac niezbgdng urabialno$¢ przy zageszcezeniu przez wibrowanie oraz nie powinien przekraczac 42%
przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm.

Warto$¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy
wyznaczac do$wiadczalnie. Wspolczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonéw z mieszanek o
roznych wartosciach wskaznika C/W - mniejszym i wigkszym od wartosci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze
stosowanych materiatow. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.

Dopuszcza sie maksymalne ilosci cementu, zaleznie od klasy betonu:

1 400 kg/m?® dla C25/30,

Dopuszcza sig przekroczenie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgoda inzyniera.

Beton zbrojony wiéknem stalowym- do betonu mozna wykorzystywac widkna stalowe powlekane np. miedziowane,

.....

bezposrednio do mieszanki betonowej w ilosci 20-90 kg/m3 betonu. Beton zbrojony wioknem stalowym wykona¢ zgodnie z
Aprobatg techniczng IBDIM nr AT/2000-04-0845.

5.2, Wykonczenie powierzchni betonowych

5.2.1. Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:

Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczacych powierzchni, ktore nie beda odkryte po ukoriczeniu robot.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykorczeniu posiadac jednorodng fakture i wyglad. Deskowanie nie powinno
pozostawiac zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i zamocowane, aby nie powstawaty w betonie Zadne
skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrodia. Wykonawca powinien
Zlikwidowac jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inzyniera. Nie sa dopuszczalne wewnetrzne wigzania i
osadzone elementy metalowe.

Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.

Jesli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie polaczenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po
wykonczeniu powinny mieé regulamy wzor zaakceptowany przez Inzyniera, skladajacy sie z poziomych i pionowych linii cigglych
biegnaeych przez caly obiekt, natomiast wszystkie polgczenia konstrukcyjne powinny wystepowac w migjscach przebiegu tych
linii {pionowych lub poziomych).

5.2.2. Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktore nie bedg widoczne po zakonczeniu robot nalezy jednorodnie wyrownac i wygladzic, aby otrzymaé gladkg
powierzchnig. Zadne dodatkowe roboty nie sq wymagane, jezeli powierzchnie te nie stuzg jako pierwszy etap do prowadzenia
prac wykonczeniowych opisanych ponizej.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiadac jednorodna fakture i wyglad. Deskowanie nie powinno
pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i zamocowane, aby nie powstawaty w betonie Zadne
skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno by¢ tego samego typu i pochodzic z jednego zrodta. Wykonawca powinien
Zlikwidowac jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inzyniera. Nie sg dopuszczalne wewngtrzne wigzania i
osadzcne elementy metalowe.

Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.

Wszystkie potgczenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po wykonczeniu powinny mieé regulamy wzor
zaakceptowany przez Inzyniera, sktadajacy sig z poziomych i pionowych linii ciggtych biegngcych przez caty obiekt, natomiast
wszystkie polaczenia konstrukcyjne powinny wystepowac w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).

5.3. Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukcji pod wplywem cigzaru
utozonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmiennosé uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W
przypadkach stosowania nietypowych deskowa projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych,
odpowiadajgcych warunkom Pn/B-03200.

Ustalona konstrukcja deskowari powinna by¢ sprawdzona na sity wywolane parciem $wiezej masy betonowej i uderzenia przy jej
wylewaniu z pojemnikow z uwzglgdnieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i obciazania pomostami roboczym.
Konstrukcja deskowan powinna umozliwiac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$é ich uzycia. Tarcze deskowan
powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;.

Mozna stosowa¢ szalunki metalowe i podiegajg one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych szalunkéw winny mie¢
grubos$¢ zapewniajacq im nieodksztatcalnosé. Lby rub i nitéw powinny by zagtebione.
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Klamry lub inne urzadzenia fgczace powinny zapewnic polaczenie szalunkow i mozliwosé ich usuniecia bez zniszczen betonu,
Sruby, prety, sciagi w szalunkach powinny byé wykonane ze stali w ten sposéb, aby ich czes¢ pozostajaca w betonie byta
odlegta od zewnetrznej powierzchni co najmniej 0 25 mm. Otwory po §ciagach nalezy wypelni¢ zaprawg cementowg 1:2.
Podezas betonowania z konstrukcji nalezy usuwac wszelkie rozporki i zastrzaly z drewna lub metal ( te ostatnie do 25 mm od
zewngtrznej powierzchni betonu).

Wszelkie krawedzie betonu powinny by $ciete pod katem 45 stopni za pomocg listwy trojkatnej o boku 15 do 25 men. Listwy te
nastgpnie muszg by¢ usuwane z wykonanej konstrukcji.

Deskowania o rozpigtosci ponad 3 m powinny byé wykonane ze strzatkg roboczg skierowana w odwrotnym kierunku od ich
ugiecia, przy czym wielko$¢ tej strzafki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy
obcigzeniu catkowitym.

Deskowania powinny byé wykonane $cisle wediug Rysunkow, przed wypelnieniem masg betonowg dokladnie sprawdzone, aby
wykluczaty mozliwos$¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukciji.

Prawidiowo$¢ wykonania deskowania powinna by stwierdzona przez inzyniera.

Whetrze szalunkow powinno byé pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktory nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni
betonu. Natiuszczenie nalezy wykonac po zakonczeniu budowy deskowan lecz przed utozeniem zbrojenia, ktore w Zadnym
przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek srodkiem.

Deskowania nie impregnowane przed wypelnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane woda.

Uwaga! Zamiast deskowania dopuszcza si¢ zastosowanie szalunkow systemowych.

5.4. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)
5.4.1. Zalecenia ogdlne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegéing starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Rozpoczecie robot

betoniarskich moze nastapic po opracowaniu przez wykonawce i akceptacii przez Inzyniera dokumentagji technologiczne;,

obejmujgcej takze betonowanie. Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inzyniera i

po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji mostowych nalezy zachowa¢ nastepujace warunki :

1 deskowanie nalezy starannie oczyci¢ przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

2 przed utozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem anty-adhezyjnym dopuszczonym do stosowania w

budownictwie, ktory powoduje utatwienie przy rozdeskowaniu konstrukcji i poprawienie wygladu powierzchni betonowych

3 przed betonowaniem sprawdzic: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z rysunkami, czystosé deskowania oraz

obecno$¢ wkiadek dystansowych, zapewniajacych wymagang grubosé otuliny,

4 betonowanie konstrukcji wykonywac wylgcznie w temperaturach >+5st.C, zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez

beton wytrzymalosci >15MPa przed pierwszym zamarznigciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w

temperaturze do -5st.C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20st.C w

chwili jej ukladania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie

powinny by¢ prowadzone wowczas pod bezposrednim nadzorem Inzyniera,

5 mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci > 0.75m od powierzchni, na ktéra spada; w przypadku, gdy wysokosé ta

jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do

wysokosci 8m),

6 wibratory wgigbne stosowat o czgstotiiwosci min. 6000 drgafvmin z butawami o $rednicy < 0.65 odleglosci miedzy pretami

zbrojenia, lezgcymi w plaszczyznie poziomej,

/ podczas zageszezania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykat zbrojenia butawa wibratora,

8 podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi zagtebiac butawe na glebokosé 5-8 cmw warstwe poprzednig i przetrzymywaé

butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

9 kolejne miejsca zagiebiania bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R (R promien skutecznego dziatania wibratora),

odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

10 belki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownywania powierzchni betonu plyt pomostow i charakteryzowa¢ sig

jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

11 czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.,

12 zasigg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1.0 do 1.5 m w kierunku

diugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustala¢ doswiadczalnie, aby nie powstawaly martwe pola, a mocowanie powinno

by¢ trwate i sztywne.

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany jest codziennie rejestrowac

minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien

by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposéb, aby zewnetrzne powierzchnie mialy wyglad gladki, zwarty, jednorodny bez Zadnych

plam i skaz. Ewentualne nieréwnoéci i kawemy powinny byé usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostac

dokfadnie naprawione zaprawa cementowa natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sgw

granicach, ktore Inzynier uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podiega rozbidrce i odtworzeniu. Wszystkie

wymienione wyzej roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne fgczniki stalowe (drut, $ruby, itp.),

ktore spetniaty funkcje stezer deskowan lub inng i wychodza z betonu po rozdeskowaniu, powinny byé obciete przynajmniej 1.0

cm pod wykoriczong powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowa, Tam gdzie tylko mozliwe,
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elementy form deskowania powinny by¢ zastabilizowane w dokfadnej pozycji przy zastosowaniu pretow stalowych weewnatrz
rurek z PCV lub podobnego materialu koloru szarego (rurki pozostajg w betonie). Wytadunek mieszanki ze srodka
transportowego powinien nastgpowac z zachowaniem maksymalnej ostrozno$ci celem uniknigcia rozsegregowania sktadnikdw.
Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inzyniera. Zabrania sig wytadunku
mieszanki w jedng haldg i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorow. Kolejne betonowania nie moga tworzy¢ przesw,
niecigglosci ani roznic wizualnych, a podjecie betonowania moze nastgpi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu & zmyciu
powierzchni betonu poprzedniego. Inzynier moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowac o koniecznosci betonowania ciaglego
celem uniknigcia przerw. W tym przypadku praca winna by¢ wykonywana na zmiany robocze i w dni $wiateczne.

5.4.2.7alecenia dotyczgce betonowania elementow

Przy wykonywaniu elementow konstrukeji menolitycznych nalezy przestrzegac dokumentacji technologicznej, ktora powinna
uwzgledniaé nastepujgce zaiecenia:

1 przy wykonywaniu belek, mieszanke betonowg uklada¢ warstwami o grubosci do 40cm bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, lub za posrednictwem rynny i zageszcza¢ wibratorami wglebnymi,

2w plytach, mieszanke betonowg uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W plytach o grubosci >12cm
zbrojonych gérg i dolem nalezy stosowac wibratory wgtebne. Do wyrownywania powierzchni betonowej nalezy stosowag belki
(faty wibracyjne). Celem ograniczenia wptywow skurczu i pelzania, betonowanie ptyty winno by¢ prowadzone calg jej
szerokoscig, na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i
wyregulowac wszystkie elementy kotwione w betonie.

5.5. Pielegnacia i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi,
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng wodg, Przy temperaturze otoczenia >
5st.C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakorczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i
prowadzi¢ jg przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sig tgczyt z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania dla jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢
wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukcji moze nastapic po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje
monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymato$ci manipulacyjnej (prefabrykaty).

Preparat do pielegnacji powierzchni betonu: Antisol E, lub porownywalny, -cechy:

zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajgc powstawanie rys skurczowych ( zwigksza odpomoséé na dziatanie soli
odladzajgcych, podwyzsza mrozoodpomosé i wodoszcezelnosc). Przed stosowaniem preparat nalezy doktadnie wymieszaé. Plyn
natryskuje sie rownomiemnie cienkg warstwa na powierzchnig betonu ok. 0,5-2 godz. po jego tozeniu.

Beton z keramzytu oraz beton zbrojony widknem stalowym nie wymaga specjalnej pielegnacii , postepowac tak jak z betonem

zwyklym.

5.6. Wykonywanie otworow, nisz, zagtebien itp.

Wykonawca ma obowigzek Scistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzgledniajac ewentualne korekty
wprowadzane przez nadzor autorski lub Inzyniera. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworow, nisz i zagtebien w
konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawidtowosci tych elementéw obcigzajg
calkowicie wykonawce zarowno jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opoZznienia w wykonaniu prac wiasnych i

towarzyszacych (wykonywanych przez innych wykonawcow).

5.7. Usterki wykonania

Pekniecia elementow konstrukcyjnych - niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane 1cm otulenia zbrojenia betonu a
dlugoéci rys nie przekraczaja;

1 podwaijnej szerokosci belek i 1.0m dla rys podiuznych,

2 potowy szerokosci belki i 1.0m dla rys poprzecznych.

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia befonu jest nie mniejsze niz 1cm, a powierzchnia, na
ktorej wystepuig jest nie wieksza niz 0.5% powierzchni odpowiedniej Sciany.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Deskowania

Wymagania szczegotowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowac wg PN-63/B-06251
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dia deskowar sg $cisle zwigzane z odchytkami wymiarowymi wykonywanych
elementow Zelbetowych i betonowych. Odchytki te podane sg w rozdziale dotyczacym wykonania konstrukgji betonowych i
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zelbetowych.

6.2. Wymagane wiasciwosci betonu

6.2.1. Jako$¢ betonow

Przed rozpoczgciem betonowania wykonawca jest zobowigzany okreslic jakosé materiatow i mieszanek betonowych
przedktadajgc do oceny InZynierowi:

a)probki materiatow, ktore ma zamiar stosowac wskazujag ich pochodzenie, typ i jakose,

bjpropozycje odnosnie uziamienia kruszywa,

c)rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkow i domieszek, ktGre zamierza
stosowac, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaznik konsystencji wg metody stozka
opadowego [cmj, iub metody Ve-Be [s],

d)sposob wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacii betonu,

e)wyniki probnych badan wytrzymato$ci na $ciskanie po 7 dniach wykonanych na probkach w ksztalcie szescianu o bokach 15
cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,

fokreslenie trwatosci betonu na podstawie prob opisanych w dalszej czesci,

g)projekty ewentualnych konstrukciji pomocniczych.

Inzynier wyda pozwolenie na rozpoczgcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentow stwierdzajgcych
jakos¢ materiatow i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleznie od przedsigbiorstwa betonowych mieszanek
probnych i ich zbadaniu. Wyzej wymienione badania winny by¢ wykonane na probkach przygotowanych zgodnie z
propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, ¢, d.

Laboratorium badawcze, ilo$¢ probek i sposob wykonania badan zostang podane przez Inzyniera, ktory wykonywa¢ bedzie
okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodno$ci wiasciwosci materialow i mieszanek betonowych
zastosowanych z wezeéniej przediozonymi.

6.2.2. Wytrzymalos¢ i trwato$¢ betonow

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymatosci na $ciskanie, powinny byé pobrane 2 serie probek w
ilosciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Probki powinny byé pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy
betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dia kazdego wykonywanego odrebnie segmentu piyty pomostu.
Probki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udzialem przedstawiciela Inzyniera ze spisaniem protokétu pobrania podpisanego
przez obie strony. Probki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokotem pobrania winny byé wyposazone w tabliczki z
podpisami Inzyniera i kierownika robot, gwarantujacymi ich autentycznosé. Probki powinny byé przechowywane w
pomieszczeniach wskazanych przez Inzyniera przez jedng dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-
06250 poz.6.3.3.

Pierwsza seria probek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Inzyniera w obecnoéci przedstawiciela
wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymalo$ci odpowiadajacej roznym okresom twardnienia, wedtug dyspozycji
podanych przez Inzyniera.

Wyniki prob zgniatania pierwszej serii probek moga by¢ przyjete jako poprawne pod warunkiem, ze wartoéé wytrzymatosci na
$ciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg.6.3.4. bedzie odpowiadata klasie betonu
nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakze celem potwierdzenia ofrzymanych
wynikow powinny byé poddane badaniom w Laboratorium Urzedowym probki drugiej serii w ilogciach wskazanych dla kazdego z
nizej wymienionych rodzajow betonu:

- betony nie zbrojone lub slabo zbrojone do wartosci maks.30kg stali/m?3 betonu- przynajmniej 10% probek,

- betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% probek.

W przypadku gdy wytrzymaloS¢ na $ciskanie otrzymana dia kazdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku zgniecen pierwszej serii
probek byla nizsza od wytrzymalo$ci odpowiadajacej klasie betonu przyjetej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach
projektu, nalezy poddac badaniom w Laboratorium Urzgdowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy
zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badar Inzynier moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymaé
betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu roscic pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z badan drugiej serii
wykonanych w Laboratorium Urzedowym otrzyma sig wartos¢ wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania
odpowiadajacq klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do
rozliczenia robot. Jesli jednak z tych badan otrzyma sig wartos¢ wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania nizszg od
wytrzymatosci odpowiadajacej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca bedzie
zobowiazany na swoj koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegow, ktére
Zaproponowane przez wykonawce musza byc przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inzyniera (w uzgodnieniu z
nadzorem autorskim).

Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg wykonawce. Trwatosé betonow okreslona jest statoscig okreslonych
wiasciwo$ci w obecnoéci czynnikéw wywolujgeych degradacie. Proba trwalo$ci jest wykonywana przez poddanie prébek 100
cykli zamrazania i rozmrazania. Zmiany wiasciwosci w wyniku tej proby powinny znalez¢ sig w podanych nizej granicach :

- zmniejszenie modulu sprezystosci 20%

- utrata masy 2%
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- rozszerzalnos¢ liniowa 2%

- wspolczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,

- po 8 cyklach zamrazania 10cm/sek.

Wykonanie proby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo kiopotliwe z uwagi na przewidziang ilo$¢ cykli. W przypadku
stalego uzyskiwania pozytywnych wynikow tej proby i innych prob do uznania Inzyniera pozostawia sie jej wykonywanie i zakres
tego wykonywania.

6.3. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

6.3.1. Zakres kontroli

Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczace wytrzymalosci betonu, InZynier ma prawo pobrania w kazdym
momencie, kiedy uzna to za stosowne, daiszych probek materiaiow iub betonow celem poddania badaniom badz prabom
laboratoryjnym.

Kontroli podiegajg nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,

- wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,

- nasigkliwos¢ betonu,

- odpomoé¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalno$é wody przez beton.

Zwraca sig uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in. podziat obiektu (konistrukcii) na
czgsei podiegajgce osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie liczebnosci i terminéw pobierania probek do kontroli mieszanki i
betonu. Inzynier moze zazgdac wykonania badar i kontroli na betonie utwardzonym za pomoca metod nieniszczacych, jako
proba sklerometryczna, proba za pomocg ultradzwigkow, pomiaru opomosci ifp.

6.3.2.Sprawdzenie konsystenciji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sig podczas projektowania skiadu mieszanki betonowej i nastepnie przy stanowisku
betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Roznice pomiedzy przyjeta a kontrolowang konsystencjg
mieszanki nie powinny przekroczyt :

-+ 20% ustalonej wartoéci wskaznika Ve-Be,

-+ 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencii plastycznej.

Dopuszcza sig korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie przez zmiane zawartosci zaczynu w mieszance, przy
zachowaniu statego stosunku cementowo - wodnego, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

6.3.3. Sprawdzenie zawartosci powietiza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sig metoda cisnieniowa podczas projektowania jej
skfadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczac:

- 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych,

- przedziatow wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych:

Uziamienie kruszywa [mm] 0-16 0-31.5 ]
iy . Beton narazony na czynniki
Zawarto$¢ powietrza atmosferyczne 35do 55 3do5
Beton narazony na staty dostep wody
0,
[*] przed zamarzaniem 350555 406

6.3.4. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie (klasy betonu) nalezy pobraé probki o liczbie okreslonej w planie kontroli
jakosci, lecz nie mniej niz: 1 probke na 100 zarobow, 1 probke na 50 m3, 1 probke na zmiane robocza oraz 3 probki na partie
betonu. Prébki pobiera sig przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, réwnomiemie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podiegajg wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii. Partia
betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymato$¢ okreslona na probkach kontrolnych 150*150%150 mm
spetnia nastepujgce warunki:
- Przy liczbie kontrolowanych probek n < 15

Ripin2a-Ry; (1)
gdzie : Rimin - najmniejsza warto$¢ wytrzymato$ci w badanej serii zlozonej z *n" probek,
Ry - wytrzymaloé gwarantowana,
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a-  wspolczynnik zalezny od liczby probek wg tabeli

e

_ Liczbaprobekn [ A |
od3do4 115 |

~ od5do8 110 |
__od9dot4 | 105 |

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spefniony, beton moze byé uznany za odpowiadajacy danej klasie, jesli spelrione sa
nastepujgce warunki (2) i (3) :

Rimin > RoG (2)
oraz
R > 1.2 R (3)
—— s
gdzie ¢ §rednia wartosé wylizymato$ci badanej serii probek, obliczona wg wzoru (4)
] i
Ie == R’ (4)
n

w ktorym Ri - wytrzymalosé poszezegolnych probek.

2. Przy liczbie kontrolowanych probek n > 15 zamiast warunku (1) lub polaczonych warunkow (2) i (3) obowigzuje warunek (5)
)

w ktorym :

R - $rednia wartos¢ wg wzoru (4),

s - odchylenie standardowe wytrzymatosci dla serii n probek obliczone wg wzoru:
[

1 . =2
s:\/mZ(R‘.—R) (6)

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatoséci s, wediug wzoru (6) jest wieksze od 0.2 R wg wzoru (4), zaleca sig
ustalenie i usuniecie przyczyn powodujacych zbyt duzy rozrzut wytrzymatosci. W przypadku gdy warunki (1) lub (2) nie sg
spefnione, kontrolowang partie betonu nalezy zakwalifikowac do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach, za
zgodg kierownika, przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymaloéci betonu na probkach wycietych z konstrukji lub
elementu, albo badania nieniszczace wytrzymaltosci betonu wg PN-74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan
dodatkowych bedg pozytywne, to nadzér moze uzna¢ beton za odpowiadajgcy wymaganej klasie.

6.3.5. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu skiadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobranych
przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz
1 raz na 5000m? betonu. Zaleca sig badanie nasiakliwosci na probkach wycietych z konstrukeji. Oznaczanie to przeprowadza sie
co najmniej na 5 probkach pobranych z wybranych losowo roznych miejsc.

6.3.6. Sprawdzanie odpomosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sig na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych
podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m? betonu, Zaleca si¢ badanie
na prébkach wycietych z konstrukgji.

Do sprawdzenia stopnia mrozoodporno$ci betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach szczegolnie narazonych
na stycznosc ze srodkami odmrazajacymi, zaleca sig stosowanie metody przyspieszonej wg PN-88/B-06250.
Wymagany stopiei mrozoodporno$ci betonu F 150 jest osiggniety jesli po wymaganej (150) liczbie cykli zamrazania-
odmrazania probek spetnione sg ponizsze warunki:

1. Po badaniu metodg zwyktg, wg PN-88/B-06250, -

- probka nie wykazuje peknigc,

- fgczna masa ubytkow betonu w postaci zniszezonych naroznikow i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie przekracza 5% masy
probek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymalo$ci na Sciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

2.Po badaniu metodg przyspieszong, wg PN-88/B-06250,

- probka nie wykazuje pekniec,

- Ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odlamkéw i odpryskow, nie przekracza w zadnej probee wartosci 0.05 em/em?
powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnoéci betonu przeprowadza sie na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych
podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z
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planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na 5000 m? betonu. Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W 8 jest
osiggniety, jesli pod cisnieniem wody 0.8 MPa w czterech na sze$¢ probek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza sig

oznak przesigkania wody.

6.3.8. Dokumentacja badan

Na wykonawcy robot spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub na
Zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materialow.

6.4. Badania i odbiory konstrukgji betonowych

6.4.1. Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i Zelbetowych w czasie wykonywania robot polegajg na sprawdzeniu na biezaco, w miare
postepu robét, jakosci uzywanych materiatow i zgodnosci wykonywanych robot z Rysunkami i obowigzujgeymi normanmi.
Badania powinny obja¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktore przy ostatecznym odbiorze nie bedg
widoczne, a jako$¢ ich wykonania nie bgdzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badar oraz wnioski i zalecenia powinny by¢
wpisane do dziennika budowy.

1.Sprawdzenie materialow polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym w dokumentacii technicznej i czy
sg zgodne ze Swiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi.

2. Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezpo$redni pomiar tasma, pionem, niwelatorem i porownanie z rysunkami.
Badania polegajg na stwierdzeniu :

zgodnoéci podstawowych wymiarow z Rysunkami,

zachowaniu rzednych oraz odchylenia od polozenia poziomego i pionowego,

zgodnosci przekrojow poprzecznych elementéw nosnych,

wielkosci podniesienia wykonawczego,

prawidiowosci i doktadnosci potaczen miedzy elementami.

Sprawdzenie nalezy wykonat przez ogledziny zewnetrzne polgczen i przez kontrole dociagniecia wszystkich $rub w konstrukgji.
3. Sprawdzenie deskowan wykonuje sig przez bezposredni pomiar taSma, poziomicg, fatg i porownanie z Rysunkami oraz PN-
63/B-06251.

4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuije sie przez bezpo$redni pomiar tasma, poziomica, suwmiarkg i porownanie z Rysunkami oraz
PN-63/B-06251.

5. Sprawdzenie robot betonowych wykonuije sig wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

6. Badania powierzchni betonu pod katem rys, peknie¢ i rakow.

6.4.2. Badania po zakonczeniu budowy

1. Sprawdzenie podstawowych wymiarow obiektu nalezy przeprowadza¢ przez wykonanie pomiarow na zgodno$é z Rysunkami

w zakresie:
- podstawowych rzednych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w stosunku do dojazdow,

- rozpietosci poszczegdlnych przeset i diugosci catego obiektu.
2. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrole formalng dokumentow z badan prowadzonych w
czasie budowy.

6.4.3. Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje sig gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej zakonczeniu dalo
wynik niezadowalajgcy lub watpliwy.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg;

1 m? wykonanej konstrukgji

1 m3 wykonanego podbetonu.
8 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B,04.02.00 podiegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad ujetych w .SST -
(.00 oraz zasad podanych powyzej.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
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Cena jednostkowa obejmuje dla B. 04.01.00

-dostarczenie niezbednych czynnikow produkcii

-oczyszezanie podioza

-wykonanie deskowania z rusztowaniem

-ufoZenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem

-projektowanych otworow, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrownaniem powierzchni
- pielegnacje betonu

-rozhiorkg deskowania i rusztowan

-0czyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatow rozbiorkowych poza granice obiektu

Placi sig za ustalong ilos¢ m 2 betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje wyrownanie podioza, przygotowanie, ulozenie,
zageszcezenie | wyrownanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANIE

PN-EN 206-1:2003 Beton — Czgs¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasow wigzania i stalosci objetosci

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania probek cementu

PN-EN 196-21:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie zawartosci chlorkow, dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie
PN-EN 196-21/Ak:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie zawartosci chlorkow, dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie;
uzupelnienie krajowe dotyczace aparatury do oznaczania CO2

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 413-2/1998 Cement murarski. Metody badan

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-B-03264 : 2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.07.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1, Wstep.

1.1 Przedmiot SSL
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji
drewnianych podczas “SWIETLICA WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM W ROZNOWIE”

1.2, Zakres stosowania SST.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
reatizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 .

13 Zakres robot wymienionych w SST.

Raoboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
montaz konstrukeji drewnianych Wystepujacych w obiekeie.

Nazwy i kody wedfug Wspolnego Sfownika Zamowien publicznych:

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji dachowych i inne podobne roboty
specjalistycze

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

14. Okreslenia podstawowe.

Okreélenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujgeymi odpowiednimi Normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w SST G.00 ,Wymagania Ogdlne".

15. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnoé¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami inzyniera.

Do konstrukeji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed Szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg | TB-Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach:

(1) B.07.01.00. Stosuje sie drewno klasy C30. wedlug nastepujacych norm panstwowych:

2. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi. PN-B-03150:2000 Konstrukcje
drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

Wvrzvmaioscd charskrerystvozie drevma tzlasteze wkIPs (mezapaskale’ podye ponitiza ateals
iZznaczsuie Flazw drewua
{24 T
LEiams 24 2L
Fozoinzanie wedhiz wiskier 4 13
0.4 0.2

Faozriazanie woorozek wioken

Seizkanie wrdlnz wickzn 21 23

Sciskacie w peorzeb wiekan

"
i

Soipame wrdal wickisn
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2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy.

Dopuszezalne wady tarcicy

Wady C24 C30
Seki w strefie marginalne; dol4 14dol?2
Seki ua calvim przelooi dol4 1d4dol3

zakorks 1 zhatk:

NeCOTILIIZalns

medopuszezalie

4 mum l £ arn

dopnzzizaln: na diugedo duu kr

Krzywizna podiuzna

ptaszczyzn 30 mm- dla grubo$ci do 38 mm

10 mm-dla grubosci do 75 mm

bokow 10 mm- dla szerokosci do 75 mm

5 mm- dla szerokosci > 250 mm

i chrowato$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci

elementu.

Nierownos¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchytek.

Nieprostopadio§¢ -  niedopuszczalna.

2.1 3. Wilgotnoé¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna
wynosic¢ nie wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu -23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem -18%

2.1.4  Tolerancje wymiarowe tarcicy

odchytki wymiarowe bali powinny by¢ nic wieksze

w diugosci: do 50mm lub do 20mm dla 20% ilosci,
w szeroko$ci: do 3mm lub do 1 mm,

w  gruboéci do 1 mm lub do 1 mm

b) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze
*  dlatat o grubosci do 50mm:

w grubosci  do1mmido1mm dla 20% ilosci,
w szerokosci do 2mm i do 1 mm dia 20% ilosci

* dla lal o grubosci powyzej 50mm.

w szeroko$ci: do 2mm i do 1 mm dla 20% ilosci

w grubosci  do 2mm i do 1 mm dla 20% ilosci

¢) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny
by¢ wieksze niz. do 3mm i do 2mm.

d) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny byé
wieksze niz 3 mm i 2mm.

2.2 t gezniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowagé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
222  Smby

Nalezy stosowac.

Sruby z tbem szeéciokatnym wg PN-85/M-82101
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
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223 Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-86/M-82144 Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-8215I11.:

224 Podktadki pod $ruby:

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z fbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82502 Wkrety do drewna z them stozkowym wg PN-
85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

226. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia powinny by¢
stosowane wyigcznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/iTB-ITD787 z 05 08.1989r.

-Srodki do ochrony przed grzybami | owadami,

-Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem,

-Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia

2.3.  Skiadowanie materialow i konstrukgii.

231 Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym Podiozu utwardzonym lub odizolowanym
od elementow warstwa folii Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposdb, aby nie powodowat ich deformacii. Odlegtos¢ skiadowanych elementéw od podioza nie powinna by¢
mniejsza od 20cm.

2.3.2. taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

2.4.  Badania na budowie.

Kazda partia materiafu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacjg inzyniera.

Odbior materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczeglowymi potwierdza inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet.

Do transportu i montazu konstrukeji nalezy uzywac dowolnego sprzetu.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

Stanowisko robocze powinno byé urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez inzyniera.

4. Transport.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny byc zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraty statecznosci. Sposob skladowania wg punktu 2.3.

5.Wykonanie robét

5.1, Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacig techniczng przy udziale $rodkow, ktdre zapewnia osiagniecie
projektowanej wytrzymalosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcii.

5.2. WieZba dachowa.

a)Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacjq techniczna,

b)Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowat wzorniki z ostruganych desek lub sklgjki. Doktadnosé
wykonania wzomika powinna wynosi¢ Imm.

c) Dlugosci elementow wykonanych wedtug wzomika nie powinny réznic si¢ od projektowanych wiecej jak 0,5mm.
d) Dopuszcza sie nastepujace odchytki:

w rozstawie belek lub krokwi:

- do 2cm w osiach rozstawu belek,

-do 1cm w osiach rozstawu krokwi.

w diugoéci elementu do 20mm

w odlegltoéci migdzy wezlami do 5mm,

w wysokosci do 10mm.

8) Elementy wigzby dachowej stykajace sig z murem lub betonem powinny byé w migjscach styku odizolowane warstwami

papy.
6.Kontrola jakosci robot.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem Oraz wymaganiami podanymi w punkcie
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5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7.0bmiar robot.

Jednostkami obmiaru sa;

Dla pozycji : ,Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej" ilo$¢ m? wykonanej konstrukcji.

8.0dbior rohot.

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatlem podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad ujetych w OST.
00 ,Wymagania ogdlne". Wykonanie zabezpieczen przeciwko korozji biologicznej i ochronie pozarowej powinno byé
poparte atestami potwierdzajacymi ich wiasciwosci i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.Podstawa platnosci.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w

SST.
10.Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie (Zmiana Az1)
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie (Zmiana Az2)

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego. Czes¢ 1: Gwozdzie ogdlnego przeznaczenia

Decyzja nr 2 ITB-1TD/87 z 05.08.1989r. Srodki ochrony Drewna.

PN-EN 1313 - 1:2002 Drewno okrggte i tarcica. Dopuszczalne odchyiki i wymiary zalecane. Czgs¢ 1: Tarcica iglasta

PN-EN SO 4759-1:2004 Tolerancje czesci zigcznych. Czeé¢ 1: Sruby, wkrety, Sruby dwustronne i nakretki. Klasy doktadnosei A, B
iC
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.08.00.00 STROPY MONOLITYCZNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczgce wykonywania stropow
monolitycznych, zelbetowych wylewanych na mokro podczas “SWIETLICA WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOVYYM W

ROZNOWIE”

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy' przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
stropow wylewanych na mokro dla obiektow budownictwa ogéinego..

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normani.

1.5.0g6lne wymacania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykenania oraz za zgodno$é z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami inzyniera.

2.MATERIALY

Beton wylewany wg SST B.05.00.00.

3.SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Transport za pomocg urzadzen samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi sitg ludzka,

1. Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajgcych jg w czasie jazdy
powinien by¢ tak zorganizowany, aby wyladunek mieszanki nastepowal bezposrednio nad miejscem jej ulozenia
lub-jezeli jest to mozliwe-w poblizu betonowej konstrukgji lub jej elementu.

2.0préznianie pojemnika samochodowego powinno by¢ dokonywane do skrzyni, jezeli dalszy transport mieszanki
odbywa si¢ pompami, lub bezposrednio do pojemnikow kotowych (japonek), za pomocg ktorych mieszanka jest
transportowana na miejsce jej utozenia

3.Zaleca sig uzywanie do transportu mieszanki betonowej pojemnikow zamontowanych na podwoziu
samochodowym z ruchomym wysiggnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi, umozliwiajgcymi
podawanie mieszanki betonowej na miejsce jej utozenia.

4 Nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki betonowej za pomocg lopat, gdyz wystepuje niekorzystne zjawisko
napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa

5. Przy niewielkich ilociach mieszanki betonowej zaleca sig jej

dostarczenie na miejsce utozenia za pomocg wozkow kotowych lub taczek, z tym, Ze napetnianie tych urzgdzen
powinno by¢ dokonywane bezposrednio z betoniarki.

4.2. Zalecana odlegto$¢ przewozu

Przy transporcie mieszanki betonowej w zaleznosci od rodzajow $rodkow Transportowych zaleca sie przyjmowac
nastepujgce odlegtosci:

-do 15km-w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalne;j i konsystenciji do polcieklej,
pod warunkiem, Ze transport odbywa sie po drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni,

-do 12 km-w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,

-do 5 - 8 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej
urzgdzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,

-do 4 - 5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej bez

mieszania w czasie ransportu,
-do 2 - 3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej poicieklej bez mieszania w czasie transportu.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacii projekt organizagji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe.

5.1. Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej.

1. Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowosé wykonania wszystkich
rob6t poprzedzajacych Betonowanie, a w szczegdlnosci:

-wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow, itp.,

-wykonanie zbrojenia,

-przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utoZzonego w miejscu przerwy roboczej,
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-wykonanie wszystkich robot zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementow kotwigcych zbrojenie i deskowanie
formujgce kanaty, przepony oraz innych elementow ustalajgcych polozenie armatury, itd , gotowoscé sprzetu i
urzadzen do betonowania

2. Deskowanie i zbrojenie powinno byé bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,
ptatkow rdzy, ze zwroceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow i Scian.

3.Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone wodq bezposrednio przed
betonowaniem.

4.Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materialow powinny byé powleczone
srodkiem uniemoziiwiajgcym przywarcie betonu do deskowania Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie
stosuje sig deskowanie jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

5. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementow
wbudowanych w konstrukcje monoiityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu

i szkliwa cementowego.

6. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunigta.

5.2. Wymagania ogoblne dotyczace ukladania mieszanki betonowsj

1.Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystenciji wilgotnej i gestoplastycznej nie powinna
przekracza¢ 3 mm.

2.Ukladanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zactiowaniu nastepujacych warunkow ogolnych:
- W czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sig deskowan i rusztowan, czy nie nastepuje
utrata prawidiowosci ksztattu konstrukgji,

- szybko$¢ i wysoko$¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone wytrzymaltoscia i
sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie $wiezo utozonej mieszanki,

- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢

niezwiocznie zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

- w czasie deszczu ukfadana i ufozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed wodg
opadowg; w przypadku gdy na Swiezo utozong mieszanke betonowa spadia nadmierna ilo$¢ wody
powodujgca zmiang konsystencji mieszanki, nalezy jg usunag,

- w miejscach, w ktorych skomplikowany ksztatt formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia mechaniczne
zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowat zageszczanie reczne za pomocg

sztychowania.

3. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robét, w
ktorym powinny by¢ podane:

-data rozpoczgcia i zakonczenia betonowania caloéci i wazniejszych fragmentow lub czesci budowli,

- wytrzymalo$¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej.
- daty, sposob, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych oraz ich oznakowanie, a nastepnie wyniki i
terminy badan,

- temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkéw atmosferycznych.

4. Zageszczanie mieszanki betonowe;j.

- mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych.

- mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilo$¢ powietrza w
mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wigksza od dopuszczalne;.

- fgczne zageszczanie moze byé stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji cieklej i polciekte]
lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorow

pogrgzalnych,

- przy stosowaniu wibratorow pogrgzalnych odlegtos¢ sgsiednich zagigbien wibratora nie powinna by¢ wigksza niz
1,5 krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie
powinna by¢ wigksza od 1,25 diugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy
powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

- przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach powinny
zachodzi¢ na siebie naodleglos¢ 10-20 cm. Grubo$¢ zageszczonej warstwy mieszanki betonowej

nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo

20cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwojnie- 12cm.

5.Uktadanie mieszanki betonowej w belkach i ptytach.

- belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami nalezy betonowaé

nie wezesniej niz po uptywie 1-2 godz. Od chwili zabetonowania $cian, ukfadanie mieszanki betonowej w
podciggach i pytach stropowych, dachowych itp. Powinno by¢ dokonywane jednoczes$nie i bez przerw.

Przy wysokoéci podciggow przekraczajacych 80 cm dopuszcza sig ich betonowanie niezaleznie od phyt
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6.KONTROLA JAKOSCI

Po sprawdzeniu elementow stropu przed zabetonowaniem wg wymagan Zawartych w punkcie 5 po zabetomowaniu
nalezy sprawdzic:

wyglad zewnetrzny stropu w zakresie doktadnosci wykonania dolnej plaszczyzny stropu,

poziom wykonania stropu za pomoca faty i poziomicy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 zmontowanego stropu.

8, ODBIOR KONSTRUKCJI BETONOWYCH | ZELBETOWYCH MONOLITYCZNYCH.

8.1, Zakres badan

1. Badania odbiorcze konstrukeji betonowych i Zelbetowych powinny dotyczye:

maienaiow,

- prawidlowosci oraz. dokladnosci oraz dokadnosci wykonania deskowan | rusztowan,

- prawidlowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,

- prawidiowosci i dokfadnosci przygotowania mieszanki  betonowej, jej

- uozenia, zaggszczenia i pielegnacii,

- prawidlowosci i dokladnosci  wykonania konstrukcii

2. Odbiory robét zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robét (odbiory czgéciowe), a wyniki
wpisywaC do protokotu i dziennika budowy, odbiér koficowy obiektu powinien uwzgledniaé wyniki odbiorowe
czesciowych ze szczegolnym zwroceniem uwagi na to, czy zalecenia zawartew protokole odbioru czesciowego
(iezeli takie byly) zostaly w pelni wykonane.

8.2,  Odbior koncowy

8.2.1. Dokumenty stanowigce podstawe odbioru.

Przy odbiorze konstrukcji monalitycznych z betonu powinny byé Przedstawione nastepujgce dokumenty:

- Tysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkim zmianami, jakie zostaly zatwierdzone w czasie budowy, a przy
zmianach zwigzanych z bezpieczenstwem obiektu réwniez rysunki wykonawcze,

- dokumenty stwierdzajgce uzgodnienie dokonanych zmian,

- dzienniki robot (jezeli takie byly prowadzone) i dziennik budowy,

-wyniki badan kontrolnych betonu,

- protokoly odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania.

- protokoly odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem,

- protokoly z po$redniego odbioru elementow konstrukeji Iub robot zanikajacych,

- protokoly z odbioru fundamentéw i ich podioza,

-inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej Iub zwigzane z procesem budowy, majace wplyw na
udokumentowanie jakosci wykonania obiektu budowlanego

8.2.2. Badanie konstrukgji

1. Niezaleznie od wymienionych badan przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych powinna by¢ poddana
sprawdzeniu i ocenie:

- prawidlowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow oraz zgodno$é z projektem
otworow i kanatow wykonanych w konstrukcjach, prawidiowo$c ustawienia czesci zabetonowanych, -

- prawidlowos$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych.

- jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie dokfadnych ogledzin
powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczacych metod badan,

- prawidtowos¢ wykonania robot zanikajgcych, np

- przygotowanie zbrojenia, utozenia izolacji, ifp.

2.Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonow nalezy

Wymagac, aby taczna powierzchnia ewentualnych rakow nie byla wigksza niz 5% catkowitej powierzchni danego
elementu, a w konstrukcjach cienko$ciennych nie wigcej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowaé wiece
niz 5% przekroju danego elementu;

3.Zbrojenie gorne nie powinno by¢ odstonigte Dopuszczalne odchytki od wymiarow i potozenia elementow lub
konstrukcji nie powinny byé wieksze od podanych w tabeli:

TABELA :

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia DOPUSZCZALNA ODCHYLKA [mm]
konstrukceiji betonowychODCHYLENIA

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od 15
projektowanego pochylenia
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu
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; na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
| na calq plaszczyzne 15
| Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy
| sprawdzeniu tatg o diugosci 2,0m z wyjatkiem

| powierzchni podporowych:

powierzchni bocznych i spodnich +-4

powierzchni gornych +-8
I Odchylenia w diugoéci lub rozpietosci elementow +-20
| Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +-8
! Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych +-5
| elementow

8.2.3 QOcena wykonania konstrukciji

1.Jezeli badania dadzg wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub zelbetowe nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami warunkow technicznych W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, odbierang
konstrukcje badz okreslong jej cze$¢ nalezy uznac za niezgodng z wymaganiami niniejszych warunkow

2. Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno by¢ przedstawione do ponownego
badania po wykonaniu poprawek majgcych na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do wymagan
zgodnych z niniejszymi warunkami

3. W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami podanymi w niniejszych
warunkach oraz w razie uznania catosci lub czesci wykonywanych konstrukcji zgodnie z wymaganiami projektu i
niniejszych warunkow nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa zagrazajg bezpieczerstwu
budowli lub jej czesci.

4. Konstrukeja lub jej czesc zagrazajgca bezpieczenstwu powinna

by¢ rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe pfatnosci stanowi cenaza 1 m? zmontowanego i zabetonowanego stropu
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-/B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.9.00.00 ROBOTY MUROWE
1. WSTEP

1.1Przedmiot SSL

Przedmiotem mniejszej szczegolowej  specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbiora murow
podczas “SWIETLICA WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM W ROZNOWIE"

1 2 Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST.

Roboty . ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie murow zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.

Sciany fundamentowe z bloczkow betonowych.

Zamurowania otworow w $cianach istniejacych cegtg ceramiczng

Obwodowy pas przeciwpozarowy z bloczkow z betonu komorkowego.

Projektowane $ciany nosne z Silki E24, E12 klasy 20MPa

Nazwy i kody wedlug Wspolnego Stownika Zaméwien publicznych:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i doméw jednorodzinnych

45211340-4 Budownictwo wielorodzinne

45211341-1 Mieszkania

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukciji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkow

45262500-6 Roboty murarskie

45262600-7 Rozne specjalne roboty budowlane

45262620-3 Sciany nosne

1.4. Okreslenia podstawowe .

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgeymi odpowiednimi normanmi .

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacig projektowg SST i
poleceniami inzyniera .

2. MATERIALY

2.1.Woda (PN-78/C-04630).

Do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia z rzeki lub jeziora .
Niedozwolone jest uzycie wod éciekowych , kanalizacyjnych , bagiennych oraz wod zawierajacych tluszeze organiczne ,

oleje i mut.

2.2. Cegta wapienno — piaskowa SILKA E24

Wymiary: 333 x 199 x 240 mm
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1.4.Zaprawy budowlane cementowe { PN-EN 998-2:2004 )

Marki i skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi  w projekcie .

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki M10 : piasek - cement 3: 1

Orientacyjny stosunek objetosciowy skiadnikow zaprawy cementowej M5 : piasek - cement 4 : 1

-Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno byé wykonane mechanicznie .

-Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezeénie po jej przygotowaniu tj. ok.
3 godz.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowych nalezy stosowad
cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem , ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili /.uzycia zaprawy nic bedzie nizsza niz - 5°C .

Sklad objgtosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie , w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu.

2.4. Zaprawa budowlana klejowa Alpol AZ 110 ( PN-EN 998-2:2004 )

Wiasciwa ilos¢ wody: od 4,5 do 5l na 25 kg suchej masy.

-Przygotowanie zaprawy do robdt murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie .

-Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wezeénie po jej przygotowaniu tj. ok.
5 godz.

3.SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu .

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu . Podczas transportu materiatow i
elementow konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci .

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Mury z bloczkdw silikatowych.

5.1.1 Wymagania ogolne :

Wznoszenie $cian w obrebie jednej kondygnacii nalezy podzieli¢ na dwa etapy:

smurowanie pierwszej warstwy z jednoczesnym wyrownaniem podioza,

sukfadanie kolejnych warstw z zastosowaniem 10-12 mm spoiny poziome;.
Spscyficzny ksztalt bloczkow ( pidro — wpust ) eliminiuje koniecznos¢ spoiny pionowe.
Wiasciwe uloZenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. Nalezy to wykonac w taki sposob, aby zniwelowaé wszelkie
nierowno$ci podioza i otrzymac idealnie rowng i wypoziomowang goma powierzchnie warstwy. Pozwolo to na zastosowanie
spoiny o grubosci nie przekraczajgcej 10 mm.
W celu uzyskania zgdanej doktadnosci konieczne jest poziomowanie na biezaco kazdego bloczka. Mozna tez postuzy¢ sie
metodg "pod sznurek".
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury no$ne. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie
Ze wznoszeniem murow.
W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byé
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych ( np. przez przykrycie folig lub papg).
Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow, {gcznie ze zdjgciem
wierzchniej warstwy bloczkow i uszkodzonej zaprawy.

5.1.2. Stosowanie potowek i bloczkdow utamkowych.

Liczba bloczkow uzytych w potowkach do murow nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby.  gczenie
Sciany dziatowej ze $ciang konstrukcyjng odbywa sie poprzez przewigzanie jej z murem no$nym za pomocg kotew ze
stali nierdzewnej. Kotwy takie umieszcza si¢ w co drugiej spoinie w trakcie murowania $ciany zewnetrznej.
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5 KONTROLA JAKOSCI

6.1. Podstawy odbioru robot murowych

Podstawg dla odbioru robot murowych powinny stanowic nastepujace dokumenty:
al zatwierdzona dokumentacja techniczna
b/ dziennik budowy

¢/ zaswiadczenie o jakoSci materiatow | wyrobow dostarczonych na budowe przez producentow
d/ protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot szczegdlnie zanikajacych, jezeli roboty te nie byly odnotowane w dzienniku

budowy

e/ protokoly odbioru materiatow i wyrobow
f/ wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jezeli takie byly zalecane

g/ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku

Odbior robot murowych powinien sig odbywac przed wykonaniem tynkow i innych robét wykonczeniowych, ale po osadzeniu
stolarki (oscieznic).

6.2 Odbior murow z cegly wapienno-piaskowe.

Mury z cegly wapienno-piaskowej powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymogami aktualnych norm
i instrukeji oraz ninigjszych warunkéw wykonania robot
Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiarow murow z cegly wapienno — piaskowej powinny odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w tablicy 6.
Sprawdzenie jakoSci cegiet i bloczkow nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie wpisow do dziennika budowy i innych
dokumentow stwierdzajgcych zgodnosé cech uzytych materialow z wymogami dokumentacii technicznej oraz z odnosnymi

normami.

Badania techniczne przy odbiorze murow nalezy przeprowadzic zgodnie z wymogami obowigzujgeych norm

Tablica 6. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murdw z cegly i pustakow ceramicznych oraz elementow z betonu

komorkowego
[ N Dopuszczalne odchytki dia murow [mm]
‘ _ z cegly i pustakow ceramicznych . —_
b Rodzsje-adunfiel . mury elemer?tvgywrg betv(:l);u
MUY spoinowane niespoinowane komérkowego
| Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow: o T
1 | nadiugosci 1m 3 6 4
na calej powierzchni $ciany pomieszczenia 10 20 -
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi: -
, |na wysokosciim 3 6 3
na wysoko$ci jednej kondygnacii 6 10 6
na calej wysokosci Sciany 20 30 15
Odchylenie od kierunku poziomego gomej powierzchni - B
kazdej warstwy muru:
3 - 1 2 2
na dlugosci 1m 15 30 30
na catej diugoéci budynku
Odchylenie w kierunku poziomego gomej powierzchni o
4 ostatniej warstwy muru pod stropem 1 2 i
na diugosci 1m 10 20 )
na catej dlugo$ci budynku
Odchylenia przenikajacych sie powierzchni muru od
kata przewidzianego w projekcie (najczesciej
5 prostego)
na diugosci 1m 3 6 10
na calej dlugosci Sciany - - 30
Odchylenie wymiarow otworow w $wietle osciezy dla
otworow o wymiarach:
szeroko$ce +6, -3 +6, -3
6 ket wysokost +15, -10 +15, 10 1o
oy szeroko$c¢ +10, -5 +10, -6
powyzej 100 em wysokosé 15,10 +15,-10

Okladziny powinny by¢ wykonane z zachowaniem szczegolnej starannosci. Wymagane jest dokladne dopasowanie oktadziny w
narozach i w miejscach styku z innymi elementami. Oktadzina nie moze mie¢ plam, peknigé, zarysowan, i odstawaé od podioza
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6.3 Ocena wynikow badan przy odbiorze

Jezeli badania wykaza zgodno$¢ wykonywanych robot z niniejszymi specyfikacjami technicznymi, to nalezy je uzna& za zgodne
Z Wwymogami norm.

W razie uznawania cato$ci lub czesci robdt za niezgodne z niniejszymi specyfikacjami nalezy ustali¢ ,czy w danymn przypadku
stwierdzenie przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien niniejszych ST zagrazajg bezpieczenstwu budowi i na ile
obnizajg jakos¢ wykonywanych elementow i i konstrukeji murowych.. Mury zagrazajace bezpieczenstwu powinny byc
odpowiednio zabezpieczone , rozebrane i wykonane w sposob prawidiowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest - mz muru o odpowiedniej grubosci . lio$c robot okresia sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow innych robot wykonczeniowych

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowic nastepujgee dokumenty

a) dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy

¢) zaswiadczenie o m jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe

d) protokoly odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajgcych

@) protokoty odbioru materiatow i wyrobow

f) wyniki badan laboratoryjnych jeli takie byly zlecane przez budowe

h) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegajg zasadom odbioru roboét zanikajacych wa. zasad ujetych w OST.00
JWymagania ogélne " .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7 . Cena obejmuje :
dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowiska pracy wykonanie $cian , narozy , przewodow dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN - 88 /B - 30005. Cement hutniczy 25.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN -79/B - 06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN - B - 03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie
PN-B-03002:1999/Az1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie (Zmiana Az1)
PN-B-03002: 1999/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie (Zmiana Az2
AT-153876/99 — APROBATA TECHNICZNA ITB

PN-81/B-30003 Cement murarski 15

PN-B-30003/A1:1996 Cement murarski 15 (Zmiana A1)

PN-B-19707:2003Cement. Cement specjalny. Skiad, wymagania i kryteria zgodnoéci

PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty

PN-B-30010/A1:1996 Cement portlandzki bialy (Zmiana A1)

PN-B-30010/A2:1997 Cement portlandzki biaty (Zmiana A2)
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.11.00.00 SUFITY PODWIESZANE NA RUSZCIE METALOWYM

1. WSTEP

11 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sufitow podwieszanych
na ruszcie metalowym podczas “SWIETLICA WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM W ROZNOWIE”

12 Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy ziecaniu i
reaiizacji robot wymienionych w pit 1.1.

13 Zakres robot objetych SST .

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie —
sufitow podwieszanych z ptyt gk na ruszcie metalowym.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatow, wymagan i sposobow oceny podicizy,
wymagan dotyczacych wykonania sufitow z plyt g-k oraz kasetonowych na ruszcie metalowym oraz ich odbiorow.

W zakres robot wehodzi:

-rozmierzenie ukladu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacii profili nosnych

-zamocowanie wieszakow sufitowych kofkami dopuszczonymi do stosowania

- zamocowanie profili przy$ciennych

-zawieszenie rusztu sufitu

-wypetnienie sufitu ptytami g-k lub kasetonowymi

-szpachlowanie i wzmacnianie ztgczy i naroznikow w przypadku sufitow z piyt g-k

-impregnowanie powierzchni

-usuniecie pozostalosci z montazu i wyczyszczenie zabrudzen

Nazwy i kody wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien publicznych:
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

14 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgoymi odpowiednimi nomami.
15 Ogodlne wymacania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST-00.
Materiaty powinny posiadac:
— oznakowanie znakiem GE co oznacza, Ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong
do zbioru Polskich Nomn, z europejska aprobata techniczng lub krajowq specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europsjskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszezonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dia zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowiazkowemu oznakowaniu CE, dfa ktorych
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za regionalny wyrdb budowlany”,
— termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. WODA

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode z wodociagow. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne i oleje i mut.

2.2.2. PLYTY GIPSOWE

Stosowag plyty 2x GK grubosci 12,5 mm, w pomieszczeniach mokrych - wodoodpome, w pozostatych pomieszczeniach — zwykle.
Tam, gdzie zaprojektowano stosowac plyty 2x GKF .Plyta GKF to impregnowana ognicodpoma o grubosci 15,0 mm plyta
gipsowo-kartonowa z dodatkiem cigtego widkna szklanego.

Podstawowe wymiary:

-szeroko$¢ 1200mm

clugo$é od 2000mm do 3000mm
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2.2.2.1 PLYTY KASETONOWE

Pomieszczenia suche - Panele z grupy CASOPRANO marki Rigips wykonane z piyty gipsowo-kartonowej o grubesci 8 mm,
wykonczone i pomalowane. Krawedzie proste typu A. Wymiary 600x600mm. Wzor powierzchni CASOROC. Wskaznik
pochfaniania dzwigku aw = 0,10. |zolacyjnos¢ dzwiekowa DncW = 41 dB. Kolor biaty NCS 0300N. Wspélczynnik odbicia
swiatia >85% dla koloru biatego (wg PN-ISO 7724-2). Odpomos¢ na wilgoé do 90% wilgotnosci wzglednej. Piyty posiadajg
mozliwos¢ obcigzania do 3 kg/panel.

Pomieszczenia mokre - Panele GYPREX marki Rigips wykonane z plyty gipsowo-kartonowej o gruboéci 8, laminowane folig
PCV od strony widocznej. Krawgdzie proste typu A. Wymiary 600x600mm. Wzor powierzehni ASEPTA. Wskaznik pochtaniania
dzwieku aw = 0,10. 1zolacyjnos¢ dzwigkowa DncW = 37 dB. W przypadku ptyt ASEPTA: Plyty nasaczane $rodkienn bakterio- i
grzybobojczym. Kolor biaty. Odpomosc na wilgoé do 90% wilgotnosci wzglednej. Piyty posiadajg mozliwos¢ obcigzania do 3
kg/panel.

2.2.3. MASY SZPACHLOWE DO STROPU Z PLYT GK

. Sucha mieszanka gipsu i modyfikatorow lub gotowa masa
. Urabialno$¢ ok .60min

. Przyczepno$é do podioza > 0,3Mpa

2.2.4. METALOWA KONSTRUKCJA NOSNA
- profile z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-89/H-92125

W przypadku stropu kasetonowego w pomieszczeniach suchych:

Konstrukcja:
QUICK-LOCK T24 marki Rigips. Widoczny ruszt z profili stalowych ze stopkq o szerokosci 24mm. Obcigzalno$¢ kratownicy do

12 kg/m2 zgodnie z normg PN-EN 13964.
Profil przyscienny:
Katownik lub profil schodkowy QUICK-LOCK marki Rigips. Mocowanie do $ciany co 500 mm maksymalnie.

W przypadku stropu kasetonowego w pomieszczeniach mokrych:

Konstrukcja:

QUICK-LOCK T24 (antykorozyjna) marki Rigips. Widoczny ruszt z profili stalowych ze stopka o szerokosci 24mm.
Obcigzalno$¢ kratownicy do 12 kg/m2 zgodnie z normg PN-EN 13964,

Profil przyscienny:

Katownik lub profil schodkowy QUICK-LOCK marki Rigips. Mocowanie do $ciany co 500 mm maksymalnie.

2.2.5WKRETY DO PLYT G-K
-blachowkrety wiercgce ze stali galwanicznie fosfatowanej; reakcja na ogien klasa A1, klasa
ochronnoSci na korozjg klasa 48

2.2.6 KOLKI ROZPOROWE
-aczniki mechaniczne przeznaczone (dostosowane) do osadzania w zaleznosci od rodzaju

podioza, do ktdrego bedq stosowane,

2.2.7 SIATKA SPOINOWA DO PLYT G-K
- samoprzylepna siatka spoinowa z widkna szklanego stuzgca do wzmacniania spoin miedzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz w
narozach i na obwodzie $ciany

3. MASZYNY | SPRZET.

3.1. Maszyny

$rodek transportowy zewnetrzny (np. samochody wyposazone w HDS), $rodek transportowy wewnetrzny

3.2. Zalecane narzedzia

3.2.1. Trasowanie

poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar taSmowy, olowek, fata 2-3m z libella, katownik
metalowy, mefrowka, pion murarski

3.2.2. Montaz konstrukiji i ptytowanie

nozyce do blachy (prawe i lewe), noz, miarka zwijana, metrowka, poziomica 1,2—1,5m, narzedzia do osadzania
kotka (wiertarka udarowa, mtot SDS), kombinerki, wkretarka, wkretak krzyzowy i plaski, podno$nik do plyt,
podesty robocze, drabiny

3.2.3. Szpachlowanie i malowanie plyt g-k

paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki katowe, mechaniczne urzgdzenie do szlifowania lub uchwyt do
papietu $ciemego (zacieraczka), wiadra plastikowe, pedzle, watki malarskie, wyciskacz do silikonu, mieszadio
elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe)
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Wysoka jakosé wykoriczeniowa wnetrz w technologii suchej zabudowy zapewnia sig stosujac odpowiednie
zasady postepowania z elementami suchej zabudowy podczas transportu.

e Plyty sufitowe nalezy przewozit na odpowiednio przystosowanych wozkach widowych, paletach lub innych
wozkach transportowych

e Piyty sufitowe nalezy skiadowat na paskim podiozu, najlepiej na palegie lub na drewnianych podkiadkach
rozmieszczonych maksymalnie co 35cm.

® Piyty sufitowe, Kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chronié przed zawilgoceniem. Nie wolno stosowac piyt
zamoczonych i zawilgoconych.

@ Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkrety powinny by skladowane pod zadaszeniem i
chronione przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 , Wymagania ogdine”.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akeeptacii projekt organizacii i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

a) Przed przystapieniem do wykonywania stropow podwieszonych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboly instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieSnice drzwiowe i okienne.

b) Zalecane temperatury montaSu od 11°C do 35°C. Nalezy mowniez utrzymywac stalg wilgotnos¢ powietrza.

5.2. Wykonywanie sufitow podwieszanych

Montaz sufitow podwieszanych wykonuje sie w nastepujacej kolejnosci:

1. zamocowanie profili do $cian na wyznaczonej wysokosci podwieszenia sufitu

2. wyzhaczenie rozstawu wieszakow w zaleznosci od zastosowanego systemu wg. wytycznych producenta

3. zamocowanie wieszakow do konstrukcji wg. wytycznych producenta zastosowanego systemu

4, zamocowanie profili gléwnych podiuznych w rozstawie wg. wytycznych producenta zastosowanego systemu

5. montaz profili poprzecznych w rozstawie wg. wytycznych producenta zastosowanego systemu

6. dopuszcza sie do Ulozenia warstwy izolacji termicznej z welny mineralnej

7. zalozenie profili kasetonowych lub pokrycie konstrukcji metalowej plytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomaocg,
wkretow Diugosé blachowkretow powinna byé wieksza o co ngjimniej 10 mm od facznej grubosci mocowanych piyt. Rozstaw
blachowkretow powinien wynosic dia warstw wewnetrznych nie wigcej niz 400mm, dla zewngtrznych 1 50mm. Krawedzie czterech
sasiednich ptyt powinny schodzic sig w jednym punkcie tworzac tzw. kizyz. Piyty nalezy mocowac wkretami bezposrednio do
profili rusztu. Dlugosé wkretow powinna by wieksza od lgcznej grubosci warstwy plyt o minimum 10mm. Styki poprzecznie piyt
powinny by usytuowane na profitach poprzecznych.

8. Szpachlowanie potaczen migdzy plytami g-k

Do wykonywania polgczen miedzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz do wykonywania uszczelnien na obwodzie sufitow
podwieszonych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe.

Spoiny miedzy plytami Plyta gipsowo-kartonowa powinny byé wzmocnione tasmami spoinowymi. Na polgczeniach pionowych
stosuje sie wszystkie typy tasm spoinowych, tj. tasma spoinowa samoprzylepna ("siatka") wklejana na krawedziach faczonych piyt
bezposrednio na karton - dla plyt o krawedzi spaszczonej oraz tasme z widkna szklanego (tzw. flizelinka) na utozong uprzednio
konstrukcyjng mase szpachlowa ("na mokry gips").

Szpachlowanie polaczen pionowych i poziomych miedzy plytami z zastosowaniem tasmy spoinowej whklejanej na

uprzednio utozong konstrukeyjng mase szpachlowq (‘na mokry gips”) wymaga drugiego etapu szpachlowania

konstrukeyjng masg szpachlowa majacego na celu “przykrycie" taSmy spoinowej masa gipsowa; szpachlowanie

polaczen pionowych z zastosowanie samoprzylepnych tasm spoinowych w zaleznoéci od glebokosci krawedzi

moze wymagac lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania konstrukcyjng masq szpachlowa, W celu uzyskania

wyzszego standardu wykonania potgczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie polgczen plyt stosowane sg

specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do koricowego szpachlowania

5.3. Informacje dodatkowe

Sufity podwieszane z plyt g-k powinny mie¢ dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w odstepach nie
wiekszych niz 15m. W sufitach podwieszanych moga by¢ montowane lampy oéwietleniowe o maksymalnej masie 1,5kg.
Przedmioty o masie powyzej 1,5kg powinny posiada¢ samodzielne podwieszenie do konstrukeji budynku.

5.4. Szczegdtowy opis wykonania podwieszenia stropu kasetonowego

Przed przystapieniem do montazu piyt sufitowych nalezy zmontowat konstrukcie sufitowg (wsporcza). Montaz nalezy
rozpoczaé od naniesienia poziomu sufitu za pomocq niwelatora optycznego lub laserowego badZ poziomicy wodnej.
Nastepnie mocujemy katownik przyscienny za pomocg kotkow rozporowych rozmieszczonych co 500 mm. Rozmieszczenie
profili nosnych L=3600 wyznacza si¢ w module co 1200 mm, pamigtajac, aby profile — pierwszy i ostatni — dzielita od $ciany
odlegtosé nie wieksza niz 600 mm.

Po roztrasowaniu profili glownych nanosimy punkty mocowania wieszakow (co 1200 mm), pamietajac przy tym, ze odlegtosé
pierwszego i ostatniego wieszaka od Sciany nie powinna byé wigksza niz 400 mm. Do mocowania wieszakow uzywamy tylko
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metalowych systemdw mocowania.

Po zawieszeniu profili giownych (co 1200 mm) wpinamy co 600 mm profile poprzeczne diugie L=1200 mm. Nastep-nie
pomigdzy profile poprzeczne dtugie wpinamy profile poprzeczne krotkie L=600mm. W ten sposob otrzymujemy kratownice
600x600 mm, ktorg w 10% wypetniamy ptytami sufitowymi i poziomujemy. Piyty sufitowe wkladamy w czystych, bawelnianych
rekawiczkach w celu uniknigcia zabrudzen.

Po wypoziomowaniu sufitu uzupeiniamy wszystkie plyty i wykonujemy docinki przy $cianach.

W celu docigcia piyty sufitowej, nalezy jg nadcigé od strony widocznej wzdiuz wymaganej linii za pomocg noza monterskiego,
nastepnie Ztamac i przeciaé nozem papier od strony spodniej (analogicznie jak dla plyty G-K).

Uwaga 1.: Zaleca sig montaz profili glownych L=3600 réwnolegle do promieni $wiatla dziennego

Uwaga 2.: L aczenie profili gtownych nie powinno przebiegac w jednej linii

6. KONTROLA JAKOSCI

©.1. Kontrola jakosci elementow sufitu sprowadza sie do:

e Sprawdzenia zgodnosei z dokumentacia projektowa

@ Sprawdzenia zgodnoscei z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad)

¢ Sprawdzenie poprawnosci oznakowania wyrobow odpowiednim znakiem budowlanym dopuszezajgcym do obrotu
6.2. Badania wyrobow na placu budowy
® Nie wymaga si¢

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Jednostkg miary jest 1 m2 powierzchni zabudowy.

8. ODBIOR ROBOT

W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ systemowq — zastosowanie materiatow budowlanych
zalecanych przez dostawce systemu zabudowy sufitu podwieszanego.

Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrebnia sie nastepujace prace zanikajgee, ktorych ocena jest
niezbgdna w trakcie odbioru: wykonanie konstrukeji z profili stalowych, utozenie welny mineralnej, oplytowanie
oraz uzyte tasmy zbrojace i szpachlowanie potgczen.

W celu pelnej kontroli prawidiowoéci wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapow prowadzonych
Robot.

8.1. Odbior montazu konstruki

-sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnosci do zastosowania w systemie

- sprawdzenie rozstawu profili | wieszakow

8.2. Odbior montazu izolagji

-sprawdzenie deklarowanych przez producenta welny mineralnej parametrow z parametrami wymaganymi dia
konkretnej inwestycji (np. wspdtczynnik przewodzenia ciepta)

-sprawdzenie rodzaju welny

-sprawdzenie doktadnosci utozenia

- sprawdzenie wykonania pustki wentylacyjnej nad welng (w przypadku wykonywania)

8.3. Odbior montazu plyt sufitowych

- sprawdzenie typu zastosowanych plyt

- sprawdzenie rodzaju i rozstawu tgcznikow mocujgcych plyty do konstrukgii

- sprawdzenie poprawnosci ulozenia plyt oraz zachowania dystansu wzgledem podiogi i stropu

- sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cigtych krawedzi
nieoblozonych kartonem

- sprawdzenie prawidtowo$ci wkrecania wkretow

8.4. Uzyte tasmy klejace i odbior szpachlowania potaczen
- sprawdzenie rodzaju uzytej tasmy zbrojace; i jej umiejscowienie w spoinie
- sprawdzenie rodzaju uzytej masy szpachlowej i ilosci warstw

8.5 Sprawdzenie wichrowato$ci szpachlowanychpowierzchni w przypadku plyt g-k

Powierzchnie suchych tynkow powinny stanowié ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia przewidzianym w
dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiadac rozwarcie wynikajace
z wezesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przycigcia plaszczyzn powinny by prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow nalezy przeprowadzac za pomocq ogledzin zewnetiznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) faty kontrolnej o diugo$ci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni.
Pomiar przedwitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien byé wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm.
Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.
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Odchylenie Odchylenie |

powierzchni Odchylenia powierzchni i krawedzi od przecinajacych sig |
suchego tynku od kierunku plaszczyznod |
paszezyzoy | kata
odchylenia krawgdzi ; przewidzianego w |
aod fini prostej prancwego poziomego dokumentacji |
rie wieksza niz nie wigksze niz nie wigksze niz 2 mm | nie wigksze nz |
2 mm i w liczbie me i5mmnaitmbi na 1 mb i cgdlem nie 2mm
wigkszej niz 2 na | cgolem nie wigcej niz | wiece nZ 3 mm na
cate] diugosa faty Immw cate] powierzchni
rentroine] o diugosci| pormteszezeniach do ogramiczone
Z2mb 3.5 mm wysoko$ci | cianami, belkami itp.

oraz nie wigcej niz 4
mm w pomiesz.
wyze] 3.5 m
I pq»vyyscligéu
8.2. Odbidr pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny przeprowadza sig po upfywie okresu gwarangji, kiorego diugosé jest okresiona w umowie. Celem odbioru
pogwarancyjnego jest ocena stanu sufitow po uzytkowaniu w okresie gwarangii oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Ocbidr pogwarancyjny jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej elementow stalowych z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 , Wymagania ogoine”
Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materialow, roboty przygotowawcze, montaz i prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpomos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,

badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowsj do betonu, w tym wody

odzyskanej z procesow produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu plyt gipsowo-kartonowych, Scian dziafowych, okladzin Sciennych i sufitbw podwieszanych oraz do
rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp.z 0.0., Szarbkow 73, 28-400 Pinczow.
Informator-Poradnik . Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” ~wydanie IV — Krakow 1996 T,

Nie wymienienie tytufu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawey od obowiazku
stosowania wymoqgow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.12.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

1. WSTEP

1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego&owej specyfikacii technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz
z obrobkami blacharskimi podczas “SWIETLICA WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM W ROZNOWIE”

12 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

13 Zakres robot objetych SST .

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie —czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi | elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.: Pokrycie dachu.
Obrobki blacharskie. Rynny i rury spustowe.

Nazwy i kody wedlug Wspélnego Stownika Zamoéwien publicznych:

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistycze

45261000-4 Wykonywanie pokryé i konstrukeji dachowych oraz podobne roboty

45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachow

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

14 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
15 Ogdlne wymacania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnost z dokumentacig projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Wierzchnie krycie z blachy na rabek stojacej.
2.2 Phyty poliuretanowe

2.3 Paroizolacja

2.4, Laczniki
2.5 Blacha trapezowa

Do mocowania blach istosowac sig $cisle do zalecen producenta. W przypadku blach stosowaé haftry przesowne
nierdzewne.

3. SPRZET.
Roboty wykonywaé przy pomocy sprzetu zalecanegp przez producenta pokryé.
4. TRANSPORT.

4.1. Przewoz
Przy uzyciu wszystkich mozliwych srodkow transportu

4.2. Skfadowanie.

Stosowacé sie do zalecen producenta pokryc.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Obrobki blacharskie

Cbrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia pofaci, roboty blacharskie z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od-15'C,
Robot nic mozna wykonywac na oblodzonych podiozach.

9.2 Rynny stalowe ocynkowane systemowe powlekane

- fynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionow skladane w elementy wieloczlonowe, powinny by¢ fgczore w
zlgczach poziomych na styk zabezpieczone zlgezka, zigcza powinny by¢ lutowane na catej diugoéci za pomocg
specjalnego Kleju, ktory stapia brzegi faczonych czesci.

- spadki rynien reguiowac na uchwytach zgodnie z zaleceniami producenta

- rynny powinny mie¢ montowane wpusty do rur spustowych,

- montaz rynien wg dostarczonych instrukgji przez producenta.

9.3 Rury spustowe stalowe ocynkowane systemowe powlekane

- rury spustowe powinny by¢ wykonane / pojedynczych cztonéw i skiadane w elementy wieloczionowe
powinny by¢ faczone w zigczach pionowych kielichowych.
-fury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami rozstawionymi w odstgpach zalecanych przez

producenta orynnowania
- lchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w

zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Materialy izolacyjne.
- Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o

jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym

réwnorzednym dokumentem.

- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jakosé
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnost z dokumentacjg  projektowg oraz

sprawdzenie  wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.

-W  przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu  z zaswiadczeniem o jakosci  wystawionym
przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

- Nie dopuszcza sig stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

- Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materiatow i wyborow powinny byé kazdorazowo

wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest :

- dla robot pokrywezych 1 m2 pokrytej powierzchni,

- dla robot  rynny i rury spustowe 1mb wykonanych rynien lub rur spustowych,

llo$¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych

W naturze.
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbidr podioza

-badania podioza nalezy przeprowadzic w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do krycia polaci dachowych.

- sprawdzenie rowno$ci powierzchni podioza nalezy przeprowadzaé za pomoca faty kontrolnej o dtugosci 2 m
lubza pomocy szablonu z podziatkq milimetrowa . Prze$wit miedzy sprawdzong powierzchnig a fatg nie

powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2 Odbior robot pokrywezych.
- roboty pokrywcze , jako roboty zanikajace .wymagajg odbiorow czesciowych,
Badania w czasie odbioru czgéciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robot do ktorych dostep pozniej jest
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utrudniony. Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie

- podioza deskowania i fat,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét oraz po deszczu.
Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty :

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podioza oraz poszczegoinych warstw lub fragmentow
pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
- protokoty odbioru maierialow | wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i
potgczenia ich z urzadzeniami a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.21 Odbiér pokrycia z foli wiatroizolacyjnej :

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia z polega na ogledzinach i stwierdzeniu brakow, dziur i pekniec.
- sprawdzenie taczenia i mocowania. sprawdzenie to nalezy przeprowadzi¢ w ztgczach prostopadtych i
rownolegtych do okapu oraz na kalenicy , w narozach ,korytach i koszach dachowych.

- sprawdzenie powinno by¢ dokonywane w trakcie robot.

8.2.2 Odbiodr obrobek blacharskich ,rynien i rur spustowych powinien obejmowac :

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien

- sprawdzenie szczelno$ci potgczen rur spustowych z wpustami

Rury spustowe mogq by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pokrycie.

Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.
Obrdbki blacharskie.

Placi sie za ustalong ilos¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej , ktéra obejmuje :
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podiozu ,zalutowanie potaczen,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy,

Rynny i rury spustowe.

Placi sig za ustalong ilo$¢ m rynien wg ceny jednostkowej , kiora

obejmuje :

—przygotowanie,

—zmontowanie umocowanie i zalutowanie polgczen,

—uporzadkowanie stanowiska pracy.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. 13.00.00. TYNKI | OKLADZINY

1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
wewnetrznych podczas “SWIETLICA WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM W ROZNOWIE”

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument Przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robdt wymienionych w pkt. |1

1.3, Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie tynkow
wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

Tynki wewnetrzne - szpachlowanie

Tynki cementowo - wapienne

Okladziny Scienne wewnetrzne

Nazwy i kody wediug Wspolnego Stownika Zaméwien publicznych:
45410000-4 Tynkowanie

1.6  OkreSlenia_podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

15  Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z zgodnosé projektowa, SSTi
poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1.  Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia lub wodg z rzeki lub jeziora
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

22  Piasek PN-79/B-06711

2.2.1 Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a w szczegélnosci:

- hie zawiera¢ domieszek organicznych,

miec frakcje roznych wymiarow: a mianowicie: piasek drobnoziamisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednio/Jamiisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziamisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2 Do spodniach warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziamisty, do warstw wierzchnich $rednioziarnisty.
2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziamisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm

2.3, Zaprawy budowlane cementowo - wapienne ( PN-EN 998-2:2004 )

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ whudowana mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3
godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz-5"C.

Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
ofrzymanego z wapna hiegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych.

Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doéwiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.
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2.4. Plytki ceramiczne wg PN-90/B-1203] i PN-89/B-12039.

Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu  10-24%

Whytrzymalo$¢ na zginanie nie mnigjszaniz -~ 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mnigj niz 160°C.

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla plytek biatych), nie mniej niz gatunek | 80%

2.5. Zaprawa szpachlowa — stosowac zaprawe wq opisu architektury

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowoinego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

St(;cti;:g;sotériir?sportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oécieznice drzwiowe i
okienne.

b) Zaleca sig przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow muréw, tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

¢)Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz 5°C pod warunkiem, Zze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z , Wytycznymi wykonywania robot budowlano - montazowych w okresie obnizonych
temperatur".

d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu
1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy

5,2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W §cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
glgbokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substanciji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢

wodg

5.3. Wykonywanie tynkow trojwarstwowych.

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gltadzi Narzut tynkow wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo -
wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na
zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4.  Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.
*Okfadziny ceramiczne powinny by¢ wykonane zgodnie z opisem architektury oraz zaleceniami producenta
kleju do oktadzin ceramicznych. Sciany przed uktadaniem nalezy zagruntowac¢ zdodnie w wytycznymi w opisie

architektury.

6 KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materialy ceramiczne.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
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*sprawdzenie zgodnos$ci klasy materiatow ceramicznych z zamowieniem,

*proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu plytek,

- liczby szczerb i peknigc,

- odpornoéci na uderzenia,

‘W przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
{aboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornoéci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej).

6.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowq robot jest m2. llosé robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior podioza.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezpoérednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podioza odbywa sig¢ po diuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2, Odbior tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne  z

dokumentacijg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 111 od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wigksze
niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 mm na catej diugosci faty kontrolnej 2 mm.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wieksze niz 2 nim na Im i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

poziomego - nie wieksze niz 3 mm na Im i ogélem nie wiecej niz 6 mm na calej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli przenikajacych z podioza, piléni,
itp.

- trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podioza.

8.3. Odbior podiozy pod piytki ceramiczne.

Wyg punktu 5.4.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Tynki wewnetrzne.

Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
e przygotowanie zaprawy,

o dostarczenie materiatow i sprzetu,

o ustawienie i rozbiorke rusztowan,

e umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

» osiatkowanie bruzd,

» obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementoéw,

< reperacje tynkow po dziurach i hakach,

e 0CZyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Okladziny $cian..
Placi sie za ustalong ilos¢ ni2 powierzchni utoZzonej oktadziny wg ceny

Jednostkowej, ktora obejmuije:

e przygotowanie zaprawy,

e przygotowanie podioza,
dostarczenie materiatow i sprzetu,

e moczenie plytek, docinanie plytek,
ustawienie i rozbiorke rusztowan.
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« wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem

e powierzchni,

» Zamurowanie przebic,

« obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
» reperacje tynkow,

& 0cZyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

18.  PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 998-2: 2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czes¢ 2: Zaprawa murarska.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1)
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowiane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane. Cze$¢ 2: Metody badan

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane. Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci

PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1)

PN-81/6732-12. Ciasto wapienne.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. 14.00.00 POSADZKI

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru posadzek
podczas “SWIETLICA WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM W ROZNOWIE”

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
posadzki ptywajgcej na gruncie w obiekcie przetargowym.
Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

Nazwy i kody wedlug Wspélnego Stownika Zamoéwien publicznych:
45430000-0 Roboty zwigzane z wykladaniem podldg i Scian
45431000-7 Kladzenie plytek

45431100-8 Kiadzenie terakoty

45431200-9 Kiadzenie glazury

45432000-4 Ktadzenie i wykltadanie podlog, $cian i tapetowanie Scian
45432100-5 Kladzenie i wykladanie podiag

45432110-8 Kladzenie podiég

45432112-2 Kladzenie terakoty
45432120-1 Instalowanie nawierzchni podiogowych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Woda PN-75/C-04630)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wodg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tiuszcze
organiczne, oleje i muf.

2.2 Kruszywo PN-79/B-06711.

- kruszywo o uziarnieniu < 16 mm

- zawarto$¢ frakcji < 0,25 mm - min. 4%
- punkt piaskowy ok. 35%

2.3 _Cement wg normy PN-88/B-3000.

- stosunek w/c < 0,50

- ilos¢ cementu < 350 kg/m3

- zawarto$c¢ alkaliow w cemencie <0,5%

- cement CEM I, CEM II/A-S, CEM 11/B-S lub CEM HII/A

2.4 _Wiokna stalowe i zbrojenie sztywne.

Dodatek wtokien stalowych np. BAUMIX 60 stosuje sie w ilosci 15-40 kg/m3 betonu. Przy iloci widkna stalowego 15
kg/m3 betonu, zaleca sie stosowanie dodatkowo wtokna polipropylenowego BAUCON w ilosci 0,6 kg/m3 betonu.
Zbrojenie sztywne z pretow klasy stali A-l
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2.5 _Beton.
Klasa minimalna dia wbudowywanego betonu C20/25. Konsystencja na placu budowy: S3, opad stozka

Abrahmsa ok.12 cm. Dodatek wiokien stalowych powoduje zmniejszenie opadu stozka.

2.6 _Warstwa poélizgowa
Warstwa poslizgowa z folii polietylenowej grubosci >0,2mm

2.7 _Warstwa izolacji termicznei.
Styropian ekstrudowany o naprezeniu $ciskajacym >500Mpa przy obcigzeniu trwatym 500lat i odksztatcaniu przy

$ciskaniu< 2%.

2.8 Warstwa izolacji przeciwwilgociowej.
Papa termozgrzewaina —jedna warsiwa

2.9 Warstwa podkiadowa.
Chudy beton klasy C8/10.

2.6 _Wyroby ceramiczne.

Ptytki podiogowe ceramiczne. Wiasciwosci plytek podiogowych ceramicznych:
barwa wg wzorca producenta

nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz =~ 2,5%

wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5mm

mrozoodpornosé, liczba cykli nie mniej niz = 20

kwasoodpomos¢ nie mniej niz 98%

tugoodpornosé nie mnigj niz 90%

2.7. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04.

Masa zalewowa sklada sie z asfaltow drogowych, wioknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub wetny
mineralnej), maczki mineralnej i dodatkow uszlachetniajacych (kauczuk lub pak tuszczowy).

Temperatura migknigcia: wg PiK 54-65"C.

Zastosowanie do wypelniania szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5 mm

2.8 Kit asfaltowy uszczelniajgey.

Sklada sie z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30" w temperaturze 25"C, wioknistych wypelniaczy

mineralnych, plastyfikatorow i dodatkow zwigkszajacych przyczepnosé kitu do powierzchni uszezelniajacych

konstrukcji (paki tuszczowe, pak i Zywica kumaronowa. kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne).

\Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajgcych:

« penetracja w temperaturze 25"C, stopni penetracji — 50-75,

e temperatura migknigcia - nie normalizuje sie,

e przyczepno$é do betonu, badana na 2 kostkach betonowych

-7X7x7 cm, potgczonych spoing kiru o gruboéci 20 mm i wycigganych prostopadie do spoiny - kit nie powinien zrywac

sie w masie,

« wydiuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mnigj niz 20mm,

« splywnosc z betonu w polozeniu pionowym w temperaturze +20 do -2°C - nie normalizuje sie,

¢ odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50g w temperaturze 20 do -2'C zrzuconej z wysokosci 2,5m na plyte
stalowa — bez pekniet i odpryskow,

 gestosé pozorna nie mniej niz |,5mm.

2.9. Plytki terakotowe lub gresowe

Plytki podtogowe ceramiczne i gresowe

a) Wiasciwosci plytek podiogowych ceramicznych i gresowych
¢ barwa: wg wzorca producenta

» nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mnigj niz 2,5%,

» wytrzymato$§¢ na zginanie nie mniejsza niz. 25,0 MPa,

e Scieralno$¢ nie wigcej niz [,5mm,

o mrozoodporno$c- liczba cykli nie mniej niz. 20,

» kwasoodporno$¢é nie mniej niz 20,

e fugoodpornos$¢ nie mniej niz 90%.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
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e dlugosc i szerokos¢: do |,5mm,
e grubosé: do 0,5mm,
s kizywizna: do |,0mm.

b) Materialy pomocnicze:

» klej np. Kleje i impregnaty Ceresit, stosowac sie do wytycznych projektu

« Do wypetnienia spoin stosowac fugi wodoodporne

¢} Pakowanie:

Piytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. Im? plytek.

Na opakowaniu umieszcza sig:

-hazweg i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo tlukgcych sie oraz napis ,Wyrob dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiackectwem
B

d) Transport:

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podioge wylozy¢ materiatem wysciotkowymm
grubosci ok. 5em. Opakowania ukladac $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiescié nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow fatwo tlukacych.

) Skiadowanie:

Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokosé sktadowania do [,8m.

UWAGA: Stosowa¢ materialy zawarte w dokumentacji technicznej. Stosowaé sig do wytycznych producenta.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zalecanego przez producenta np. Firmy Bautech
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne

Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie wykonywania prac i przez nastgpne 5 dni powinna

wynosi¢ +5°C 1 +30°C. Wykonywang posadzke nalezy chroni¢ przed zbyt szybka utratg wilgoci w wyniku
oddziatywania np. wysokich temperatur, przeciggu, promieniowania stonecznego itp. W celu zapewnienia wysokiej
jakoéci i jednorodno$ci koloru, wszystkie prace nalezy prowadzi¢ odpowiednimi narzedziami w otoczeniu
zabezpieczonym przed kurzem, pytem, kulkami styropianu itp. zanieczyszczeniami.

5.2 Wymagania dla podbudowy pod posadzkg

-no$nosci podtoza przy uzyciu plyty VSS w odniesieniu do wymaganych wartoéci wtomych modutow odksztatcenia przy
zatozeniu Ev2/Ev1>2,5:

podbudowa dolna Ev2>70MPa

grunt rodzimy +podbudowa (dolna i gorma) Ev2>90Mpa

Wartswy podbudowy wg. wytycznych szczegdlowych w projekcie konstrukeyjnym.

5.3 Warstwy podposadzkowe
Na przygotowanych podbudowach warstwa chudego betonu C8/10 o migzszosci 10cm, na ktorej nalezy ulozyé warstwe
przeciwwilgociowa z jednej warstwy papy termozgrzewalnej. Nastepnie 12cm izolacji termicznej z ptyt XPS Floormate 700-A, na
styropianie warstwa poslizgowa z foli polietylenowej o gruboéci> 0,2mm.

5.4 Roboty zwigzane z wykonaniem posadzki \

Wiasciwa konstrukcja posadzki ptywajacej gr.20cm z betonu C20/25 zbrojonego wioknami stalowymi np. Baumix w ilogci
20kg/m3 oraz siatka z pretow #12 ze stali Alll-N (B500SP) o oczku 15x15cm- siatke umiescié na otulinie 30mm od gory piyty we
wjazdach do hali. Widkna stalowe BAUMIX 60 mozna umieszcza¢ w zasobniku na kruszywo i dozowat wagowo. W przypadku
braku wolnego zasobnika, wiokna BAUMIX60 dodaje sig wprost do betoniarki wysypujac je z opakowania. Wiokna stalowe
dodaje si¢ zawsze po ostatniej frakcji kruszywa, przed cementem, woda i (super) plastyfikatorem. W przypadku wykonywania
posadzki antyelektrostatycznej beton musi mie¢ dodatek wiokien stalowych BAUMIX w ilosci min. 20 kg/m3 oraz nalezy
wykonac odprowadzenie fadunkow elekrycznych. W przypadku zbrojenia hybrydowego, widkna polipropylenowe BAUCON
dodaje si¢ po widknach stalowych. Dodatek widkien polipropylenowych BAUCON do éwiezej mieszanki betonowsj peini
rolg mikrozbrojenia zmniejszajgcego skurcz plastyczny i ograniczajacego powstawania rys skurczowych w stwardnialym betonie.
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Wiokna polipropylenowe BAUCON dodawane sg do betonu w ilosci 0,6 kg/m3 za$ do zapraw 0,9 kg/m3 Réznica w dozowaniu
wynika z wiekszej zawartosci cementu w zaprawach.
Bezposrednio po wylaniu beton nalezy zatrze¢ i pielegnowac metodami tradycyjnymi zapobiegajacymi przed utratg wody.

Plyte posadzki nalezy oddylatowa¢ obwodowo i dodatkowo wewngtrznie poprzez szezeliny dylatacyjne w polach nie
wigkszych niz 5x5m, w przypadku pol prostokatnych stosunek diugosci sasiednich bokéw <1,5. Szerokosé szczelin
dylatacyjnych okolo 3mm- nacinanie wykona¢ migdzy 24 a 48 godzing od momentu wylania posadzki kiedy pita nie wyrywa
ziaren kruszywa. - glgbokos¢ szczelin na 1/3 gr. posadzki. Szczeliny wykonywat najwczesniej w momencie kiedy pila nie
wyrywa ziaren kruszywa tj. miedzy 24 a 48 godzing po wykonaniu posadzki.

Pionowe przerwy robocze wykonac jako dyblowane, kotwione dylatacje robocze. Szew wykonaé z pretow #12 ze stali A-l o
diugosci 50cm, w rozstawie co 30cm. Prety umiescic w srodku plyty posadzkowej.

Po uptywie okoto 30 dni od wykonania posadzki szczeliny dylatacyjne i szwy robocze poszerzy¢ do Smmi. Krawedzie
poszerzonych szczelin nalezy sfazowa¢ szlifierkg katows. Szczeliny dokladnie odkurzy¢. Podioze musi byé czyste, suche,
jednorodne, wolne od zatiuszezen, pyiu i iuznych czasiek. Farby, mieczko cementowe, iuzno zwiazane z podiozem czastki
nalezy bezwzglgdnie usung¢. Po oczyszczeniu szczelin odkurzaczem, nalezy wprowadzi¢ na odpowiednig gtebokosé sznur
dylatacyjny BAUCORD o $rednicy ok. 25% wigkszej niz szeroko$¢ szczelinyg. BAUCORD jest elastycznym i odpomym
chemicznie materiatem zeumiesci¢ w nich sznur dylatacyjny i wypetnic elastyczng masg dylatacyjna. spienionego polietylenu o
zamknigtych porach. Jest integralnym elementem systemu wypetnien szwow roboczych i szczelin skurczowych. Powierzchnie
sfazowane i $ciany szczeliny zagruntowac preparatem BAUFLEX PRIMER i pozostawi¢ na okolo 60 minut, gdy preparat
gruntujacy staje sig lepki. BAUFLEX PRIMER jest poliuretanowym preparatem gruntujacym gotowym do uzycia, ktory zwieksza
przyczepnos¢ mas dylatacyjnych do betonu. Do tak przygotowanych szezelin mozna rozpoczaé aplikacie preparatu BAUFLEX®
35 - jednosktadnikowej, elastycznej masy dylatacyjnej do posadzek przemystowych. Temperatura podioza i otoczenia powinna
wynosi¢ +10 + +25°C, przy wilgotnoéci wzglednej powietrza max. 80% oraz wilgotnosci $cian szczeliny ponizej 4%. Szczeling
wypelniac masg dylatacyjng wyciskang z pistoletu, az do zlicowania jej z powierzchnia posadzki. Nadmiar masy usunag.
Naklada¢ zapewniajac pelny kontakt masy dylatacyjnej ze Sciankami szczeliny. Unikac zamykania w masie pecherzy powietrza.
Jesli stosowane byly tasmy ochronne przy krawedziach, nalezy je usuna¢ gdy masa jest jeszcze migkka. Pomieszczenia, w
ktorych wykonuje si¢ prace, nalezy wydzielic i zabezpieczy¢ przed wstgpem osob postronnych oraz zachowa¢ strefe ochronng
przed uzyciem otwartego ognia, a w szczegolnosci prac spawalniczych.

Nie dopuszcza sig aby Scianki dzialowe obcigzaly bezposrednio konstrukcje posadzki. Pod kaida ze $cian
dzialowych samodzielny fundament nosny.

5.5 Warstwa wykonczeniowa
W zaleznosci od funkcji pomieszczenia wg. wytycznych arxhitektury

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym ).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogolnych:

s Wykonania robot ( cieplnych, wilgotnosciowych ).

¢ Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylatacii.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llo$¢ robot okresla sig na podstawie Projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych w SST G.00 , Wymagania Ogolne”

8.1 Odbior materiatow i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacijg projektows oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sig stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatéw przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym ).

8.3. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokows,

sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa,
sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w
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czasie wykonywania posadzki,

sprawdzenie prawidiowosci wykonania stykow materialow posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykona¢
Za pomocg naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z dokladnoscig Imm, a szerokoéci spoin - za pomocg
szczelinomierza lub suwmiarki sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow; badanie nalezy wykonaé przez
oceng wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sig za ustalong ilo$¢ m? powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje przygotowamie
podioza, dostarczenie materialow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-81/B-30003 Cement murarski 15

PN-B-30003/A1:1996 Cement murarski 15 (Zmiana A1)

PN-B-19707:2003Cement. Cement specjalny. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-90/B-30010 Cement portlandzki biafy

PN-B-30010/A1:1996 Cement portlandzki biaty (Zmiana A1)

PN-B-30010/A2:1997 Cement portlandzki bialy (Zmiana A2)

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie. Czgs¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 13450:2004 Kruszywa na podsypke kolejowg

PN-B-06710:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane ze skat weglanowych do lastryko i suchych mieszanek do tynkdw
szlachetnych

PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne

PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia

PN-74/B-30175.  Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B. 15.00.00 STOLARKA

1. WSTEP.
1.1  Przedmiot SST .

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru  stolarki
drzwiowej i okiennej podczas “SWIETLICA WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM W ROZNOWIE”

1.2 Zakres stosowania SST .

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3  Zakres robot objetych SST .

Roboty , ktorych  dotyczy  specyfikacjia ,obejmujg  wszystkie  czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej.
W sktad tych robét wchodzi :

e Drzwiiockna

Nazwy i kody wediug Wspélnego Stownika Zaméwien publicznych:

45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow

45421110-8 Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych

45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych aluminiowych

1.4  Okreslenia podstawowe .

Okreélenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 0Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2 1. Wbudowact nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.2. Drzwi zewngtrzne stalowe nierdzewne, drzwi wewnetrzne stalowe, PCV, plycinowe (indywidualne lub systemowe)
2.3.  Okucia budowlane

2.3.1 Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace gczace zabezpieczajgce i
uchwytowo -oslonowe .

2 .3 .2 Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm pafistwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom
okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie , na
ktére nie zostata ustanowiona norma .

2.3 .3 Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami antykorozyjnymi z dtugoletnig
gwarancjg lub wykonane jako nierdzewne . Nie dopuszcza sie stosowania okué niezabezpieczonych.

2.4. Skiadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywat w magazynach zamknigtych , suchych i przewiewnych , zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone .poziome i rowne. Wyroby
nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem .

2.5 Stolarka okienna PCV w kolorze biatym.
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3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera budowy.
Bramy wjazdowe montowene w zakresie dostawcy.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem
indywidualnym . Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach .

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie .

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednosiek
kontenerowych .

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera , oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami .przesunigciem lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2 .8 .

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady whudowywania stolarki okiennej

Przygotowanie osciezy
- Stolarka okienna moze by¢ osadzana w oéciezu z wegarkami lub w o$ciezu bez wegarkow
- Oscieza z wegarkami w nadprozu, wzdiuz stojakow oscieznicy oraz dodatkowym progiem betonowym lub
drewnianym impregnowanym (przytwierdzony do dolnej czesci oscieza), powinny zapewniaé prawidiowe
osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej.
- OScieza bezwegarkowe powiny by¢ tak wykonane aby spefnione byly wymagania z punktu widzenia zamocowania
okna lub drzwi balkonowych oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni migdzy oéciezq i oscieznica.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni wegarkow, do
ktorych ma przylegac oécieznica, w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oécieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic

- Dopuszczalne odchytki wymiarow otworow okiennych dia $cian murowanych wykonczonych wyprawg tynkarskq
wykoszg:

al szeroko$é +10 mm
b/ wysokos¢ +10 mm
¢/ dopuszczalna roznica dlugosci przekatnych 10 mm

Stolarke okienna nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymogami producenta
stolarki

Przy wbudowywaniu okien w zestawach w $cianach pasmowych punkty faczenia oscieznic sasiadujgcych ze sobg
okien nalezy rozmieszcza¢ zgodnie z zaleceniami producenta

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej, osadzenie parapetow

- Sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. naprawionych uszkodzeniach i nierownosciach oraz oczyszczonych z pylu

powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarkg okienng na podkiadach lub listwach

- W zaleznosci od rodzaju tacznikow zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzic w sposob trwaly ich

elementy kotwigce w osciezach.

- Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekgtnych. Dopuszczalne
odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci okna jednak nie wigcej niz 3
mm na calej dtugosci elementow oscieznicy. Odchylenie oécieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze byé
wigksze niz 2 mm. Roznice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy diugosci przekatnej
do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyzej 2 m dlugosci przekatnej.

Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet przy zamykaniu i otwieraniu.
Skrzydta powinny rozwiera sig swobodnie, a okucia dziala¢ bez zahamowar i przy zamykaniu dociskaé skrzydta
do o$cieznicy.

- Zamocowanie oScieznic nalezy dokona¢ za pomoca tacznikéw zalecanych przez producenta stolarki okienne.

Uszczelnienie styku okna z o$ciezem wykona¢ po trwalym zamocowaniu stolarki za pomocg, pianki poliuretanowe.
Zabrania sig uszczelnia przestrzeni miedzy osciezq i oscieznicg sznurem smotowym lub innymi materiatami
wioknistymi zabezpieczonymi przed korozja biologiczng $rodkami wydzielajgeymi zwigzki chemiczne szkodliwe
dla zdrowia ludzi.

- Osadzenie parapetow nalezy wykona¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zaleznosci od zastosowanego rodzaju

parapetow, ich diugosci i gruboéci, do kona¢ montazu zgonie z zaleceniami producenta parapetow. Dla prawidowego

zamocowania parapetu i zapobieZenia ewentualnym przeciekiem wody w $ciana podokienng, parapet powinien byé
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wpuszczony na stale w specjalnie do tego celu wykonany wrab w progu oscieznicy.

- Po osadzeniu okna, od zewnafrz, nalezy we wrebie progu oscieznicy, odpowiednio zamocowaé podokiennik w
sposdb okreslony jednoznacznie przez producenta.
- Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie zamkngg.

5.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej

- Dokladno$¢ wykonania oécieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania robot murowych . Odlegtosci
migdzy punktami mocowania oscieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednoczesnie nie powinny byé
wigksze niz 75 cm, a maksymalne odlegtoéci od narozy o$cieznicy nie wigksze niz 30 cm.

- Oécieznicg po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowaé za pomocag lacznikow zalecanych przez
producenta stolarki drzwiowe].

- Szezeliny powstale pomigdzy osciezem i oécieznicg nalezy wypelni¢ na obwodzie pianka poliuretanowg
- W scianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy $cisle stosowaé sie do zalecen producenta, w

szczegolno$ci stosowac zalecane kotwy i srodki uszczelnigjace.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-
10180 dla robot szklarskich.

6.2 Ocena jakosci powinna obejmowac :

sprawdzenie zgodnosci - wymiarow

sprawdzenie zgodno$ci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania

sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow  konstrukeyjnych .

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych .oku¢ oraz ich funkcjonowania,

sprawdzenie prawidiowo$ci zmontowania i uszczelnienia .

Roboty podiegajg odbiorowi .
7. OBMIAR ROBOT

- Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien
- Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi
- Jednostkg obmiaru jest 1 szt (sztuka) zamontowanych parapetow

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Odbior whbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych

odchylenie od pionu lub poziomu dla oécieznic dizwiowych i okiennych nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i nie
wigcej niz 3 mm na calej diugosci stojaka lub nadproza oscieznicy
najwigksze dopuszczalne zwichrowanie oécieznicy z plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigkszy niz 2 mm.
8.2 Odbior wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych

- Przy odbiorze koncowym montazu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrot nalezy przeprowadzié nastepujace badania:
- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny byc
przeprowadzone przez porownanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru.
- Sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie uzytych materiatow
- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrot (w szczegdlnosci oszklenie, okucia, inne akcesoria
itp.)
- Sprawdzenie przygotowanych o$ciezy w murach
- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dziatanie oku¢, prawidlowe zamykanie i otwieranie
skrzydet stolarki i elementow segmentowych wrot, prawidowe uszczelnienie migdzy osciezq i oécieznica)
- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentow
wbudowywanych wyrobow.
- Prawidtowo$¢ montazu parapetow, (wewnetrznych i zewnetrznych)
Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymogami kontraktu.
Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami nom i
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kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzié roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je
do ponownego odbioru.

.PODSTAWA PLATNOSCI

Platnosé .

Placi sig za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkgie 7. Cena obejmuje :
« dostarczenie gotowej stolarki,

« osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszezelnieniem i ewentualnym obiciem listwami
« dopasowanie i wyregulowanie

« ewentualng naprawe powstatych uszkodzen

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085 .Stolarka budowlana .Okna i drzwi .Wymagania i badania.
PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana)
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana Az3)
PN-72/B-10180 .Roboty szklarskie .Warunki i badania techniczne przy odbiorze .
PN-78/B-13050 .Szklo plaskie walcowane.
PN-75/B-94000 .Okucia budowlane .Podziat .
PN-EN 1313-1:2002 Drewno okragte i tarcica. Dopuszczalne odchylki i wymiary zalecane. Czgsé 1: Tarcica iglasta
BN-70/B-5028-22 . Gwozdzie stolarskie .Wymiary .
PN-B-30150:1997  Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana)
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana Az3
BN-67/6118-25 . Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 .Pokost Iniany .
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogolnego B-2-1 (PR-5) 84 .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B. 16.00.00. ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
11 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej Sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich podczas “SWIETLICA WRAZ Z ZAPLECZEWM SPORTOWYM W ROZNOWIE”

1.2 Zakres sfosowania SST,

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

13 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajgce i majace na celu wykonanie robot
malarskich obiektu wg ponizszego. Malowanie konstrukji stalowych. Malowanie tynkow.

Nazwy i kody wediug Wspélnego Slownika Zamowien publicznych:

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 Roboty malarskie

45442110-1 Malowanie budynkow

45442121-1 Malowanie budowli

14. Okreslenia_podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sgzgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi nomami.
15. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny zajakos¢ ich wykonania orazza zgodnosé z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami inZyniera.
2. MATERIALY

2.1 Farby do tynkdw
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych

zgodnie z zasademi podanymi w nomach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez [TB.

2.2. Wyroby chlorokauczukowe

- Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania 7261 -000-XXX

wydajnos¢-6-10m#%dm3, max. czas schniecia-24h

- Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 7721-04-950 70% szara metaliczna .Cykofan"
wydajno$é- 15-16m?/dm\ max. czas schnigcia - 8h

- Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowania-biaty 7241-000-000- do wygtadzania podktadu pod powioki
chlorokauczukowe

- Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych 8152-000-000 ogolnego stosowania biaty,
do rozcienczania wyrobdw chlorokauczukowych.

2.3. Wyroby epoksydowe

- Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemioodporna 7433-261-10 wydajnosé-6-10m2/dm3, 7433-
261-11 max. czas schniecia-2h

-Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskladnikowa wg BN-86/6113-32 wydajnosc - 4.5-5m2/m3 czas
schniecia - 24h

- Emalia epoksydowa chemoodporna biata 7462-000-010 wydajnosé 5-6m?~/dm3, max. czas schnigcia-24h

- Emalia epoksydowa chemoodpoma szara 7462-000-930

wydajnos¢ 6-8m?dmd, czas schnigcia 24h - Lakier bitumiczno-epoksydowy 7419-012-990

wydajnos¢ 1.2-1,5m2/dms3

2.4 Farby olejne i ftalowe
- Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg BN-79/6113-67 wydajnosé 6-8m2/dm3 czas schniecia - 12h

- Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania Wg BN-79/6113-44 wydajnosé 6-10m2dm?
25.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. Wymagania dla farb:

e lepko$¢ umowna: min. 60,

e gestosc: max. |,6g/cm?,

o zawarto$¢ substancji lotnych w % masy max. 45%
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e roztarcie pigmentow: max. 90m,

 czas schnigcia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiagniecia 5 stopnia
wyschniecia -max.2godz.

Wymagania dla powiok:

e wyglad zewnetrzny - gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

e grubo$c- 100-120 urn,

e przyczepnos¢ do podioza - 1 stopien,

« elastycznos$c¢ - zgieta powloka na sworzniu o $rednicy 3mm

nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od podioza,

twardos$¢ wzgledna  min.0.1

odpomost na uderzenia masa0.5kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé uszkodzenia powdoki,

odporno$¢ na dziatanie wody - po  120godz.  zanurzenia w wodzie nie moze wystepowaé specherzenie powloki.

25 Srodki_gruntuigce.
251, Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni- betonowych lub tynkow zwyklych nie zaleca sig gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- ha chionnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozciefczong woda w stosunku 1:3-5 7 tego
samego rodzaju farby, zjakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskiej.

252 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie
Nalezy zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiemnicza).
253 Mydlo szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci, powinno by¢

stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%
UWAGA: W kazdym przypadku stosowac sie do wytycznych producenta farb.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT

Farby pakowane wg punktu 2.5.6. nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgeymi w

transporcie kolejowym lub drogowym.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki dotyczace wykonywania robét malarskich

- Podczas wykonywania robot malarskich obowigzujg wymagania dotyczace robot tynkarskich i nizej podanych robot
malarskich.

- Prace na wysoko$ci powinny by¢ z prawidtowo wykonanych rusztowan i drabin.

- W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace
malarskie wykonuje si¢ z pomostow opieranych na konstrukgji (tzw. kiadki), malarz powinien byé zabezpieczony
przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcii.

- Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materialow alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasta
do fugowania powtok itp.) nalezy stosowa¢ srodki ochrony osobistej:
al zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaproszeniem Iub poparzeniem
bl zabezpieczy¢ skorg twarzy i rak przez posmarowanie ich tiustym kremem ochronnym oraz wykonywac prace w
rekawicach
¢/ uzywac specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy)

5.2. Warunki ogélne przystapienia do robot malarskich

- Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygladzi¢ powierzchnig przeznaczong do malowania, naprawic
uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie jezeli jest wymagana duza gladko$é powierzchni.

- Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonane dopiero po wyschnieciu tynkow i migjsc
naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykona¢ po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich
elementow konstrukeyjnych i osadzeniu innych przedmiotow w Scianach.

- Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna byé uzalezniona od zastosowanych
materiatow malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) jednoczesnie powinna byé nie wigksza iz to podano w tablicy 1.
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5.3.

Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotno$c tynku przeznaczonego do malowania

" Recizef posdofliz fiky Najwigksza wilgotnosé podioza, %

| ] R masy

| Farba wapienna _ I R

Fabaklgjowa lubkazeinowa | 4

: Farba olejna, olejno-zywiczna i syntetyczna 3

| (np. ftalowa) - . B )
Farba emulsyjna R Y

- Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitw mozna wykonywat po zakonczeniu robot poprzedzajacych,
a W szczegoinoscei.
al calkowitym zakonczeniu robot budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem zatozenia ceramicznych urzadzen
sanitamych, przyklejania oktadzin (np. tapet), oraz amatury o$wietleniowej itp.
b/ wykonaniu podktadow pod wykladziny podiogowe
¢/ utozeniu podidg drewnianych (bialych)
d/' dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

drugie malowanie mozna wykonywat po:
al po wykonaniu biatego montazu
b/ ulozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzy sztucznych) oraz przed cyklinowaniem posadzek
deszczutkowych i mozaikowych.

- Tynki przeznaczone do malowania powinny spefnia¢ nastgpujgce wymagania techniczne:
al - powierzchnia tynkow powinna pod wzgledem dokladnosci odpowiadac wymaganiom podanym w p. ST-08.08.03
b/ Wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkow powinny byé naprawione prze przystapieniem do malowania przez
wypelnienie zaprawq uszkodzonych miejsca zatarcie na rowno z powierzchnia tynku
¢/ Tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie moga stanowic podioza w przypadku malowania farbami krzemionowymi, a
przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by¢ impregnowane zgodnie z zaleceniami producenta farb
d/ przygotowana do malowania powierzchnia powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych (kurz,
sadza tluszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podioza rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujacych sie ziaren
piasku.

- Podklady pod powtoke malarskg powinny byé dostosowane do:

al rodzaju podioza
b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobow malarskich)
¢/ miejsca i warunkéw malowania
- Roboty malarskie powinny byé wykonywane w temperaturze nie nizszej iz +5°C ( z zastrzezeniem, aby w ciggu doby
nie nastgpowal spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz +220C. Przed rozpoczeciem robot malarskich
nalezy sprawdzi¢ zalecenia technologiczne producenta farb.

- Roboty malarskie na zewnatrz budynkow nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim
podczas opadow atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie
wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

- Roboty malarskie na zewnafrz nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym.
- Gdy podioze jest bardzo wysuszone, nalezy je lekko zwilzyé (przed malowaniem farbami wodnymi lub

wodorozcienczalnymi) wodg za pomoca pedzla i po okolo 30 min. przystapi¢ do malowania.

Przygotowanie powierzchni

- Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny byé:

al gladkie i rowne, tzn. nie wykazujgce nadrostow betonowych, zaciekow zaprawy lub mieczka cementowego;
wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku usunaé lub zeszlifowaé; dopuszcza sig pojedyncze wglebienie o
$rednicy nie przekraczajacej 5 mm i glebokosci do 4 mm dla podiozy betonowych; w zakresie réwnosei tynki powinny
spetnia¢ wymagania okreslone dia tynkow IV kategorii wg obowigzujacej normy, z wyjatkiem malowania doborowego
b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylgce przy pocieraniu dionig , nie wykruszajace sie, bez widocznych
rys, spekan i rozwarstwien,
¢/ czyste tzn. bez plam, zaoliwien plesni i innych zanieczyszczen; w razie potrzeby nalezy je usungé szpachelkg lub
pedzlem, zmy¢ wodg z detergentem i nastepnie spiukac czysta wodg
d/' dostateczne suche — wilgotnos¢ podtoza powinna by¢ zgodna z tabl. 1, a jej sprawdzenie mozna wykonac przy
uzyciu:

11 aparatu wskaznikowego, elektrycznego lub karbidowego

2/ metodq suszarkowo-wagowg

3/ papierkami wskaznikowymi Hydrotest
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Przygotowanie réznych powierzchni (beton, tynk, stal itp.)Jdo malowania wewnetrznego

- Powierzchnie elementow lub konstrukeji betonowych i zelbetowych powinny by¢:
al oczyszezone z odstajgcych grudek zwiazanego betonu, a nadlewki i chropowatos¢ betonu usunigte przez skucie,
a nastepnie przeszlifowane
bl gwozdzie oraz wystajace druty lub prety zbrojeniowe usuniete, a elementy stalowe wystajgce z powierzchni betonu,
ktore nie moga by¢ usuniete, powinny by¢ zabezpieczone przed rdza farba antykorozyjng
¢/ wigksze ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdy i ztgcza prefabrykatow oraz inne niepotrzebne otwory nalezy
wypelni¢ zaprawa cementowa co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeé tak, aby rownos¢ powierzehni i jej
szorstko$¢ w naprawianych miejscach odpowiadata rownosci i szorstkosci otaczajacej powierzchni
d/ inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwien nalezy usunaé przez zeskrobanie, odkurzanie i zmycie wodg z
dodatkiem detergentow i nastepnie spiukanie czystg wodg

- Podtoza tynkowe powinny:

al pod wzglgdem dokladno$ci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkow zwyklych lub pocienionych | a
powierzchnie tynkow powinny by¢ odpowiednio przygotowane
b/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkow powinny by¢ wyreperowane przez wypelnienie zaprawg i zatarte
do lica: w przypadku podfozy gipsowych — zaprawa gipsowa, dla pozostatych podiozy — Zaprawg cementowa lub
cemantowo-wapienng
¢/ powierzchnie tynku oczysci¢ od zanieczyszezen mechanicznych (kurz, sadze, tuszcze itp.) i chemicznych (wykwity
sktadnikow podioza lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz osypujacych sie ziaren piasku
d/ nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny byé zagruntowane zaleznie od zastosowanych farb i
zalecen producenta materiatow malarskich.
- Powierzchnie z drewna i materialéw drewnopochodnych w postaci sklejki, piyt pilsniowych twardych i desek,
oScieznic powinny by¢ przygotowane w sposob nastepujacy:
al oczyszezone z kurzu, tustych plam i zaciekow zywicy
b/ drobne wady powierzchni powinny byé usunigte przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie szpachlowkg
klejowo-olejowa lub inng odpowiadajacej normie panstwowej i posiadajacej wymagane aprobaty techniczne
¢/ seki zaleca sig pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku
d/ w przypadkach opisanych w poz. bl i ¢/ stosowa¢ wyroby opracowane przez producenta farb nawierzchniowych

- Podtoza stalowe i Zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujaco:
a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tuszezéw (do czystej I$nigcej powierzchni)

b/ stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usunite

Przygotowanie powierzchni do malowania wewnetrznego

- Podoza tynkowe powinny pod wzglgdem doktadnosci wykonania odpowiadaé wymogom normy dla tynkow zwyklych
lub pocienionych ze szpachléwek polimero-mineralnych lub innych dopuszczonych do powszechnego stosowania w
budownictwie. Powierzchnie tynkow przed malowaniem powinny byé przygotowane w nastepujacy sposob:
al wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkow powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy, z
ktorej tynk byt wykonany i zatarte w ten sposdb, aby naprawione miejsce rownato sig z powierzchnia tynku, w
przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza sig uzycie do napraw uszkodzen zaprawy gipsowej
b/ przy malowaniu tynkow gipsowych farbami emulsyjnymi podioza powinny by¢ zagruntowane zaleznie od
zastosowanych farb i zalecen producenta materiatow malarskich.
- Powierzchnie tynkow nalezy oczyécié i zagruntowac w sposob opisany jak dia tynkow Zewnetrznych
- Powierzchnie z drewna i materialow drewnopochodnych w postaci sklejki, plyt pilsniowych twardych i desek,
o$cieznic powinny byé przygotowane w sposob nastepujacy:
al  oczyszczone z kurzu, tlustych plam i zaciekow zywicy
b/ drobne wady powierzchni powinny by¢ usuniete przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie szpachlowkg
klejowo-olejows lub inng odpowiadajgcej normie panstwowej i posiadajgcej wymagane aprobaty techniczne
¢/ seki zaleca sie pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku
d/ wprzypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowaé wyroby opracowane przez producenta farb nawierzchniowych

- Podioza stalowe i Zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujaco:
al bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tuszezow (do czystej I§nigcej powierzchni)
b/ stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usuniete
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5.4 Malowanie zewnetrzne
5.4.1. Warunki przystapienia do robét malarskich na cianach zewnetrznych.

1/ Roboty malarskie na zewnatrz budynkow nie powinny byé wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim
podczas opadow atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrzngj
pogody. Nie dopuszcza si¢ malowania powierzchni zawilgoconych lub w dniach deszczowych.

2/ Przy wykonywaniu robot malarskich materiatami malarskimi lub metodami pracy powodujgcych zagrozenie zdrowia dia
wykonawcow robot lub bezpieczenstwa pozarowego nalezy $cisle przestrzegac przepisow dotyczgeych zdrowia ludzi i
mienia.

3/ Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podiozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w zaleznosci
od rodzaju stosowanej farby i zgdanej jakosci robot.

4/ Elementy kiore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu iub zanieczyszczeniu naiezy zabezpieczy¢ i oslonic
przed zabrudzeniem farbami (np. folig z tworzywa sztucznego lub plyta pilsniowa miekka)

54.2 Przygotowanie powierzchni do malowania
5.4.21. Wyréwnanie powierzchni

1/ Podioza betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny
by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa cementowa 1:3

2/ Dopuszcza sig naprawg matych uszkodzen powierzchni betonowych masg szpachlowg przewidziana do wykonania
tynkow pocienionych

3/ Skrzydia okienne i drzwiowe, oscieznice oraz inne elementy drewniane powinny mie¢ usuniete wszelkie drobne wady
powierzchniowe np. wgniecenia peknigcia wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypelnic szpachlami zalecanymi przez
producenta wyrobow.

4 Slusarka starannie oczyszczona mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tiuszezow (do czystej ISniacej powierzchni)
stare, zniszczone powloki malarskie powinny by¢ catkowicie usunigte

5.4.2.2. Gruntowanie

W zaleznosci od zastosowanych materiatow malarskich — zgodnie z zaleceniami producenta.

5.4.3. Wykonywanie robét malarskich zewnetrznych

1/ Powtoki jednowarstwowe powinny rownomiernie pokrywac podioze, bez przeswitow, plam i odpryskow. Nie powinny
Scierac sig ani obsypywac przy potarciu migkkq tkaning bawetniang lub welniana. Przy malowaniu uproszczonym dopuszcza
sie Slady pedzla.
2/ Powtoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywac smug, plam, przeswitow podioza, $lady pedzlai odpryskéw. Dopuszcza
sig chropowatos$¢ powloki odpowiadajgcej rodzajowi faktury pokrywajacego podioza. Powloki nie powinny sie Scierac przy
potarciu tkaning. Barwa powloki powinna by¢ jednolita bez widocznych poprawek Iub potaczen o innym odcieniu i natezeniu.
Nie dopuszcza sig widocznych plam lub zagtebie w miejscach whicia gwozdzi, natomiast dopuszcza si¢ niejednolity odcien
barwy powloki w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowan, z tym, ze najwigkszy ich wymiar nie powinien przekraczac
20 cm?

3/ Przy zastosowanej powloce malarskiej w zaleznosci od producenta nalezy $cile przestrzega¢ wytycznych

technologii wykonywania robot malarskich, opracowanych przez producenta.
4/ Powloki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez
Sladow pedzla, smug, zaciekow uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza sig chropowato$é
powloki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywanego podioza lub podkiadu; powioka powinna bez przeswitow pokrywac
podioze lub podkiad, ktore nie powinny by¢ dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza sig nieznaczne migjscowe
przeswity wylacznie przy powtokach jednowarstwowych. Powtoki powinny mieé jednolity polysk a powloki matowe powinny
by¢ jednolicie matowe lub poimatowe. W przypadku powtok jednowarstwowych dopuszcza sie miejscowe zmatowienie oraz
roznice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbg rdzoochronna nalezy stosowaé farby roznigce
sig migdzy sobg odcieniem lub intensywnoscig barwy. Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymac probe
na : wycieranie zarysowanie, zmywanie wodg z mydtem, przyczepnos¢ i wsiakliwosé. Powtoki z emalii olejnych lub
syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom podanym dla powlok z farb olejowych, z tym , ze powinny one
mie¢ polysk lakiemiczy. | wytrzymywac dodatkowo probe badania twardosci powtoki
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5.4.4. Wykonywanie robot malarskich wewnetrznych

5.4.4.1. Warunki przystapienia do robot malarskich wewnatrz pomieszczen.

1/ Roboty malarskie wewnatrz budynkow powinny by¢ wykonane po wyschnieciu oraz ewentualnie po zafluatowaniu
tynkow i miejsc naprawianych.

2 Przy wykonywaniu robot malarskich wewnatrz budynkow nie powinna wystepowac w pomieszczeniach Zbyt wysoka
temperatura (powyzej 30°C) oraz przeciagi.

3/ Malowanie elementow stalowych, Zeliwnych ifp. mozna wykonywaé po catkowitym umocowaniu wszystkich
elementow.

41 Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po catkowitym zakoficzeniut robét
poprzedzajacych, a w szczegoinosci po:

al - catkowitym zakonczeniu robot instalacyjnych tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, j

bl wykonaniu podiozy pod wyktadziny podiogowe

¢/ utozeniu podidg drewnianych

d/ catkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stolarki

4/ Drugie malowanie nalezy wykonac po:

al wykonaniu bialego montazu

b/ utozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow, lecz
bez tapetowania powierzchni $ciennych.

o/ Pozostale wymagania jak dla robot malarskich zewnetrznych przedstawionych wyze.

5.4.2. Przygotowanie podtoza do malowania

5.44.21 Wyrownanie podioza
Wykona¢ analogicznie jak w p. 5.4.2.1. Powierzchnie gipsowe zaleca sig naprawiaé szpachlowka gipsowa na co
najmniej 24 godziny przed malowaniem.

5.4.2.2. Gruntowanie
W zaleznosci od zastosowanych materiatow malarskich — zgodnie z zaleceniami producenta.
5.4.4.3. Wykonywanie robot malarskich

11 Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitow, plam i $ladow pedzla. Nie
dopuszcza sig obecnosci spekan, fuszczenia sig i odstawania powloki od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek.
Dopuszcza sig chropowatos¢ powtoki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywanego podioza. Powloka nie powinna
Scierac sig przy pocieraniu tkaning oraz wykazywac rozcierajgcych sie grudek pigmenty i wypetniaczy.

2/ Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dia zdrowia.

3/ Barwy powtok powinny by jednolite i rownomieme, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem producenta w
przypadku wyrobow produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb przewidzianych do zarobienia woda przed
zastosowaniem, lub sporzadzenia farb na budowie — zgodnie z wzorcem uzgodnionym miedzy wykonawca a
Inzynierem (Inwestorem). W przypadku powlok wykonywanych na tynku szpachlowym dopuszcza sig kilkumilimertowe
skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak jednolite i rownomieme na calej powierzchni, tak aby z odleglosci 0,5m
przy ogledzinach okiem nie uzbrojonym mozna bylo je uznac za jednolite pod wzgledem barwy. Linie styku
odmiennych barw powlok moga wykazywac odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej dugosci linii
rozgraniczajacej barwy. Odchylenie liczy sig od przyjetej teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy powinny mieé
jednakowa szeroko$¢ na catej dlugosci.

4/ Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez
$ladow pedzla, smug, zaciekow uszkodzen, marszczei, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza sig
chropowato$¢ powloki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywanego podtoza lub podktadu; powloka powinna bez
przeswitow pokrywat podioze lub podklad, kiore nie powinny by¢ dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza sie
nieznaczne miejscowe przeswity wytacznie przy powlokach jednowarstwowych. Powfoki powinny mie¢ jednolity potysk
a powloki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub polmatowe. W przypadku powtok jednowarstwowych dopuszcza
si¢ miejscowe zmatowienie oraz réznice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbg
rdzoochronna nalezy stosowac farby roznigce sie migdzy sobg odcieniem Iub intensywnoscia barwy. Wszystkie
powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymac probe na : wycieranie zarysowanie, zmywanie wodg z mydtem,
przyczepno$c i wsigkliwosc. Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadaé wszystkim wymaganiom
podanym dla powtok z farb olejowych, z tym , Ze powinny one mie¢ polysk lakiemiczy. | wytrzymywa¢ dodatkowo prébe
badania twardosci powtoki.
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6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obgjmowac:

e sprawdzenie wygladu powierzchni,

e sprawdzenie wsigkliwosci,

e sprawdzenie wyschniecia podioza,

e sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci

naleZy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemnigjsza plama

zwilzonej powierzchni powinna nastapic nie wezesniej niz po 3s.

6.2.  Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powiok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

o dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

e da pozostatych nie wczesnigj nizpo 14 dniach..

6.2.2. Badania przeprowadza sig przy temperaturze powietrza nie nizszej od >5C przy wilgotnoéci  powietrza

mnigjszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

s sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

o da farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki nazarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczrosci i
twardo$c i oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami  panstwowymi.

Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy ktGrekolwiek z

badan dafo wynik ujemny, naleZy usungé wykonane powloki czesciowo lub calkowicie i wykonaé powtdmie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest m? powierzchni  zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podioza,

przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowanie stanowiska

pracy. llo&¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Kryteria jako$ci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania zewnetrznego .

1/ Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujgce:
badanie powierzchni tynkow nalezy wykonywaé po otrzymaniu protokotu ich przyjecia
badanie powierzchni betonow nalezy przeprowadzi¢ nie wezesniej ni po 4 tygodniach od daty ich wykonania
badanie wszystkich podiozy nalezy przeprowadzi¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementow
przeznaczonych do malowania , bezposredni przed przystapieniem do robot malarskich
badanie stopnia skarbonizowania podioza nalezy wykonat bezposrednio przed przystapieniem do robét malarskich
badanie materiatow nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem.
badania podkladow nalezy przeprowadzi¢ nie wezesniej niz po dwoch dniach od daty ich ukonczenia.
2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzic¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
3/ Badanie podiozy powinno obegjmowac:
sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku nalezy przeprowadzac przez zeskrobanie warstwy tynku o grubosci 4
mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%. Tynk jest dostatecznie
skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca zostang bezbarwne lub zabarwig sie bladorozowo, natomiast
intensywne zabarwienie rozowe $wiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.
sprawdzenie odtiuszczenia powierzchni nalezy wykona przez polanie badanej powierzchni wodg; proba daje
wynik dodatni, jezeli woda sptywajac nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.
4/ Badanie materiatow:
sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci
materialow wystawionych przez producentow oraz wyniki kontroli, stwierdzajgcych zgodnosé przeznaczonych
do uzycia materiatow z wymogami dokumentacii technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub
ze $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie
materialy , ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane przed uzyciem
(muszg uzyska¢ wymagane atesty)
5/ Badanie warstw gruntujgcych obejmuje:
sprawdzenia utwardzenia zagruntowanych powierzchni tynkow — przez kilkakrotne potarcie dionig podkladu i
sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypujg si¢ ziarenka piasku
sprawdzenie nasiakliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy wymagana jest
mata nasigkliwos¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystapic nie wezesniej niz po trzech
sekundach
sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m? farbg
podkiadowa; podklad jest dostatecznie szczelny, jeZeli po nalozeniu nastepnej warstwy powlokowej nastapia
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roznice w polysku wzglednie w odcieniu powtoki

przy sprawdzeniu wyschnigcia nalezy mocno przycisna¢ tampon z waty o grubosci okoto 1 cm ciezarkiem o masie
5 kg na przecigg kilkunastu sekund; powierzchnie nalezy uzna¢ za wyschnieta, jezeli po zdjeciu tamponu
widkna waty nie przylgnely do powierzchni podktadu.

Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy robét malarskich zewnetrznych

1/ Badanie powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakofczeniu ich wykonania w nastepujacych

terminach:

powtoki z farb kazeinowych, emuisyjnych i silikonowych — nie wezesniej niz po 7 dniach

powtoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierow i emalii — nie

wczesniej niz po 14 dniach.
2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +50C.
3/ odbior robot malarskich zewnetrznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 19
4/ Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powiok malarskich polega na: stwierdzeniu rownomiemego rozktadu
farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnoéci z wzorcem producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy,
odstajgeych ptatow powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonym $ladow pedzla itp.. w stopniu kwalifikujgcym
odbierana powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
5/ Sprawdzenie zgodnosci barwy powloki z wzorcem polega na porownaniu, w $wietle rozproszonym, barwy
wyschnigtej powloki malarskiej z barwg wzorca, ktory w przypadku naktadania powlok bez podktadu
wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim suchym podiozu, o powierzchni
mozliwie zblizonej do faktury podioza
6/ Sprawdzenie polysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powloki w éwietle rozproszonym. Rodzaj potysku
powinien by¢ okreslony:
przy powlokach matowych — polysk matowy, tj. nie dajacy polysku w $wietle odbitym
przy powlokach potmatowych — polysk polmatowy, tj. odpowiadajgcy polyskowy skorupki kurzego jaja
przy powlokach z farb olejnych i syntetycznych z potyskiem — wyrazny tlusty potysk
przy powtokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego — potysk lakierowy odpowiadajacy polyskowi
glazurowanej plytki ceramicznej

7" Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, wetniang lub bawelniana szmatka kontrastowego koloru (tj. ciemna w polysku powlok biatych i biatg
w przypadku powtok kolorowych). Powloka jest odpomna na $cieranie, jezeli na szmatce nie wystepujq $lady
farby.
8/ Sprawdzenie odpornosci na $cieranie powlok lakierowych nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami
normy panstwowej
9/ Sprawdzenie odpomosci na zarysowanie przeprowadza si¢ metodg uproszczong — przez zarysowanie
powloki w kilku miejscach paznokciem. Powtoka jest odpoma na zarysowanie, jezeli po wykonaniu proby nie
wystepujg na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanie wg metody $cistej nalezy przeprowadzic
zgodnie z ustaleniami normy panstwowej.
10/ Sprawdzenie odpomosci na uderzenie nalezy wykonac zgodnie z norma pafstwowa,
11/ Sprawdzenie grubo$ci powtok na elementach stalowych nalezy przeprowadzic przyrzadami
elektromagnetycznymi wedtug normy paristwowej. Badania powdok na innych podtozach nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z normami lub $wiadectwami.
12/ Sprawdzenie elastycznosci powtok nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w normie
panstwowej
13/ Sprawdzenie twardosci powtok metoda uproszczona polega na lekkim przesunigciu po powierzchni
badanej powtoki osefki z drobnoziamistego migkkiego piaskowca szydtowieckiego. Powtoka jest dostatecznie
twarda, jezeli po wykonaniu proby nie wystepujg na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym z odleglosci
0,50 m. Badanie wediug metody $cistej nalezy wykonac zgodnie z ustaleniami normy.
14/ Sprawdzenie przyczepnosci powtok moze byé wykonana roznymi metodami zaleznie od rodzaju
podioza lub podkiadu pokrytego powloka, a mianowicie:
- badanie przyczepnosci powtoki do tynku lub do betonu bez podktadu wyrownawczego nalezy wykonaé
przez probe odrywania ostrym narzedziem (nozem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm) powloki
od podioza
- badanie przyczepno$ci powtok malarskich od podktadow wyrownawczych nalezy przeprowadza przez
wykonanie na badanej powtoce kilku rownolegtych naciec w odstepach co 1 cm, a nastepnie przez zaklgjenie
nacig¢ prostopadle do nich paskiem tkaniny bawetnianej za pomocq gumy arabskiej albo szybkoschnagcej
emalii lub lakieru; po uplywie trzech dni pasek nalezy zerwac; powloka ma dobra przyczepnosé, jezeli
zerwanie nastepuje w spoinie klejonej lub w podkladzie
- badanie przyczepnosci powtoki malarskiej do Zeliwa, stali, aluminium, plyt z drewna struganego Iub
materiatow drewnopochodnych oraz ze szkta nalezy wykona¢ wg normy na stalowych plytkach kontrolnych,
ktére po oczyszezeniu maluje sig i suszy; na czesci powierzchni powloki ok. 40 mm? nalezy wykonaé ostrym
nozem trzymanym prostopade do pomalowanej powierzchni, 10 rownolegtych rys w odstepach co 1-1,5 mm,
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8.1.3.

8.1.4.

tak aby powtoka byta przecigta az do podioza; nastepnie nalezy wykona¢ 10 takich samych nacie¢ pod
katem 90° do poprzednich, rysy nie powinny mie¢ szarpanych brzegow. Przy dobrej przyczepnosci powtoki,
otrzymane w ten sposob rownolegtoboki powinny trwale przylega¢ do podtoza i nie odpadaé przy
przesunigciem palcem lub migkkim pgdzlem (plaskim); badanie to nalezy przeprowadzi¢ na trzech plytkach
kontrolnych; powtoka ma dobra przyczepno$é, gdy na dwoch z trzech badanych plytek nie odpadinie wiecej
niz 1 kawatek (catkowicie lub czgSciowo) po przesunigciu palcem po powierzchni zarysowanej nozem
- badanie wg metody $cistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowsj
15/ Sprawdzenie odpomosci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzehni powloki przez
kilkakrotne potarcie mokrg szczotkg ze szczeciny lub szmatkg, Powtoka jest odpona na zmywanie wodg, jezeli
na szczotce [ub szmatce nie pozostang $lady farby oraz gdy po wyschnieciu zmytej powierzchni powdoki nie
wystepujg na niej smugi, plamy lub zmiany w barwie lub potysku w stosunku do powierzchni nie poddane;
probie.. Przy powlokach matowych dopuszcza sig nieznaczny polysk a przy powlokach poimatowych dopuszcza
sig nieznaczne powigkszenie polysku w miejscu badania w stosunku do powierzchni nie zmywanej.
16/ Sprawdzenie odpomosci na zmywanie wodg z mydiem nalezy wykonac przez kilkakrotne silne potarcie
powtoki mokrg namydlona szczotkq z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a nastepnie doktadne sptukanie
jej woda za pomoca migkkiego pedzla. Powtoka jest odpoma na zmywanie woda z mydiem, jezeli piana mydana
na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powierzchnia bedzie miata
jednakowa barwg. Na powlokach matowych dopuszcza sig powstanie stabego potysku w czesci zmywane;.
171 Sprawdzenie odpomosci powtok lakierowych na dziatanie wody nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiem
normy panstwowej.
18/ Sprawdzenie wsigkliwosci powioki z farby podktadowej nalezy wykona¢ przez jednokrotne pomalowanie
farbg podktadowg powierzchni o wielkoéci okolo 0,10 m? . Po wyschnigciu farby podkladowej nalezy naniesé
powtoke z farby nawierzchniowej. Szczelnos¢ jest wystarczajaca, jezeli po 24 godzinach powtoka ma potysk i nie
ma plam matowych.
19/ Sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcigczalnych farb emulsyjnych i
silikonowych oraz rozpuszczalnych farb silikonowych nalezy przeprowadzié zgodnie z nomami panstwowymi lub
Swiadectwami.
Ocena jakosci malowania
11" Jezeli badania przewidziane w wiw opisie dadza wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za prawidiowo
wykonane.
2/ Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo w calosci odbieranych robét malarskich lub tylko
zakwestionowang ich czg§¢ uznac za nie odpowiadajgce wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzajgca
odbidr powinna ustali¢ czy:
- catkowicie Iub czgSciowo odrzucic zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usuniecie powiok i powtormne
prawidtowe ich wykonanie
- poprawi¢c wykonanie niewlasciwie roboty dia doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami i po poprawieniu ich
przedstawi¢ do ponownych badan
3/ W przypadku wystgpowania typowych usterek malowania zaleca sig ich usuniecie w sposob nastepujacy:
- przeswity spodnich warstw — nalezy ponownie wykona¢ wierzchnig powloke malarskg
- $lady pedzla na powierzchni powtoki — nalezy dokfadnie wygtadzic powierzchnie drobnym materiatem $ciemym i
powtomie starannie nanies¢ wierzchnig powloke malarska
- plamy na powierzchni powtoki powstate w wyniku niewtasciwego natrysku mechanicznego nalezy zlikwidowa przez
powtome wykonanie malowan, dokladnie utrzymujgc koncowke agregatu w tej samej odlegtosci od malowane;
powierzchni i pod tym samym katem wykonac natrysk farby
- matowe plamy na powierzchni powtoki nalezy zlikwidowa¢ przez powtorne naniesienie powloki malarskiej
- odspojenie sig, luszczenie, spekanie, zmiana barwy powloki lub sfatdowanie powtoki — nalezy oczyscic powierzchnie
z nalozonej farby, ponownie starannie przygotowac powierzchnie pod malowanie i doktadnie naniesé cienka warstwe
powtoki.

Kryteria jako$ci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania wewnetrznego.

Kryteria oceny jakosci i odbior podioza do malowania wewngtrznych powierzchni budynkdw powinny byé zgodne z p.
.

Kryteria oceny jako$ci i odbior koncowy robét malarskich wewnetrznych

1/ Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w nastepujacych

terminach:
- powioki z farb klejowych i emulsyjnych — nie wezesniej niz po 7 dniach
- powloki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakierow — nie wezesniej niz po 14 dniach

Ponadto powtoki wewngtrzne z farb wodnych i wodorozcigezalnych powinny byé badane po zakorczeniu robot
malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach), i po zalozeniu urzadzen
sanitamych i elektrycznych.
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Kryteria oceny jakosci i odbior koficowy powinny by¢ zgodne z. p.8.2.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m2 rob6t malarskich obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie malowania

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m2 robét tapeciarskich obejmuje:
roboty przygoiowawcze

zakup | dostawe materiatow

wykonanie tapetowania

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m2 robét malarskich (okna i drzwi) obejmuije:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie malowania $lusarki

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu
PN-69/B-10280. Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-70/B10100.  Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502.  Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czgs¢ 1: Definicie, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane. Czesé 2: Metody badan
PN-EN 458-2:2003 Wapno budowlane. Czes¢ 3: Ocena zgodnosci
PN-EN 12500:2002 Ochrona materiatow metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja,
okre$lanie i ocena korozyjnosci atmosfery
PN-EN 927-1:2000 :
Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno zastosowane na zewnatrz. Klasyfikacja i dobor
PN-EN 1062-1:2004 (U)
Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powltokowe stosowane na zewnarz na mury i beton. Czgscé 1: Klasyfikacja
PN-C-81901:2002
Farby olejne i alkidowe
PN-EN SO 12944-1:2001

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemow malarskich. Czest 1: Ogolne

wprowadzenie
PN-EN ISO 12944-2:2001

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemow malarskich. Czgsc 2:

Klasyfikacja srodowisk
PN-EN I1SO 12944-3:2001

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukgji stalowych za pomocg ochronnych systemow malarskich. Czesc 3:

Zasady projektowania
PN-EN SO 12944-4:2001

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukeji stalowych za pomocg ochronnych systemow malarskich. Czgs¢ 4:

Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni
PN-EN SO 12944-5:2001

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemow malarskich. Czgs¢ 5:

Ochronne systemy malarskie
PN-EN SO 12944-6:2001

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukeji stalowych za pomoca ochronnych systemow malarskich. Czesc 6:

Laboratoryjne metody badan wtasciwosci
PN-EN 1SO 12944-7:2001

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemow malarskich. Czesc 7.

Wykonywanie i nadzor prac malarskich
PN-EN ISO 12944-8:2001
Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemow malarskich. Czesc 8:
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. 17.00.00. [ZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacii technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
pionowych podczas “SWIETLICA WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM W ROZNOWIE”

1.2.  Zakres stosowania. SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1|

1.3.  Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej, termicznej w obiekcie wg. pkt. 1.1..

¢ lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.
Nazwy i kody wediug Wspélnego Slownika Zamoéwien publicznych:

45320000-6 Roboty izolacyjne
45323000-7 Izolacja dzwickoszczelna

1.4 Okre$lenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5, Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg projektowsg, SST i
poleceniami inzyniera

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine.

Wszystkie materiaty do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB, dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie,

Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajgcych rozkladowi biologicznemu, do ktérych
zalicza sig pa py na tkaninie z wiokien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtoknie

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywac dostateczng odpornosé w
$rodowisku, w ktorym zostajg uzyte, oraz nalezytg przyczepno$¢, do sklejanych materiatow, okreslong wg metod
badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB..

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2 Materialy do izolacji przeciwwilgociowej poziomej.

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.

Nalezy stosowa¢ pape 1/400 na tekturze o gramaturze 400g/m2.

a) Wymagania wg PN-89/B-27617.

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie
powierzchni papy izolacyjnej.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie
naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30mm, nie wigcej niz w 3
miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

Wymiary papy w rolce - dlugosc:

e 20mx0,20m,

e 40mx0,40m,

° 60mx0,60m,

- szeroko$¢: 90,95,100,105,110m 01 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport.

Rolki papy powinny by¢ po$rodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20cm i zwigzane drutem i
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sznurkiem grubosci co najmniej 0,5mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w w/w normie.
Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120cm odgrzejnikow.

Rolki papy nalezy uklada¢ w stosy ( do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie. Odlegto$¢ miedzy stosami-
80 cm.

2 2.2 Lepik asfaltowy na gorgco.

Wymagania wg PN-57/B-24625.

« temperatura mieknienia 60-80"C

e temperatura zaptonu 200°C

o zawartos¢ wody - nie wiecej niz 0,5%.

e splywnosc - lepik nie powinien sptywac w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin z warstwy sklejajacej dwie
warstwy papy,
nachylonej pod katem 45°,

« zdolnoSc¢ klejenia - lepik nie powinien sig rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.23 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
Wyrmagania wg PN-74/8-24622.

22.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF.
Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

2.25 Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy.
Wymagania wg BN-70/6112-24.

2.3 Materialy do pionowsj izolacji przeciwwilgociowe;j .

2.3.1 roztwor gruntujacy podtoze- drobnoczasteczkowa, wodorozcieficzalna bitumiczna emulsja anionowa lekko
modyfikowana kauczukiem syntetycznym o duzej zawrto$ci zywic i asfaltu. Do stosowania na such i wilgotne
podioza tj. o wilgotno$ci ponizej 5%. Dodatek Zywic i kauczuku powoduje powstanie elastycznej,bardzo silnie
zwigzanej z podtozem powloki hydroizolacyjnej. Emulsja jest odporna takze na stabe kwasy i zasady, moze byc
stosowana w bezposrednim kontakcie ze styropianem. Jako roztwor do gruntowania posiada bardzo dobre
wiasciwosci penetrujgce. Na powierzchni gruntowanej tworzy powierzchnig szczepna dla materiatow powtokowych.

2.3.2 izolacyjna masa bitumiczno-kauczukowa -jest to dyspersja wodna asfaltow modyfikowanych kauczukiem
syntetycznym do stosowania na suche i wilgotne podtoza. Dzigki wtasnoéciom tiksotropowym daje sie nanosié na
podioza o dowolnych spadkach, powtoka nie sptywa z pionowej powierzchni nawet przy wysokiej temperaturze, w
temperaturze niskiej zachowuje swojg elastycznos$c. Jest odporna na dziatanie czynnikow atmosferycznych, wode,
stabe kwasy i zasady, na dziatanie substancji agresywnych, zawartych w ziemi. Mase mozna stosowac w
bezposredniej stycznosci ze styropianem.

Uwaga:przy stosowaniu materiatow uwzglednia¢ wytyczne producenta.

2.4 Materialy do izolacji termicznych.
-styrodur

3. SPRZET
Roboty wykonywac¢ recznie przy uzyciu szczotki i pedzla malarskiego, urzagdzen natryskowych, mieszalniki

mechaniczne itp.

4. TRANSPORT
W oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnie zamknigtych opakowaniach-transportowac samochodami chronigc przed

wilgocig, mrozem. Przechowywaé w suchych i chfodnych pomieszczeniach o temperaturze powyzej +5°C. Okres
przydatno$ci do uzycia 12 miesiecy od daty produkciji. Produkt ewidentnie nalezy chroni¢ przed mrozem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonanie izolacji poziomej z papy

5.1.1. Przygotowanie podktadu.

Podkiad pod izolacje powinien by trwaly, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzexnia.
Powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona. Izolacja pozioma ukladana
bezposrednio na fundamentach oraz na zwienczeniu $cian fundamentowych- j. przed wymurowaniem pienwsze
warstwy wtasciwego muru nadziemia.

5.1 2. Gruntowanie podkiadu.

a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byé zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wiigotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym, ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkiadu
powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe.

zolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czeéci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny skladac sie z
jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej, sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposéb ciggly na catej powierzchni.
[zolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodg zarobowa, z zaprawy na
niej uktadanej, moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytgcznie na
zakladach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom norm
panstwowych. Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podkladem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy poszczegolnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5mm.

Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna byé nie mniejsza
niz 10cm. Zakfady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie

5.2 Wykonanie izolacji pionowej bitumiczno-kauczukowej

5.2.1 Przygotowanie podioza.

Mur i spoiny przetrze¢ szczotkg druciang. Ubytki uzupetnié mineralng zaprawg szybkowigzaca. Podioze moze by¢
zarowno suche, jak i wilgotne. Nie mogg wystepowa¢ zastoiny wodne, zmrozenia lub oszronienia.

5.2.2 Gruntowanie.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona. Podioze musi byé nosne, wolne od
zanieczyszczen, srodkow antyadhezyjnych. Nowe tynki i betony powinny by¢ zwigzane i wysezonowane.

Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy,a w przypadku zawilgocenia jego masowa wilgotno$é nie powinna
przekracza¢ 5%.Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkfadu powinna zawieraé sie w przedziale od 5°C
do 35°C. W przypadku upatow podioze zwilzyc woda. Grunt rozcieficzac z woda w proporcji wg. Wytycznych

producenta.

5.2.3. Nanoszenie masy bitumiczno-kauczukowej.

Gotowe masy uszczelniajgce przed uzyciem nalezy dokladnie wymieszac uzywajgc mieszadia wolnoobrotowego. Maseg
nanosi¢ przynajmniej w dwoch warstwach pamigtajac o zbrojeniu wszystkich katow pasami z tkaniny technicznej
wtapiajac ja w $wiezg mase. Grubosc kazdej z warstw okolo 1mm, iloé¢ warstw o d 2 do 4. Kazdg nastepng warstwe
naktadamy po wyschnigciu warstwy poprzedniej, czas schniecia pojedynczej warstwy w warunkach +23°C i wilgotnosci
powietrza okoto 55% to 6 godzin. Po natoZeniu warstwy ostatniej odczekac kilka dni dajac czas na odparowanie
resztek wilgoci z catej grubosci powtoki. Prace wykonywaé przy temperaturze podioza i powietrza i podioza od +5°C do
+30°C. Do masy nie dodawa¢ zadnych substancji. Nalozong mase chroni¢ przed intensywnym suszeniem i opadami

atmosferycznymi.

53 Izolacje termiczne
5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolnie starannie Plyty styropianowe nalezy uktadaé na styk
bez szczelin. Plyty winny by¢ przycigte na miare bez ubytkow i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku
warstwach, kazdg warstwe uktada¢ mijankowo.. Przesunigcie stykow winno wynosié minimum 3cm.
533 Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych plyty powinny byé wbudowywane w czasie wznoszenia
scian. Nalezy wykona¢ 50cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowaé plyty a nastepnie wykonaé drugg
warstwe Sciany.
5.3.4 W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ Przed zawilgoceniem ( przez nakrycie folig
lub papa).
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne.
Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadezenie o

jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumemntem.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie
mogg by¢ dopuszczone do stosowania Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie
zgodno$ci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci, wystawionym przez
producenta, powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sig stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2 Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest m2 powierzchni zaizolowanej.
llos¢ robot okredla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i

sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien odbywac sig przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

« dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

« zaswiadczenie o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

e protokoly odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajgcych,

e protokoly odbioru materiatow i wyrobow,

o wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez wykonawce.

8.2. Roboty wg B.15.00.00. podiegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sig za ustalong ilo$¢ m? powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje :
czyszczenie podioza

dostarczenie materiatow

zagruntowanie podtoza

ulozenie warstw izolacyjnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania w zakresie wykonania izolacji okreslajg :

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych |

Czesc | Roboty ogolnobudowlane MBiPMB i ITB , Warszawa 1977,wyd.Il,

PN - 69/ B - 10260 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania przy odbiorze, oraz wytyczne i instrukgje,

-Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajacych nadziemne i podziemne czesci budowli przed wilgocig i
wodg |TB Warszawa 1970,

Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972 ,

Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB Warszawa 1974 ,

Wytyczne wykonywania robot budowlano - montazowych w okresie zimowym

przy temp -15°C . Zeszyt | . Roboty izolacyjne i pokrywcze ITB Warszawa 1973

Wytyczne wykonania robét izolacyjnych metodg natryskowg . COB - RPI Budowlane . Katowice 1974,

Instrukcje stosowania w budownictwie kitow trwale plastycznych jednosktadnikowych POLKIT i OLKIT , ITB Warszawa
1979,

Instrukcja stosowania tasm dylatacyjnych z polichlorku winylu . ITB Warszawa 1973,

-Swiadectwo ITB nr 351/75 . Powloki izolacyjne z asfaltowych emulsji

kationowych i lateksow wykonane metodg natryskowg -Swiadectwo ITB nr 351/79 . Plyty pilsniowe porowate o
podwyzszonej odpornosci na dziatanie grzybéw domowych .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B .18.00.00 OCIEPLENIE SCIAN OD ZEWNATRZ

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
docieplen $cian zewnetrznych metodq iekka podczas podczas “SWIETLICA WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWYH W
ROZNOWIE”

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST .
Roboty .ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
docieplen Scian zewngtrznych styropianem ( metoda lekka ) .

Nazwy i kody wediug Wspolnego Stownika Zaméwien publicznych:

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

1.4  Okre$lenia podstawowe .

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami .

1.5 0Ogolne wymagania dotyczace robdt .

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$c ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowsg, SST i
poleceniami Inzyniera .

2. MATERIALY .

2.1 Wszelkie materialy do wykonania ocieplenia Scian zewnetrznych metoda lekkq wg dowigzujacej instrukcji 1TB Nr

334/96 ,Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkow metoda lekkg" stawia wymagania odnosnie stosowanych do

docieplefn materiatow budowlanych .

2.2 Tkanina - siatka do zbrojenia warstwy ochronne; .

Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej nalezy stosowac tkaning

szklang

szklang odpowiadajgca wymaganiom PN-92/P-85010 . Musza to by¢

tkaniny z

« widkna szklanego , zaimpregnowane alkalioodporng dyspersjg tworzywa sztucznego i powinny w petni odpowiadaé
nastepujacym wymaganiom :

e wymiary oczek 3-5mm w jednym kierunku i 4-7 w drugim kierunku

* sifa zrywajgca paska tkaniny o szerokosci 5 cm w stanie powietrzno-suchyrn nie mniej niz 1250 n,

e sita zrywajgca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm , poddanego przez 24h dziataniu roztworu NaOl 1 - nie mniej niz
600 N,

e wydiuzenie wzglgdne w stanie powietrzno-suchym -nie wigcej niz 5% przy obcigzeniu prébki sitg rowng 1250 N,

e wydiuzenie wzgledne po dziataniu roztworu NaOll o stezeniu 5% przez 28 dni - nie wigcej niz 3,5% przy
obcigzeniu prébki sitg rowng 600 N .

2.3 Pty styropianowe
Izolacja termiczna z plyt styropianowych EPS 70-040 FASADA gr.15cm : V1

[zolacja termiczna $cian funadmentowych ptyty XPS gr.12cm np. Floormate 500-A

2.4 Materialy klejgce oraz nanoszone na zewnetrzna powierzchnie ocieplenia. Wymagania stawiane zaprawom i
masom klejgcym .

Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej nalezy stosowac zaprawy klejace lub masy klejace dopuszczone do
stosowania aprobatami technicznymi wydany -mi przez Instytut Techniki Budowlanej .

Zaprawa klejgca powinna stanowic jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez zbrylen i obcych wtracen . tatwy
do wymieszania z woda.

Masa klejgca powinna stanowi¢ jednolita pod wzgledem zabarwienia i struktury ciekta kompozycie , bez zbrylen i
grudek, tatwg do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem , nawet w razie koniecznoéci dodawania do niej

cementu .
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Zaprawy klejgce i masy klejgce powinny odpowiadaé nastepujagcym wymaganiom szczegdtowym :
-wyglad zewnetrzny w dostawie fabrycznej :
e proszek do zarobienia wodg,
o cieklta masa w postaci gotowej do stosowania,
e ciekla masa do wymieszania z cementem,- konsystencja - | +| cm stozka opadowego ,
e przyczepno$c do styropianu .
e w stanie powietrzno-suchym -nie mniej niz 0,1 N/mm?2,
e po 24 h dziatania wody - nie mniej niz 0, IN/mm? (zarobwno w stanie powietrzno-suchym, jak i po zawilgoceniu ,
rozerwanie powinno nastgpic styropianie ).
W aprobacie technicznej i certyfikacie zataczonym do partii zapraw i mas klejacych powinien by¢ podany czas
przydatnosci do uzycia.
Wymagania stawiane zaprawom i masom tynkarskim . Do wykonywania wyprawy tynkarskiej nalezy stosowac zaprawy
tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB .
Zaprawa powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek, bez zbrylen i obcych wtracen , fatwy do
wymieszania z woda.
Masa tynkarska powinna stanowi¢ jednolitq pod wzgledem zabarwienia ciekig kompozycje , bez zbrylen igrudek ,
tatwg do wymieszania bezpoérednio przed stosowaniem . Masa nie powinna wydziela¢ zapachu
wskazujgcego na procesy gnilne .
Zaprawy tynkarskie i masy tynkarskie powinny odpowiada¢ nastgpujgcym
wymaganiom szczegotowym :
- Wyglad zewnetrzny :
e proszek do zarobienia woda,
o ciekia masa gotowa do stosowania,
- Konsystencja :
o do naktadania recznego 10 + 1 cm stozka opadowego,
¢ do naktadania maszynowego 12 + 1 cm stozka opadowego.
W aprobacie technicznej i w certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien by¢ podany czas
przydatnoéci do jej uzycia.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonywac recznie mieszadtem ., wiertarkg udarowg lub przy uzyciu sprzetu typu: betoniarka, mieszarki
i pompy .

4. TRANSPORT.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu . Podczas transportu materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT .

5.1 Masa klejowo - szpachlowa .

Do mocowania plyt styropianowych do podioza oraz do mocowania siatek z wiokna szklanego do tych plyt stosowac
nalezy uniwersalng masg klejowo - szpachlowg .

Zastosowanie

Zaprawa stosowana jest do :

e przyklejania ptyt styropianowych

e szpachlowania powierzchni i zatapiania siatki z wiokna szklanego

Przygotowanie podioza

Podloze do przyklejania plyt powinno by¢ odpowiednio silne, niepylace, niepokrytc farbami i
nienatiuszczone . Nierownosci podtoza powyzej 5 mm nalezy dzien wcze$niej wyrownac zaprawg
wyrownawcza.

Zgodnie z Instrukcjg ITB nr 334/96 przed rozpoczeciem ocieplania budynku nalezy wykonaé probe
przyczepnosci plyt styropianowych do podtoza . Proby winny by¢é wykonane na typowych odcinkach $cian
zgodnie z zapisami Instrukcji Wybér miejsca do proby . przyklejanie prébki oraz odrywanie probki musi
odbywac sie w obecnosci inspektora nadzoru , a fakty te winny by¢

poswiadczone wpisem o dziennika budowy .

5.2 |zolacja termiczna .
Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowac plyty ze styropianu mocowane mechanicznie do

podioza przez kotkowanie i zaprawe klejaca. Podioze do przyklejania plyt powinno byé rowne , aby plyty po
przykleje -niu tworzyly jedng plaszczyzne aby ograniczy¢ konieczno$¢ obrobki plyt ( szlifowanie ).

5.3 taczniki mechaniczne .
Dla potrzeb mocowania plyt styropianowych do podioza betonowego przyjmuje sie 5 sztuk tgcznikow

tworzywowych w ksztalcie grzybka na jedna plyte .
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Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ prob nosnosci tacznikow zgodnie z instrukcjg producenta .
5.4 Tkanina zbrojgca .

Nalezy stosowac tkaning z widkna szklanego speiniajacg wymagania normy PN - 92/P - 85010 oraz
Instrukcjg ITB 334/96.

5.5 Podkiad tynkarski z tynkiem barwionym w masie .

Na powloki wykonczeniowe przewiduje sig cienkowarstwowy tynk silikatowy o strukturze “baranka 3mm’”.
Podloze powinno by¢ suche , nie przemoczone , nie pylace , wolne od wykwitow .

Dla uzyskania wlasciwego rysunku na powierzchni wyprawy, istotna jest rownosc i gladkos$é podioza .

Do pojemnika na zaprawg wla¢ potrzebng na 25 kg materialu ilos¢ zimnej, czystej wody i dodawa¢ powoli
zawarto$¢ worka mieszajac przy pomocy wolnoobrotowej wiertarki / mieszadiem , tak aby powstata konsystencja
byta odpowiednia do uzycia Czas mieszania ok 5 minut Temperatura powietrza podczas nakiadania nie moze byé
nizsza niz +8°C

5.7  Kolejnosé realizacii .

5.7 .1 Przygotowanie do realizacji .

Przed rozpoczeciem robot zasadniczych nalezy

ustawic rusztowanie i zawiesi¢ w miejscach rozbiorek folie zabezpieczajacg wykonac probe przyczepnosei kieju do
podioza wykonac probe nosnosci kotkéw do poszczegdlnych podtozy wykonac ostony okienne z folii na czas
prowadzenia robot  $ciany nalezy oczysci¢ szczotkami m.in. z kurzu , a nastgpnie nalezy zmy¢ silnym strumieniem
wody przy jednoczesnym czyszczeniu i splukac pod cisnieniem .

na $cianie przyklei¢ tzw. bazy i wyznaczy¢ plaszczyzny za pomocq zylek Iub sznura murarskiego . Otwory w $cianach
po demontazu kotkow rozporowych nalezy wypetnia¢ masg silikonowsq .

Zgodnie ze Swiadectwem 5330/94 , ubytki lub uskoki na zlaczach prefabrykatow wieksze niz 10 mm nalezy
wyrownaé przez nalozenie zaprawy cementowej . Swiadectwo podaje dokiadng technologie realizacji .

5.7 .2 Przyklejanie plyt styropianowych .

Przyklejanie plyt masg klejowo i mechaniczne kotkowanie tacznikami ze $ciana nosna.

Przyklejanie ptyt do podtoza musi by¢ poprzedzone proba przyczepnosci. Mocowanie plyt za pomoca fgcznikow
mechanicznych (powyschnigciu kleju ).Szczegot wykonania ocieplenia narozy , wzmocnien , o$ciezy okiennych . attyk ,
dylatacji i innych detali .

5.7.3. Przyklejanie siatki .

Powierzchnig zamocowanych plyt nalezy pokry¢ masg klejowo szpachlowg .nastepnie natozy¢ siatke i ,wtapiac" jq w
$wiezg mase. Sciana winna by¢ gladka i wolna od $ladoéw packi lub jakichkolwiek innych nieréwnosci .

Zgodnie z wymogami technologii minimalny zaklad siatki ma wysoko$¢ 10 cm  (Instrukcja ITB 334/96 dopuszcza 5
cm ) . W narozach otworow okiennych i drzwiowych nalezy wkleja¢ kawatki tkaniny wzmacniajacej .

Szeroko$¢ siatki winna by¢ tak dobrana , aby mozna wyprowadzic¢ jg na wszystkie ptaszczyzny osciezy okiennych i
drzwiowych . W celu dodatkowego wzmocnienia powierzchni elewacji w poziomie parteru stosuje sig dodatkowg
siatke naklejang bezpoérednio na plyty .

5 .7 .4 Ocieplenie osciezy okiennych .

Siatkg zbrojgcg nalezy przyklei¢ do wszystkich czterech powierzchni oécieza na catej jego gtebokosci . Do gomej i
bocznych o$ciezy nalezy przykleja¢ ptyty grubosci nie mniejszej niz 3 cm . Styki ptyl z o$ciezami nalezy uszczelniaé
masg silikonowg .

5.7 .5 Ukiadanie masy tynkarskie; .

Co najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem ukladania masy tynkarskiej ciane nalezy zagruntowa¢. Podloze
musi by¢ suche , nie zamarznigte , wolne od kurzu , wolne od wykwitow i luznych czgstek . Tynk winien by¢ mieszany
gruntownie wolnoobrotowym mieszadtem . nie nalezy miesza¢ masy z innymi produktami . Tynk nakladac nierdzewng
pacg stalowg w warstwie rownej grubosci ziama i zaciera¢ . Faktura tynku - “baranek 3,0 mm” . Tynku nie mozna
uktadaé :

w temperaturach ponizej +8° C,

przy duzym nastonecznieniu ,

podczas deszczu , mgly lub silnego nawilgocenia

przy silnym wietrze

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6 . 1 Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢, czy materialy dostarczone na budowg odpowiadajg ustalonym normom i
wymaganiom techniczny

6.2 Kontrolg jakosci wykonywanych robot nalezy objgé poszczegolne ich etapy , a mianowicie

e montaz rusztowan ( warunki montazu i odbioru rusztowan okreslajg odrebne przepisy ),

¢ przygotowanie $cian do ocieplania ,

o przyklejanie plyt izolacji termicznej,

e wykonanie wyprawy tynkarskiej na izolacji termicznej,
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= wykonanie obrobek blacharskich .

6.3 Przy wykonywaniu robot ocieplajgcych metoda lekkq nalezy uwage zwroci¢ na nadzor techniczny | .

e ze wzgledu na szczegolny charakter robot przy ocieplaniu écian powinny by¢ one wykonywane przez
wykwalifikowanych pracownikow ,

e konieczny jest systematyczny nadzor techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze nadzor inwestorski i autorski,

e W czasie wykonywania robot zwigzanych z ocieplaniem $cian powinien by¢ prowadzony dziennik budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w ktorym powinny byé wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczace jakosci podioza,
warstwy ocieplajacej i wyprawy zewnetrznej .

7. OBMIAR ROBOT .

Powierzchnig docieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych , jako iloczyn diugosci $cian w rozwi nieciu
pizez wysokosc mierzong od wierzchu cokotu do gornej krawedzi warsiwy docieplane; .

Z obliczonej powierzchni potrgea sig powierzchnie niedocieplone i zajgte przez otwory, wigksze niz 1 m .

Ochrony naroznikow wypuktych katownikami lub ksztaltownikami oblicza si¢ w metrach .

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiorowi technicznemu podlegajg nastepujace etapy robot ociepleniowych :
przygetowanie podioza

 przyjmowanie piyt ( klejenie i mocowanie tgcznikami )

o wklejanie siatki

o wykonanie zewnetrznej warstwy elewacyjnej

» wykonanie nowych obrébek blacharskich

Odbior winien by¢ prowadzony sukcesywnie tak aby umozliwi¢ sprawne i zgodne z technologig wykonanie robot.

Po zakonczeniu robét powinien byé dokonany odbiér ostateczny i podpisana przez wykonawce gwarancja.

Nalezy bezwzglednie stosowac sig do zatozen technologii systemowej (Aprobaty Techniczne 1TB, Warunki techniczne
wykonania systemow ociepleniowych , karty techniczne produktow , inne wytyczne producenta systemow itd.). Odbiory
czesciowe i koncowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg ITB .

9. PODSTAWA PLATNOSCI .

Piaci si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni docieplenia $cian, ktora obejmuje :

ciecie plyt z welny mineralnej ,

przygotowanie masy klejacej,

przyklejenie masy klejacej plyt izolacji termicznej,

przyklejenie siatki z wiokna szklanego na powierzchni piyt

styropianowych z wykonaniem drugiej warstwy klejacej

wykonanie i rozebranie rusztowan przenosnych w balkonach ,

przyklejenie drugiej wzmacniajacej warstwy siatki z wiokna szklanego na wysoko$ci $cian parteru
zatozenie ochron naroznikow wypuktych ,

pokrycie ocieplonych powierzchni cienkopowlokowg wyprawa elewacyjna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Instrukcja 1TB Nr 334/96 ,Ocieplenie cian zewnetrznych budynkow

metoda lekka" .
Tkanina - siatka szklana do zbrojenia warstwy ochronnej - -PN - 92/P-85010.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
INSTALACJI WOD - KAN, CWU, C.O., C.T., WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Kod CPV: 45332000-3, 45331100-7, 45331200-8,

STRONA TYTULOWA

1. Nazwa i adres budowy:

SWIETLICA WIEJSKA Z ZAPLECZEM SANITARNO- SZATNIOWYM
DZIALKA NR 131 /4 ROZNOWO

2. Nazwa inwestora oraz jego adres:

GMINA DYWITY
ul. OLSZTYNSKA 32
11-001 DYWITY

3. Nazwa i adres jednostki projektowania:

PROJEKTOWANIE INSTALACIJI SANITARNYCH
inz. Roman Przytuta ul. E. Plater 7/14
10-562 Olsztyn
tel./fax 89 523 58 47, kom. 600 315 227

4. Imig i nazwisko projektantéw z nr uprawnien:

Branza sanitarna inz. Roman Przytuta
upr. bud. nr 201/94 OL § 13.1.4.a.b.




Roboty instalacyjne
SST-1.01.00. INSTALACJA ZIMNEIJ I CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ ORAZ KANALIZACIJI,

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV 45332000-3

() Wstep.

1.1 Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét dla budynku $wietlicy wiejskiej z zapleczem sanitarno - szatniowym, dzialtka
nr 131/4 R6znowo

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nowej, instalacji zimnej i cieptej wody oraz kanalizacji.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
- montaz rurociggow.
- montaz armatury.
- montaz urzadzen
- badania instalacji.
- wykonanie izolacji termiczne;j.
- regulacja dziatania instalacji.

1.3 Ogo6lne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od  projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacjii do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow,
w przypadku niemoznosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacii
technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotycza zmiany materialow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
mogg powodowa¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I1
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi

przedmiotowej instalacji.

2. Materialy.

Do wykonania instalacji zimnej i cieplej wody uzytkowej oraz kanalizacji mogg byé
stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialu uzyte do wykonania instalacji musza posiadaé aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagah i w sposob okreslony aktualnymi
normami.
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2.2

2.3

4.2

4.3

4.4

Przewody.
Instalacja zimnej i cieplej wody uzytkowej z rur stalowych ocynkowanych oraz z rur
tworzywowych, kanalizacja bedzie wykonana z rur tworzywowych.
Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych uszkodzen.

Armatura.
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajaca oraz armature
wyplywowa.

Izolacja termiczna rurociggéw zimnej i cieplej wody.
Izolacj¢ cieptochronng rurociagdéw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowe;j.
Otuliny muszg posiada¢ aprobat¢ techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$é wykonywanych robét, zaréwno w miejscu
tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatu.

Transport i skladowanie.

Rury.
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dhugogci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Elementy wyposazenia.
Transport elementéw wyposazenia do “bialego montazu” i kanalizacji powinien
odbywaé si¢ krytymi Srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych
opakowaniach ~producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w
magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Armatura.
Dostarczong na budowg armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

Izolacja termiczna.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych i zimnochronnych powinny
by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywagé
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dzialtania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochlonnej powinny mie¢
plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé sic w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Wykonanie roboét.

Montaz rurocigagow.
Rurociagi zimnej i cieptej wody laczone beda przez zlaczki gwintowane lub zaciskowe
dla rur tworzywowych.
Rurociagi kanalizacji taczone kielichowo z uzyciem uszczelek.
Nalezy $cisle przestrzega¢ wymagan producenta. Wymagania ogélne dla ewentualnych



potaczen spawanych i skrecanych dla przewodéw stalowych okreslone sa w tomie II
“Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t”.

Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodéw (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczef
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robdt:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur.

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow.

- przecinanie rur.

- zalozenie tulei ochronnych.

- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym.

- wykonanie polaczen.

W miejscach przejs¢ przewodéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.

Wolng przestrzen migdzy zewngtrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypelnié
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypelienie powinno zapewniaé jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.

Dlugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za
pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca uchwytéw , przy czym na
kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

5.2 Montaz armatury i osprzetu.
Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

5.3 Badania i uruchomienie instalacji zimnej i cieplej wody.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi byé poddana probie
szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych zladéw badania szczelnodci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzié
protokot.

5.4 Wykonanie izolacji cieplochlonnej.
Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakoficzeniu montazu rurociggdw,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne 1 wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé
odpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np.
przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. Kontrola jakosci robot.
Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.



Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

W stosunku do nastgpujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzyoperacyjne:

- przejscia dla przewod6éw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

- bruzdy w $cianach: - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnosé z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbiordbw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢
wykonania oraz przydatno$¢ robot i elementéw do prawidlowego montazu. '
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetlnieniami w
trakcie wykonywania robot.

- dziennik budowy.

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci
wydane przez dostawcoéw materiatow).

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych.

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowej.

- protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacji postanowieni dotyczacych usuniecia
usterek.

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupelnienia).protokoty badan szczelnosci instalacji.

7. Obmiar robot.
Obmiar rob6t obejmuje catod¢ instalacji zimnej i cieplej wody. Jednostka obmiarowg
jest komplet robot.

8. Podstawa platnosci.

Podstawe platnosci stanowi komplet wykonanych rob6t, prob i badan.

9. Przepisy zwigzane.
“Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.“Warunki techniczne

wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL.



Roboty instalacyjne SST-1.02.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ
CIEPLA TECHONOLICZNEGO

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV 45331100-7

1. Wstep.
1.1 Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét dla budynku s$wietlicy wiejskiej z zapleczem sanitarno-
szatniowym, dziatka nr 131/4 R6znowo
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.2 Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Techniczne;j.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robét objetych Szczegélowa Specyfikacjg Techniczng.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce
1 majace na celu wykonanie instalacji c.o. oraz c.t.. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
- montaz rurociggow
- montaz odbiornikéw co i ct
- montaz odpowietrznikéw automatycznych.
- badania instalacji.

1.4 Ogoélne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa,  specyfikacja  techniczna, poleceniami  nadzoru autorskiego
i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania
do  wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwalosci. Wszelkie
zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zmiany materialéw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje Sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowe;j instalacji.

2. Materialy.
- Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania, ct, moga by¢ stosowane

wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

- Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiadaé aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny

materialow



powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami.

21 Przewody.
- Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur stalowych czarnych

taczonych przez spawanie, rur stalowych ocynkowanych taczonych przez
zaprasowywanie ora z z rur z polietylenu sieciowanego (pex).
- Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i
wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2 Armatura.
Stosowa¢ odpowietrzniki automatyczne Dnl5 z zaworem odcinajacym oraz zZawory
kulowe i armatur¢ pomiarowg z odpowiednimi dopuszczeniami

23 Izolacja termiczna.
- Izolacj¢ cieptochronng rurociagéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z

pianki polietylenowej o gr. zgodnie z warunkami technicznymi.
- Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

3 Sprzet.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zardwno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materialow.

4 Transport i skladowanie.

4.1 Rury.
Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej

dhugodci. Ksztaltki nalezy przewozié w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikaé ich
zanieczyszczenia.

4.2 Armatura.
Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzié na szczelno$é.

Armaturg nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.
Armature, taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3 Izolacja termiczna.
- Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢
przewozone krytymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
- Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dhuzszego
dzialania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.
- Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé
plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiar6w produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

S Wykonanie robét.

5.1 Roboty demontazowe.
- Demontaz istniejacej instalacji odpowietrzajacej wykonywany bedzie bez
odzyskow elementow.



- Przed przystapieniem do demontazu przewodéw zaizolowanych nalezy
zdemontowac izolacje cieplna.
- Rurociagi stalowe nalezy pocigé palnikami lub tarcza na odcinki dhugosci
pozwalajacej na wyniesienie z budynku i transport.
- Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy
ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwalki.

5.2 Montaz rurociagow.
- Rurociagi laczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL zeszyt 2: “Wytyczne projektowania centralnego ogrzewaniaz.
- Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzié tras¢ oraz usunaé przeszkody
mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewodéw (np.
prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajq uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczef (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur.

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow.
- przecinanie rur.

- zalozenie tulei ochronnych.

- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym.
- wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3§
w kierunku zrodla ciepla. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

- W miejscach przej$¢ przewodoéw przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé
zadnych polaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych.

Wolng przestrzef migdzy zewngtrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢
jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosé tulei powinna byé wieksza o
6-8 mm od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako
granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé za pomoca odpowiednich tulei
zabezpieczajacych.

- Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowa¢ do $cian za
pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20
mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden
uchwyt.

5.3 Montaz armatury i osprzetu.

Rurociagi Iaczone beda z armaturg i osprzetem za pomoca polaczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztaltek. Uszczelnienie tych polaczen wykona¢ za pomoca np.
konopi oraz pasty miniowe;j.

Kolejnos¢ wykonywania robat:

- sprawdzenie dziatania zaworu odcinajacego i odpowietrznika.

- nagwintowanie koncowek.

- wkrecenie zlaczek w zawoér i na rurg, z uszezelnieniem gwintéw materialem
uszczelniajacym, skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armaturg¢ nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim



polozeniu by wrzeciono byto skierowane do géry i lezalo w plaszczyznie pionowej
przechodzacej przez o$ przewodu.

Zawory oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikdw automatycznych, z zaworem
odcinajacym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod
zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowaé zawor odcinajacy.

5.4 Badania i uruchomienie instalacji.

- Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji
oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie
szczelnosci.

- Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca
probie (lub jej czes$¢) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé woda. Niezwlocznie po
zakonczeniu ptukania nalezy instalacj¢ napetni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z
PN-93/C-04607. “Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-
INSTAL.

- Instalacj¢ nalezy doktadnie odpowietrzyé.

- Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztadow, badania szczelnodei nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

- Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy
temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

- Cisnienie robocze w instalacji nie powinno przekraczaé 3 baréw. Probe
szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2
bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy
doktadnie kontrolowa¢ i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej
warto$ci 5 barow.

- Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktéry pozwala na
bezwzgledny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on byé umieszczony w
mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

- Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min.
nie stwierdzono przeciekow ani roszenia.

- Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzié probe na goraco
przy najwyzszych - w miar¢ mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz
nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

- Prdba szczelnosci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng

pracg instalacji.

5.5 Wykonanie izolacji cieplochronnej.
Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakoficzeniu montazu rurociagéw,

przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokolem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylegaé
do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej,
styki poprzeczne i wzdhuzne elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé



odpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzg¢dzi.
Grubo$¢ wykonanej izolacji nie powinna si¢ rozni¢ od grubosci okreslonej w
dokumentacji technicznej wigcej niz o -5 do +10 mm.

6 Kontrola jako$ci robot.
Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materialéow powinna byé zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jakos$ci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spelione. Jezeli ktorekolwiek z wymagar
nie zostalo spetnione, nalezy dang fazg robdt uznaé za niezgodna z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7 Odbiér robét.
- Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania,
nalezy dokona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlno- montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz norma
PN-64/B-10400.
- Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nast¢pujacych
robot:
- przejscia dla przewoddéw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworow).
- Sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie).
- bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnosé z pionem i zgodno$é z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
- Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokol stwierdzajacy jakosé
wykonania oraz przydatnos¢ robét i elementéw do prawidlowego montazu.
- Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy
dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
- Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetieniami w
trakcie wykonywania robot.
- dziennik budowy.
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow ($wiadectwa jakosci
wydane przez dostawcéw materialéw).
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych.
- protokot przeprowadzenia proby szczelnoscei calej instalacii.
- Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:
- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;.
protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacych usuniecia
usterek.

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany).
- protokoty badan szczelnosci instalacji.
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8 Obmiar robot.

Obmiar robdét obejmuje calos¢ instalacji odpowietrzenia i instalacji zasilania
kotlowni. Jednostkg obmiarows jest komplet robot.

9. Podstawa platnosci.

Podstaweg platnosci stanowi komplet wykonanych robét, préb i badan.

10.  Przepisy zwigzane.

“Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400
PN-B-02414:1999

PN-91/B-02415
PN-91/B-02420

PN-90/M-75003

PN-91/M-75009

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Ogrzewnictwo i  cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego 2z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie ~wodnych
zamknigtych systeméw cieptowniczych. Wymagania.
Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i

badania.
Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

Wymagania i badania.

PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i

PN-FN 447-1:1999 badania.
Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badaf (zmiana A1).

PN-B-02421:2000

PN-93/C-04607

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodéw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci.
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Roboty instalacyjne SST-1.03.00 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV 45331200-8

1. Wstep
1.1 Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t dla budynku S$wietlicy wiejskiej z zapleczem sanitarno-
szatniowym, dziatka nr 131/4 Réznowo
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.2.

1.3 Definicje i pojecia

czerpnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktory powietrze jest zasysane;

wyrzutnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na
zewnatrz

wentylator — urzadzenie stuzace do wprawiania powietrze w ruch;

filtr powietrza — zespdt oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych;

strumieniu powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie

nagrzewnica powietrza — wymiennik ciepla do ogrzewania powietrza;

nawiewnik — element lub zespol, przez ktéry powietrze doplywa do wentylowanej
przestrzeni;

wywiewnik — element lub zespdl, przez ktory powietrze wyplywa z wentylowanej
przestrzeni

przepustnica — zesp6l samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub przewod
wentylacyjny pozwalajacy na zamkniecie lub na regulacjg strumienia powietrza przez zmiane
oporu przeplywu;

przewod wentylacyjny — element o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego,
stanowiacy obudowg przestrzeni przez ktorg przeptywa powietrze;

tlumik halasu — element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny
majacy na celu zmniejszenie halasu przenoszonego droga powietrzng wzdhuz przewodéw;

2. MATERIALY
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Kierownika Projektu o proponowanych zrédtach
otrzymania materialéw przed rozpoczg¢ciem ich dostawy.
Materialy:
blacha stalowa ocynkowana
kanaty SPIRO
przewody elastyczne
thumiki
kratki wentylacyjne do zabudowy w kanale prostokatnym
anemostaty nawiewne
nawiewniki z przepustnicami
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skrzynki rozpr¢zne
centrala wentylacyjna

1. Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Material
powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢
ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknigé i tym podobnych wad.

2. Wymiary przewoddéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i kolowym
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

3. Szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B76001.

4. Wykonanie przewodow prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-03434

5. Polaczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-76002.

6. Powloki antykorozyjne. Blachy i ksztaltowniki nalezy przed malowaniem oczysci¢
z rdzy i tluszczu, krawedzie zaokragli¢, a zadziory usunagé. Stopien oczyszczenia przed
natozeniem powlok antykorozyjnych 2. stopien zabezpieczenia antykorozyjnego, jezeli nie sg
zastrzezone wymagania specjalne, jak dla klasy staranno$ci wykonania 2 i typu pokrycia II.
Powtoki antykorozyjne powinny by¢ natozone rownomiernie.

7. Wentylatory osiowe i promieniowe powinny odpowiadaé¢ nastepujacym warunkom:
- charakterystyki techniczne wentylatorow powinny byé zgodne z charakterystykami
okreslonymi w dokumentacji technicznej; dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci i
spigtrzenia nie moga przekracza¢ + 10%; zapotrzebowanie na moc wentylatora w zalozonym
punkcie pracy nie moze przekracza¢ nominalnej mocy silnika elektrycznego, - wentylatory
powinny by¢ dostarczone w stanie ztozonym lub w podzespotach, jesli maja byé¢ stosowane
wentylatory z przektadniami; wyjatek stanowi¢ moga wentylatory promieniowe duzych
wydajnosci, ktére ze wzgledéw montazowych wymagaja dzielonej obudowy.

8. Scianki kanaléw prostokatnych pod wplywem rdznicy cisnieh w przewodzie i
otoczeniu nie moga uginaé si¢ wigcej niz o 2% dtugosei boku.

9. Nagrzewnice ramowe, parowe i wodne oraz chtodnice powinny odpowiadaé
nastgpujacym warunkom: - plyciny rur Zebrowych nagrzewnic i chtodnic powinny byé
rownolegle do siebie, - odstgpy zeber powinny by¢ jednakowe, - plyciny powinny mieé
zapewniony dobry kontakt cieplny z rurkami, - nagrzewnice i chtodnice wykonane ze stali
powinny by¢ ocynkowane lub kadmowane.

10. W przypadku wymaganej regulacji wielko$ci strumienia powietrza nawiewniki i
wywiewniki nalezy wyposazy¢ w odpowiednie elementy regulacyjne.

3. TRANSPORT
Przewoz ksztaltek wentylacyjnych oraz urzadzen wentylacyjnych z zaktadéw produkcyjnych
lub  magazynéw dostawcy powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami transportu
zabezpieczajacymi przed wplywami atmosferycznymi. Skrzynie lub pakiety nalezy
zabezpieczy¢ przed przesunigciami i uszkodzeniami.
Centrale na miejsce montazu dostarczane sq w paczkach.
Transport urzadzen powinien odbywa¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i
klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialow.
Roztadowanie ze $rodka transportu i transport na placu budowy powinien odbywaé sie
recznie, za pomoca wozka paletowego lub przy pomocy woézka widtowego. Podczas
transportu blokéw central nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ich fagodne podnoszenie i
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opuszczanie. Nie dopuszcza si¢ transportu i sktadowania central stawiajac je na jednej z
bocznych $cian obudowy. Moze to spowodowa¢ uszkodzenie ukladu napedowego
wentylatora.

Bezposdrednio po otrzymaniu urzadzen nalezy sprawdzi¢ stan opakowania oraz kompletnosé
dostawy na podstawie zataczonych specyfikacji i listdéw przewozowych.

Urzadzenia nalezy sktadowaé w pomieszczeniach, w ktorych:

- maksymalna wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie przekracza 80 % przy temperaturze 20°C

- temperatura otoczenia ksztaltuje si¢ w granicach od —20°C do + 30°C

- do urzadzen nie powinny mie¢ dostgpu pyly, gazy i pary Zrace oraz substancje chemiczne
dziatajace korodujaco na elementy konstrukcji i wyposazenia urzadzen.

Materialy izolacyjne i rury powinny by¢ przechowywane w warunkach zabezpieczajacych
przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem i korozja.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1 Montaz przewodéw wentylacyjnych

1. Przewody wentylacyjne powinny byé zamocowane do przegréd budowlanych w
odleglosci umozliwiajacej szczelne wykonanie polaczen poprzecznych.

2. Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos$é na
korozj¢ w miejscu zamontowania.

3. Przy przejsciem przez przegrody budowlane przewody wentylacyjne na catej
dlugosci powinny by¢ oblozone welna mineralng lub innym materialem elastycznym o
podobnych wlasciwosciach.

4. Urzadzenia i elementy sieci przewoddw, ktére moga byé zdemontowane lub
wymienione muszg mie¢ zapewnione niezalezne zamocowanie do konstrukcji budynku.

5. Elementy usztywniajace wewnatrz przewoddw o przekroju prostokatnym powinny
mie¢ oplywowe ksztalty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie
tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.

6. W czasie transportu i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ kanaty przed zabrudzeniem

folig ochronna.

4.2 Montaz central wentylacyjnych
Centrale wentylacyjne powinny by¢ zamocowane zgodnie z instrukcjg producenta.

4.3 Montaz nawiewnikow / wywiewnikow

1. Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny byé osadzone bez
luz6w, ale z mozliwoscig ich przestawiania. PoloZzenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w
sposob trwaly.

2. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ polaczone z przewodem w sposéb trwaly i
szczelny.

3. Sposob zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikow powinien zapewnié¢ dogodna
obstuge, konserwacj¢ oraz wymiang jego elementéw bez uszkodzen elementdw przegrody.

4. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych”
prac budowlanych.

5. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane
w pozycji calkowicie otwarte;j.

4.4 Przygotowanie do rozruchu

Rozruch centrali przy oddaniu do eksploatacji instalacji wentylacyjnej musi byé
przeprowadzony wylacznie przez odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel
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ekipy montazowo - rozruchowej. Przed rozruchem nalezy starannie wykona¢ pewne wazne
czynnosci przygotowawcze. Przede wszystkim nalezy sprawdzié czy:

-wszystkie urzadzenia wentylacyjne sa zainstalowane mechaniczne i podiagczone do
sieci wentylacyjnej

-podlaczono zasilanie nagrzewnicy

-odbiorniki energii elektrycznej sq okablowane i gotowe do pracy

-wszystkie elementy automatyki sg zainstalowane i okablowane.
Ponadto nalezy dokona¢ doktadnego uporzadkowania placu budowy i oczyszczenia wewnatrz
zarowno samych urzadzen jak i wspdlpracujacej z nimi instalacji kanatowych oraz usunaé
foli¢ ochronng z ptyt ostonowych centrali. Sprawdzi¢ réwniez nalezy, czy w trakcie prac
montazowych nie zostaly uszkodzone elementy urzadzen i instalacji, automatyki lub
wyposazenia automatyki.

Instalacja elektryczna
Na podstawie posiadanych schematow elektrycznych zainstalowanych elementdw i

podzespotow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ podiaczenia instalacji elektrycznej i
zastosowanych zabezpieczen wszystkich odbiornikow energii elektryczne;.

Filtry

Usuna¢ folig¢ zabezpieczajaca filtry. Sprawdzi¢ stan filtréw, ich szczelno$é i zamocowanie w
prowadnicach. Sprawdzi¢ nastawy presostatéw réznicowych (jesli sg zamontowane)
okreslajacych dopuszczalny koncowy spadek cinienia statycznego kwalifikujacy filtr do
wymiany.

Zespol wentylatorowy

Przed uruchomieniem centrali sekcja wentylatorowa wymaga doktadnych ogledzin. Nalezy

sprawdzi¢, czy w otoczeniu wentylatora nie znajdujg si¢ zadne przedmioty, ktére mogtyby
by¢ wessane do wirnika po jego uruchomieniu.

Nalezy sprawdzi¢, czy wirnik obraca si¢ swobodnie, bez ocierania o fragmenty obudowy. Po
wykonaniu podtaczenia elektrycznego nalezy sprawdzié:

- podlaczenie silnika (napigcie sieci powinno odpowiada¢ napieciu na tabliczce
znamionowej silnika)

- sprawdzi¢ prawidlowo$¢ podiaczenia przewodu uziemiajacego miedzy elementami
konstrukcyjnymi zespotu wentylatorowego a obudowa centrali, w przypadku kiedy zesp6t
wentylatorowy zaopatrzony jest w gumowe amortyzatory

- przewody zasilajace znajdujace si¢ wewnatrz sekcji wentylatorowej powinny byé
oddalone od wszystkich ruchomych elementéw napedu i zamocowane odpowiednimi
uchwytami do kabli elektrycznych

- sprawdzi¢ kierunek obrotow wentylatora — musi by¢ zgodny z kierunkiem wskazan
strzalki umieszczonej na obudowie wentylatora (wlaczy¢ impulsowo wentylator). W
przypadku odwrotnego kierunku obrotéw nalezy zamieni¢ ze sobg fazy w puszce zaciskowej
silnika zasilanego napieciem 3x400V
Uwaga: Praca urzgdzenia przy otwartych plytach rewizyjnych dozwolona jest jedynie
przez kilka sekund.

4.6 Rozruch
Czynnosci rozruchowe moze przeprowadzaé jedynie wykwalifikowana grupa

rozruchowa.
Rozruch centrali mozna rozpocza¢ po przymknigciu przepustnicy regulacyjnej na wlocie do
centrali. Niespelnienie tego warunku moze doprowadzi¢ do przeciazenia silnika wentylatora i
jego trwalego uszkodzenia. Po uruchomieniu wentylatora i stopniowym otwieraniu
przepustnicy regulacyjnej nalezy stale kontrolowac:

- natezenie pradu pobieranego przez silnik
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- ilo$¢ przeplywajacego w instalacji powietrza.
W przypadku wyposazenia centrali w system automatycznej regulacji nalezy ro-wniez
sprawdza¢, czy podczas uruchamiania jest otwierana przepustnica.
Nalezy przyja¢ zasadg, ze przy projektowanej ilosci powietrza natgzenie pradu zasilaj acego
silnik wentylatora nie moze przekraczaé¢ wartosci znamionowej. Jezeli catkowita wydajnosé
powietrza jest za niska lub na tyle wysoka, ze nie mozna usuna¢ stwierdzonych dysproporcji
poprzez regulacj¢ sieci nalezy dokona¢ korektg¢ obrotow wentylatora poprzez Zimiang
przektadni pasowej centralach sekcyjnych lub poprzez zmiang nastaw regulatora predkosci
obrotowej w centralach  kompaktowych. W uzasadnionych przypadkach (koniecznogé
zwigkszenia wydajnosci powietrza w stosunku do wartosci zmierzonej) zmiana przektadni
moze si¢ wigza¢ ze zmiang silnika wentylatora na wigkszy. Calkowity strumien powietrza
nalezy okresli¢ uzywajac wiarygodnych metod pomiarowych. Po uruchomieniu nalezy
zwroci¢ uwagg, czy nie stycha¢ niepokojacych odgloséw i nienaturalnych mechanicznych
dzwigkéw lub czy nieodczuwalne sa drgania centrali, ktére mozna uznaé za zbyt duze.
Centrala powinna pracowa¢ przez okoto 30 min. Po tym czasie nalezy ja wylaczy¢ i dokonaé
przegladu poszczegdlnych sekcji. Szczegdlna uwage nalezy zwrécié na filtry (czy nie ulegty
uszkodzeniu), na skutecznos¢ odptywu skroplin, oraz na zespét wentylatorowy (naciag
pasow, temperature tozysk wentylatora i silnika).
Uwaga: Zaleca si¢, aby w ukladzie funkcjonowania automatyki zapewnié wstepne
otwarcie przepustnic na wlocie centrali przed uruchomieniem wentylatora. Ma to w plyw
na trwalo$¢ i pracg¢ przepustnic oraz eliminuje zadzialanie presostatu sygnalizujacego
brak sprezu.
Po wyregulowaniu sieci w trakcie nastgpnych czynnosci rozruchowych nalezy sprawdzié
skuteczno$¢ dzialania amortyzatoréw. W centralach posiadajacych sekcje filtrowania
wtornego wskazane jest wykonanie rozruchu bez wktadow filtra wtérnego.
Po dokonaniu rozruchu nalezy wymieni¢ lub wyczyscic filtry wstepne.
Jako$¢ urzadzenia i instalacji mozna jednoznacznie oceni¢ po starannym wyregulowaniu sieci
oraz wowczas, kiedy pomieszczenia przez nie obstugiwane sa wyposazone (meble,
urzadzenia techniczne itp.) zgodnie z ich docelowym przeznaczeniem.
Sprawdzenie dzialania termostatu przeciwzamrozeniowego mozliwe jest tylko wtedy, kiedy
temperatura powietrza naptywajacego na wymiennik jest nizsza od nastawy na termostacie.
Najbezpieczniejsze jest wykonywanie tej czynnosci w przypadku, kiedy temperatura
naptywajacego powietrza jest o 1 — 2 stopnie wyzsza od zera. Wowczas przy pracujacej
centrali nalezy zamkna¢ na chwilg doptyw czynnika grzewczego i obserwowag, czy termostat
zadziala. Czynnosci te powinno si¢ przeprowadzi¢ przed dopuszczeniem centrali do

normalnej eksploatacji.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrolg jakosci przeprowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

instalacji wentylacyjnych” opr. przez COBRTI Instal — zeszyt 5.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 szt. urzadzenia kazdego rodzaju
- Im2 blachy stalowe;j
- Im2 izolacji termiczne;.
-1m kanatow PVC
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7. ODBIOR ROBOT
Odbiér robét na podstawie wymagan PN EN 12599 oraz “Warunkéw technic znych

wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” opr. przez COBRTI Instal — zeszyt 5.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1 Cena jednostki obmiarowej
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonana i odebrang ilos¢ robét zgodnie z jednostkami
obmiarowymi. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

8.2 Cena jednostki obmiarowej
Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robét zgodnie z jednostkami
wymienionymi w poz.6. Platnos¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowaé zgodnie z
obmiarem i oceng wykonanych robot.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- koszt materialéw,

- dostarczenie materiatow,

- montaz kanatéw wentylacyjnych,

- montaz urzadzen,

- wykonanie izolacji cieplnych,

- dokonanie rozruchu instalacji,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;j.

8.3 Dokumenty odniesienia
Specyfikacja Techniczna (ST) dla odbioru i wykonania stanowi zbiér wymagan technicznych
1 organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robét. Sa one podstawa,
ktorej spelnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

* ST uwzgledniaja wymagania Zamawiajacego i mozliwo$¢ Wykonawey w krajowych
warunkach wykonawstwa robot.

Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiadaé polskim normom oraz
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez, co najmniej jeden z
nizej wymienionych dokumentéw:

* atest
* certyfikat
* aprobate techniczng ITB
* certyfikat zgodnosci.

PN-67/B-03432 Wentylacja - Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym -
Wymagania techniczne
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie - Wymagania
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna - Urzadzenia wentylacyjne - Wymagania i badania
przy odbiorze
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
wewngtrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do
PN-87/B-03433 Wentylacja - Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych - Wymagania
PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja - Rysunek techniczny - Zasady wykonywania i
oznaczenia
PN-92/M-52030 Urzadzenia do oczyszczania powietrza i innych gazéw - Terminologia
PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdzial powietrza - Metody pomiaru przeplywu
strumienia powietrza w przewodzie
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PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badlania
PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnoé¢ - Wymagania i badania
PN-B-76002:1996 Wentylacja - Polaczenia urzadzen, przewodéw i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych

PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Klasy jakosci
PN-B-76004:1996 Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Grawimetryczne metody
badan PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpylowe filtry powietrza do wentylacji ogbélnej -
Wymagania, badania, oznaczenie

PN-EN 814-2:2000 Klimatyzatory i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym -
Funkcja zigbienia - Badanie i wymagania dotyczace oznakowania

PN-EN 814-3:2000 Klimatyzatory i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym -
Funkcja zigbienia - Wymagania

PN-ISO 5135:2000 Akustyka - Okreslanie metoda pomiaru w komorze poglosowej poziomu
mocy akustycznej hatasu emitowanego przez urzadzenia i elementy koncowe ukladéw
wentylacyjnych, thumiki i zawory

PN-V-68000:2000 Wentylacja mechaniczna - Urzadzenia filtrowentylacyjne do obiektow
ochrony zbiorowej - Wymagania ogdlne

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym - Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju kotowym - Wymiary

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne

PN-EN 60335-2-40:2001 Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzadéw do uzytku domowego i
podobnego - Czg$¢ 2-40: Wymagania szczegdlowe dla elektrycznych pomp ciepta,
klimatyzatordw i osuszaczy

UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na
wykonanie projektowanych instalacji sanitarnych. W celu sporzadzenia
oferty potencjalny Wykonawca musi zapozna¢ si¢ z projektem instalacji
sanitarnych oraz z przedmiarem robét.
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