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ST-00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
00.01 WSTEP.

00.01_1 Przedmiot ST.

Specyfikacja Techniczna ST-00 “Ogélna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych”
odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach
zadania pn.:

,Remont drogi gminnej w m. Konradowo”.

00.01_2  Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu robdt objetych zadaniem oraz wyszczegdlnionych w pkt. 00.01_3.
Wymagania Ogélne nalezy rozumieé i stosowaé¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegdétowymi
Specyfikacjami Technicznymi:
= ST-01 Roboty przygotowawcze i porzgdkowe
= ST-02  Wykonanie nawierzchni bitumicznych

00.01_3  Zakres robot objetych ST.

Zakres robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg obejmuje:
= Roboty zwigzane z przygotowaniem i uporzgdkowaniem terenu robét.
= Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni z mieszanek asfaltowo-mineralnych.

00.01_4 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

a.| Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie z Wykonawcg przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

b.| Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa, ktérg Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy zawiera nastepujgce czesci:
= Projekt Techniczny (PT) /lub Opis Techniczny
@ Przedmiary robét
= STWIiORB

Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ dokumentacje:
= Projekt organizacji i harmonogram robot
= Projekt zaplecza technicznego
= iinne wymagane przepisami prawa

c.| Zgodno$é robdt dokumentacja projektowq i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes¢ umowy,
a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byty zawarte w
catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczeni w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomic Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie
to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, na koszt
Wykonawcy.

d.| Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony
W cene umowna.

e.| Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
= stosowac sie do Ustawy z 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21, tj. Dz.U. 2023 poz. 1587)
= podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
= |okalizacje bazy, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych;
= $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
mozliwoscig powstania pozaru

f.| Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywadé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

g.| Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwego promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg posiadaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej.

h.] Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie objetym inwestycjg i/lub
w zasiegu oddziatywania robot na te instalacje i urzadzenia, tj. rurociagi, kable itd. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i urzgdzen Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji i urzadzen.

00.01_5 Okreslenia podstawowe.
= Inspektor - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg robét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
= Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce posiadajgca odpowiednie uprawnienia,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
= Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.
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= Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowsq i ST,
zaakceptowane przez Inspektora.

= Polecenia Inspektora nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

00.02 MATERIALY.

00.02_1  Zrédta uzyskania materiatow.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania materiatéw oraz
odpowiednie aprobaty techniczne i/lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi.

Wszystkie wyroby budowlane, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania powinny odpowiadaé¢ wymogom,
okreslonym w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. oraz ST. Ponadto wyroby te powinny
posiadaé aprobate techniczng lub certyfikat zgodnosci lub oznakowanie symbolem CE. Zatwierdzenie partii/czesci
materiatéw z danego zrédta nie oznacza, ze wszystkie materialy pochodzace z tego Zrddta s zatwierdzane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego
zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnic, ze nadal spetniajg one wymagania ST.

00.02_2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem.

00.02_.3  Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy bagdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robét niz te, do ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z nieprzyjeciem i koniecznoscia wymiany na witasny koszt na materiaty
akceptowane przez Inspektora.

00.02_4 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o zamiarze stosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

00.03 SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$é¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Mobilizacja sprzetu maszyn, urzadzen i narzedzi dokonywana jest w zakresie i na koszt Wykonawcy. Sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowanie warunkéw umowy zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
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00.04 TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

00.05 WYKONANIE ROBOT.

00.05_1  Ogodlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

00.06 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

00.06_1  Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg projektowsa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac¢:

@ organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robot

@ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

= wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

= wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot
= system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych roboét

@ wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardow i kontroli

00.06_2  Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonywaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robot.

Do kontroli nad prawidtowym przebiegiem realizacji robét Wykonawca ustanawia Kierownika budowy
posiadajgcego przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do
kierowania, nadzoru i kontroli rob6t w specjalnosci odpowiedniej dla zakresu wykonywanych robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.
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Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych sprzetu, metod badawczych lub pracy personelu.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

00.06_3  Pobieranie probek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajgcy. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

00.06_4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

00.06_5 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

00.06_6 Badania prowadzone przez Inspektora.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniaé¢ zgodnos$¢ materiatéw i robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

00.06_7  Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a.| Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych
b.| Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
= Polskg Norma lub
= aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. a| i ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona
do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

MIVO.Construction 7



STWIiORB R t drogi gminnej w m. Konrad P34.2024/06
Konradowo, 67-400 Wschowa 081203_5.0004.486, 081203_5.0004.487

00.06_8 Dokumenty budowy.

a.| Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z Ustawg Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedga czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy

= date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j

= uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramaéw robot

@ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét

= przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

@ uwagi i polecenia Inspektora

= daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu

= zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi

o zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j

= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych/pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot

= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét

= dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat

= wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat

@ inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

b.] Ksigzka obmiardw.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawiert wykonanych robdét w uktadzie asortymentowym, w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

Ksigzke obmiaru prowadzi kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inspektora stanowi
podstawe do rozliczen.

c.| Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach a.| i b.|, nastepujgce dokumenty:
= zgode na rozpoczecie robodt
= pozwolenie na budowe
= protokoty przekazania terenu budowy
= umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
= protokoty odbioru robét
= protokoty z narad i ustalen
= operaty geodezyjne
= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

d.| Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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00.07 OBMIAR ROBOT.

00.07_1 Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
robodt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

00.07_2  Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich ST i/lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki
obmiaru powinny byé¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz
przedmiarze robét.

00.07_3  Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawece. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robdt.

00.08 ODBIOR ROBOT.

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
= odbiorowi miedzyoperacyjnemu
= odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
= odbiorowi czesciowemu
= odbiorowi koicowemu

00.08_1  Odbiér miedzyoperacyjny.

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajgcych wykonanie instalacji,
podlegajg im odbiory prac, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. gdy niewtasciwe
wykonanie moze mie¢ nieodwracalny wptyw na prawidtowe i zgodne z projektem wykonanie elementéw catej
instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac¢ np. w stosunku do wykonanych przejs¢ przez przegrody
pod katem umiejscowienia, wymiaru otworu itp. Ponadto odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé, kiedy dalsze
etapy robot wykonywane bedg przez kolejne zespoty wykonawcow.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajgcy jakosé wykonania
robdt oraz potwierdzajacy ich przydatnosc do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowac miejsca i zakres robdt objetych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot
albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
miedzyoperacyjnego.

00.08_ 2  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
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Jakos¢ i ilo$¢é robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczalno$é stosowania wyrobdéw przy robotach budowlanych oraz w oparciu o przeprowadzone ogledziny,
badania i pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

00.08_3  Odbiodr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze korncowym.

Dokumentem dokonania odbioru czesciowego jest protokét odbioru czesciowego robdt, sporzagdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

00.08_4  Odbior koncowy.

a.| Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbidr konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego beda stwierdzone przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w podpunkcie b|.

Odbioru koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowq i ST.

W toku odbioru koncowego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru korncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen oceniajgc pomniejszong warto$é wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy

b.| Dokumenty do odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru koncowego robét,
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Odbioru robot dokonuje komisja.

Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujgce dokumenty:

= dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami oraz dokumentacje dodatkowg, jezeli
taka zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy

= specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy oraz uzupetniajgce lub zamienne, jezeli takie
zostaty sporzgdzone w trakcie realizacji umowy)

@ recepty i ustalenia technologiczne

= dokumenty zainstalowanego wyposazenia

= dziennik budowy i ksigzka obmiarow (oryginaty)

= protokoty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

= protokoty odbioréw czesciowych

= protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan

= deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa

= instrukcje eksploatacyjne instalacji i urzadzen

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

00.09 PODSTAWA PtATNOSCI.

00.09_1 Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robdt
wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
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Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub kwoty ryczattowe
beda uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w ST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdét bedg obejmowac:
= robocizne bezposrednia wraz z jej kosztami
= wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy
= warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jego transportu i przygotowania do pracy
= koszty posrednie, zysk i ryzyko

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

00.09_2  Sposob fakturowania.

Czestosc i terminy wystawiania faktur zgodnie z warunkami umowy.
Podstawg do wystawienia faktur bedzie:

= dla faktur czesciowych - protokot odbioru czesciowego robot

= dla faktury koficowej - protokét odbioru koricowego robét

Kazda faktura zostanie powiekszona o warto$é podatku VAT w wysokosci przewidzianej ustawg o podatku
od towardw i ustug.

00.10 PRZEPISY ZWIAZANE.

a.| Ustawy.

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tj. Dz.U. 2023 poz. 2682)

s Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881,
tj. Dz.U. 2021 poz. 1213)

= Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz.U. 2013 poz.898)

o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe] (Dz.U. z 1991 nr 81 poz. 351,
tj. Dz.U. 2022 poz. 2057)

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627,
tj. Dz.U. 2022 poz. 2556)

b.| Rozporzadzenia.

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, tj. Dz.U. 2022 poz. 1225)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966, tj. Dz.U. 2023 poz. 873)

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbidrki (Dz.U. 2021 poz. 1686, ze zm.)

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywofanie przepisu, ktory zostaf
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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ST-01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | PORZADKOWE
01.01 WSTEP.

01.01_1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z
przygotowaniem i zabezpieczeniem terenu budowy, pracami odtworzeniowymi i porzgdkowymi wskazanymi w
dokumentacji projektowe] i wynikajgcymi ze specyfikacji wykonywanych robdét, w ramach zadania pn.:

,Remont drogi gminnej w m. Konradowo”.
ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét.

01.01_2  Zakres robot objetych ST.

Roboty budowlane zwigzane z przygotowaniem terenu, z zabezpieczeniem kolizji i uporzgdkowaniem terenu
robét po ich wykonaniu:

a.| Roboty przygotowawcze:
= obstuga geodezyjna
= zabezpieczenie terenu robét

b.| Roboty rozbidrkowe:
= frezowanie nawierzchni jezdni

c.| Roboty odtworzeniowe i porzgdkowe:
@ przebudowa pokryw studni i wpustow ulicznych
= odtworzenie zieleni/profilowanie pobocza
@ wywoz i utylizacja materiatéw z rozbidrki

01.02 MATERIALY.

Materiaty stosowane do wykonywania robét budowlanych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia oraz akceptacje
Inspektora.
Wykonawca moze dostarczy¢ materiaty na budowe, jesli spetni nastepujgce warunki:
= uzyska akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego,
= materialy s zgodne z wymaganiami projektu i specyfikacji technicznej,
= materiaty sq wiasciwie zabezpieczone i oznakowane,
= materialy posiadajg dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do stosowania.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw niezbednych do wykonania
robdt. Materiaty nie spetniajace powyzszych warunkéw zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami, niesprzyjajgcymi warunkami atmosferycznymi oraz zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci.
Wykonawca zapewni sktadowanie materiatdow wg asortymentu z zachowaniem wymogdw bezpieczenstwa i
umozliwieniem pobierania reprezentatywnych préobek. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane,
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze uzna¢ wade za niemajgcg znaczgcego wptywu na jakos¢ i funkcjonowanie instalacji i ustali¢
zakres oraz wielkos$¢ potracen za obnizong jakosc.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennikow w stosunku do materiatéw projektowanych pod warunkiem, ze
stosowane zamienniki majg parametry nie gorsze od projektowanych. Zamiana wymaga uzyskania akceptacji
Projektanta i Inspektora tgcznie. Wprowadzona zmiana nie moze pogorszy¢ jakosci wykonywanych robét, obnizy¢
ich trwatosci, estetyki i uzytecznosci oraz nie moze stwarzaé zagrozenia w trakcie prowadzenia robdét oraz w
pozniejszej eksploatacji.

Elementy i materiaty pochodzace z rozbidrki, a nie nadajace sie do ponownego wbudowania powinny by¢
usuniete z terenu budowy w sposéb i terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych roboét. Materiaty z rozbidrek
zostang usuniete poza plac budowy zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2013r. poz.21).
Okreslenie rzeczywistego miejsca odwozu materiatdw przeznaczonych do utylizacji nalezy do Wykonawcy. Gdy
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wynika to z warunkdéw i uzgodnien, materiaty z rozbiérek stanowigce wtasnos¢ Zamawiajgcego albo wiasciciela
przebudowywanych urzadzen obcych, zostang przetransportowane w miejsce wskazane pisemnie przez
odpowiedniego wtasciciela.

01.02_1  Obstuga geodezyjna.

Materiaty stosowane do wykonywania prac geodezyjnych powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm,
instrukcji i wytycznych technicznych. Ewentualne odstepstwa nalezy uzgodnic z Inspektorem.

01.02_2 Zabezpieczenie terenu robét.

Materiaty stosowane do wykonywania zabezpieczenia terenu budowy/robdt powinny zapewnié¢ wykonanie
zabezpieczen zgodnie z Rozdziatem 3 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003r. nr 47 poz. 401).

01.02_.3  Korekta wysokosciowa pokryw w systemie regulacji TVR T.

Pierscienie wyrdwnawcze, stozki odcigzajgce pokrywy i adaptery z tworzyw sztucznych systemu TVR T do
zwienczen przypowierzchniowych studni wtazowych i niewtazowych, betonowych i z tworzyw sztucznych.

Pierscienie wyréwnawcze tworzywowe typu T:

= T1 - pierscienie wyrownawcze do regulacji wysokosci potozenia wtazéw i wpustéw ulicznych

= TI1R - pierscienie wyrdwnawcze z rantem do regulacji wysokosci potozenia wtazéw i wpustéw ulicznych

= T1K - pierscienie klinowe do regulacji kata nachylenia wtazu lub wpustu ulicznego

= T2 - pierscienie wyréwnawcze Sciete do regulacji wysokosci potozenia wtazéw i wpustéw ulicznych

= T3 - stozek odcigzajacy dla studni inspekcyjnych i wtazowych

= TX - adaptery pod wtazy lub wpusty

@ montaz przy uzyciu mas spajajgco-uszczelniajgcych asfaltowo-kauczukowych lub polimerowych

Materiaty stosowane do wykonania zwienczen studzienek wtazowych i wpustéw sciekowych w systemie
TVR T powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 124-6:2015.

01.02_4 Odtworzenie trawnika.

Darn z humusem z odktadu.

01.03 SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$é wykonywanych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

Caty sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem. Dobdr sposobu, narzedzi i sprzetu pozostawia sie Wykonawcy z
zastrzezeniem, iz Wykonawca powinien stosowa¢ metody budowy, montazu, demontazu i dobér narzedzi oraz
sprzetu dostosowane do przyjetych metod, zapewniajgce spetnienie wymogdw jakosciowych, ilosciowych oraz zasad
bezpieczenstwa. Ponadto wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu sprawnego, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko lub wptyw bedzie ograniczony do niezbednego minimum. Dobdr sprzetu
wymaga akceptacji Inspektora. Ustawienie rusztowan podlega odbiorowi. Mobilizacja sprzetu maszyn, urzadzen i
narzedzi dokonywana jest w zakresie i na koszt Wykonawcy.

W zakresie prac geodezyjnych Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania takiego sprzetu, ktéry pozwoli
na osiggniecie wymaganych doktadnosci. Wszelkie urzadzenia pomiarowe powinny posiada atesty i aktualne
Swiadectwa legalizacyjne wymagane odpowiednimi przepisami. Dotyczy to zaréwno teodolitow, niwelatoréw,
dalmierzy, wykrywaczy urzadzen podziemnych, ploterdw itp., jak i prostych przyrzgdéw takich jak tasmy i ruletki.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany

01.04 TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Srodek transportu powinien posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosowne do przewozonego tadunku oraz
by¢ dobrany do ograniczen obcigzen osi pojazdu. Dobdr srodkéw transportu wymaga akceptacji Inspektora.
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01.05 WYKONANIE ROBOT.

01.05_1  Ogdlne zasady wykonywania robét.

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST-00 Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru
Robot Budowlanych.

Wszystkie roboty objete umowg powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, dokumentacjg
projektowg, udzielonymi pozwoleniami na budowe i uzgodnieniami, a takze wymaganiami technicznymi dla
poszczegdlnych rodzajow robdt. Wbhudowanie elementéw wykonac zgodnie z wytycznymi producenta stosowanego
systemu.

Wszelkie prace w zblizeniu z sieciami uzbrojenia terenu wykonac recznie. Prace w poblizu istniejgcego kabli
energetycznych nalezy wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004. Obok zlokalizowanej infrastruktury istnieje
mozliwos¢ wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu, wszystkie napotkane urzadzenia nalezy
traktowac jako czynne.

Odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywania wszystkich rodzajéw robét wchodzacych w sktad zadania w
catosci ponosi Wykonawca.

01.05_2 Obstuga geodezyjna.

Wykonawca zobowigzany jest zapoznaé sie z zakresem opracowania i przeprowadzi¢ uzgodnienia z
Kierownikiem budowy oraz Inspektorem dotyczgce sposobu wykonania prac pomiarowych w zakresie obstugi
geodezyjnej budowy.

Wytyczne wykonania prac pomiarowych:

o Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy przeprowadzi¢ pomiary niwelacyjne terenu.

= Wyznaczanie w terenie, w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy realizacyjnej
dostosowanej do potrzeb wykonywanych robdét ziemnych oraz do ksztattu budowli i poszczegdlnych jej
elementéw. Osnowe realizacyjng stanowi uktad osi, siatki kwadratéw lub prostokatow, stabilizowanych
znakami nad i podziemnymi, odpowiednio zabezpieczonymi przed zniszczeniem.

= Wyznaczanie podtuznych i poprzecznych, a jezeli zachodzi potrzeba i innych osi, obrysow, krawedzi, zataman
itp. budowli lub jej czesci.

= Wyznaczanie w bezposrednim sgsiedztwie odpowiedniej liczby reperéw wysokosciowych nawigzanych do
osnowy geodezyjnej na danym terenie, z tym, ze obowigzkowo repery wysokosciowe powinny by¢
wyznaczone obok kazdego projektowanego obiektu.

= Wyznaczanie w miare potrzeby wymaganych nachylen, spadkdéw, poziomu, skarp, zboczy itp.

= Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem obiektu powinny by¢ dokonywane w nawigzaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych. Poszczegdlne elementy lub czesci budowli powinny
by¢ wyznaczane w taki sposodb, aby istniata mozliwos¢ petnego korzystania z nich przez caty czas trwania
budowy.

= Doktadnos¢ pomiaréw geodezyjnych, zarowno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i roboczej,
powinna by¢ dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robét ziemnych lub jej etapdw

i odcinkéw. Wymagana dla danego obiektu dokfadnos¢ pomiaréw powinna by¢ okreslona przed

rozpoczeciem budowy i wpisana do dziennika budowy.

Pracami geodezyjnymi powinna kierowac i sprawowacé bezposredni nadzér oraz kontrole wytacznie osoba
posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami przepisow ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne.

01.05_3 Zabezpieczenie terenu robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét, dostarczy, zainstaluje i utrzymywac bedzie urzadzenia zabezpieczajace,
w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét.

Teren budowy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robodt
budowlanych, w tym celu nalezy ogrodzi¢ teren budowy/robét, wytyczyé drogi, wejscia i przejscia oraz strefy
niebezpieczne i oznakowac tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi. Teren budowy powinien by¢ ogrodzony w
sposdb uniemozliwiajacy wejscie osobom postronnym i niestwarzajgcy zagrozenia dla ludzi. Wysoko$é ogrodzenia
powinna wynosi¢ min 1,5m. Dystans pomiedzy ogrodzeniem placu budowy a krawedzig wykopu powinien wynosic¢
min 1,0.

Zapewniajgc poszanowanie wystepujgcych w zasiegu oddziatywania prowadzonych robét uzasadnionych
interesdw oséb trzecich, zabezpieczenie terenu i prowadzenie robét nalezy wykonac¢ w uzgodnieniu z wiascicielem
nieruchomosci przylegtych.
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Ponadto, Wykonawca zobowigzany jest do urzadzenia terenu sktadowisk materiatéw i wyrobow oraz urobku
i odpaddéw budowlanych w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ wywrécenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobéw lub urzadzen.

01.05_4 Przebudowa z regulacjg wysokosciowg pokryw.

W celu wykonania poprawnej regulacji wysokosci zwiericzenia studni z wykorzystaniem elementéw systemu
TVR T nalezy prawidtowo przygotowaé powierzchnie, na ktérej bedg montowane elementy systemu. Wszelkie
uszkodzenia powierzchni, ubytki, btedy produkcyjne powinny by¢ przed montazem zwieniczenia naprawione przy
uzyciu mas szybkosprawnych lub polimerowych o wytrzymatosci zgodnej z klasg zwienczenia. Aplikacja mas powinna
odbywac¢ sie zgodnie z instrukcjg producenta stosowanego produktu. Na prawidtowo przygotowanej i
wypoziomowane] powierzchni mozna przystgpi¢ do sktadania elementéw systemu TVR T zgodnie z wyliczong
wysokoscig regulacji. Pomiedzy elementy regulacyjne zwienczenia oraz wtaz lub wpust uliczny nalezy aplikowac
mase spajajgco-uszczelniajgcg np. masy asfaltowo-kauczukowe, masy polimerowe. Masy spajajgco-uszczelniajgce
nie stanowia elementu regulacyjnego, stuza do uszczelnienia i zespolenia poszczegdlnych elementdéw zwiericzenia
studni. Uszczelniane powierzchnie powinny by¢ czyste, wolne od piasku i luznych elementéw. Po aplikacji
uszczelniacza kazdy element zwieficzenia powinien by¢ docisniety w celu rwnomiernego rozprowadzenia masy na
styku powierzchni oraz zniwelowania btedu na wysokosci. Prawidtowo wykonany montaz gwarantuje szczelnos¢
pofaczenia i zabezpiecza przed infiltracja.

Warunki ogdlne montazu:

= przed montazem pierécieni wyréwnawczych systemu TVR T nalezy sprawdzi¢ dobdr rozmiardw
srednicowych dla danej studzienki pod katem zamierzonego zastosowania

o ustali¢ ilos¢ i wysokos¢ pierscieni wyréwnawczych do wbudowania z uwzglednieniem kata nachylenia,
wysokosci wiazu, grubosci warstwy naprawczej

o pierscienie wyrdwnawcze systemu TVR T mogg by¢ montowane bezposrednio na elementach studni
betonowych pod warunkiem, ze powierzchnia tych elementdow jest w dobrym stanie technicznym.

= wszelkie ubytki, nieréwnosci, uszkodzenia, nieszczelnosci powinny by¢ przed montazem pierscieni
wyrownawczych naprawione przy uzyciu cementowych mas szybkowigzacych lub zywic o odpowiednich
parametrach wytrzymato$ciowych i eksploatacyjnych, dedykowanych do napraw zwierczen studzienek
kanalizacyjnych i kotwienia wtazéow

= zwienczenie przypowierzchniowe studzienki powinno by¢ wykonane w sposéb szczelny, miedzy wszystkimi
elementami zwienczenia nalezy zastosowac polimerowe masy spajajgco-uszczelniajgce

= pierscienie nalezy uktadac centrycznie nad otworem wtazowym

= wtazy/wpusty montowac przy uzyciu adaptera lub na stozkach odcigzajacych

= wokdt zwieniczenia wykonaé odbudowe/podbudowe z odpowiednim zageszczeniem - zgodnie z projektem

Niedopuszczalne jest:

= montowanie pierscieni wyrownawczych na uszkodzonych elementach studzienek kanalizacyjnych, na
niewyrownanych i nieprzygotowanych powierzchniach, nie zapewniajgcych petnego i trwatego podparcia

= stosowanie do regulacji wysokosciowej na i pod pierscienie wyrdwnawcze elementéw dziatajgcych
punktowo tj. prety, blaszki, ptytki, kamienie, pociete pierscienie, itp.

= stosowanie do potagczen elementéw systemu TVR T zapraw betonowych

= montowanie wtazéw niedopasowanych konstrukcyjnie i wymiarowo do elementdéw wspierajacych

= wykonywanie regulacji pow.25cm wytgcznie na bazie pierscieni o niskich wymiarach

= uktadanie nawierzchni bez wykonania prawidtowej podbudowy, wypetnienia i zageszczenia przestrzeni
wokot zwieniczenia i wtazu

01.05_5 Usuniecie darni i odtworzenie trawnika darniowaniem.

Usuniecie darni z humusem na odktad wykonaé jednoetapowo - gr.30cm lub dwuetapowo - dari 5cm,
humus 25cm. Wycietg darn nalezy sktadowac w cieniu, roztozy¢ na powierzchni (nie pryzmowac), podlewac.

Odtworzenie trawnika/profilowanie pobocza/ wykona¢ darnig z humusem gr.30cm pochodzacg z odktadu
pasem szer. 0,50-0,70m.

01.05_6 Prace porzagdkowe.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwaé na biezgco poza rejon robot, do konteneréw w sposéb
uniemozliwiajgcy rozprzestrzenianie i zabezpieczajacy przed pyleniem. Materiaty odpadowe i/lub z rozbidrki nalezy
sktadowac w sposdb i miejscu wyznaczonym do sktadowania. Wszelkie materiaty nalezy segregowac i oddzielaé na
te, ktore mogg by¢ wykorzystane jako surowce wtdrne. Demontowane elementy/materiaty przewidziane do
dalszego wykorzystania nalezy oczysci¢ z klejéw, zapraw, betonu, izolacji. Demontowane elementy/materiaty
przewidziane do likwidacji nalezy pocig¢ na odcinki transportowe. Elementy i materiaty odpadowe i/lub z rozbidrek
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przewidziane do likwidacji powinny by¢ usuniete zterenu budowy w sposdb i terminie nie kolidujgcym z wykonaniem
innych robét. Materiaty odpadowe i/lub z rozbidrek nalezy usung¢ poza plac budowy zgodnie z zapisami Ustawy o
odpadach z 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2013r. poz.21). Okreslenie rzeczywistego miejsca odwozu materiatow
przeznaczonych do utylizacji nalezy do wykonawcy.

Gdy wynika to z warunkdéw i uzgodnien, materiaty z rozbidrek stanowigce wtasnos¢ Zamawiajgcego albo
wtasciciela przebudowywanych urzadzen obcych, nalezy przetransportowaé w miejsce wskazane pisemnie przez
odpowiedniego wtasciciela. Po zakoniczeniu robdét budowlanych nalezy rozebrac ogrodzenie i inne zabezpieczenia, a
teren budowy nalezy uporzadkowac.

01.06 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru
Robot Budowlanych.
Kontrole prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjg ogdlng i specyfika danego zakresu wykonywanych robdt, w
szczegblnosci w oparciu o:
= Program zapewnienia jakosci
= Zasady kontroli jakosci robot
= Badania prowadzone przez Inspektora
o Certyfikaty i deklaracje
= Dokumenty budowy

Kontroli szczegétowej podlega sprawdzenie:
= zgodnosci wbudowanych materiatéw z wymaganiami projektu i specyfikacji technicznej
= dokumentacji materiatéw swiadczgcych o dopuszczeniu do stosowania
@ montazu zwienczenia pokryw
= odtworzenie nawierzchni

01.07 OBMIAR ROBOT.

a.| Jednostka obmiarowa dla przygotowania terenu 1 kpl.
= obstuga geodezyjna 1 kpl.
= zabezpieczenie terenu robét 1m

b.| Jednostka obmiarowa dla prac rozbiérkowych 1 kpl.
@ usuniecie darni 1m2
= frezowanie nawierzchni 1m2

c.| Jednostka obmiarowa dla prac odtworzeniowych i porzagdkowych 1 kpl.
@ przebudowa pokryw studni i wpustow ulicznych 1szt
= odtwarzanie zieleni darniowaniem 1m2
= wywiezienie materiatu rozbiérkowego 1m3

01.08 ODBIOR ROBOT.

Zapewnienie odbioru robdt montazowych jest obowigzkiem Zamawiajgcego. Odbioru instalacji dokonuje
komisja, w sktadzie, ktérej muszg znalez¢ sie przedstawiciele: Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inspektora z
odpowiednimi uprawnieniami. Kazdy z odbiordw musi byé podsumowany protokotem odbioru. Aby protokdt
odbioru byt wazny, musi by¢ podpisany przez wszystkich przedstawicieli komisji.

01.08_1  Odbidr czesciowy/Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr czesciowy wykonuje sie dla tych elementéw, ktére w wyniku postepu robdt beda zakryte lub
zabudowane. Odbidr czesciowy obejmuje sprawdzenie elementu i jego montazu pod wzgledem zgodnosci stanu
istniejgcego z dokumentacjg (projekt, dziennik budowy), warunkami wykonania, wymaganiami normowymi i
warunkami technicznymi.

Kontroli podlega:

w zakresie odtworzenia nawierzchni

@ uzycie wtasciwych materiatow i komponentéw bedacych sktadnikami elementu budowlanego
= prawidtowos$¢ wykonanych prac przygotowawczych (np. przygotowanie podtoza)

s zageszczenie wbudowywanych warstw

= zgodno$¢ wykonania z dokumentacja
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w zakresie korekty wysokosciowej zwienczenia studni

@ uzycie wtasciwych materiatéw m.in. pod katem dop. obcigzen, srednic, wysokosci i nachylen

@ przygotowanie powierzchni montazu

= prawidtowos¢ montazu i wykonanych potgczen, w tym jakos¢ materiatdw spajajgco-uszczelniajgcych
= zgodno$¢ wykonania z dokumentacja

01.08_2 Odbiér koncowy.

Odbidr koncowy polega na kompleksowej kontroli w petni wykonanych robét, gdy zakoriczono wszystkie
roboty budowlano-remontowe. Odbiér odbywa sie na tej samej zasadzie co odbiory czesciowe.
Protokét odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

01.09 PODSTAWA PtATNOSCI.

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca.

01.10 PRZEPISY ZWIAZANE.

a.| Ustawy:
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tj. Dz.U. 2023 poz. 2682)
= USTAWA z dnia 14 grudnia 2012r. Ustawa o odpadach (Dz. U. 2013 poz.21)

b.| Rozporzadzenia:

= Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 24 marca 1999r. w sprawie standardéw
technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U. 1999r.
Nr 30 poz. 297, ze zm.).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003r. nr 47 poz. 401)

= Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn. 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkdw udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U. 2004 nr 140 poz. 1481, ze zm.).

c.| Instrukcje techniczne:
= |nstrukcja techniczna 0-1/0-2 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.
= Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji GUGIK-1988

d.| Normy:

= PN-EN 124-1:2015 Zwieniczenia wpustéw sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Czes¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wtasciwosci uzytkowe i
metody badan.

s PN-EN 124-6:2015 Zwieniczenia wpustow Sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Cze$¢ 6: Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek wiazowych wykonane z
polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U).

@ jak w ST Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktéry zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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ST-02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYKONANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
02.01  WSTEP.

02.01_1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni jezdni oraz chodnikéw, w ramach zadania pn.:

,Remont drogi gminnej w m. Konradowo”.
ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét.

02.01_2  Zakres robot objetych ST.

Roboty budowlane w swym zakresie obejmuja:

a.| Roboty w zakresie konstrukcji nawierzchni bitumicznych:
= utozenie $ciekdw drogowych na tawach betonowych
@ przygotowanie podtoza pod konstrukcje nawierzchni
= wbudowanie zbrojenia
= wykonanie warstwy wigzgco-wyréwnawczej
= wykonanie warstwy scieralnej

02.02 MATERIALY.

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t budowlanych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia oraz akceptacje
Inspektora.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw w sposéb zapewniajacy ich wtasciwg jakos¢ i przydatnosé do
roboét. Sktadowanie materiatdw wg asortymentu z zachowaniem wymogdéw bezpieczenstwa i umozliwieniem
pobierania reprezentatywnych prébek.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennikow w stosunku do materiatéw projektowanych pod warunkiem, ze
stosowane zamienniki majg parametry nie gorsze od projektowanych. Dopuszcza sie wykonanie jednowarstwowe
nawierzchni. Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora tagcznie. Wprowadzona zmiana nie moze
pogorszy¢ jakosci wykonywanych robdt, obnizy¢ ich trwatosci, estetyki i uzytecznosci oraz nie moze stwarzaé
zagrozenia w trakcie prowadzenia robét oraz w pdzniejszej eksploatacji.

02.02_1  Zbrojenie warstw asfaltowych.

Geokompozyt z wiékien polipropylenowych do wykonania warstwy zbrojgcej powinien spetnia¢ wymagania
krajowe przenoszace zapisy normy PN-EN ISO 10319:2010 oraz PN-EN 15381:2010. Zastosowane rozwigzanie musi
spetnia¢ wymagania w zakresie przeznaczenia tj.:

= zbrojenia naktadek asfaltowych
= absorpcji naprezen
@ bariery miedzywarstwowej

Podstawowe wymagania dotyczqce zbrojenia kompozytowego.

whasciwosé warto$¢/rodzaj
polimer polipropylen
wytrzymatosé na rozcigganie - wzdtuz pasma >100kN/m
wytrzymatosé na rozcigganie - w poprzek pasma >100kN/m
wydtuzenie przy max. obcigzeniu - wzdtuz pasma 3%
wydtuzenie przy max. obcigzeniu - w poprzek pasma 3%

Miarodajng wytrzymatos¢ na rozcigganie niezaleznie od kierunku oblicza sie sumujgc wytrzymatos¢ widkien
szklanych. Dopuszczalne odchylenia od wymaganych wartosci podanych w tablicy nie moga przekracza¢ dla
wydtuzenia przy max obcigzeniu niezaleznie od kierunku +23%.

Podstawowe wymagania dotyczqce zbrojenia kompozytowego dla georusztu o sztywnych weztach.

whasciwosé warto$¢/rodzaj
polimer polipropylen
wytrzymatosé na rozcigganie - wzdtuz pasma >16kN/m
wytrzymatosé na rozcigganie - w poprzek pasma >16kN/m
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wydtuzenie przy max. obcigzeniu - wzdtuz pasma

11%

wydtuzenie przy max. obcigzeniu - w poprzek pasma

11%

Podstawowe wymagania dotyczqce zbrojenia kompozytowego dla wtokniny wchodzqgcej w sktad kompozytu.

wiasciwosé wartos$¢/rodzaj
polimer polipropylen
odpornos$é na przebicie statyczne CBR >1,2kN
odpornos$¢ na przebicie dynamiczne >23mm
nasigkliwos¢ bitumem/retencja 1,5kg/m2

02.02_2

Warstwa wigzaco-wyréwnawcza - AC 11 W 50/70.

Beton asfaltowy do warstwy wigzgco-wyréwnawczej powinien spetnia¢é wymagania podane w WT-2 2014

cz.1.

Materiat do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy KR1-KR2.

wtasciwosé wymagania
mieszanka mineralno-asfaltowa o wymiarze D 11mm
granulat asfaltowy GRA o wymiarze U 16mm
lepiszcza asfaltowe 50/70

kruszywa mineralne

wg tabel 8, 9, 10, 11 WT-1 2014

uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartosc lepiszcza

wg tabeli 11 WT-2 2014 cz.1

Wymagane wtasciwosci betonu asfaltowego do warstwy podbudowy KR1-KR2.

tadciwodd warunki zageszczenia metoda i warunki badania wymiar mieszanki
Wiasciwosc wg PN-EN 13108 AC11W

L. . R , Vmin 3,0
zawartos¢ wolnych przestrzeni C.1.2, ubijanie, 2x50 uderzen PN-EN 12697-8, pkt.4 Vmax 6.0
wo!ne przestrzenie wypetnione C.1.2, ubijanie, 2x50 uderzen PN-EN 12697-8, pkt.5 VFBmin 65
lepiszczem VFBmax 80
zawartosc wolnych przestrzeni C.1.2, ubijanie, 2x50 uderzen PN-EN 12697-8, pkt.5 VMAmin 14
w mieszance mineralnej
wrazliwos¢ na dziatanie wody C.1.1, ubijanie, 2x35 uderzen (wg tatljfl\:i_i'; 35_?»927554 1) ITSR 80

02.02_.3 Warstwa $cieralna - AC 8 S 50/70.

Beton asfaltowy do warstwy Scieralnej powinien spetnia¢ wymagania podane w WT-2 2014 cz.1.

Materiat do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy KR1-KR2.

wlasciwosé wymagania
mieszanka mineralno-asfaltowa o wymiarze D 8mm
lepiszcza asfaltowe 50/70

kruszywa mineralne

wg tabel 12, 13, 14, 15 WT-1 2014

uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartos¢ lepiszcza

wg tabeli 16 WT-2 2014 cz.1

Wymagane wtasciwosci betonu asfaltowego do warstwy podbudowy KR1-KR2.

tadciwodd warunki zageszczenia metoda i warunki badania wymiar mieszanki
Wiasciwosc wg PN-EN 13108 AC8S

L. . R , Vmin 1,0
zawartos¢ wolnych przestrzeni C.1.2, ubijanie, 2x50 uderzen PN-EN 12697-8, pkt.4 Vmax 3.0
wo!ne przestrzenie wypetnione C.1.2, ubijanie, 2x50 uderzen PN-EN 12697-8, pkt.5 VFBmin 75
lepiszczem VFBmax 93
zawartosc wolnych przestrzeni C.1.2, ubijanie, 2x50 uderzen PN-EN 12697-8, pkt.5 VMAmin 14
w mieszance mineralnej
wrazliwos¢ na dziatanie wody C.1.1, ubijanie, 2x35 uderzen (wg tatljelz\:i_i'; 35_?_927554 1) ITSR 90

02.02_4 Betonowe koryta sciekowe.

Betonowe koryta Sciekowe powinny spetnia¢ wymagania krajowe przenoszace zapisy normy PN-EN

1339:2005.

Podstawowe wymagania dotyczqgce koryt sciekowych.

wiaséciwoéé oznaczenie klasy
nasigkliwos¢ 2
odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych 3
wytrzymatos$¢ na zginanie 2
odpornos¢ na Scieranie 4
obcigzenie niszczace 140
dopuszczalne odchytki - wymiary 2
dopuszczalne odchytki - przekatne 2
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Ponadto:

= betonowe koryta Sciekowe w normalnych warunkach uzytkowania wykazujg zadowalajgcg odpornos$é na
poslizg/poslizgniecie, pod warunkiem, ze ich gérna powierzchnia nie byta szlifowana i/lub polerowana

@ gorna powierzchnia betonowych koryt sSciekowych nie powinna wykazywac wad tj. rysy lub odpryski

= gorna powierzchnia betonowych koryt Sciekowych nie powinna wykazywaé znaczgcych roéznic w
zabarwieniu

02.02_5 tawa betonowa.

tawa betonowa z betonu C12/15.

Beton do wykonania tawy betonowej zgodny normg PN-EN 206:2013.

02.03 SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet stosowany do wykonywania robdt powinien gwarantowac jako$é robdt okreslong w dokumentacji
projektowe, Polskich Normach i warunkach technicznych oraz ST.

Uktadanie betonowych koryt $ciekowych wykonaé recznie. Do przycinania elementéw betonowych mozna
stosowac specjalne narzedzia tngce np. przycinarki, szlifierki z tarczg. Do zageszczania nawierzchni z elementéw
betonowych nalezy stosowal zageszczarki wibracyjne, ptytowe z wyktadzing chronigcg przed scieraniem i
wykruszaniem narozy.

Dobor sprzetu wymaga akceptacji Inspektora. Mobilizacja sprzetu maszyn, urzadzen i narzedzi dokonywana
jest w zakresie i na koszt Wykonawcy.

02.04 TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt oraz nie uszkodzg przewozonych materiatéw, sprzetu lub maszyn.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw, sprzetu lub maszyn na iz terenu budowy. W przypadku transportu nietypowych tadunkéw, Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich organéw i w sposdb ciagty, o kazdym takim transporcie,
bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco oraz na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia oraz
inne skutki spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

Dobdr srodkéw transportu wymaga akceptacji Inspektora.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny by¢ dowozone na budowe odpowiednio do postepu robét, tak aby
zapewni¢ ciggtos¢ wbudowania. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanki powinny by¢
zabezpieczone przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub pojazdy
ogrzewane itp.). Mieszanki mineralno-asfaltowe, z wyjatkiem asfaltu lanego, powinny by¢ przewozone pojazdami
samowytadowczymi. Asfalt lany powinien byé przewozony w kottach termoizolowanych z mieszadtem i w trakcie
przewozu bez przerw mieszany.

Warunki i czas transportu mieszanek mineralno-asfaltowych, od wyprodukowania do wbudowania,
powinny zapewniac utrzymanie temperatury w wymaganych przedziatach okreslonych w WT-2 2014 cz.1.

Czas transportu asfaltu lanego w kottach, od zatadunku do roztadunku, nie powinien przekraczac:

@ 12 h z asfaltem drogowym,
= 8 h z asfaltem modyfikowanym.

Asfalt lany, ktéry byt ogrzewany przez dtuzszy czas lub przetrzymywany w wyzszej temperaturze niz podano
w WT-2 2014 cz.1, nie moze by¢ uzyty do wbudowania.

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej muszg by¢ zachowane dopuszczalne wartosci
temperatury. Dowieziona do rozktadarki mieszanka musi mie¢ temperature w wymaganym przedziale. Nie dotyczy
to przypadkow uzycia dodatkéw obnizajgcych temperature produkcji i wbudowania, lepiszczy zawierajgcych takie
srodki lub specjalnych technologii produkcji i wbudowywania w obnizonej temperaturze tj. z uzyciem asfaltu
spienionego. W tym zakresie nalezy kierowac sie informacjami (zaleceniami) podanymi przez producentéw tych
srodkow.
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Powierzchnie skrzyn tadunkowych lub pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste.
Do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko tego rodzaju srodkéw antyadhezyjnych, ktére nie oddziatujg
szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe. Zabrania sie skrapiania skrzyn olejem napedowym lub innymi
srodkami ropopochodnymi.

02.05 WYKONANIE ROBOT.

02.05_1 Ogodlne zasady wykonywania roboét.

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w ST-00 Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru
Robét Budowlanych.

Wszystkie roboty objete umowa powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, dokumentacjg
projektowg, udzielonymi pozwoleniami na budowe i uzgodnieniami, a takze wymaganiami technicznymi dla
poszczegdlnych rodzajéw robdt. Odpowiedzialnos¢ za jakosé wykonywania wszystkich rodzajow robét wchodzgcych
w skfad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

02.05_2 Rozwiazanie sytuacyjno-wysokosciowe.

Wykonawca dostosuje wysokosciowo nawierzchnie z zachowaniem wymaganych spadkéw oraz z
zatozeniem utrzymania istniejgcej niwelety z dowigzaniem sytuacyjno-wysokosciowym do istniejgcych skrzyzowan,
zjazdow, parkingéw itd.

02.05_.3 Geokompozyt.

Kompozyt moze by¢ uktadany na istniejgcych warstwach betonowych oraz asfaltowych po uprzednim
sfrezowaniu (bezposrednio na frezie) bgdz na warstwie wyrdwnawczej lub innej nowej warstwie asfaltowe;j
(podbudowa asfaltowa lub warstwa wigzaca).

Przygotowanie podtoza

Podtoze, na ktérym ma byé utozony kompozyt, musi by¢ suche, czyste i réwne. W przypadku wystepowania
znacznych nieréwnosci lub powierzchni po sfrezowaniu (dopuszcza sie powierzchnie o gtebokosci frezowania do
10mm) zaleca sie wykonanie dodatkowej warstwy wyrownawczej. Szczeliny, pekniecia i puste przestrzenie nalezy
wypetni¢ odpowiednim materiatem. Nie wolno prowadzi¢ instalacji kompozytu podczas opaddw deszczu.

Wykonanie skropienia

Na przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ warstwe sczepng poprzez skropienie emulsjg asfaltowa.
Natryskiwanie nalezy wykonywa¢ mechanicznie w réwnomiernym tempie. W przypadku mniejszych badz
trudnodostepnych powierzchni, dopuszcza sie rozpylanie reczne. Nalezy stosowaé szybko rozpadowg emulsje o
duzej zawartosci asfaltu. llos¢ emulsji powinna by¢ tak dobrana, aby po odparowaniu wody uzyska¢ okoto 1,2-1,5kg
asfaltu na m2 skropionej powierzchni. llos¢ emulsji asfaltowej powinna byé mierzona i rejestrowana w trakcie
nanoszenia.

Doktadng ilo$¢ materiatu do wykonania warstwy sczepnej nalezy dobrac¢ na budowie, bioragc pod uwage
rownosc i porowato$¢ warstwy oraz warunki atmosferyczne panujgce w trakcie instalacji. Przed zatwierdzeniem
materiatu przez Inzyniera oraz przed wykonaniem robot na wtasciwym odcinku nalezy wykonac poletko préobne, w
celu dobrania odpowiedniej ilosci emulsji oraz technologii instalacji pozwalajgcej na uzyskanie prawidtowego
przyklejenia kompozytu do podtoza.

Roztozenie kompozytu

Niezwtocznie po skropieniu emulsja, przed jej rozpadem, nalezy roztozy¢ warstwe kompozytu. Preferowang
metodg instalacji jest wykorzystanie specjalnie przygotowanego urzadzenia do instalacji kompozytow
miedzywarstwowych. Po roztozeniu kompozyt nalezy docisng¢ do podtoza poprzez energiczne szczotkowanie
sztywnymi szczotkami. Wszelkie nierdwnosci i fatdy powinny by¢ usuniete poprzez szczotkowanie w czasie
rozwijania kompozytu. Kompozyt powinien maksymalnie przylega¢ do podtoza. W prawidtowo roztozonym materiale
witdknina powinna nabraé ciemniejszej barwy po rozpadzie emulsji i zaabsorbowaniu asfaltu. Wystepowanie na
powierzchni kompozytu rozlegtych, intensywnych plam asfaltu swiadczy o przyjeciu zbyt duzej ilosci skropienia.
Pasma kompozytu nie muszg dochodzi¢ doktadnie do krawedzi jezdni. Zaleca sie pozostawienie niewielkiej przerwy
(ok. 5cm) pomiedzy brzegiem pasma kompozytu a krawedzig jezdni (kraweznikiem, Sciekiem itp.).

W wiekszosci przypadkdw nie jest wymagane wykonywanie zaktadow w kierunku poprzecznym. W sytuacji
uktadania rolek obok siebie wymagane jest proste potaczenie pasm ‘na styk’ lub z minimalnym zaktadem. Tam, gdzie
w dokumentacji projektu wymagane jest wykonanie zaktadu w kierunku poprzecznym, sasiednie rolki powinny
zachodzi¢ na siebie na 1,5 oczka siatki (okoto 120mm). Zaktad nie powinien by¢ wiekszy — w przypadku, gdyby z
szerokosci rolek kompozytu i szerokosci jezdni wynikata wieksza szerokos¢ zaktadu, nalezy docig¢ rolke materiatu do
odpowiedniej szerokosci. Miejsce zaktadu (dolna warstwa kompozytu) powinno zostaé¢ dodatkowo skropione takg
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iloscig emulsji, aby uzyska¢ ilo$¢ okoto 0,5dm3 bitumu po odparowaniu wody na m2. Miejsce zaktadu wymaga
dodatkowego, starannego szczotkowania.

Nalezy dazy¢ do tego, aby miejsca zaktaddw poprzecznych pasm kompozytu nie wystepowaty w $ladzie kota
na nawierzchni lub w miejscu istniejacych spekan lub dylatacji.

W kierunku podtuznym pasma nalezy uktada¢ na styk (bez zaktadu). tgczenia na dtugosci pomiedzy
sgsiednimi pasmami powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie min. 1m. Nalezy unika¢ umiejscawiania zaktadow w
miejscach poprzecznych spekan nawierzchni. Koniec pasma nalezy przytwierdzi¢ do podtoza kotkami/gwozdziami w
odstepach co 300mm z uwzglednieniem warunkéw podtoza.

W przypadku wykorzystania kompozytu do napraw otwartych lub pojedynczych spekan lub ztgczy / stykéw
nawierzchni, nalezy uzy¢ pasma o minimalnej szerokosci 1m, uktadanego symetrycznie wzgledem spekania lub
ztacza.

Bezposrednio na roztozonej, suchej warstwie kompozytu, po odczekaniu czasu niezbednego do uzyskania
petnej sczepnosci kompozytu z podtozem, mozna uktadac warstwy asfaltowe przy uzyciu konwencjonalnego sprzetu.
Pierwsza warstwa mieszanki mineralno-bitumicznej uktadana bezposrednio na warstwie kompozytu powinna mie¢
grubos¢ po zageszczeniu nie mniejszg niz 50mm. W przypadku uktadania warstw asfaltowych na kompozycie w kilku
czesciach (np. potdwkami jezdni) nalezy unikaé lokalizacji ztgczy technologicznych nawierzchni w obrebie zaktadow
kompozytu. W przypadku odstawania kompozytu od podtoza lub niedostatecznej sczepnosci z podtozem, co moze
objawia¢ sie np. falowaniem materiatu pod wptywem ruchu samochodéw dowozgcych mieszanke mineralno-
asfaltowa, zaleca sie dodatkowe jej przymocowanie przy pomocy kotkéw wstrzeliwanych badz wbijanych.

Maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej uktadanej na warstwie rusztu nie moze
przekraczac¢ 160°C (bezposrednio na kompozycie nie mozna stosowa¢ mieszanek mineralno-asfaltowych na zimno i
asfaltéw lanych).

Niedopuszczalne jest:

Ruch samochoddéw bezposrednio po utozonej warstwie kompozytu za wyjgtkiem samochodéw dowozgcych
mieszanke mineralno-asfaltowg. Operatorzy kierujgcy pojazdami technologicznymi powinni unika¢ gwattownego
hamowania i przyspieszania oraz skrecania kot w miejscu. Kierowcy pojazdéw do przewozu mas bitumicznych
powinni unika¢ catkowitego hamowania w czasie popychania przez rozscietacz.

Pozostawianie na okres zimowy kompozytu przykrytego wytacznie jedng warstwg mieszanki mineralno-
asfaltowej. Materiat musi by¢ zainstalowany i przykryty petnym pakietem warstw asfaltowych, zgodnie z Projektem.

Instalacje materiatu nalezy prowadzi¢ scisle wg wytycznych producenta.

02.05_4 Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych wg WT-2 2016 cz.2.

Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe asfaltowg na catej powierzchni powinno by¢ nosne i ustabilizowane, czyste, bez
zanieczyszczen lub pozostatosci luznego kruszywa, wyprofilowane, réwne i bez kolein, suche, skropione emulsjg
asfaltowa lub asfaltem zapewniajgcym powigzanie warstw.

Podtoze pod warstwy asfaltowe powinno spetniaé ponizsze wymagania. Jezeli nieréwnosci poprzeczne sg
wieksze anizeli dopuszczalne, w przypadku podtoza pod warstwy asfaltowe watowane, nalezy odpowiednio
wyrownac podtoze poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawcze;j.

Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe.

L, warstwa
wtasciwosé - —
Scieralna wigzaca podbudowa
dopuszczalne wartosci odchylen réwnosci podtuznej i poprzecznej podtoza 12mm 15mm 18mm

a.| Przygotowanie podtoza z mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed skropieniem podtoze z mieszanki mineralno-asfaltowe] nalezy oczysci¢. W przypadku zanieczyszczonej
warstwy dodatkowo oczysci¢ poprzez zabieg szczotkowania i mycie pod cisnieniem. Przy uzywaniu szczotek
mechanicznych nalezy zwrdéci¢ uwage, aby nie zostata uszkodzona warstwa btonki asfaltowej na powierzchni ziaren
kruszyw stanowigcych gorng powierzchnie warstwy. W przypadku zanieczyszczenia podtoza olejami, paliwem lub
chemikaliami nalezy uzy¢ specjalnych absorbentow do zebrania zanieczyszczen a nastepnie zmy¢ powierzchnie wodg
pod cisnieniem.

b.| Przygotowanie podtoza z mieszanki mineralnej niezwigzanej i zwigzanej hydraulicznie.

Powierzchnia podtoza musi by¢ oczyszczona z wszelkiego obcego materiatu innego niz mieszanka mineralna,
z ktorej zostata wykonana warstwa. W przypadku podbudowy bardzo suchej, bezposrednio przed wykonaniem
skropienia emulsjg asfaltowg podtoze nalezy zwilzy¢ wodga, tak aby powierzchnie podtoza doprowadzi¢ do stanu
matowo-wilgotnego, bez zastoisk wodnych i bez zjawiska nasgczenia warstwy wodg. W przypadku skrapiania
warstwy niezwigzanej nasigknietej woda po opadach atmosferycznych nalezy opdzni¢ skropienie do momentu
czesSciowego przesuszenia powierzchniowego warstwy (do stanu matowo-wilgotnego).

MIVO.Construction 22



STWIiORB R t drogi gminnej w m. Konrad P34.2024/06
Konradowo, 67-400 Wschowa 081203_5.0004.486, 081203_5.0004.487

Wykonanie skropienia

Temperatura podfoza w czasie skrapiania powinna wynosi¢ nie mniej niz +5°C. Nie dopuszcza sie
wykonywania skrapiania podczas opadéw atmosferycznych lub tuz przed spodziewanymi opadami. Czasookres
skropienia nalezy tak zaplanowadé, aby nie wystgpity opady atmosferyczne wczesniej niz po catkowitym rozpadzie
emulsji.

Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru kopie protokotu kalibracji skrapiarki (réwnomiernosci
skrapiania oraz wydatku emulsji przy ustalonej predkosci przejazdu). Skrapiarka powinna zapewniaé rozktadanie
lepiszcza z tolerancjg +10 % w stosunku do ilosci zatozonej. Skrapiarka, dla ktorej nie wykonano kalibracji nie moze
zostac dopuszczona do wykonana skropienia.

Skrapianie nalezy wykonywa¢ rownomiernie na catej powierzchni przeznaczonej do skropienia, przy uzyciu
skrapiarek samochodowych, ewentualnie ciggnionych - wyposazonych w rampy spryskujgce oraz automatyczne
systemy kontroli wydatku skropienia. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg tylko w miejscach trudno dostepnych
(np. $cieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych. Skropione podtfoze
nalezy wytgczy¢ z ruchu publicznego i technologicznego przez zmiane organizacji ruchu lub odpowiednig ochrone
skropienia przez pokrycie specjalng warstwa ostonowa.

Przed rozpoczeciem skrapiania nalezy strefy przylegte do skrapianych powierzchni jak np.: krawezniki, scieki,
wpusty itp. odpowiednio ostonié, zabezpieczajac przed zabrudzeniem lub zalaniem emulsjg.

Podtoze powinno by¢ skropione z odpowiednim wyprzedzeniem przed ukfadaniem nastepnej warstwy
asfaltowej w celu rozpadu emulsji z wydzieleniem asfaltu i odparowania wody. O rozpadzie emulsji $wiadczy zmiana
koloru skropionej powierzchni z brgzowego na czarny. Przed wykonaniem nastepnego zabiegu technologicznego
nalezy odczeka¢ minimum 30 minut od momentu zmiany koloru pokrytej lepiszczem warstwy na czarny.

Temperatura uzycia emulsji asfaltowych.

o temperatura uzycia [°C]
rodzaj lepiszcza -
min max
emulsja asfaltowa 50 85
emulsja asfaltowa modyfikowana polimerem 60 85

Skropienie warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej

Skropienie lepiszczem dla KR1-KR2 powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w ponizszej tabeli. Optymalng
ilos¢ emulsji asfaltowej do skropienia nalezy ustali¢ na odcinku prébnym uktadania mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Ocene nalezy dokonaé na podstawie wytrzymatosci na $cinanie. W uzasadnionych przypadkach (brak sczepnosci),
zakresy dozowania podane w ponizszej tabeli mogg zostaé rozszerzone.

Kontrole ilosci lepiszcza do skropienia nalezy dokona¢ wedtug PN-EN 12272-1.

llosci emulsji asfaltowej C60B3 ZM do skropienia podtoza z mieszanki mineralno-asfaltowej [kg/m?]

podtoze pod uktadang nawierzchnie asfaltowa uktadana warstwa
e cecha Scieralna AC lub ks podbudowa
SMA asfaltowa
. nowo wyk.onana podbudowa lub 0,2-0.4 0,3-0,5 0,2-0.4
warstwa podbudowy asfaltowej lub stara nawierzchnia szczelna
stara nawierzchnia asfaltowa frezowana 0,3-0,5 0,3-0,5 0,3-0,5
porowata lub w ztym stanie 0,3-0,5 0,3-0,7 0,3-0,6
nowo wykonana 0,2-0,4 nd -
warstwa wigzaca frezowana 0,3-0,5 0,3-0,5 -
porowata lub w ztym stanie 0,3-0,5 0,3-0,6 -

Dla podtoza z betonu cementowego nalezy stosowac emulsje o pH>4.

Skropienie warstwy z mieszanki niezwigzanej lub zwigzanej hydraulicznie

W przypadku skrapiania warstwy z mieszanki niezwigzanej lub zwigzanej hydraulicznie po okresie
dtugotrwatych opadoéw deszczu, Inspektor Nadzoru dopuszcza powierzchnie, ktéra ma by¢ skrapiana i charakteryzuje
sie odpowiednig wilgotnoscia. Jesli poziom zawilgocenia warstwy jest zbyt duzy, nalezy wstrzymac sie ze skrapianiem
do momentu przesuszenia powierzchni warstwy.

Skropienie lepiszczem powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w ponizszej tabeli. Kontrole ilosci lepiszcza
w trakcie skrapiania nalezy dokona¢ wedtug PN-EN 12272-1. Skrapiarka powinna zapewniac¢ rozktadanie lepiszcza z
tolerancja +10 % w stosunku do ilo$ci zatozone;j.

llosci emulsji asfaltowej do skropienia podtoza z mieszanki niezwigzanej i zwigzanej hydraulicznie [kg/m?]

. . emulsja asfaltowa
rodzaj podtoza T -
ilos¢ rodzaj
warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0,5-0,7 C60B10 ZM/R
warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym 0,3-0,7 C60B10 ZM/R (pH>4)
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Wymagania dla potaczenia miedzywarstwowego

Wytrzymato$é na $cinanie wszystkich potgczen jest warunkiem uzyskania odpowiedniej sztywnosci
konstrukcji, a tym samym trwatosci konstrukcji. Jest warunkiem, ktory jest zaktadany do obliczenia grubosci warstw
na etapie wymiarowania nawierzchni i musi byc¢ spetniony.

Wymagana wytrzymatosc na scinanie potqczenia pomiedzy warstwami asfaltowymi nawierzchni.

wymagana minimalna wytrzymatos¢ na scinanie,

Eiabze DiEln Eazvatea na prébkach @150mm ($#100mm) [MPa]

Scieralna — wigzaca 1,0
wigzgca — podbudowa 0,7
podbudowa - podbudowa 0,6

cienka warstwa Scieralna (gr. proj. < 3,5 cm) — warstwa wigzaca

. . . - 1,3
cienka warstwa $cieralna (gr. Proj. < 3,5 cm) — warstwa Scieralna !

Metodyka badania wytrzymatosci na $cinanie zgodnie z ,Instrukcjg laboratoryjnego badania sczepnosci
miedzywarstwowej warstw asfaltowych wg metody Leutnera i wymagania techniczne sczepnosci. 2014”7, z
zastosowaniem prébek @100mm lub @150mm”. Badaniem referencyjnym jest badanie na prébkach @ 150 mm.

Badanie potaczenia miedzywarstwowego jako badanie kontrolne, powinno by¢ wykonywane w
nawierzchniach drég KR4-KR7. Czestos¢ wykonywanych badan powinna wynosi¢ nie rzadziej niz jeden punkt na 15
000 m 2 wykonanej nawierzchni. W odniesieniu do drég KR1-KR3 badania kontrolne potgczenia miedzywarstwowego
nie sg obligatoryjne, jednak nalezy je wykonywaé w przypadkach budzgcych watpliwosci co do jakosci wykonanych
robot.

Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywaé na podtozu przygotowanym zgodnie z powyzszymi
zapisami. Prace zwigzane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy tak zaplanowac, aby:
= umozliwiaty ukfadanie warstwy catg szerokoscig jezdni, a w przypadku przebuddéw i remontéw o
dopuszczonym ruchu jednokierunkowym (wahadtowym) szerokoscig pasa ruchu,
o dzienne dziatki robocze (tj. odcinki nawierzchni na ktérych mieszanka mineralno-asfaltowa jest
wbudowywana jednego dnia) powinny by¢é mozliwie jak najdtuzsze min. 200m,
= organizacja dostaw mieszanki powinna zapewnié prace rozktadarki bez zatrzyman.

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wbudowywaé¢ w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych. Nie
dopuszcza sie wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opaddéw atmosferycznych i silnego wiatru
przekraczajgcego 16m/s.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w ponizszej tabeli.
Temperatura powinna by¢ mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przystgpieniem do robdt oraz podczas ich
wykonywania w okresach rownomiernie roztozonych w planowanym czasie realizacji dziennej dziatki roboczej.
Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza i obramowania (np. promienniki
podczerwieni, urzgdzenia mikrofalowe).

W przypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem umozliwiajgcym obnizenie
temperatury mieszania (mieszanki na ciepto) i wbudowania, nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki
otoczenia.

Minimalne temperatury otoczenia w jakich mozna wbudowywac mieszanki mineralno-asfaltowe.

Y minimalna temperatura powietrza
warstwa asfaltowa grubos¢ warstwy [cm] 3°C 0°C 45 °C +10°C

podbudowa X X

wigzaca X

- 23 X

Scieralna z betonu asfaltowego (typu watowego), SMA 3 X
<cieralna z asfaltu | 23 X

Scieralna z asfaltu lanego o X
Scieralna z asfaltu porowatego X
nawierzchnia typu kompaktowego X

Warstwe z asfaltu porowatego (PA) mozina uktada¢ dopiero po zakonczeniu robdét ziemnych,
odwodnieniowych i wykonczeniowych. Przed utozeniem warstwy nalezy zapewni¢ odpowiednie odwodnienie
wzdtuz krawedzi, zwtaszcza w przypadku rozktadania warstwy z asfaltu porowatego miedzy urzgdzeniami ja
ograniczajgcymi (krawezniki, $cieki uliczne itp.).

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazong w uktad
automatycznego sterowania zapewniajgcy utrzymywanie grubosci warstwy i niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowg, elementy wibrujgce do wstepnego zageszczenia, urzgdzenia do podgrzewania elementéw roboczych
rozktadarki. Mieszanki mineralno-asfaltowe mozna rozktadac specjalng maszyng drogowg z podwéjnym zestawem
rozktadajgcym do uktadania dwdch warstw technologicznych w jednej operacji (tzw. asfaltowe warstwy
kompaktowe).
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W celu poprawy wtasciwosci przeciwposlizgowych warstwe sScieralng nalezy uktadac w kierunku przeciwnym
do przewidywanego kierunku ruchu — dotyczy nawierzchni dwujezdniowych oraz jednojezdniowych w przypadku
przebudoéw i remontow uktadanych szerokoscia pasa ruchu.

W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Podczas rozktadania grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25m, w co najmniej trzech
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). Warstwy watowane powinny byé rownomiernie zageszczane walcami
drogowymi o charakterystyce (statycznym nacisku liniowym) zapewniajgcej skuteczno$é zageszczania, potwierdzong
na odcinku prébnym.

Po wykonanych warstwach podbudowy i warstwie wigzgcej powinien odbywac sie wytgcznie ruch pojazdéw
zwigzanych z uktadaniem nastepnej warstwy.

W przypadku koniecznosci dopuszczenia innego ruchu nalezy zastosowac zabiegi zabezpieczajgce uzyskanie
wymaganego potaczenia miedzywarstwowego.

Wykonczenie powierzchni warstwy Scieralnej

Warstwa scieralna powinna mie¢ jednorodng teksture i strukture.

Uszorstnienie nalezy wykonaé bezposrednio po utozeniu warstwy S$cieralnej w poczatkowym okresie jej
zageszczania. Uszorstnieniu moze zosta¢ poddana warstwa Scieralna z SMA i asfaltu lanego. Nie stosuje sie
uszorstnienia na warstwie z PA oraz SMA LA.

Wymagania dotyczqce kruszywa (naturalnego lub sztucznego) do uszorstnienia warstwy scieralne;.

wymagania wobec kruszywa grubego 2/4* lub 2/5* oraz nienormowego 1/3

uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza niz: Gc 90/10
zawartos$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f1
procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej Ci00/0

Nanoszenie kruszywa uszorstniajgcego powinno odbywac sie maszynowo, a jedynie w miejscach trudno
dostepnych dopuszcza sie wykonywanie reczne. Kruszywo posypki nalezy lekko przywatowac¢ walcem stalowym
»gtadzikiem”. Niezwigzang posypke nalezy usungé po ostygnieciu warstwy.

Wymagana ilo$¢ kruszywa do uszorstnienia:

= mieszanki typu SMA: 1 do 2kg/m2 dla kruszywa o uziarnieniu 2/4 lub 2/5mm; dopuszcza sie zastosowanie
kruszywa o uziarnieniu 1/3 mm,
= asfaltu lanego: od 11 do 13kg/m2 dla kruszywa o uziarnieniu 2/4mm; od 12 do 15kg/m2 dla kruszywa o

uziarnieniu 2/5mm. W przypadku uszorstnienia warstwy Scieralnej z asfaltu lanego obydwie frakcje w/w

kruszyw powinny by¢ otoczone asfaltem (lakierowane).

W obydwu przypadkach uszorstnienia mieszanki typu SMA i asfaltu lanego, ilo$¢ kruszywa 1/3mm do
uszorstnienia warstwy nalezy dobra¢ metodg doswiadczalng (odcinek prébny).

Uszorstnienie warstwy z asfaltu lanego poboczy, Sciekéw, przeciwspadkéw nalezy wykonaé przy
zastosowaniu kruszywa drobnego (drobne kruszywo otoczone lepiszczem w ilosci zapewniajgcej sypkos¢ i
niezbrylanie), powinno ono zosta¢ naniesione na gorgcy warstwe i jednorodnie naniesione na jej powierzchnie.

W uzasadnionych przypadkach mozna nie stosowac uszorstnienia, na przyktad w celu (zmniejszenia)
zminimalizowania hatasliwosci nawierzchni wykonanej z mieszanek drobnoziarnistych na odcinkach drég
przebiegajacych przez obszary zurbanizowane pod warunkiem uzyskania wymaganych wtasciwosci
przeciwposlizgowych.

Zageszczenie warstwy i zawartos¢ wolnych przestrzeni w warstwie

Wskaznik zageszczenia oraz zawarto$¢ wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie w zaleznosci od
zastosowanego typu mieszanki mineralno-asfaltowej muszg spetnia¢ wymagania podane w ponizszej tabeli.
W przypadku asfaltu lanego wymagana jest petna szczelnos¢ wykonanej warstwy.

Wymagany wskaZnik zageszczenia oraz zawartos¢ wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie KR1-KR2.

. . " " P [ zawartos¢ wolnych przestrzeni
warstwa typ i wymiar mieszanki wskaznik zageszczenia [%] e AT
podbudowa AC16P >98,0 3,0-9,0
wigzaca AC11W >98,0 2,0-7,0
Scieralna AC8S >98,0 1,0-4,5

Potgczenia technologiczne

a.| Sposdéb wykonania ztgczy - wymagania ogdlne:
= ztgcza w warstwach nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii proste;j,
= ztgcza podtuznego nie mozna lokalizowac w $ladach kot, a takze w obszarze poziomego oznakowania jezdni,
= ztgcza podtuzne w konstrukcji wielowarstwowej nalezy przesung¢ wzgledem siebie w kolejnych warstwach
technologicznych o co najmniej 30cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni,
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o zfgcza muszg byé catkowicie zwigzane a powierzchnie przylegajacych warstw powinny byé w jednym
poziomie.

b.| Metoda rozktadania ,gorgce przy gorgcym”.

Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywania zfgcza podtuznego. Metoda ta jest stosowana w
sytuacji, gdy uktadanie mieszanki mineralno-asfaltowej odbywa sie przez minimum dwie rozktadarki pracujgce obok
siebie z przesunieciem. Wydajnosci wstepnego zageszczania deskg rozktadarek muszg by¢ do siebie dopasowane.
Aby uzyska¢ poprawne potaczenie nalezy ustawi¢ rozktadarki tak, aby odlegtos¢ miedzy uktadanymi pasami nie byta
wieksza niz dtugosc rozktadarki oraz druga w kolejnosci rozktadarka nadktadata mieszanke na pierwszy pas.

Walce zageszczajgce mieszanke za kazdg rozktadarka powinny by¢ o zblizonych parametrach. Zageszczanie
kazdego z pasow nalezy rozpoczynac od zewnetrznej krawedzi pasa i stopniowo zageszczac pas w kierunku ztgcza.

Przy tej metodzie nie stosuje sie dodatkowych materiatéw do ztaczy.

c.| Metoda rozktadania ,gorace przy zimnym”.

Wykonanie ztaczy metods ,gorgce przy zimnym” stosuje sie w przypadkach, gdy ze wzgledu na ruch,
wzglednie z innych uzasadnionych powodéw konieczne jest wykonywanie nawierzchni w odstepach czasowych.
Krawedz ztgcza w takim przypadku powinna by¢ wykonana w trakcie uktadania pierwszego pasa ruchu.

Krawedz ztgcza nie moze by¢ pionowa, lecz powinna by¢ ukosna (pochylenie okoto 3:1 tj. pod katem 70-80°
w stosunku do warstwy nizej lezacej). Skos wykonany ,na gorgco”, powinien by¢ uformowany podczas uktadania
pierwszego pasa ruchu, przy zastosowaniu rolki dociskowej lub noza talerzowego. Jezeli skos nie zostat uformowany
»Na goraco”, nalezy uzyskaé go przez frezowanie zimnego pasa, z zachowaniem wymaganego kata.

Powierzchnia styku powinna by¢ czysta i sucha. Przed utozeniem sgsiedniego pasa cata powierzchnie styku
nalezy pokry¢ tasma przylepng lub pastg odpowiednio:

= warstwa S$cieralna - tasma bitumiczna o grubosci 10mm powinna by¢ wstepnie przyklejona do zimnej
krawedzi ztgcza na catej jego wysokosci oraz wystawaé ponad powierzchnie warstwy do 5mm lub wg zalecen
producenta,

= warstwa wigzgca i warstwa podbudowy bitumicznej - tasma bitumiczna o grubosci 10mm powinna by¢
wstepnie przyklejona do zimnej krawedzi ztgcza pokrywajac 2/3 wysokosci warstwy liczagc od gérnej
powierzchni. Minimalna wysokos$¢ tasmy 4cm,

= pasta powinna by¢ nanoszona mechanicznie z zapewnieniem réwnomiernego jej rozprowadzenia na
bocznej krawedzi w ilosci 3-4kg/m2 (warstwa o grubosci 3-4mm przy gestosci okoto 1,0g/cm3).

Drugi pas powinien byé wykonywany z zaktadem 2-3cm liczac od gérnej krawedzi ztacza, zachodzgcym na
pas wykonany wczesnie;j.

d.| Sposdb zakoniczenia dziatki roboczej.

Zakonczenie dziatki roboczej nalezy wykonaé w sposdb i przy pomocy urzgdzen zapewniajgcych uzyskanie
nieregularnej powierzchni spoiny (przy pomocy wstawianej kantowki lub frezarki). Zakonczenie dziatki roboczej
wykonuje sie prostopadle do osi drogi. Krawedz dziatki roboczej jest rownoczesnie krawedzig poprzeczng ztacza.
Ztacza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnych warstw technologicznych nalezy
przesung¢ wzgledem siebie o co najmniej 3 m w kierunku podtuznym do osi jezdni.

e.] Sposéb wykonywania spoin.

Spoiny wykonuje sie z uzyciem elastycznych tasm bitumicznych i past asfaltowych stosowanych do
uszczelnienia potgczen technologicznych oraz zalew drogowych na gorgco zgodnie z normg PN-EN 14188-1.
Grubos¢ elastycznej tasmy bitumicznej do spoin powinna wynosic:
@ nie mniej niz 10 mm w warstwie Scieralnej,
= nie mniej niz 15 mm w warstwie wigzgce;j.

Pasta powinna by¢ nanoszona mechanicznie z zapewnieniem réwnomiernego jej rozprowadzenia na
bocznej krawedzi w ilosci 3-4 kg/m2 (warstwa o grubosci 3-4mm przy gestosci okoto 1,0g/cm3).

Krawedzie zewnetrzne warstw.

W przypadku warstwy Scieralnej rozktadanej przy urzgdzeniach ograniczajgcych nawierzchnie, ktérych
gérna powierzchnia ma by¢ w jednym poziomie z powierzchnig tej nawierzchni (np. Sciek uliczny, korytka
odwadniajace) oraz gdy spadek jezdni jest w strone tych urzadzen, to powierzchnia warstwy Scieralnej powinna by¢
wyzsza o 0,5-1,0cm.

W przypadku warstw nawierzchni z mieszanki watowanej bez urzgdzen ograniczajgcych (np. kraweznikéw,
Sciekow, itp.), krawedziom nalezy nadac spadki o nachyleniu nie wiekszym niz 2:1, przy pomocy rolki dociskowe;j
mocowanej do walca lub elementu mocowanego do rozktadarki tzw. ,buta” (,na gorgco”).

Jezeli krawedzie nie zostaty uformowane na goraco krawedz nalezy wyfrezowac na zimno.
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Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelnié wyzej potozong
krawedz boczng. Nizej potozona krawedz boczna powinna pozostaé nieuszczelniona.
W przypadku nawierzchni o dwustronnym nachyleniu (przekrdj daszkowy) decyzje o potrzebie i sposobie
uszczelnienia krawedzi zewnetrznych podejmie Projektant w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Krawedzie zewnetrzne oraz powierzchnie odsadzek poziomych nalezy uszczelni¢ przez pokrycie gorgcym
asfaltem w ilosci:
= powierzchnie odsadzek - 1,5kg/m2,
o krawedzie zewnetrzne - 4kg/m?2.

Goracy asfalt moze byé nanoszony w kilku przejsciach roboczych. Do uszczelniania krawedzi zewnetrznych
nalezy stosowac asfalt drogowy wedtug PN-EN 12591, asfalt modyfikowany polimerami wedtug PN-EN 14023, asfalt
wielorodzajowy wg PN-EN 13924-2, albo inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych. Uszczelnienie
krawedzi zewnetrznej nalezy wykonaé gorgcym lepiszczem.

02.06 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru
Robét Budowlanych.
Kontrole prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjg ogdlng i specyfikg danego zakresu wykonywanych robét, w
szczegblnosci w oparciu o:
= Program zapewnienia jakosci
= Zasady kontroli jakosci robodt
= Badania prowadzone przez Inspektora
= Certyfikaty i deklaracje
= Dokumenty budowy

Kontroli szczegdtowej podlega sprawdzenie wiasciwos$ci mieszanek i parametréw geometrycznych:
= zgodnos$ci wbudowanych materiatéw z wymaganiami projektu i specyfikacji technicznej
= dokumentacji materiatéw swiadczgcych o dopuszczeniu do stosowania
w zakresie wbudowania zbrojenia
@ zuzycia emulsji asfaltowe] i jednorodnosci skropienia
= poprawnosci wykonania zaktadéw i dodatkowego skropienia asfaltem
= przylegania kompozytu do podtoza przed utozeniem na nim warstwy z betonu asfaltowego
w zakresie wbudowania warstw nawierzchni
= wtasciwosci mieszanek mineralno-asfaltowych wg WT-2 2016 cz.2 pkt.8.1
= grubos¢ warstw wg WT-2 2016 cz.2 pkt.8.2
o zageszczenie warstw i zawartos$¢ wolnych przestrzeni wg WT-2 2016 cz.2 pkt.8.3
= deformacja trwata warstwy z asfaltu lanego wg WT-2 2016 cz.2 pkt.8.4
@ réwnos¢ podtuzna i poprzeczna wg WT-2 2016 cz.2 pkt.8.5
= wiasciwosci przeciwposlizgowe wg WT-2 2016 cz.2 pkt.8.6

Kontrole wbudowania warstw nawierzchni nalezy prowadzi¢ na biezgco wg grubosci warstw oraz stopnia
zageszczenia.

02.07 OBMIAR ROBOT.

a.| Jednostka obmiarowa dla wykonania nawierzchni 1 kpl.
= utozenie $ciekdw drogowych 1m
= wbudowanie geokompozytu 1m2

= utozenie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych 1m2

02.08 ODBIOR ROBOT.

Zapewnienie odbioru roboét budowlanych jest obowigzkiem Zamawiajgcego. Odbioru robét dokonuje
komisja, w sktadzie, ktérej muszg znalez¢ sie przedstawiciele: Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inspektora z
odpowiednimi uprawnieniami. Kazdy z odbiorow musi by¢ podsumowany protokotem odbioru. Aby protokét
odbioru byt wazny, musi by¢ podpisany przez wszystkich przedstawicieli komisji.

02.08_1  Odbiér czesciowy/Odbidér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr czesciowy wykonuje sie dla tych elementéw, ktére w wyniku postepu robdt beda zakryte lub
zabudowane. Odbidr czesciowy obejmuje sprawdzenie elementéw pod wzgledem zgodnosci stanu istniejgcego z
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dokumentacjg (projekt, dziennik budowy), warunkami wykonania robdt, wymaganiami normowymi i warunkami
technicznymi.
Kontroli podlega:
@ uzycie wtasciwych materiatéw i komponentow bedacych sktadnikami elementu budowlanego
= prawidtowos$¢ wykonanych prac przygotowawczych (np. przygotowanie podtoza)
o zageszczenie wbudowywanych warstw
= zgodnos¢ wykonania z dokumentacja

02.08_2 Odbiér koncowy.

Odbidr koricowy polega na kompleksowej kontroli w petni wykonanych robét, gdy zakoriczono wszystkie
roboty budowlane. Odbiér odbywa sie na tej samej zasadzie co odbiory czesciowe.

Protokdt odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. Aby protokét odbioru
koncowego byt wazny, musza by¢ do niego dotagczone protokoty odbioréw czesciowych.

02.09 PODSTAWA PtATNOSCI.

Szczegétowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca.

02.10 PRZEPISY ZWIAZANE.

a.] Normy:

= PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

s PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

= PN-EN 206:2014 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

= PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

@ PN-EN 14227-1:2007 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Cze$é¢ 1: Mieszanki
zZwigzane cementem.

= PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

s PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

= PN-EN 1338:2005+AC:2007 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

= PN-EN 1339:2005+AC:2007 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan.

= PN-EN 1340:2004+AC:2007 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

= PN-EN ISO 10319:2015 Geosyntetyki. Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodg szerokich prébek.

= PN-EN ISO 12236:2007 Geosyntetyki. Badanie statycznego przebicia (metoda CBR).

s PN-EN 12224:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie odpornosci na warunki klimatyczne.

= PN-EN 13249:2016 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdéw
stosowanych do budowy drdg i innych powierzchni obcigzonych ruchem (z wytgczeniem drég kolejowych i
nawierzchni asfaltowych).

= PN-EN 15381:2010 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wymagania w odniesieniu do wyrobdéw stosowanych
w nawierzchniach i naktadkach asfaltowych.

= PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

= PN-EN 13808:2013 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.

@ PN-EN 12272-1:2005 Powierzchniowe utrwalanie. Metody badan. Czes¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozktad
lepiszcza i kruszywa.

= PN-EN 12591:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych.

@ PN-EN 13043:2004+Ap1:2010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

= PN-EN 13108-1:2016 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes$¢ 1: Beton asfaltowy.

= PN-EN 13108-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes¢ 2: Beton asfaltowy do bardzo cienkich
warstw.

= PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$¢ 5: Mieszanka SMA.

= PN-EN 13108-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$¢ 6: Asfalt lany.

= PN-EN 13108-7 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$¢ 7: Asfalt porowaty.

= PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes¢ 8: Destrukt asfaltowy .

= PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes$¢ 20: Badanie typu.
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= PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$¢ 21: Zaktadowa Kontrola Produkgji.

= PN-EN 13924-2:2014 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji asfaltéw drogowych specjalnych. Czes¢
2: Asfalty drogowe wielorodzajowe.

= PN-EN 14023:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji asfaltow modyfikowanych polimerami

= PN-EN 14188-1:2010 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe. Czes¢ 1: Wymagania wobec zalew drogowych
na gorgco.

b.| Ponadto:
= WR-D-63 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz
innych elementéw drog.
= WT-1 2014 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
krajowych. Kruszywa - wymagania techniczne.
s WT-2_2014 cz.1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne.
= WT-2_2016 cz.2 Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania techniczne.

c.| iinne.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiqgzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktéry zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

MIVO.Construction 29



