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Roboty dodatkowe w zakresie instalacji wod-kan

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Roboty dodatkowe w zakresie instalacji wod-kan
1 Rozdział Remont wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
1.1 Element Demontaż istniejącej instalacji (piony i podejścia pod 

przybory) oraz urządzeń sanitarnych
1.1.1 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica

WC - łucznictwo 1 1,000000

Parter

łazienka nauczycieli 2 2,000000

łazienka dziewcząt 2 2,000000

łazienka chłopców 1 1,000000

Piętro

łazienka chłopców 2 2,000000

łazienka nauczycieli 1 1,000000

łazienka dziewcząt 2 2,000000

łazienka nauczycieli 2 2,000000

łazienka dziewcząt 3 3,000000

RAZEM: 16,000000 kpl 16,000

1.1.2 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki i zlewu

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica

umywalka - pom. techniczne 1 1,000000

zlewozmywak - pom. techniczne 1 1,000000

Parter

zlewozmywak - sala komputerowa 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,000

1.1.3 KNR 402/235/1 Demontaż pisuaru

Wyliczenie ilości robót:

Parter

łazienka chłopców 2 2,000000

Piętro

łazienka chłopców 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,000

1.1.4 KNR 402/234/3 Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, wpust podłogowy, Fi˙100˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Piętro

łazienka chłopców 1 1,000000

łazienka dziewcząt 1 1,000000

łazienka nauczycieli 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.1.5 KNR 402/233/3 Demontaż podejścia odpływowego, Fi˙50-80˙mm - pod umywalki, zlewy, pisuary

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica

umywalka - łazienka łucznictwo 1 1,000000

umywalka - pom. techniczne 1 1,000000

zlew - pom. techniczne 1 1,000000

Parter

umywalka - łazienka przedszkole 3 3,000000

umywalka - łazienka nauczycieli 1

przedszkole 1,000000

zlew - sala komputerowa 1 1,000000

umywalka - izolatka 1 1,000000

umywalka - łazienka nauczyciele 2 2,000000

umywalka - łazienka dziewcząt 2 2,000000

umywalka - łazienka chłopców 1 1,000000

pisuar - łazienka chłopców 2 2,000000

Piętro

umywalka - łazienka chłopców 2 2,000000

pisuar - łazienka chłopców 1 1,000000

umywalka - łazienka nauczyciele 1 1,000000

umywalka - łazienka dziewcząt 2 2,000000

umywalka - łazienka nauczyciele 2 2,000000

umywalka - łazienka dziewcząt 3 3,000000

RAZEM: 27,000000 szt 27,000

1.1.6 KNR 402/233/4 Demontaż podejścia odpływowego, Fi˙100˙mm - pod miski ustępowe

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica

miska ustępowa - łazienka łucznictwo 1 1,000000

Parter

miska ustępowa - łazienka przedszkole 4 4,000000

miska ustępowa - łazienka nauczycieli 1

przedszkole 1,000000

miska ustępowa - łazienka nauczyciele 2 2,000000

miska ustępowa - łazienka dziewcząt 2 2,000000

miska ustępowa - łazienka chłopców 1 1,000000

Piętro

miska ustępowa - łazienka chłopców 2 2,000000

miska ustępowa - łazienka nauczyciele 1 1,000000

miska ustępowa - łazienka dziewcząt 2 2,000000

miska ustępowa - łazienka nauczyciele 2 2,000000

miska ustępowa - łazienka dziewcząt 3 3,000000

RAZEM: 21,000000 szt 21,000

1.1.7 KNR 402/230/1 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego w wykopie, Fi˙50-100˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica

odcinek z pom. techn. do kotłowni 10,0 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,000
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<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
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Ilość
<-ILOSC->

1.1.8 KNR 402/230/4 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi˙50-100˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica

szatnia - na ścianie 2,0 2,000000

pom techniczne - piony 2,8+2,8+2,0+2,0+2,0+0,3+0,3+0,3 12,500000

pom techniczne - piony 2,8+2,8+1,5+3,0+1,0+2,5+2,0+2,0+0,3+0,3+0,3

+0,3+0,3+0,3 19,400000

pom. wodomierza 2,8+1,5+2,0+1,5+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3 9,300000

Parter

pom. magazyn - piony 3,0+1,5+2,0+2,5+2,5+0,3+0,3+0,3+0,3 12,700000

łazienka nauczyciele - piony 3,0+1,5+2,0+1,5+1,5+2,0+1,5+1,0+2,0+0,3+0,3

+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3 18,100000

łazienka dziewcząt - piony 3,0+2,5+1,5+2,0+3,0+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3 13,500000

łazienka chłopców - piony 3,0+1,5+2,0+1,0+0,3+0,3+0,3 8,400000

Piętro

łazienka chłopców - piony 3,0+0,3 3,300000

łazienka nauczyciele - piony 3,0+0,3 3,300000

łazienka dziewcząt - piony 3,0+0,3 3,300000

łazienka nauczyciele - piony 3,0+0,3 3,300000

łazienka dziewcząt - piony 3,0+0,3 3,300000

RAZEM: 112,400000 m 112,400

1.1.9 KNR 402/230/5 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi˙150˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica

rurociąg przy klatce schodowej i w 1,0+6,0

kanale 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,000

1.2 Element Montaż wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 

(poziomy, piony, podejścia pod przybory, urzadzenia 

sanitarne)
1.2.1 KNNR 4/207/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, 

Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

rurociągi do umywalek, pisuarów, kratek (24+2+2)*2,0

ściekowych, pralki 56,000000

RAZEM: 56,000000 m 56,000

1.2.2 KNNR 4/207/2 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, 
Fi˙75˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica

odcinek z pom. techn. do kotłowni 10,0 10,000000

pom techniczne - piony 2,8+2,0+2,0+0,3+0,3+0,3 7,700000

pom techniczne - piony 2,8+1,5+3,0+2,0+2,0+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3 12,800000

pom. wodomierza 1,5+2,0+1,5+0,3+0,3+0,3 5,900000

Parter

pom. magazyn - piony 2,5+2,5+0,3+0,3 5,600000

łazienka nauczyciele - piony 1,5+2,0+1,5+1,0+2,0+0,3+0,3+0,3+0,3+0,3 9,500000

łazienka dziewcząt - piony 2,5+0,3 2,800000

Piętro

łazienka dziewcząt - piony 3,0+0,3 3,300000

RAZEM: 57,600000 m 57,600
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1.2.3 KNNR 4/207/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, 
Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica

szatnia - na ścianie 2,0 2,000000

pom techniczne - piony 2,8+2,0+0,3+0,3 5,400000

pom techniczne - piony 2,8+1,0+2,5+0,3+0,3+0,3 7,200000

pom. wodomierza 2,8+0,3+0,3+0,3 3,700000

Parter

pom. magazyn - piony 3,0+1,5+2,0+0,3+0,3+0,3 7,400000

łazienka nauczyciele - piony 3,0+1,5+2,0+1,5+0,3+0,3+0,3+0,3 9,200000

łazienka dziewcząt - piony 3,0+1,5+2,0+3,0+0,3+0,3 10,100000

łazienka chłopców - piony 3,0+1,5+2,0+1,0+0,3+0,3+0,3+0,3 8,700000

Piętro

łazienka chłopców - piony 3,0+0,3 3,300000

łazienka nauczyciele - piony 3,0+0,3 3,300000

łazienka dziewcząt - piony 3,0+0,3 3,300000

łazienka nauczyciele - piony 3,0+0,3 3,300000

RAZEM: 66,900000 m 66,900

1.2.4 KNNR 4/207/4 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, 
Fi˙160˙mm m

1.2.5 KNNR 4/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

umywalki 24 24,000000

pisuary 3 3,000000

zlewozmywaki 3 3,000000

pralka 1 1,000000

źródełko 1 1,000000

RAZEM: 32,000000 szt 32,000

1.2.6 KNNR 4/211/2 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙75˙mm

Wyliczenie ilości robót:

umywalki w rzędzie 5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

1.2.7 KNNR 4/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

miski ustepowe 21 21,000000

RAZEM: 21,000000 szt 21,000

1.2.8 KNNR 4/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica 3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

1.2.9 KNNR 4/222/1 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙75˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica

pom. gospodarcze 1 1,000000

pom. gospodarcze 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.2.10 KNNR 4/222/2 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica

pom. gospodarcze 1 1,000000

pom. gospodarcze 1 1,000000

pom. wodomierza 1 1,000000

pom. techniczne 1 1,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

1.2.11 KNNR 4/222/3 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica

korytarz 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
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1.2.12 KNR 215/221/2 
(1)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym

Wyliczenie ilości robót:

Parter

obecny magazyn 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.2.13 KNNR 4/232/2 
(1)

Wpust posadzkowy

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica

pom. gosp. 1 1,000000

Parter

łazienka chłopców 1 1,000000

Piętro

łazienka nauczycieli 1 1,000000

łazienka dziewcząt 1 1,000000

łazienka chłopców 1 1,000000

RAZEM: 5,000000 kpl 5,000

1.2.14 KNR 215/220/4 Zlewozmywak z blachy nierdzewnej - 2 z odzysku, 1 nowy do pokoju nauczycielskiego

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica

pom. techniczne 1 1,000000

Parter

sala komputerowa 1 1,000000

pokój nauczycielski 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

1.2.15 KNRW 
215/218/2 (1)

Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

1.2.16 KNR GEBERIT 
215/101/1

Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie - stelaż do WC Blue Rafa

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica

WC - łucznictwo 1 1,000000

Parter

WC - łazienka nauczyciele 2 2,000000

WC - łazienka dziewcząt 2 2,000000

WC - łazienka chłopców 1 1,000000

Piętro

WC - łazienka chłopców 2 2,000000

WC - łazienka nauczyciele 1 1,000000

WC - łazienka dziewcząt 2 2,000000

WC - łazienka nauczyciele 2 2,000000

WC - łazienka dziewcząt 3 3,000000

RAZEM: 16,000000 kpl. 16,000

1.2.17 KNR GEBERIT 
215/105/2

Przyciski do spłuczek WC, podtynkowych - Blue chrom

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica

WC - łucznictwo 1 1,000000

Parter

WC - łazienka nauczyciele 2 2,000000

WC - łazienka dziewcząt 2 2,000000

WC - łazienka chłopców 1 1,000000

Piętro

WC - łazienka chłopców 2 2,000000

WC - łazienka nauczyciele 1 1,000000

WC - łazienka dziewcząt 2 2,000000

WC - łazienka nauczyciele 2 2,000000

WC - łazienka dziewcząt 3 3,000000

RAZEM: 16,000000 szt 16,000
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1.2.18 KNR GEBERIT 
215/104/1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa wiszaca Base

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica

WC - łucznictwo 1 1,000000

Parter

WC - łazienka nauczyciele 2 2,000000

WC - łazienka dziewcząt 2 2,000000

WC - łazienka chłopców 1 1,000000

Piętro

WC - łazienka chłopców 2 2,000000

WC - łazienka nauczyciele 1 1,000000

WC - łazienka dziewcząt 2 2,000000

WC - łazienka nauczyciele 2 2,000000

WC - łazienka dziewcząt 3 3,000000

RAZEM: 16,000000 kpl. 16,000

1.2.19 KNR GEBERIT 
215/102/6

Elementy montażowe do pisuaru montowane w ściance lekkiej - Blue Rafa

Wyliczenie ilości robót:

Parter

WC - łazienka chłopców 1 1,000000

Piętro

WC - łazienka chłopców 1 1,000000

WC - łazienka nauczyciele 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 kpl. 3,000

1.2.20 KNR GEBERIT 
215/104/2

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar Koło Nova

Wyliczenie ilości robót:

Parter

WC - łazienka chłopców 1 1,000000

Piętro

WC - łazienka chłopców 1 1,000000

WC - łazienka nauczyciele 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 szt. 3,000

1.3 Element Kanalizacja sanitarna tłoczna w miejscu planowanego 

wejścia do kotłowni
1.3.1 KNR 215/205/1 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 40 mm - tłoczny

Wyliczenie ilości robót:

dla WC przy łucznictwie 6,0 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000

1.3.2 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż łazienkowej przepompowni ścieków sanitarnych- np. Grundfos Sololift 2
WC-3

Wyliczenie ilości robót:

dla WC przy łucznictwie 1,0 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl. 1,000

1.3.3 Kalkulacja 
własna

Instalacja elektryczna zasilająca łazienkową przepompownię ścieków - dostawa 
materiałów i montaż

Wyliczenie ilości robót:

Instalacja elektryczna zasilająca 1

łazienkową przepompownię ścieków 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl. 1,000

2 Rozdział Remont wewnętrznej instalacji wodnej
2.1 Element Demontaże
2.1.1 KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica

zlewozmywak - pom. gosp. 1 1,000000

Parter

zlewozmywak - sala komputerowa 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
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2.1.2 KNR 402/114/1 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi 15-20 mm

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica

- pom. gosp. 1,5*2 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,000

2.2 Element Montaż wewnętrznej instalacji wodnej
2.2.1 KNR 13/128/1 Rurociągi PEX o śr. 20 mm

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica

pom. gosp. 2,5*2 5,000000

Parter

pom. magazynowe 2,0*3 6,000000

pokój nauczycielski 2,0*2 4,000000

sala komputerowa 2,0*2 4,000000

korytarz żródełko 2,0 2,000000

RAZEM: 21,000000 m 21,000

2.2.2 KNR 34/108/4 Izolacja rurociągów otulinami  Kflex gr. 20 mm, rurociąg Fi 16 mm

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica

pom. gosp. 2,5*2 5,000000

Parter

pom. magazynowe 2,0*3 6,000000

pokój nauczycielski 2,0*2 4,000000

sala komputerowa 2,0*2 4,000000

źródełko 2,0 2,000000

RAZEM: 21,000000 m 21,000

2.2.3 KNNR 4/116/1 
(3)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów 
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20˙mm - 
umywalka i pralka w pomieszczeniu obecnego magazynu, zlew w pokoju nauczycielskim

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica

zlewozmywak - pom. gosp. 2 2,000000

Parter

pralka - pom. magazynu 1 1,000000

umywalka - pom. magazynu 2 2,000000

zlewozmywak - pokój nauczycielski 1+1 2,000000

zlewozmywak - sala komputerowa 1+1 2,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9,000

2.2.4 KNNR 4/137/2 Bateria umywalkowa, stojąca, Dn15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Parter

umywalka - pom. magazynu 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.2.5 KNNR 4/137/2 Bateria zmywakowa, stojąca, Dn15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica

zlewozmywak - pom. gosp. 1 1,000000

Parter

zlewozmywak - sala komputerowa 1 1,000000

zlewozmywak - pokój nauczycielski 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

2.2.6 KNRW 
215/132/1 (1)

Zawory z filtrem do baterii stojących - zawór kątowy, fi 1/2"- 3/8"

Wyliczenie ilości robót:

Parter

umywalka - pom. magazynu 2 2,000000

zlewozmywak - pokój nauczycielski 2 2,000000

zlewozmywak - sala komputerowa 2 2,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000
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2.2.7 KNRW 
215/132/1 (1)

Zawory z filtrem do pralki - zawór kątowy, fi 1/2"- 1/2"

Wyliczenie ilości robót:

Parter

pralka - pom. magazynu 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.2.8 KNRW 
215/136/1

Zawory czerpalne, Fi˙15˙mm, ze złaczką do węża - chromowany Schell

Wyliczenie ilości robót:

w pomieszczeniach z kratką ściekową 5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

3 Rozdział Roboty budowlane towarzyszące
3.1 Element Demontaże, rozbiórki, przebicia, wykucia, przewierty, 

zamurowania
3.1.1 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla grubość ponad 1/2 cegły - dostęp do kanału w 

piwnicy

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica

przebicie w ścianie z korytarza do kanału 0,7*0,8*0,5 0,280000

RAZEM: 0,280000 m3 0,280

3.1.2 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica

zamurowanie przebicia w ścianie z 0,7*0,8*0,5

korytarza do kanału 0,280000

RAZEM: 0,280000 m3 0,280

3.1.3 KNR 929/105/1 Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z pojedynczych płyt 
gipsowo-kartonowych i boazerii przy powierzchni rozbiórki do 2m2 - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Parter

łazienka nauczyciele - piony 2,2*(0,50+0,25) 1,650000

łazienka chłopców - piony 2,2*(0,25+0,25) 1,100000

łazienka dziewcząt - piony 2,2*(0,25+0,25) 1,100000

Piętro

łazienka chłopców - piony 3,0*(0,25+0,25) 1,500000

łazienka nauczyciele - piony 3,0*(0,25+0,25) 1,500000

łazienka dziewcząt - piony 3,0*(0,25+0,25) 1,500000

łazienka nauczyciele - piony 3,0*(0,25+0,25) 1,500000

łazienka dziewcząt - piony 3,0*(0,25+0,25) 1,500000

RAZEM: 11,350000 m2 11,350

3.1.4 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

Wyliczenie ilości robót:

Parter

łazienka nauczyciele - piony 2,2*(0,50+0,25) 1,650000

łazienka chłopców - piony 2,2*(0,25+0,25) 1,100000

łazienka dziewcząt - piony 2,2*(0,25+0,25) 1,100000

Piętro

łazienka chłopców - piony 3,0*(0,25+0,25) 1,500000

łazienka nauczyciele - piony 3,0*(0,25+0,25) 1,500000

łazienka dziewcząt - piony 3,0*(0,25+0,25) 1,500000

łazienka nauczyciele - piony 3,0*(0,25+0,25) 1,500000

łazienka dziewcząt - piony 3,0*(0,25+0,25) 1,500000

RAZEM: 11,350000 m2 11,350

3.1.5 KNR 401/336/3 Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły - dla rurociągów kanalizacji

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica 10,0 10,000000

Parter 10,0 10,000000

Piętro 5,0 5,000000

RAZEM: 25,000000 m 25,000
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3.1.6 KNR 401/324/4 
(1)

Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno", przekrój 1/2 x 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica 10,0 10,000000

Parter 10,0 10,000000

Piętro 5,0 5,000000

RAZEM: 25,000000 m 25,000

3.1.7 KNR 401/208/3 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton żwirowy, 
grubość do 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica

1+1+1+1 4,000000

1+1+3 5,000000

2+6 8,000000

1+2+3 6,000000

Parter

1+2+2 5,000000

1+3+5 9,000000

1+2+2 5,000000

1+2+3 6,000000

Piętro

5 5,000000

RAZEM: 53,000000 szt 53,000

3.1.8 KNR 401/206/1 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1˙m2, głębokość do 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica

1+1+1+1 4,000000

1+1+3 5,000000

2+6 8,000000

1+2+3 6,000000

Parter

1+2+2 5,000000

1+3+5 9,000000

1+2+2 5,000000

1+2+3 6,000000

Piętro

5 5,000000

RAZEM: 53,000000 szt 53,000

3.1.9 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 
cegły

Wyliczenie ilości robót:

dla kanalizacji tłocznej 1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

3.1.10 KNR 401/323/3 
(1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

dla kanalizacji tłocznej 1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

3.1.11 KNR 401/108/9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km

Wyliczenie ilości robót:

11,35*0,04 0,454000

0,280 0,280000

53*0,05*0,3 0,795000

RAZEM: 1,529000 m3 1,529

3.1.12 KNR 401/108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 
km do 10 km

Wyliczenie ilości robót:

11,35*0,04 0,454000

0,280 0,280000

53*0,05*0,3 0,795000

RAZEM: 1,529000 m3 1,529
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3.1.13 Kalkulacja 
własna

Koszty utylizacji gruzu

Wyliczenie ilości robót:

11,35*0,04 0,454000

0,280 0,280000

53*0,05*0,3 0,795000

RAZEM: 1,529000 m3 1,529

3.2 Element Obudowy z płyt g-k i sufity podwieszane bez okładzin i 

malowania
3.2.1 KNR 2-02s 

2004-05
Obudowy jednowarstwowe płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych 
pojedynczych - piony instalacyjne

Wyliczenie ilości robót:

Parter

łazienka nauczyciele - piony 2,8*(0,3+0,3) 1,680000

łazienka dziewcząt - piony 2,8*(0,3+0,3) 1,680000

łazienka chłopców - piony 2,8*(0,3+0,3) 1,680000

Piętro

łazienka chłopców - piony 2,8*(0,3+0,3) 1,680000

łazienka nauczyciele - piony 2,8*(0,3+0,3) 1,680000

łazienka dziewcząt - piony 2,8*(0,3+0,3) 1,680000

łazienka nauczyciele - piony 2,8*(0,3+0,3) 1,680000

łazienka dziewcząt - piony 2,8*(0,3+0,3) 1,680000

RAZEM: 13,440000 m2 13,440

3.2.2 KNR 2-02s 
2004-05

Obudowy jednowarstwowe płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych 
pojedynczych - stelaże pod urządzenia sanitarne

Wyliczenie ilości robót:

obudowa stelaży (16+3)*(1,4*1,5) 39,900000

RAZEM: 39,900000 m2 39,900

3.2.3 KNR 2-02s 
2004-05

Obudowy płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych - sufity 
podwieszane

Wyliczenie ilości robót:

Parter

łazienka nauczyciele 4,2*2,4 10,080000

łazienka dziewcząt 3,9*2,4 9,360000

łazienka chłopców 2,4*2,0 4,800000

Piętro

łazienka chłopców 4,0*2,4 9,600000

łazienka nauczyciele 2,4*2,0 4,800000

łazienka dziewcząt 4,0*2,5 10,000000

łazienka nauczyciele 4,3*2,5 10,750000

łazienka dziewcząt 6,0*2,4 14,400000

RAZEM: 73,790000 m2 73,790


