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REMONT CHODNIKOW I JEZDNI ULICY GRYGLEWSKIEGO W GDANSKU

SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

1. WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna prredsigwzigcia.
MREMONT CHODNIKOW I JEZDNI ULICY GRYGLEWSKIEGO W GDANSKU

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1) Zamawigjgcy — Gmina Gdansk

3) Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdansku
4) Wykonawca - oferent wytoniony w postepowaniu o zamowienie publiczne

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1. Ogolny zakres robot

Zakres robot przewiduje remont i modernizacje nawierzchni chodnikow i jezdni ulicy
Gryglewskiego w Gdansku
W sktad projektowanych robot budowlanych wchodzq:

- Roboty pomiarowe, przygotowawcze i zabezpieczajqce,

- Rozebranie istniejgcych nawierzchni ulic i chodnikow

- Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem i kruszywa tamanego
- Wykonanie nawierzchni z kamiennej kostki brukowej i betonowej

- Wykonanie chodnikow i nawierzchni hezdni z plyt betonowych

- Ulozenie opornikow kamiennych

- Regulacja i wymiana istniejgcych elementow kanalizacji deszczowej

1.3.2. Zgodnos¢ robot 7 dokumentacjq techniczng.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowg,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest
zobowigzany wykonywac wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji projektowe;j.
1.3.3. Definicje i skroty

Inwestor, Zamawiajgcy — GMINA GDANSK

Wykonawca — oferent, ktory wygral postegpowanie przetargowe na przedmiotowe zadanie.
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Zadanie - REMONT CHODNIKOW I JEZDNI ULICY GRYGLEWSKIEGO W GDANSKU
Kontrakt — umowa o wykonanie robot budowlanych na zadaniu pomiedzy Inwestorem a
Wykonawcq.

Projekt budowlany — dokumentacja budowy — zatqcznik do zgloszenia robot budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budoweg.

Dokumenty odniesienia — dokumenty bedgce podstawg wykonania robot budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne.

Roboty budowlane, Roboty — nalezy przez to rozumie¢ modernizacje nawierzchni chodnikow i
Jjezdni

Prace towarzyszgce — prace niezbedne do wykonania robot podstawowych niezaliczane do robot
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sq roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzqdzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Wyrob budowlany — wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potqgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowq.

Certyfikat — oznaczenie wyrobu budowlanego na znak bezpieczenstwa, wykazujgce, Ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz witasciwych przepisow i dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajgcych tej certyfikacji.

Deklaracja — deklaracja zgodnosci z Polskq Normg lub z aprobatq techniczng - w odniesieniu do
wyrobow nie objetych certyfikacjq.

Droga tymczasowa (montaiowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia
po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowq
odpowiedzialnosc¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiarow (ksigzka obmiarow) — akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzqca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w
rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak rowniez rozne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjq projektowq i szczegotowq specyfikacjg
techniczng zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odpowiednia zgodnosé¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami,
tolerancjami jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej lub ustnej dotyczqcej sposobu realizacji
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robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Autor Projektu, Projektant — osoba bedqgca autorem dokumentacji projektowej, sprawujgca
nadzor autorski.

Czes¢ obiektu (etap wykonania) — czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegotowych
specyfikacjach technicznych.

Grupa, klasa, kategoria — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z
5.11.2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. U. 340z 16.12.2002 r. z pozn. zm.).
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowq zadania. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcq kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial
w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzqdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzqdzen technicznych i maszyn, okreslajqca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci
obstugi, przeglgdow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania — wymagania dotyczqce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie majq spetniac¢ roboty budowlane.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.
Normy (normy europejskie) — oznaczajq normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowych opis oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar robot) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajq przyjety stopien scalenia robot.
Wspolny Stownik Zamowien (CPV) — jest to system klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gtownego i
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

2. Prowadzenie robot

2.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowgq i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
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zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wmagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, zostang poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory,

w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocq Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Stabilizacja sieci punktow odwzorowania
zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub
usuniecia punktow przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt,
rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajq ich usunigcia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia
tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow Wykonawcy
i uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegolowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i warunkach
wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbq wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

2.2. Teren budowy.

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy.
Teren budowy znajduje si¢ w miejscowosci Gdansk .
Jest to obszar osiedlowych ulic o nawierzchni z elementow betonowych.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach

okreslonych w ogolnych warunkach kontraktu.

W czasie przekazania terenu Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng

2) kopie zgloszenia budowy lub pozwolenie na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwoler uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez
Zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot
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2.2.3.0chrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedq utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymac realizacje
robot, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiqzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzqdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe itp. w celu zapewnienia bezpieczenstwa catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzqdzenia zabezpieczajgce muszq by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakow geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, tablice podajgce informacje o zawartym Kontrakcie zgodnie z rozporzgdzeniem z
dnia 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2. 4.0chrona wlasnosci prywatnej, publicznej oraz urzgdzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
oraz urzgdzen znajdujgcych si¢ w obregbie placu budowy, takich jak rurociggi, kable itp.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiladz, ktore sq wiascicielami
instalacji i urzqdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje Zeby te instalacje i urzqdzenia zostaly wltasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzqdzen podziemnych
na terenie budowy.

W przypadku, gdy wystgpi koniecznosc¢ przeniesienia instalacji i urzqdzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzqdzen lub instalacji i bedzie wspotpracowal przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze byc¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajgcego.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na
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tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow spowodowanych jego
dziatalnosciq.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzqdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sig, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sq wliczone w ceng umowng.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowiqzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w
Stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzqdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne bedq przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby
powstac w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego
pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wplywajg na trwate zmiany srodowiska oraz materiatow emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot muszg
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy,
ktore sq niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materialy pylgce) mogqg by¢ dozwolone, pod warunkiem, Ze bedg
spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli
wymagajq tego odpowiednie przepisy.

2.2.7. Zgodnosé¢ Robot 7 Projektem Budowlanym i Szczegolowymi Specyfikacjami Technicznymi
(SST).

Projekt budowlany, Szczegotowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowiq czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione chocby
w jednym z nich sq obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Projekcie budowlanym, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Autora Projektu,
ktorzy po konsultacji dokonajg odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Projektem Budowlanym
i Specyfikacjami Technicznymi.
Dane okreslone w Projekcie Budowlanym i Specyfikacjach Technicznych bedq uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszq by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z Projektem Budowlanym lub SST
i wplynie to na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedqg niezwlocznie
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zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.2.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostegpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.2.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposob trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materialy, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste), mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wltasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajgcy.

2.3.3. Sktadowanie materialow i wyrobow budowlanych na terenie budowy.

Miejsce do sktadowania materiatow i wyrobow terenie budowy nalezy utwardzi¢ i odwodnic.

Odpady nalezy usuwacé w sposob ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia
i usuwania odpadow nalezy wygrodzié i oznakowac.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych, nalezy
zamiesci¢ o tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.
Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywac i przemieszczac na terenie budowy
w opakowaniach producenta.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych muszq zosta¢ wykonane w sposob
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsuniecia si¢ lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzqdzen. Materialy sktaduje sie w miejscu wyrownanym do poziomu.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego,
a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest
dopuszczalne wylgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku
materiatow lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje sie
kierowca (kabina samochodowa) jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca
jest zobowigzany opusci¢ kabine.

2.4. Projekt organizacji robot wraz 7 towarzyszgcymi dokumentami
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2.4.1. Przygotowanie dokumentow wchodzgcych w sktad projektu organizacji robot.
Zgodnie z umowgq, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) projektu organizacji robot,

2) szczegotowego harmonogramu robot i ich finansowania,
3) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) programu zapewnienia jakosci.

2.4.2. Projekt organizacji robot.

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji
robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewniq realizacje robot
zgodnie z dokumentacjqg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz harmonogramem robot. Projekt organizacji robot powinien zawierac:
1) organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

2) projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

3) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

4) wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5) wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania poszczegélnych elementéw
robot

2.4.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowigzujgcych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawic¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, Zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktore sq niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.5.3. Przechowywanie dokumentow budowy.

Wszystkie dokumenty budowy bedqg przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedq natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedq stale dostepne do wglgdu
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz upowaznionych przedstawicieli pozostatych uczestnikow
procesu inwestycyjnego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

2.6.1. Informacje ogolne.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nastepujgcych dokumentow:
a) rysunki robocze,

b) aktualizacje harmonogramu robot i finansowania,
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¢) dokumentacje powykonawczg,

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzqcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg mialy wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce
stqd koszty ponoszone bedg wylgcznie przez Wykonawce.

2.6.2. Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢
robot oraz sposoby realizacji winny zapewnic¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w
kontrakcie. Wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wwmaganiami kontraktu. Harmonogram ten w miarg
postepu robot moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.6.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzqdzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkow, wylgcznie na to przeznaczonych.

Wykonawca winien przekazaé Inwestorowi po zakonczeniu robot kompletng dokumentacje
powykonawczg.

Dokumentacja odbiorowa wykonana bedzie w ilosci zgodnej z zapisami umowy i przekazana
Zamawiajgcemu przed zgloszeniem zakonczenia robot

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ oprawiona w sposob trwaty i posiadac¢ ponumerowane
wszystkie strony.

W sktad dokumentacji powykonawczej wchodzi:

1/spis tresci

2/oswiadczenie kierownika budowy

3/protokot przekazania placu budowy

4/dziennik budowy

S/oswiadczenie o utylizacji gruzu na licencjonowanym wysypisku

6/protokoly odbiorow robot ulegajgcych zakryciu

7/deklaracje wlasciwosci uzytkowych i atesty wbudowanych materiatow

8/protokotly z badania zageszczenia podloza , poszczegolnych warstw podbudowy i nawierzchni

bitumicznej

9/krzywe przesiewu piasku z warstwy odsqczajgcej i podbudowy

10/powykonawcza dokumentacja geodezyjna / dopuszcza sie dostarczenie na dzien odbioru
zgtoszenia pomiaru powykonawczego w Osrodku Geodezyjnym z jednoczesnym oswiadczeniem
geodety uprawnionego dokonujgcego pomiaru o zgodnosci wykonanych robot z projektem
wykonawczym lub z wyszczegolnionymi zmianami nieistotnymiy.

11/rysunki powykonawcze z ewentualnym zaznaczeniem kolorem czerwonym zmian w stosunku do

projektu wykonawczego

Wszystkie strony dokumentacji powykonawczej powinny by¢ ponumerowane i podpisane przez
Kierownika Budowy, na wszystkich atestach i deklaracjach zgodnosci dotyczqcych materiatow
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budowlanych powinien znalez¢ sie zapis wbudowano na zadaniu ,REMONT CHODNIKOW
I1JEZDNI ULICY GRYGLEWSKIEGO W GDANSKU”

Atesty i deklaracje wltasciwosci uzytkowych powinny by¢ wazne na dzien wbudowania materiatu.
Wyniki badan zageszczenia podtoza i warstw podbudowy powinny byc¢ przedstawione w jednostkach
przywotanych w poszczegolnych SST.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego
reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
robot budowlanych z dokumentacjq projektowq, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

Wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczaltowej, przewidzianej w cenie ofertowej
zorganizowac¢ Zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac do konca robot biuro Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

4. Materialy i urzqdzenia.

4.1. Zrédla uzyskiwania materiatow i urzgdzen.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzqdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszq
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

Przynajmniej na 5 dni przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot
statych Wykonawca przedlozy szczegotowq informacje o zZrodle produkcji, zakupu lub pozyskania
takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiejs partii materiatow z danego
zrodta nie bedzie znaczyc¢, ze wszystkie materialy pochodzqce z tego Zrodla sq akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonywania prob
materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zZrodla dla kazdej dostawy, Zeby udowodnié, ze nadal
spetniajq one wymagania odpowiedniej szczegolowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
zZrodta, wlgczajqc te, ktore zostaly wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta Wykonawca ma obowiqzek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajgcych na jego prawidlowg
eksploatacje.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzqgcych z lokalnych zZrodet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4.2. Kontrola materialow i urzqdzen.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materialy
i urzqdzenia, Zeby sprawdzic¢ czy sq one zgodne z wymaganiami szczegolowych specyfikacji
technicznych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu,
zeby sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogq podstawe do aprobaty jakosci
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danej partii materiatow. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest rowniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzqdzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzqdzen przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawca ma obowigzek spetniac nastepujgce warunki:
a) w trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatow lub urzqdzen,
b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sq wytwarzane materiaty i urzqdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materialow i urzgdzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sq
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatow, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopuscic do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy
petng zgodnosé tych materiatow z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe muszq posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy posiadajgce atesty, a urzqdzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materialow i urzgdzen z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za niezgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi muszq by¢ niezwlocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy.
Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego pozwoli Wykonawcy wykorzystac te materiatly do innych
robot niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, wartosc tych materiatow moze by¢
odpowiednio skorygowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaly sprawdzone lub
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, bedzie wykonywany na wtasne ryzyko
Wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawg, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane
jako wadliwe i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materialow i urzgdzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic zZeby materialy i urzqdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim
Stanie jaki jest wwmagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszq one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, az do chwili
kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzqdzen bedq zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, Ze tymczasowo
sktadowane na budowie materialy i urzqgdzenia bedq zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiatow zamiennych.
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Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materialy lub urzqdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w dokumentacji budowlanej lub szczegotowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na 5
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzqdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot i Srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy oraz powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
Jjakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczqcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajqcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegolowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nie moze byc¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia nie gwarantujqce zachowania warunkow umowy zostang
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Transport.

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot. Muszq one
zapewniac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszq spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy bedq usuniete z
terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robot.

7.1. Zasady kontroli jakosci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow prowadzong
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zgodnie z programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzqdzenia niezbedne do
pobierania probek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
zazgdac od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich
wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania
materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajqcq stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepisow Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnic¢ wykonanie robot zgodnie z umowq.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego umowy i swiadectwa stwierdzajgce,
Ze wszystkie stosowane urzqdzenia i sprzet badawczy posiadajqg wazng legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek.

Probki do badan bedq z zasady pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie Wykonawca ma obowiqzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg wagtpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wltasnej wolli.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego bedq odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.

W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wwmaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miatl nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o
Jjakichkolwiek niedociggnigciach dotyczqcych urzqdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedqg na tyle
powazne, ze mogqg wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportow
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z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca. Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodet ich
wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materialow zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac¢ zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych materiatow
z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
Wykonawce wynikow badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sq
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robot z projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

8. Odbiory robot i podstawy platnosci.

Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt. Wyplata ptatnosci
nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu Zamawiajgcemu faktury wraz z
protokolem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

9. Przepisy zwiqzane.
9.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i przepiami.
W przypadku braku uregulowan normowych i normatywnych w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
oraz Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych zastosowanie majg Warunki techniczne
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (WTWO).

9.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sq w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
i wytycznych w trakcie realizacji robot.
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

II. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG ULIC

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i
odbioru robot zwiqzanych z rozbiorkq elementow drég zwiqzanych z realizacjq zadania REMONT
CHODNIKOW I JEZDNI ULICY GRYGLEWSKIEGO W GDANSKU

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
rozbiorkq:
warstw nawierzchni betonowych, bitumicznych i brukowych
phit betonowych prefabrykowanych
kraweznikow
obrzezy betonowych i kamiennych
phitek chodnikowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i z definicjami podanymi w SST,, Wymagania Ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢

z Dokumentacjq Projektowg , SST i poleceniami InzZyniera.
Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w SST,, Wymagania Ogolne”

2. MATERIALY
Nie wystepujq.

3. SPRZET
Dobor sprzetu pod wzgledem typow i ilosci powinien wynikac z projektu organizacji robot
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opracowywanych przez Wykonawce i winien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Material z rozbiorki nalezy przewozic¢ transportem samochodowym na legalne wysypisko w
celu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku
i innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiorkowe elementow drog i ogrodzen obejmujq usuniecie z przebudowanej ulicy
nawierzchni drogowych, kraweznikow .

Warstwy nawierzchni nalezy usuwac¢ mechanicznie, w miejscach niedostepnych dla sprzetu
budowlanego zaklada si¢ reczne prowadzenie robot rozbiorkowych.

Elementy i materialy, ktore stajq sie wlasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu
budowy. Gruz i odpady z rozbiorek nalezy odwiez¢ na miejsce zaakceptowane przez InZyniera.

Elementy drog zakwalifikowane przez Zamawiajacego jako nadajace sie do ponownego
wykorzystania nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia zZe rozbierane elementy chodnikow stanowig wlasnos¢ prywatng
wlascicieli przyleglych , nalezy w uzgodnieniu w wlascicielem pozostawié rozebrane elementy na
terenie dziatki wlasciciela.

6. KONTROLA ROBOT

Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot
rozbiorkowych.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyplata ptatnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

111. ROBOTY ZIEMNE

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJL

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej /SST/ sq wymagania dotyczgce
realizacji robot budowlanych (wykonania i odbioru robot) przewidzianych do wykonania zadania
pn. REMONT CHODNIKOW 1 JEZDNI ULICY GRYGLEWSKIEGO W GDANSKU w ramach
podpisanego kontraktu.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJL

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotyczq zasad prowadzenia robot ziemnych przy
realizacji zadania pn. REMONT CHODNIKOW I JEZDNI ULICY GRYGLEWSKIEGO
W GDANSKU i obejmujg wykonanie wykopow w gruntach kat. I-1I1 .

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA.
Zakres robot obejmuje:
roboty ziemne,
wykonanie tymczasowego odwodnienia powierzchniowego.
Wykopy wykonac jako otwarte
Zageszczenie gruntu w wykopach powinno spetniaé wymagania, dotyczgce wartosci wtdrnego
modutu odksztalcenia nie nizszego od E2=80MPa
W czasie robot ziemnych nalezy uwzglednic¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntow oraz terminow wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczgcych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.
Zrédla wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych.
Wykonawca ma obowigzek okresli¢ kolejnos¢ wszystkich robot ziemnych objetych SST
w harmonogramie robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Odprowadzenie wody 7 terenu budowy i odwodnienie wykopow naleZy do obowigzkow
wykonawcy i uwaza sie, Ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostalych robét.

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogolng Specyfikacjq Techniczng

5. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakosc zastosowanych materiatow i wykonywanych
robot budowlanych za ich zgodnosc¢ z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie
instalacji i urzqdzen podziemnych, mogqcych si¢ znalez¢ w zasiggu prowadzonych robot.

Jezeli teren, na ktorym wykonywane sq roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewnic¢ jego staly dozor.
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Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich
jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne, Kierownik Budowy jest
zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odleglosci, w jakiej mogqg by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci i sposobu wykonania tych robot. Bezpieczng odlegltos¢ Kierownik Budowy ustala
w porozumieniu z wlasciwg jednostkq, w ktorej zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujq sie te instalacje.
Miejsca tych robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i 0ogrodzic.

Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
instalacji niezwlocznie przerywa sie prace i ustala z wtasciwg jednostkq zarzqdzajgcg dang
instalacjq dalszy sposob wykonywania robot. Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang
odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa si¢ dalszq prace i zawiadamia sie osobe
nadzorujgcq roboty ziemne.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
glebienie wykopow poszukiwawczych powinny odbywac sie recznie.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jq oznakowaé. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona
w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicq klina naturalnego odtamu gruntu.
Przebywanie 0sob pomigdzy sciang wykopu a koparkg jest zabronione nawet w czasie postoju.

6. DOKEADNOSC WYKONANIA WYKOPOW,

Odchylenia od wymiarow liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny by¢ okreslone w
dokumentacji technicznej. Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu nie powinny by¢ wieksze niz
+- 2 cm.

W przypadku znacznych rozbieznosci pomiedzy rzednymi projektowanymi dna koryta

a rzeczywistym przebiegiem modernizowanych ulic i chodnikow dopuszcza sie zmiane wysokosci
przebiegu niwelety modernizowanej ulicy w celu maksymalnego dopasowania przebiegu ulicy do
istniejgcego terenu

Zmiany uzgodni¢ na budowie z projektantem i inspektorem nadzoru

7. SPRZET.
Dobor sprzetu pod wzgledem typow i ilosci powinien wynika¢ z projektu organizacji robot
opracowywanych przez Wykonawce i winien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

8. TRANSPORT.
Mechaniczny samochodem samowytadowczym, w uzasadnionych przypadkach reczny.

9. KONTROLA JAKOSCI.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.
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10. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata ptatnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

1V. KORYTO Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODL0OZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczqce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
gruntowego przy budowie REMONT CHODNIKOW I JEZDNI ULICY GRYGLEWSKIEGO
W GDANSKU

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z p. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem koryta ulic.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST ,, Wwmagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w SST ,, Wwmagania ogolne”

2. MATERIALY
Nie wystepujq.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do wykonania robot

Dobor sprzetu pod wzgledem typow i ilosci powinien wynikac z projektu organizacji robot
opracowywanych przez Wykonawce i winien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wltasciwosci gruntu podtoza.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podanow SST ,, Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatow

1

Wymagania dotyczgce transportu materiatow podano w SST ,, Wwmagania ogolne’

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wwymagania ogolne”

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przystgpic¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podloza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw podbudowy.
Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza jest
mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektor Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac
si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiac w rzedach rownoleglych do osi boisk lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sq roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoZa

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne
terenu umozliwiajq uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podloza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujq zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gltebokos¢
zaakceptowangq przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
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obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokoSciowych i zagescic¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w
tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé spycharki, ew. réwniarki. Sciety grunt powinien
by¢ wykorzystany w robotach ziemnych na chodniku lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic¢ do jego zageszczania.
Zageszczenie gruntu w korycie powinno spetnia¢ wymagania, dotyczqce wartosci wtornego modutu
odksztatcenia nie nizszego od E2=80MPa .

Badanie zageszczenia podtoza wykonywac plytq dynamiczng
Wilgotnos¢ gruntu podloza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjq od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podltoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw konstrukcyjnych,
to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze uleglto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpic dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe
wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wwmagania ogdlne”

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczqcych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego

podtoza
Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwosé
badan badan i pomiarow
i pomiarow
1 | Szerokos¢ koryta co 20 m, oraz w miejscach charakterystycznych

2 | Rownos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 | Rownos¢ poprzeczna | co 50 m oraz jak w pkt. 1
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4 | Spadki poprzeczne” | Co 20 m

5 | Rzedne co 20 mw krawedziach jezdni i chodnikow oraz w
wysoko$ciowe punktach charakterystycznych

6 Uksztattowanie co 20 m jak w pkt. 5
krawedzi w planie *)

7 | Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
wilgotnos¢ gruntu rzadziej niz raz na 600 m’
podtoza

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie
nalezy wykona¢ w punktach gtownych tukow poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokosc koryta i profilowanego podloza nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o
wigcej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4].

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq.
Nierownosci nie mogq przekraczac¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowq z tolerancjg 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie krawedzi zewnetrznej jezdni, zatok i chodnikow w planie

Krawedz w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do krawedzi projektowanej o wiecej
niz+35cm.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujq wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej
10 cm, wyrownanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata ptatnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

V. KRAWEZNIKI I OPORNIKI KAMIENNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru
kraweznikow stanowigcych element inwestycji pn. REMONT CHODNIKOW 1 JEZDNI ULICY
GRYGLEWSKIEGO W GDANSKU

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie, kontrole i odbior kraweznikow i opornikow kamiennych na tawie betonowej .
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. KrawezZniki kamienne - belki kamienne ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy dzielgce,
wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Lawa — warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszqca obcigzenie
kraweznika na grunt.

Pozostale okreslenia sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w SST ,, Wwmagania Ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnosc z
Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami InZyniera.
Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w SST ,, Wymagania Ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Podstawowe wymagania dotyczgce materialow
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Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zZrodet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera.

Zrédla materiatéw powinny byé¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem minimum 3 dni
przed rozpoczeciem robot.

Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (kraweznikow, betonu na tawe,
cementu, piasku) dotgczony powinien by¢ dokument potwierdzajgcy jego jakosc¢ na podstawie
przeprowadzonych badan.

2.2. KraweZniki kamienne

Do wykonania robot nalezy uzy¢ krawezniki kamienne o wymiarach 30x15x100cm i oporniki
kamienne 25x12x100cm zgodnie z Dokumentacjg projektowq.

Materiatem do wyrobu kraweznikow sq bloki kamienne ze skat magmowych, osadowych lub
metamorficznych, klasy I wg BN-62/6716-04 o cechach fizycznych i wytrzymatosciowych
okreslonych w tablicy:

Lp. | Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe Klasa

1
1 Wytrzymatos¢ na sciskanie w stanie
powietrzno-suchym, w kG/cm?, co 1200
najmniej

2 Scieralnosé na tarczy Boehmego, w | 0,25
cm, nie wiecej niz
3 Wytrzymatos¢ na uderzenia, ilos¢ 13
uderzen, nie mniej niz
4 Nasigkliwos¢ wodg, w %, nie wigcej | 0,5
niz

5 Odpornos¢ na zamrazanie, w cyklach | nie bada
sie

Dopuszczalne wady i uszkodzenia:
a) skrzywienie (wichrowatos¢ powierzchni):
- licowych — 0,3 cm,
- stykowych— 0,3 cm
b) wady obrobki powierzchni (wglebienia i wypuktosci):

- licowych - dopuszcza sie na dlugosci 1 m danej powierzchni jedno wgtebienie
wielkosci do 5 cm’, nie glebsze niz 0,5 cm, nie wynikajgce z techniki wykonania
faktury,

- bocznych - wglebienie do 1,5 cm dopuszcza sie bez ograniczen. Wypuktosc poza lico
pasa obrobionego na powierzchni przedniej (od strony jezdni) niedopuszczalne. Na
powierzchni tylnej (od strony chodnika) dopuszcza si¢ wypuktosci poza lico pasa
obrobionego do 3 cm,

- stykowych - w obrebie pasa diutowanego wglebienia niedopuszczalne, pozostata
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czeS¢ powierzchni nie podlega sprawdzeniu
c) szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy:
- ilos¢ w przeliczeniu na Im — 3,
- dtugos¢ — 0,5¢cm,
- glebokos¢ — 0,3cm
d) odchytki od kgta prostego - 0,2 cm na dlugosci powierzchni
e) odchytki w krzywiznie tuku — 1,0cm.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
poprzez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu.

W razie wystgpienia wqtpliwosci InZynier moze zmieni¢ sposob pobierania probek lub
poszerzy¢ zakres kontroli kraweznikow o inny rodzaj badan .

2.3. Materialy do posadowienia kraweinikow

Krawezniki i oporniki kamienne posadowione sq na tawach betonowych z betonu B15 o
wymiarach zgodnych z Dokumentacjg Projektowq. L.awe betonowq nalezy wykonywaé z betonu
B-15 dostarczanego z wytworni. Nie dopuszcza sie wykonywania betonu na tawy na terenie budowy.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Krawezniki powinny by¢ skltadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na
podtozu wyrownanym i odwodnionym z zastosowaniem podkladek i przektadek lub na paletach
transportowych.

Cement mozna przechowywac nie dluzej niz 3 miesigce. Przechowywanie i transport
cementu wg BN-88/6731-08.

Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i wymieszaniem roznych rodzajow i frakcyi.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
- betoniarek do przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Krawezniki kamienne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. W trakcie
transportu krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem.
Nalezy je uktadac na podktadach i przektadkach drewnianych diugoscig w kierunku osi podtuznej
srodka transportowego. Sposob ich zatadunku na srodki transportowe i zabezpieczenie przed
przesunigciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
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Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane ich powinny by¢ umieszczone na palecie
transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznaczac w sposob trwaty co 50 sztuke.
Oznaczenie na palecie powinno zawierac¢ co najmniej:
- oznaczenie (okreslenie) wyrobu,
- znak wytworni,
- date produkciji.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST ,, Wymagania Ogolne”
5.2. Lawa betonowa
Lawe betonowq z oporem nalezy w sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Lawe betonowg
nalezy wykonywac z betonu B-15 dostarczanego z wytworni. Nie dopuszcza si¢ wykonywania
betonu na tawy na terenie budowy. Wykonang tawe betonowg nalezy pielegnowacé w sposob
uzgodniony z Inzynierem.
5.4. Ustawienie kraweZnikow
Krawezniki ustawia si¢ bezposrednio na wykonanej tawie betonowej.
Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowq.
Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowq.
6. KONTROLA ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli robot
Ogolne zasady kontroli podano w SST ,, Wymagania Ogolne”

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy powinny posiadac¢ dokumenty potwierdzajgce ich jakos¢ na podstawie
przeprowadzonych badan.

6.2.1. Kontrola materiatow
Nalezy sprawdzic:
a) krawezniki kamienne:
- wyglgd zewnetrzny,
- ksztalt i wymiary

b) materialy do posadowienia kraweznikow, podsypek i wypelnienia spoin:
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- wytrzymalosé na Sciskanie betonu - w przypadkach watpliwych,
6.2.2. Kontrola utozenia kraweznikow

Nalezy sprawdzi¢ co 50 mb przy jezdni
— zgodnos¢ niwelety gornej plaszczyzny kraweznikow z Dokumentacjq Projektowg,
dopuszczalne odchytki niwelety - I cm na kazde 100 mb,
b) usytuowanie w planie - odchytki nie mogq przekraczac 1 cm na kazde 100 mb,
c) rownosc¢ gornej powierzchni kraweznikow mierzona tatg 3 m - nierownosci nie moggq
przekraczac¢ 1 cm na kazde 100mb.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata ptatnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

V1. PODBUDOWAZ KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogolne dotyczgce wykonania

i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem dla
budowy REMONT CHODNIKOW I JEZDNI ULICY GRYGLEWSKIEGO

W GDANSKU

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot .

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem o RM=2,5MPa

6.2.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z obowigzujgcymi
polskimi normami podanymi w SST ,, Wwmagania Ogolne”.

1.4.1. Podbudowa 7 gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, ktora po osiggnieciu wltasciwej wytrzymatosci na
Sciskanie, stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowej.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby
rowniez dodatkow ulepszajgcych, np. popiotow lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ilosciach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona
i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody,

a w razie potrzeby dodatkow ulepszajgcych, np. popiotow lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia
procesu wigzania cementu.

1.4.. 5 Pozostale okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicijami podanymi w SST "Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST "Wymagania Ogolne".
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2. MATERIALY
2.1.  Ogolne wymagania dotyczqce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
"Wymagania Ogolne".

2.2. Cement
Nalezy stosowac cement portlandzki CEM I klasy 32,5N, portlandzki z dodatkami CEM 11
klasy 32,5N lub hutniczy CEM III klasy 32,5N wg PN-EN-197-1 [11]. Wymagania dla cementu

zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN- EN-197-1 [11].

Lp. | Wilasciwosci Klasa cementu
32.5N
1. Wytrzymatosé na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2. Wytrzymatosc na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32.5
3. Czas wigzania:
- poczqgtek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 73
4. Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz: 10

Cement uzywany do stabilizacji powinien by¢ sypki, bez zawartosci grudek. W normalnych
warunkach czas przechowywania cementu nie powinien przekraczac trzech miesiecy. Cement
zawierajgcy grudki lub przechowywany na budowie dtuzej niz 3 miesigce moze byc¢ uzyty za zgodg
Kierownika Projektu, gdy zaroby probne wykazq zadowalajqcq wytrzymatos¢ na sciskanie

i zadowalajgcq mrozoodpornos¢. Badania cementu nalezy wykonac zgodnie z PN-EN-196-1, 3, 6,
7. Przechowywanie cementu powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

2.4. Krusgywa

Do stabilizacji cementem nalezy stosowac kruszywa naturalne: piaski, pospotki i zwiry albo
mieszanke tych kruszyw, spetniajgce wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem.

Lp. | Wilasciwosci Wymagania | Badania wedtug

1. | Uziarnienie:
a) ziaren pozostajgcych na sicie #2mm, %, nie mniej niz: | 30 PN-B-06714-15 [4]
b) ziaren przechodzqcych przez sito 0,075mm, %, nie
wiecej niz: 15

2. | Zawartos¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad barwa PN-B-06714-26 [5]
kruszywem nie ciemniejsza niz: wzorcowa
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3. | Zawartosc zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: 0.5 PN-B-06714-12 [3]

4. | Zawartos¢ siarczanow, w przeliczeniu na SO;, %, ponizej: |1 PN-B-06714-28 [6]

Kruszywo mozna uznaé za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykazq, ze wytrzymatos¢ na sciskanie i mrozoodpornosc probek kruszywa
stabilizowanego bedq zgodne z wymaganiami okreslonymi w punkcie 6.2. niniejszej Specyfikacji.
Wszystkie kruszywa powinny pochodzi¢ tylko ze Zrodel uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Kierownika Projektu. Kruszywa, ktore nie spetniq wymagan okreslonych w punkcie 2.4. niniejszej
Specyfikacji zostang odrzucone.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to
powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu,

w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roznych rodzajow
kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielggnacji
wykonanej warstwy powinna odpowiadac¢ wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowg wode pitng. Gdy woda pochodzi z wgtpliwych
Zrodet nie moze byc¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang normq lub do
momentu porownania wynikow wytrzymatosci na sciskanie probek wykonanych z wodg watpliwg i z
wodq wodociggowq. Brak roznic potwierdza przydatnos¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa
cementem.

2.7.  Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

Wytrzymatos¢ kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spetniac
wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania dla gruntow lub kruszyw stabilizowanych cementem.
Lp | Wlasciwosci Wymagania
Dla stabilizacji R,, = 2,5 MPa
1 Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 7 dniach, MPa 1,0- 1,6
2 | Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa 1,5-25
3 Wskaznik mrozoodpornosci, %, 0,6
3. SPRZET

3.1.  Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST"Wymagania Ogolne".
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3.2.  Sprzet do wykonania robot

Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, nalezy stosowac:
1. wytwornie stacjonarne wyposazone w dozatory wagowe dla kruszywa i cementu oraz
objetosciowe dla wody,
2. rowniarki do rozkladania mieszanki
walce gladkie, wibracyjne lub ogumione do zageszczania,
4. zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walcewibracyjnedo zageszczania w
miejscach trudnodostepnych.

W

4. TRANSPORT
4.1.  Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST "Wymagania Ogolne".
4.2.  Transport materiatow
Do transportu mieszanki nalezy stosowac¢ samochody samowytadowcze o konstrukcji i tadownosci

dostosowanej do bezposredniego wytadunku mieszanki do ukladarki oraz samochody o mniejszej
tadownosci w przypadku wykonywania poszerzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST "Wymagania Ogolne".
5.2.  Warunki atmosferyczne

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
podloze jest zamarznigte i podczas opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé stabilizacji gruntu lub
kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury
ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.3.  Przygotowanie podtoZa

Podloze nalezy oczysci¢ ze wszelkich zanieczyszczen oraz sprawdzié jego cechy
geometryczne i zageszczenie.

1. Projektowanie sktadu mieszanki gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
Na co najmniej 3 dni przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien dostarczy¢

Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki oraz probki kruszywa i cementu
pobrane w obecnosci Kierownika Projektu.

PROJEKTOWANIE 1 OBSLUGA INWESTYCJI PIOTR WOJCZAL GDANSK UL. TRAWKI 17/1



REMONT CHODNIKOW I JEZDNI ULICY GRYGLEWSKIEGO W GDANSKU

Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:
a) wyniki badan kruszyw i gruntu,
b) wyniki badan cementu wedtug metod okreslonych w PN- EN-196-1,3,6,7,
¢) wyniki badan wytrzymatosci i mrozoodpornosci gruntu stabilizowanego cementem
wedtug metod podanych w PN-S-96012/1977 [8] oraz wymagan niniejszej Specyfikacji,
d) w przypadkach watpliwych, wyniki badania jakosci wody wg PN-88/B-32250.
Projekt sktadu mieszanki powinien zawierac:
e) skiad mieszanki (proporcje wagowe roznych sktadnikow),
) wymagang zawartos¢ cementu w mieszance,
g) wymagang zawartos¢ wody w mieszance, odpowiadajgcq wilgotnosci optymalnej gruntu
z cementem,
h) wyniki badan wytrzymatosci i mrozoodpornosci kruszywa stabilizowanego cementem
wedtug metod podanych w PN-S-96012/1977 oraz wymagan niniejszej Specyfikacji
i)w przypadkach wqtpliwych, wyniki badania jakosci wody wg PN-EN 1008:2004 [6].

Sktad mieszanki cementowo-kruszywowej

ZawartoS¢ cementu w mieszance nie moze przekraczac wartosci podanych w tablicy 5.
Zaleca sie taki dobor mieszanki, aby spetni¢ wwmagania wytrzymatosciowe okreslone w tablicy 4,
przy jak najmniejszej zawartosci cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawartos¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub
w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczegdlnych warstw
ulepszonego podtoza i podbudowy

Maksymalna zawartos¢ cementu, % w stosunku
Lp. | Kategoria do masy suchego gruntu
ruchu
I |KR2-KR6 |8
2

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.
Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy

wlasciwosci gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi
w tablicy 4.

5.5 Wykonanie warstwy 7 kruszywa stabilizowanego cementem- stabilizacja metodq mieszania
w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce, powinny by¢ dozowane w ilosci
okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona
w urzqdzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objetosciowego
dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od 1 minuty, o ile
krotszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Kierownika Projektu po wstepnych probach. W
mieszarkach typu cigglego predkos¢ podawania materiatow powinna by¢ ustalona i na biezgco
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kontrolowana w taki sposob, aby zapewnic jednorodnos¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej z tolerancjq +10% i
-20% jej wartosci. Przed ulozeniem mieszanki nalezy ustawic¢ prowadnice i podloze zwilZy¢ wodg.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub
rowniarek. Grubos¢ uktadania mieszanki powinna byc¢ taka, aby zapewnic¢ uzyskanie wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych,
spadkow podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu rowniarek do rozktadania mieszanki nalezy
wykorzystac¢ prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rownosci profilu warstwy. Od uzycia
prowadnic mozna odstgpic przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiedniq rownos¢
warstwy, po uzyskaniu zgody Kierownika Projektu. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast
przystgpic¢ do zageszczania warstwy.

- Wykonanie warstwy podbudowy 7 kruszywa stabilizowanego cementem

Podbudowg z kruszywa stabilizowanego cementem nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub
rowniarek, a na poszerzeniach przy pomocy uktadarek przystosowanych do uktadania bocznego.
W przypadku wykonywania wgskich poszerzen dopuszcza sie ukiadanie reczne wzdtuz linek
prowadzqgcych. Grubos¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewnic¢ uzyskanie
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.
Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkow
podtuznych i poprzecznych. Do rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice lub linki
prowadzqce. Jesli podloze jest suche to przed utozeniem mieszanki nalezy podtoze zwilzy¢ wodg.

5.7.  Grubosé warstwy

Grubos¢ poszczegolnych warstw podbudowy i ulepszonego podtoza z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem powinna by¢ taka, aby zapewnic¢ uzyskanie wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu zgodnie z Dokumentacjq Projektowg.

5.8. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢
przy uzyciu walcow gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie uzgodnionym
z Kierownikiem Projektu. Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego podtoza o przekroju
daszkowym powinno rozpoczq¢ sie od krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajgcymi si¢ w strone osi jezdni. Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpoczqg¢ sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajgcymi sig, w strone wyzej potozonej krawedzi.

Pojawiajgce si¢ w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady,
muszq by¢ natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na petng gtebokos¢, wyrownanie
i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna miec prawidlowy przekroj
poprzeczny i jednolity wyglqgd.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zageszczania i obrobki
powierzchniowej muszg by¢ zakonczone nie pozniej niz w ciggu 2 godzin, liczgc od momentu
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rozpoczecia mieszania gruntu z cementem. Po tym czasie niedopuszczalny jest zaden ruch
budowlany na powierzchni utozonej warstwy az do 7 dni od utozenia.

Specjalng uwage nalezy poswiecic¢ zageszczeniu mieszanki w sqsiedztwie spoin roboczych
podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzqdzen obcych. Wszelkie miejsca luzne,
rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposob wadliwe, muszq by¢ naprawione
przez zerwanie warstwy na petng grubosc¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie
i ponowne zageszczenie. Roboty te sq wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9.  Pielegnacja warstwy 7 kruszywa stabilizowanego cementem

Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢ poddana pielegnacji
polegajgcej na zabezpieczeniu jej powierzchni przed utratg wilgotnosci.

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedlug jednego z nastepujgcych sposobow:

a) skropienie warstwy emulsjq asfaltowq, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci 0,5 - 1,0 kg/m’

b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotworczymi posiadajgcymi aprobate techniczng
wydang przez uprawniongq jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Kierownika
Projektu

¢) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, i utozong na zaktad
o szerokosci co najmniej 30cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez
wiatr

e) przykrycie warstwg piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiatly przeznaczone do
pielegnacji mogq by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu. Nie nalezy
dopuszczaé zadnego ruchu pojazdow i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu.

Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac sie wytqcznie za zgodg Kierownika
Projektu.

5.10. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podloza

Podbudowa po wykonaniu, a przed uloZeniem nastepnej warstwy, powinny by¢ utrzymywane
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch.

Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podfoza
obcigza Wykonawce robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy lub
ulepszonego podtoza uszkodzonych wskutek oddzialtywania czynnikow atmosferycznych, takich jak
opady deszczu i sniegu oraz mroz. Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po
okresie intensywnych opadow deszczu, jezeli wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy lub
ulepszonego podtoza. Warstwa stabilizowana cementem powinna by¢ przykryta przed zimg warstwg
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczqcym dziataniem czynnikow atmosferycznych w inny
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sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST "Wymagania Ogolne" .

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzi¢ wlasciwosci materiatow i sporzqdzic
recepte zgodnie z wymaganiami punktu 2. i przedstawic¢ Kierownikowi Projektu w celu akceptacji.

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wykonywania podbudowy lub
ulepszonego podtoza stabilizowanych cementem podano w tablicy 6.

Tablica 6. Czestotliwos¢ badan i pomiarow.
Czestotliwos¢ badan
Minimalna Maksymalna powierzchnia

I e , liczba badan na | pdbudowy i ulepszonego

p. | Wyszczegolnienie badan : . . .

dziennej podloza przypadajgca na
dzialce jedno badanie
roboczej

1. | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa

2. | Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa z

cementem

3. | Rozdrobnienie gruntu ” 2 600m’

4. | Jednorodnosc i glebokos¢ wymieszania ?

5. | Zageszczenie warstwy

6. | Grubos¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza |3 400m’

7. | Wytrzymatos¢ na Sciskanie

- 7 1 28-dniowa przy stabilizacji cementem 6 probek 400m’

8. | Mrozoodpornosé¢ ¥ przy projektowaniu i w przypadkach
watpliwych

9. | Badanie cementu przy projektowaniu sktadu mieszanki i przy
kazdej zmianie

10. | Badanie wody dla kazdego watpliwego Zrodta

11. | Badanie witasciwosci gruntu lub kruszywa dla kazdej partii i przy kazdej zmianie rodzaju

gruntu lub kruszywa

1) Badanie wykonuje sie dla gruntow spoistych
2) Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu
3) Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem

6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa
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Probki do badan nalezy pobierac¢ z mieszarek lub z podtoza przed podaniem cementu.
Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej

Specyfikacji.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa 7 cementem
Wilgotnos¢ mieszanki powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie
sktadu tej mieszanki, z tolerancjq +10% i —20% jej wartosci.

6.3.6. Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

6.3.7. Grubosé podbudowy lub ulepszonego podloza

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odl., co najmniej 0,5m
od krawedzi. Grubos¢ warstwy nie moze roznic¢ si¢ od projektowanej o wigcej niz Icm.
6.3.8. Wytrzymalosé na Sciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie okresla sie na probkach walcowych o srednicy i wysokosci Scm.
Probki do badan nalezy pobierac z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej
zageszczeniem.
Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywac zgodnie z normg PN-5-96012 [17]. Trzy
probki nalezy badac po 7 lub 14 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci
na Sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji.

6.3.9. Mrozoodpornosé

Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na sciskanie probek
poddawanych cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wwmaganiami podanymi
w niniejszej Specyfikacji tablicy 4.
6.4.  Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podtoZa

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Tablica 7. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczgcych cech geometrycznych
podbudowy i ulepszonego podloza stabilizowanego cementem.
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Lp. | Badania Czestotliwos¢ badan

1. Szerokos¢ ulepszonego podtoza”? | czestotliwosé zgodna z przekrojami poprzecznymi
weg Dokumentacji Projektowej

2. Spadki poprzeczne” czestotliwos¢ zgodna z przekrojami poprzecznymi
weg Dokumentacji Projektowej

3. Rzedne wysokosciowe niwelacja 3 punktow (w osi i na brzegach
warstwy) z czestotliwoscig wg Dokumentacji
Projektowej

4. Uksztattowanie osi w planie” wspotrzedne osi ze skokiem wg Dokumentacji
Projektowej

5. Grubosé? niwelacja 3 punktow (w osi i na brzegach
warstwy) z czestotliwoscig wg Dokumentacji
Projektowej

6 Rownosé podtuzna w sposob ciggly albo co 20 m tatq na kazdym
pasie ruchu

7 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

D Wyniki pomiaréw geodezyjnych nalezy przekazaé w formie numerycznej zaakceptowanej przez
Kierownika Projektu

? Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtownych tukow poziomych.

6.4.2. Szerokosc¢ podbudowy i ulepszonego podloza

Szerokos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza nie moze roznic sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10cm, -5cm. Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy
powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezqgcej o wartos¢ wskazang w Dokumentacji
Projektowej.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy i ulepszonego podtoia

Nierownosci podtuzne wzmacnianego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatqg w osi kazdego
pasa ruchu zgodnie z BN-68/8931-04 z czestotliwoscig podang w tablicy 7.Nierownosci poprzeczne
podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq z czestotliwoscig podang w tablicy 7. Nierownosci nie
powinny przekraczac 15 mm. W przypadku wgskich poszerzen dlugosé taty nalezy dostosowac do
ich szerokosci.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podloza
Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowq z tolerancjg 0,5%.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy i ulepszonego podloza
Roznice pomigdzy rzednymi podbudowy i ulepszonego podtoza a rzednymi projektowanymi
nie powinny przekraczaé +1cm, -2cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi ulepszonego podloza

Os ulepszonego poditoza w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej
o wigcej niz ®5cm.
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6.4.7. Grubosé podbudowy

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢, przez wykonanie otworow na calq jej glebokosc,
w odlegtosci, co najmniej 0,5 m od krawedzi, po zageszczeniu warstwy. Dopuszczalne odchytki od
projektowanej grubosci ulepszonego podloza nie powinny przekraczac £1cm.

6.5.  Zasady postgpowania 7 wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego
podtoZa

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podloza

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej podbudowie lub ulepszonym podtozu stwierdzi
sig, ze odchylenia cech geometrycznych przekraczajg wielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa
zostanie zerwana na catg grubosc i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sie inny
rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Kierownika
Projektu.

Jezeli szerokos¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza jest mniejsza od szerokosci
projektowanej o wigcej niz S5cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezqgcym, to Wykonawca
powinien poszerzy¢ podbudowe lub ulepszone podtoze przez zerwanie warstwy na petng grubosc¢ do
potowy szerokosci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. Nie dopuszcza si¢ mieszania
sktadnikow mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt.

6.5.2. Niewlasciwa grubosé podbudowy i ulepszonego podloza

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe podbudowy i ulepszonego podloza przez zerwanie wykonanej warstwy, usunigcie
zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wtasciwosciach
i 0o wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot
nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa wytrzymatosé podbudowy i ulepszonego podtoZa

Jezeli wytrzymatos¢ srednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej
w Specyfikacji, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowq
o odpowiednich wlasciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata ptatnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

Vil. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej SST sq wymagania dotyczqgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego
0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie dla zadania REMONT CHODNIKOW I JEZDNI
ULICY GRYGLEWSKIEGO W GDANSKU
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wym. w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa zageszczonej
mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;j.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
., Wymagania ogolne”
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych

mechanicznie powinno byé kruszywo tamane Cip0, uzyskane wylgcznie w wyniku
przekruszenia surowca skalnego.Nie dopuszcza sie kruszywa 7 zawartoscig piasku i Zwiru.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy

krzywymi granicznymi 1 i 2 pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy

2.2.2. Wiasciwosci kruszywa

wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczq - jednowarstwowg.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byc¢ ciggla i nie moze przebiegac¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sqsiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania Kruszywa .
Lp Wyszczegolnienie tamane Badania
wlasciwosci Podbudowa zasadnicza wedhug
Zawartosc¢ ziarn

1 | mniejszych niz 0,075 od2do 10 P]\i_f;?gjm
mm, % (m/m)

P ZawartoS¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wiecej niz J -15 /3]
quartos’c’ ziarn PN-B-06714

3 | nieforemnych 35 16 [4]
%(m/m), nie wiecej niz
Zawartos¢
zanieczyszczen

4 OI_”ganzcznych, barwa WZOrCOWd PN-B-06714-26 [1]
cieczy nad kruszywem
nie ciemniejsza niz
Wskaznik piaskowy po
piecio-krotnym
zageszczeniu metodg 1

5 {)/Z/(I;b 1 wg PN-B-04481, 070 B]_\Z?4[/;9§]31

6 |Scieralnosé¢ w bebnie
Los Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita 35
po petnej liczbie
obrotow, nie wiecej niz PN-B-06714
b) scieralnos¢ -42 [10]
czesciowa po 1/5 pelnej 30
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liczby obrotu bebna w
stosunku do
scieralnosci catkowitej,
%, nie wiecej niz

7 Nasigkliwosé, %(m/m), PN-B-06714
nie wiecej niz 3 -18 [6]
Mrozoodpornosé,
ubytek masy po 25 PN-B-06714

8 | cyklach zamraza-
nia, %(m/m), nie wigcej
niz

5 19[7]

ZawartoS¢ zwigzkow
9 siarki w przeliczeniu na PN-B-06714
SO;, %(m/m), nie wigcej 1 -28 [9]

niz

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne”
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazac si¢ mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu:

zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne,rowniarke samojezdng.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,, Wymagania ogolne”

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatow powinien odbywac sie zgodnie z wwmaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wwmagania ogolne”

5.2. Przygotowanie podloza
Podtozem pod podbudowe grunt stabilizowany cementem
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Uktadac¢ nalezy gotowg mieszanke dostarczang przez atestowanych wytworcow,

Stosowaé wylgcznie kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego.
Nie dopuszcza si¢ mieszania skltadnikoéw na placu budowy.

Nie dopuszcza sie kruszywa 7 domieszkq piasku i Zwiru.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej t.j 20 cm. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna
odpowiadac wilgotnosci optymalnej. Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostac¢ osuszony
przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o
20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilZona okreslong iloscig wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej
wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Zageszczenie podbudowy powinno odpowiadac¢ wtornemu modutowi odksztatcenia
E, minimum 130 MPa.

Badanie zageszczenia wykonywac plytg dynamiczng.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodq Inzyniera,
gotowq podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji

materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.2 niniejszej
SST.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.2 Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac plytq dynamiczng minimum [ raz na kazde 200m2
uktadanej podbudowy.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Cechy geometryczne podbudowy, zapewniajqgce uzyskanie wiasciwej nawierzchni na poszerzeniu
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nalezy sprawdzi¢ po jej wykonaniu.
6.4.2. Rownos¢ podbudowy

Nierownosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq.
Nierownosci podbudowy nie mogq przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.4.3 Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne i podtuzne podbudowy powinny by¢ dostosowane do sytuacji
wysokoSciowej poszerzenia.

6.4.4. Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze sig rozni¢ od grubosci projektowanej o wigecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,

6.5. Zasady postepowania 7 wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujq wieksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10
cm, wyrownane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata ptatnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

VIill. ODWODNIENIE TERENU

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania szczegotowe dotyczqce wykonania i odbioru budowy
kanalizacji deszczowej na terenie REMONT CHODNIKOW I JEZDNI ULICY
GRYGLEWSKIEGO W GDANSKU

1.2. Zakres Robot objech ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. niniejszej specyfikacyi.

W zakres robot wchodzi wykonanie:

- sieci kanalizacji deszczowej PVC200 mm .
- wpustow ulicznych zeliwnych klasy D400
- odwodnienie liniowe C-250

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekow opadowych.

1.3.2. Kanatly

1.3.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekow opadowych.

1.3.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do polgczenia wpustu deszczowego z sieciq kanalizacji
deszczowej.

1.3.3. Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.3.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.3.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.3.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwoch kanatow dopltywowych w jeden kanat odptywowy.

1.3.4. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z zamieszczonymi w SST "Wymagania
ogolne"

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczqce wykonania Robot podano w SST "Wymagania ogolne"

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST

"Wymagania ogolne"”

2.1. Rury kanatowe

PROJEKTOWANIE 1 OBSLUGA INWESTYCJI PIOTR WOJCZAL GDANSK UL. TRAWKI 17/1



REMONT CHODNIKOW I JEZDNI ULICY GRYGLEWSKIEGO W GDANSKU

Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje sie rury PCV klasy ,,SN8” do kanalizacji zewnetrznej,
kielichowe, srednicy O 200 mm, zlgcza uszczelniane za pomocq uszczelki gumowej pierscieniowej
do rur PCV, lgczone na wcisk.

Kregi oraz plyty prefabrykowane tqczy sie zaprawa cementowa klasy B8 wg PN-90/B-14501.

2.4. Sktadowanie

2.4.1. Rury kanatowe

Rury mozna przechowywac w przestrzeni otwartej. Jako zasade nalezy przyjgé, ze rury powinny byc
sktadowane tak diugo jak to tylko mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia
sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Wigzki mozna sktadowacé
po trzy jedna na drugiej, lecz nie

wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki
nizszej.

Gdy rury sq sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach, co 1,5m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na catej diugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych
tatach o szerokosci min. 50cm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaly na ziemi. Rozstaw
podpor nie wiekszy niz 2m. Rury o roznych srednicach winny by¢ sktadowane oddzielnie. Kielichy
rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur o wyzszej warstwie nie spoczywaty na

kielichach warstwy nizszej — warstwy rur uktadac naprzemiennie. Rury PCV posiadajg na obu
koncach zaslepki, ktore winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem. Rur nie wolno
nakrywac uniemozliwiajgc przewietrzanie.

2.6. Kruszywo

Do wykonania warstwy filtracyjnej nalezy uzy¢ pospotki spetniajgcej wymagania podane w BN-
66/6774-01.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST "Wymagania ogolne"

3.1. Do robot ziemnych, przygotowawczych i wykonczeniowych mozna stosowac nastepujgcy
sprzet:

a/ koparki 0,25 - 0,40m3,

b/ spycharko — tadowarke,

¢/ sprzet do zageszczania gruntu:

- zageszczarke wibracyjna,

- ubijak spalinowy.

3.2. Do Robot montazowych mozna stosowac nastepujgcy sprzet:

a/ wciagarke reczng 3-5t,

b/ wciagarke mechaniczna z napedem elektrycznym do 1,6t,

¢/ wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym 0, 5t,

d/ zuraw samochodowy,

e/ kociot do gotowania lepiku 50-100dm3.

3.3. Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkow
wykonywanych Robot

oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego wykorzystania go na budowie.

4. Transport
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Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w ST "Wymagania ogolne"

4.1. Rury kanatowe

Rury w wigzkach muszq by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wyladunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z plaskimi widtami lub dzwigu z belka
(trawersem). Nie wolno stosowac zawiesin z lin stalowych lub tancuchow.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej diugosci na podtodze pojazdu.
Pojazd musi posiadac wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Kielichy rur w czasie transportu nie
moga byc narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli diugosc rur jest wiekszq niz diugosc¢ pojazdu,
wielkosc nawisu nie moze przekroczy¢ Im. Podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy rzucac.

W celu usztywnienia utozonych elementow oraz zabezpieczenia styku ze scianami srodka
transportowego nalezy stosowa¢ przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub odpowiednich
materialow oraz ciggna z drutu mocowane do podktadow lub zaczepow na srodkach
transportowych.

5. Wykonanie Robot

Ogolne zasady wykonania Robot podano w SST"Wymagania ogdlne"

Wykonawca powinien przedstawic InZynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji

i harmonogram Robot, uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana kanalizacja
deszczowa.

5.1. Roboty przygotowawcze i ziemne

Projektowana trasa przewodu powinna byc trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomoca
kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

Nalezy ustalic state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci zaloZyc repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne).

Budowa powinna byc zabezpieczona przed mozliwoscia zalania woda pompowana z wykopu lub z
opadow atmosferycznych przez wykonanie ciagu odprowadzajacego wody.

Wykop nalezy rozpoczynaé, po uprzednim przygotowaniu trasy i usunieciu istniejacej nawierzchni
ulicznej, od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzic w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu (co zapewnia mozliwosc grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie).

Dno wykopu powinno byc rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej,
przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawic w gruntach nienawodnionych na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-5cm, zas w gruntach nawodnionych o 20cm. Przy
wykopie mechanicznym dno wykopu ustala sie na poziomie o 20cm wyzszym od projektowanego.
Wykop nalezy wykonywac o scianach pionowych jako waskoprzestrzenny, umocniony ptytami
wykopowymi lub oszalowany wypraskami stalowymi z wywozka ziemi na wskazany przez inwestora
teren. W czasie wykonywania wykopow na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za
bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopu, wraz ze znajdujacymi sie tam budowlami.
Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inne nalezy
zabezpieczyc (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagan uzytkownikow tych
urzqdzen.

5.2. Podloze

Podtozem pod kanal i przylacza bedzie podsypka piaskowa ("Instrukcja montazowa" producenta
rur).

W przypadku, gdy wykop zostal wykonany za gteboko nalezy wzmocnic dno wykopu poprzez
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wykonanie tawy zwirowej o wysokosci 0,20m (po zageszczeniu) — nie wolno uktadac rur PCV na
tawach betonowych ani zalewac betonem. Po ewentualnym wykonaniu wzmocnienia nalezy
wykonac posypke pod kanat o grubosci 0,10m z materiatu, ktory spetniac powinien nastepujace
wymagania.

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,

- material nie moze byc zmrozony,

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego lamanego materiatu.

Poziom podtoza musi byc tak wykonany, by rurociag mogt byc uktadany bezposrednio na nim.

5.3. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z pkt. 5.1 i 5.2 mozna przystapic do wykonywania
montazowych robot kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidlowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegac zasady budowy
rurociagu do najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Przewody z PCV
zaleca sie uktadac przy temperaturach powietrza od 0oC do 300C.

Spadki i glebokosc posadowienia powinny byc zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.3.1. Rury kanatowe

5.3.1.1. Ogolne wytyczne wykonania

Rury musza byc uktadane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanatu na
posypce tak, Zeby podparcie ich bylo jednolite. Po utozeniu rurociagu (ztacza kielichowe z
wykorzystaniem uszczelki gumowej, taczone na wcisk- bosy koniec- kielich) nalezy wykonac
wypelnienie wokot rury i obsypke calego rurociagu po to, Zeby zapewnic rurze dostateczne
podparcie ze wszystkich stron. Obsypka rury musi byc wykonana po inspekcji

i zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Obsypka musi byc prowadzona az do uzyskania
grubosci warstwy przynajmniej 0,30m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat obsypki
musi spetniac te same warunki co material do wykonania podsypki pkt. 5.2. Niedopuszczalne jest
podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego
spadku rurociagu lub wyrownania kierunku utozenia przewodow. Obsypke

nalezy wykonywac warstwami rownolegle po obu bokach rur, kazda warstwe zageszczajac.
Grubosc warstw nie powinna byc wieksza niz 30cm. Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegolnych
warstw nalezy usuwac umocnienie wykopu zwracajac uwage na staranne wypetnienie wykopu i
zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez

umocnienie wykopu. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki poprzez bezpoSrednie spuszczanie
mas ziemi na rurociag z samochodow wywrotek. Do wykonania wypetnienia nad strefa ochronna
rurociagu mozna przystapic po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypke mozna
wykonywac z gruntu rodzimego, jezeli maksymalna wielkosc czastek nie przekroczy 300mm.
Zasypywany wykop nalezy odpowiednio zagesci¢ do wymaganego Proctora stanowiacego
wymagania zageszczenia po klase drogi ( stopien zageszczenia Is=1,00 ).

Rozbiorka wzmocnienia wykopu powinna wystepowac rownolegle z zasypka, przy zachowaniu
szczegolnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwosc osuniecia sie scian wykopu. Przed zakonczeniem
dnia roboczego, badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyc konce utoZonego kanatu przed
zanieczyszczeniem lub zamuleniem woda gruntowa lub deszczowa. Rury ukladac recznie zgodnie z
., Instrukcja montazowq rur z PCV” producenta rur.

Laczenia rur ze studzienkami betonowymi w tulejach ochronnych z uszczelka.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola zwiazana z wykonaniem kanalizacji powinna byc przeprowadzana w czasie wszystkich faz
Robot.
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Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wwmagania dla danej
fazy Robot zostaly

spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze Robot uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badania.
Kontrola jakosci Robot powinna obejmowac nastepujgce badania: zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa, wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu i nasypu przewodu, podtoza
wzmocnionego, materialow, utozenia przewodu na podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i
infiltracje, warstwy ochronnej nasypu, zabezpieczenia studzienek przed korozja.

A. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na porownaniu wykonywanych badz
wykonanych Robot z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiarow.

B. Badania wykopow otwartych obejmuja badania materiatow i elementow obudowy,
zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, zachowania warunkow bezpieczenstwa

pracy,
bezpiecznego nachylenia skarp, a ponadto obejmuja sprawdzenie metody wykonywania wykopow.

C. Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotnosc, nie zostat podebrany i odpowiada
wymaganiom normy

BN-72/8932-01.

D. Badanie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, pozostawienia
w wykopach obudowy scian wykopu, zasypu przewodu do powierzchni terenu zgodnie z PN-84/B-
10735

i BN-83/8836-02.

E. Badanie nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg PN-
88/B-04481 i wilgotnosci zageszczonego gruntu.

F. Badanie podloza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i badania
zageszczenia.

G. Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez porownanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej w tym. na podstawie dokumentow
okreslajgcych jakos¢wbudowanych materiatow i porownanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentow, oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

H. Badanie w zakresie przewodu i studzienek obejmuja czynnosci wstgpne sprowadzajgce sie do
pomiaru dlugosci (z dokladnoscia do 10cm) i Srednicy (z doktadnoscia do 1cm), badanie utozenia
przewodu na podtozu w planie i profilu, badanie polaczenia rur i prefabrykatow. Sprawdzenie

wykonania polaczenia rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzic przez ogledziny zewnetrzne.

1. Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
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wraz ze studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas
proby nalezy przeprowadzic kontrole szczelnosci zlgczy, Scian przewodu i studzienek. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawic¢ uszczelnienie, a w razie niemoznosci oznaczy¢
miejsce wycieku wody i przerwac badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

J. Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby
szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. polozenia zwierciadla wody
gruntowej na zewnqtrz i w kinecie poszczegolnych studzienek.

K. Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozjg nalezy wykonac od zewngtrz po probie
szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po probie szczelnosci na infiltracje.
Izolacje powierzchniowa studzienek nalezy sprawdzic przez opukanie mlotkiem drewnianym,
natomiast wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajgcych izolacje studzienek przez ogledziny
zewnetrzne.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata ptatnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

IX. CHODNIKI 1JEZDNIAZ PLYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wwmagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem chodnika z plyt chodnikowych betonowych dla zadania
REMONT CHODNIKOW I JEZDNI ULICY GRYGLEWSKIEGO W GDANSKU

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem chodnika z plyt chodnikowych betonowych 30x30cm oraz ptyt betonowych grubosci
8cm i roznych wymiarach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Plyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane plyty betonowe przeznaczone do budowy
chodnikow dla pieszych.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST,, Wwymagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
., Wymagania ogolne”

2.2. Skiadowanie

Plyty betonowe powinny by¢ sktadowane rebem, ptaszczyznami gornymi ku sobie, na podtozu
wyrownanym i odwodnionym. Plyty powinny by¢ posegregowane wedtug rodzajow, odmian i
gatunkow. Plyty nalezy ustawiac na podktadkach drewnianych oraz zabezpieczac¢ krawedzie przed
uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do wykonania chodnikow

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu sprzgtu pomocniczego:

= Dbetoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

= wibratorow plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w SST ,, Wwmagania ogolne”

4.2. Transport plyt chodnikowych

Phity chodnikowe betonowe mogq byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.
Phity powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna ich warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci

tej plyty.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wwmagania ogdlne” pkt 5

5.2. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac¢ mieszanke piasku drobnego i cementu o wytrzymatosci minimum
7,5Mpa. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3cm.

Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.3. Ukladanie plyt betonowych

Phyty przy kraweznikach nalezy uktadac w taki sposob, aby ich gorna krawedz znajdowata
sig powyzej gornej krawedzi kraweznika.

Przy urzgdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego plyty odpowiednio dociete nalezy
uktadac w jednym poziomie, regulujgc wysokos¢ urzqdzen naziemnych do poziomu chodnika.

Phyty chodnikowe uktadane przy urzqdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy
zalaé zaprawg cementowo-piaskowq.

Phyty nalezy uktadac zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej.

5.4. Spoiny
Spoiny pomiedzy plytami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petng grubosc ptyty
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych
do budowy chodnika i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu,
dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen
nalezy wykonac¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [3].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, dopuszczalne odchytki podano w
tablicy 2. Sprawdzenie kqtow prostych w naroZach elementow wykonuje sie przez przytozenie
kqtownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscig do 1 mm.

6.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjq projektowg oraz wymaganiami niniejszej SST.
Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzaé nalezy w nastepujgcy sposéb: na kazde 200 m’
chodnika z ptyt betonowych nalezy zdjqc¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubosé podsypki
oraz sprawdzi¢ uktad ptyt chodnika.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika
Sprawdzenie réwnosci przeprowadza¢ nalezy tatq co najmniej raz na kazde 150 m’ utozonego

chodnika i w miejscach wagtpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika. Dopuszczalny
przeswit pod tatg nie powinien przekraczac 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuinego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomocq niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg
przekraczac 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na
kazde 150 m’ chodnika i w miejscach wqtpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszq 0,3%.

Sprawdzenie rownolegtosci spoin nalezy przeprowadzac za pomocg dwoch sznurow napietych
wzdluz spoin i przymiaru z podziatkq milimetrowq. Dopuszczalne odchylenie wynosi @ I cm.
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6.4.5. Sprawdzenie szerokosci i wypelnienia spoin

Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadzac przez usunigcie spoin na diugosci
okoto 10 cm w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m* chodnika i zmierzenie ich szerokosci
oraz wypelnienia.

7. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata ptatnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IX. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ KAMIENNEJ

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej ST sq wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej przy
realizacji zadania pn. REMONT CHODNIKOW I JEZDNI ULICY GRYGLEWSKIEGO
W GDANSKU

2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z kostki kamiennej brukowej

4. Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa Scieralna jest wykonana z kostek
kamiennych.
Pozostale okreslenia podstawowe sq zgodne z definicjami podanymi w SST ,, Wwmagania ogolne”.

5. Podstawowe wymagania dotyczgce Robot
Ogolne wymagania dotyczgce Robot podano w SST ,, Wwmagania ogolne ™.

2) Materialy

1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
., Wymagania ogolne”..

2. Kostka kamienna drogowa

Do uktadania nawierzchni stosowac kostke brukowq z depozytu GZDiZ. Wysokos¢ kostki okoto 15-
17c¢m. Przed utozeniem kostke nalezy przebrac i oczyscic.

3. Kostka kamienna — wymagania wytrzymalosciowe
Kostka kamienna powinna spetnia¢ wymagania podane w tabeli 1.

Tabela 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki kamiennej

Lp. | Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe Klasa I | Badania wedtug

Wytrzymatos¢ na sciskanie w stanie

! powietrzno-suchym, nie mniej niz [MPa]

160 PN-EN 1926:2001
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P S§ierc:zln0§c na tarczy Boehmego, 0.2 PN-84/B-041]1
nie wiecej niz [cm]

3 Wytrzy@glo_gc na uderzenie (zwzeziosc), 17 PN-67/B-04115
nie mniej niz [liczha uderzen]

4 | Nasighliwosc wodg, 0,5 PN-EN 13755:2002
nie wiecej niz [%]

4. Kostka kamienna — ksztalt i wymiary
Kostka kamienna powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadtoscianu.

Wymagania dotyczgce wymiarow kostki przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Dopuszczalne odchytki dla kostki kamiennej nieregularnej

Lp. | Wyszczegolnienie dDIZp ;;f;;ginf odchylki
1 | Dlugosc boku [cm] 1
P Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do gornej (czota), 0.7
nie mniejszy niz [cm] ’
3 Nierownosci powierzchni gornej (czota), 0.4

nie wieksze niz [cm]

4 | Wypuktos¢ powierzchni bocznej, nie wigksza niz [cm] 0,6

Odchytki od kqta prostego krawedzi powierzchni gornej

3 (czola) nie wieksze niz [°] 0
Odchylenie od rownolegtosci ptaszczyzny powierzchni dolnej

6 e I 6
w stosunku do gornej, nie wieksze niz [°]

7 Dopuszczalna glebokosc uszkodzenia jednego naroza 0.6

powierzchni gornej (czota) kostki, nie wiecej niz [cm]

5. Material do podsypki cementowo-piaskowej - wymagania
Na podsypke cementowo-piaskowq stosuje si¢ mieszanke cementu i kruszywa drobnego (piasku) w
stosunku 1:4.
Do podsypki nalezy stosowac cement powszechnego uzytku CEM 1, klasy nie nizszej niz ,,32,5" wg
PN-EN 197-1:2000 [3].
Do podsypki nalezy stosowac piasek wg PN-EN 12620:2004

3) Sprzet
Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne”.

1. Sprzet do wykonywania nawierzchni 7 kostki kamiennej
Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzetu:
— ubijakow recznych i mechanicznych do ubijania kostki,
— wibratorow plytowych i lekkich walcow wibracyjnych do ubijania kostki po pierwszym ubiciu
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recznym.
4) Transport

1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w SST ,, Wymagania ogolne”.

2. Transport materialow do wykonania nawierzchni

Kostki kamienne przewozi sie dowolnymi srodkami transportowymi.

Kostke nieregularng mozna sktadowacé w pryzmach, przy czym wysokosc pryzmy nie powinna
przekraczac 1 m.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5) Wykonanie robot

1. Ogolne zasady wykonania Robot
Ogolne zasady wykonania Robot podano w SST "Wymagania ogolne”.

2. Podsypka

Grubos¢ podsypki cementowo-piaskowej pod nawierzchniq z kostki kamiennej po zageszczeniu
powinna wynosic¢ 5 cm.
Dopuszczalna odchytka grubosci nie powinna przekraczac £1cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
wodq, zageszczona i wyprofilowana.
Wspotczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej, powinien wynosic od 0,20 do
0,25, a wytrzymatos¢ na sciskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

3. Ukladanie nawierzchni 7 kostki kamiennej

Kostke kamienng na podsypce cementowo-piaskowej nalezy uktada¢ jezeli temperatura otoczenia
jest +5°C lub wyzsza. Nie nalezy uktadac kostki w temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, a w nocy spodziewane sq przymrozki,
kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatem o zbym przewodnictwie cieplnym.

Kostke kamienng nieregularng nalezy uktadac¢ w desen rzedowy prosty, ktory uzyskuje sie przez
uktadanie kostki rzedami prostopadtymi do osi drogi.

Szerokos¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekraczac¢ 12 mm. Spoiny w sgsiednich rzedach
powinny sie mijac co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat.

Po utozeniu koste kamienng nalezy ubié¢. Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpic¢ przed zalaniem
spoin i spowodowac obnizenie kostek do wymaganej niwelety.

Po pierwszym ubiciu nalezy przystgpic¢ do zalania spoin zaprawg cementowq. Wytrzymatos¢ na
Sciskanie zaprawy powinna wynosic nie mniej niz 30 MPa. Przed rozpoczeciem zalewania kostka
powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodq z dodatkiem 1% cementu w stosunku
objetosciowym. Glebokos¢ wypelnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinna wynosic
okolo 5 cm. Zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetnic¢ spoiny i tworzy¢ monolit
z kostkq.
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Bezposrednio po zalaniu spoin nalezy przystgpic¢ do drugiego, lekkiego ubicia kostek.
Ma ono na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju
poprzecznego jezdni. Zamiast drugiego ubijania mozna stosowac wibratory plytowe lub lekkie
walce wibracyjne.

4. Pielegnacja nawierzchni 7 kostki kamiennej

Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny sq wypetnione zaprawg cementowo-piaskowg
polega na polaniu nawierzchni wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej
wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie nawierzchnig nalezy przykry¢ piaskiem i
utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznosci od
warunkow atmosferycznych, nawierzchnig nalezy oczyscic¢ dokladnie z piasku i mozna oddac do
ruchu.

22. Kontrola jakosci robot

5. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”.

6. Badania przed przystgpieniem do robot

Rodzaj i zakres badan dla kostek kamiennych powinien by¢ zgodny z wwmaganiami wg PN-60/B-
11100 [6]. Kostki powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt 2.2 niniejszej ST .

Badanie zwykle obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych i dopuszczalnych odchylek, nelezy je
przeprowadzac przy kazdym sprawdzaniu zgodnosci partii z wymaganiami normy.

Badanie petne obejmuje zakres badania zwyktego oraz sprawdzenie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych i powinno by¢ przeprowadzane na zZgdanie Inzyniera.

W skitad partii przeznaczonej do badan (nie powinna przekraczac¢ 500t) powinny wchodzi¢ kostki
Jjednakowego typu, rodzaju klasy i wielkosci. Z partii kostek nalezy pobrac¢ w sposob losowy probke
sktadajqcq si¢ z kostek drogowych w liczbie:

— do badania zwyktego: 40 sztuk,

~ do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

W badaniu zwyktym partie kostki nalezy uznac za zgodng z wymaganiami normy, jezeli liczba sztuk
niedobrych w zbadanej ilosci kostek jest dla poszczegolnych sprawdzan rowna lub mniejsza od 4.
W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wigksza od 4, calg partig
nalezy uznac za niezgodng z wymaganiami.

W badaniu petnym, partie kostki poddang sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, nalezy uznac za
zgodng z wymaganiami normy, jezeli wszystkie sprawdzenia dadzq wynik dodatni. Jezeli chociaz
jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, calq partie nalezy uznac za niezgodnqg z wymaganiami.
Badania pozostalych materiatow stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych,
powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci, ktore zostaly okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatow .

7. Badania w czasie robot

1. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z Dokumentacjq Projektowq.
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2. Badanie prawidlowosci uktadania kostki
Badanie prawidlowosci ukiadania kostki polega na:
— zmierzeniu szerokoSci spoin oraz powigzania spoin
— zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki
Sprawdzenie wigzania kostki wykonuje sie¢ wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny
nawierzchni
Ubicie kostki sprawdza sie przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci
15 cm ubijaka o masie 25 kg na poszczegolne kostki. Pod wplywem takiego uderzenia osiadanie
kostek nie powinno by¢ dostrzegane.
3. Sprawdzenie wypelnienia spoin
Badanie prawidlowosci wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
zawartymi w pkt 20.
Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w pieciu dowolnie obranych miejscach
na kazdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na dtugosci okoto 10 cm i zmierzenie glebokosci
wypelnienia spoiny zaprawgq, oraz sprawdzenie przyczepnosci zaprawy do kostki.

4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

1. Rownosé¢

Nierownosci podiuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq lub planografem, zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [10].
Nierownosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekraczac 1,0 cm.

2. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq z tolerancjg
0,5%.

3. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

4. Uksztattowanie osi

Os nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz
5 cm.

5. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm.
6. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac 1,0 cm.

7. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych
przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Czestotliwos¢ i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni
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Lp. %szczei)goé;;;i:’flofi badari i Minimalna czestotliwosébadan i pomiarow

1 | Spadki poprzeczne co 10 m i w charakterystycznych punktach niwelety
2 | Rzedne wysokosciowe co 10 m i w charakterystycznych punktach niwelety
3 | Uksztaltowanie osi w planie co 10 m i w charakterystycznych punktach niwelety
4 | Szerokosé nawierzchni col0m

5 | Grubosé podsypki col0m

29. OBMIARY, ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady obmiarow, odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.
Wyptata ptatnosci nastepuje, w terminie okreslonym w kontrakcie, po przedtozeniu

Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, potwierdzonych przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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