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Nazwy i kody  

Roboty budowlane 45000000-7  

Przygotowanie terenu pod budowę 45100000-8  

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111200-0  

Roboty w zakresie oczyszczania terenu 45111213-4  

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 45111230-9  

Badanie gruntu 45111250-5  

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45111991-4  

Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-5  

Roboty w zakresie kopania rowów 45112100-6  

Usuwanie powłoki gleby 45112200-7  

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 45112210-0  

Usuwanie gleby 45112500-0  

Wycinanie i napełnianie 45112600-1  

Roboty w zakresie kształtowania terenu 45112700-2  

Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 45112730-1  

Roboty na placu budowy 45113000-2  

Roboty w zakresie budowy dróg 45233120-6 

Próbna wiercenia i wykopy 45120000-4  

Roboty inżynieryjne i budowlane 45220000-5  

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i   

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie 45230000-8 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich  

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej 45200000-9 

Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 71322000-1 

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71320000-7 
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1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla 
inwestycji pn:  

Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Kalników, gm. Stubno na obszarze 2426,7772ha w 
zakresie budowy, przebudowy dróg, melioracji i rekultywacji 

 

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji o 
pozwoleniu na budowę dla budowy dróg i zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających 
pozwolenia na budowę dla dróg do przebudowy, wraz z projektami na usunięcie kolizji z 
sieciami uzbrojenia terenu o ile wystąpią, uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego lub 
zgłoszeń wodnoprawnych o ile będą wymagane, uzyskanie pozwolenia lub zgłoszenia na 
wycinkę drzew o ile będą wymagane, oraz wybudowanie i oddanie do użytkowania przedmiotu 
zamówienia, wykonanie rowów lub odmulenia i oczyszczenia rowów, budowę, przebudowę lub 
wymianę przepustów, wykonanie prac rekultywacyjnych, wykonanie lub naprawę ewentualnie 
wymianę drenaży oraz innych prac przedstawionych w decyzji scaleniowej i załącznikach do 
decyzji. W ramach realizacji zamówienia należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania 
projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na 
rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody 
niezbędne dla wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami 
kontraktu oraz zbudować, a następnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego  
o zakończeniu budowy. 

Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych przewidzianych do wykonania w 
ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu funkcjonalno - 
użytkowego.  

Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania takich rozwiązań projektowych, które 
nie spowodują zajęcia gruntów prywatnych pod prace drogowe.  

Wykonawca uzgodni w/w rozwiązania z Inwestorem w ramach opracowywanej 
koncepcji. 

Wykonawca zobligowany będzie do przedkładania raportów z postępem robót zarówno 
na etapie prac projektowych jak i wykonawstwa. 

Dokumenty zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym stanowią opis 
przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 
grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 
- użytkowego (t.j. Dz.U.2021 poz. 2454).  

Finalna weryfikacja dokumentacji projektowej przez Zamawiającego następuje zgodnie 
z warunkami określonymi w Specyfikacjach na projektowanie, stanowiących część niniejszego 
Programu funkcjonalno-użytkowego. Taka weryfikacja nie zwalnia Wykonawcy od uzyskania 
niezbędnych uzgodnień, zatwierdzeń, pozwoleń, zezwoleń i decyzji administracyjnych.  

 

Zamawiający wraz z PFU udostępnia jako dokumenty wiążące wykonawcę:  

- Plan sytuacyjny przedstawiający zakres lokalizacyjny planowanej inwestycji 
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związanej z drogami, rowami, rekultywacjami, przepustami i drenażami oraz przekroje typowe 
– dokumenty wiążące w zakresie branży drogowej, melioracyjnej i rekultywacyjnej.  

 

Pozostałe materiały udostępnione w PFU Wykonawca otrzymuje w celach 
poglądowych i może je wykorzystać oraz interpretować na własne ryzyko.  

W przypadku stwierdzenia występowania sieci innych gestorów lub operatorów 
kolidujących z projektowaną inwestycją, Wykonawca uzyska warunki, opracuje projekt i 
uzgodni oraz przebuduje sieci. 

Planowana inwestycja obejmuje zagospodarowanie poscaleniowe w zakresie budowy 
lub przebudowy dróg wraz z ewentualnymi kolizjami z sieciami, prace melioracyjne i 
rekultywacyjne wymienione w decyzji scaleniowej w obrębie Kalników, gmina Stubno, powiat 
przemyski, województwo podkarpackie. 

1.1  Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów   

Inwestycja położona jest w miejscowości Kalników na terenie zabudowanym i na 
terenach rolnych. Wzdłuż terenu inwestycji na nieznacznej części występuje zabudowa 
mieszkalna i zagrodowa, teren uzbrojony jest w sieci napowietrzne i podziemne, większy 
zakres stanowią tereny rolnicze. 

Celem przeprowadzonego scalenia gruntów jest stworzenie korzystniejszych warunków 
gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, 
zmniejszenie ilości działek w poszczególnych gospodarstwach, racjonalne ukształtowanie 
rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji 
wodnych oraz zapewnienie działkom dostępu do drogi na terenie obrębu Kalników. 

W zakres opracowania wchodzi: 
- budowa lub przebudowa dróg poscaleniowych (transportu rolnego) wraz z przepustami 
pod drogami i zjazdami do działek, 
- renowacja rowów melioracyjnych, 
- rekultywacja gruntów. 

Orientacyjny przebieg tras dróg, prac melioracyjnych przedstawiono na rysunku nr 1 - 
Orientacja. 

Inwestycja polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych na 
podstawie decyzji scaleniowej wraz z załącznikami i niniejszego PFU. 

Dokładna długość  odcinków dróg i kilometraż wynikać będą z przyjętych rozwiązań 
sytuacyjnych podczas projektowania. Zmiana długości drogi wynikająca z rozwiązań 
projektowych nie może być podstawą do zmiany wartości zamówienia. 

Szczegółowo zakres dokumentacji do pozyskania opisano w dalszej części PFU. 

 

Przyjęte parametry techniczne projektowanych dróg: 

 Długość dróg z kruszywa – około 23 334m, 

 Długość dróg asfaltowych – około 1 007m 

 Długość dróg gruntowych do przetarcia – około 32 064m 

 Klasa dróg – wewnętrzne  
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 prędkość projektowa – Vp - 30 km/h, 

 liczba jezdni -1  

 liczba pasów ruchu dla dróg;  

 1 pas dwukierunkowy o szerokości 4,00m na drogach nr 296, 336, 501, 527 i 
40 w km 0+014-0+143, pozostałe drogi o szerokości 3,50m zgodnie z planami 
sytuacyjnymi, 

 szerokość jezdni 4,00m na drogach nr 296, 336, 501, 527 i 40 w km 0+014-
0+143, pozostałe drogi o szerokości 3,50m zgodnie z planami sytuacyjnymi, 

 zaprojektowanie dwóch mijanek na drodze nr 19, 

 pochylenie 2% na drogach o nawierzchni asfaltowej, 3 % na drogach o 
nawierzchni z kruszywa na odcinkach prostych, na łukach zgodnie z przepisami 
i wytycznymi, 

 szerokość poboczy minimum 0,75m. 

Długości rowów, drenaży, ilości przepustów, rekultywacje, itp. opisano w dalszej części 
niniejszego PFU. 

1.1.1 Stan istniejący 

W stanie istniejącym na drogach  do przebudowy występuje jezdnia z kruszywa 
wymieszanego z gruntem o szerokości 2,50-3,50m. Wzdłuż części dróg występują rowy w 
złym stanie technicznym, zamulone i zakrzaczone. Pod drogami i zjazdami występują 
przepusty w złym stanie technicznym. W terenie pod budowę dróg występują pola uprawne i 
pastwiska lub łąki. W pasach drogowych znajdują się sieci uzbrojenia terenu. 

 

1.1.2 Roboty budowalne i inne prace w zakresie dróg, rowów i rekultywacji 

1.1.2.1  Roboty rozbiórkowe 

W ramach zadania należy rozebrać istniejące jezdnie na odcinkach dróg do przebudowy 
wraz z przepustami pod drogami i zjazdami. Gruz pozostały po rozbiórce należy zutylizować 
lub zagospodarować w ramach prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym. 
Wykonawca ma w ramach zamówienia rozebrać kolidujące obiekty z projektowaną budowa 
lub przebudową dróg w liniach rozgraniczających i terenie niezbędnym, w tym. m. in. 
ogrodzenia,  urządzenia techniczne, przepusty i jezdnie, ścianki czołowe, obiekty małej 
architektury. Teren po rozbiórce należy uporządkować i wyrównać. Elementy nadające się do 
ponownego wykorzystania Wykonawca przewiezie w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego, pozostałe elementy z rozbiórki zutylizuje. 

1.1.2.2 Roboty ziemne 

W ramach prac wykonywane będą roboty ziemne związane z wykonaniem jezdni o 
projektowanej szerokości 3,5-4,0m oraz mijanek i poboczy. Wykonanie zjazdów z dróg 
gminnych i powiatowych. Wykonanie lub odmulenie rowów.  Budowa, przebudowa lub 
wymiana przepustów. Wykonanie lub wymiana i naprawa drenaży. Przebudowa lub 
zabezpieczenie sieci o ile będzie to wymagane. Rekultywacji gruntów.  

Grunt z wykopów o ile nie będzie nadawał się w nasypy Wykonawca z utylizuje. Ze względu 
na ujemny bilans mas ziemnych (nieznaczna ilość gruntów pochodzących z wykopów 
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nadających się w nasypy) Wykonawca na nasypy pozyska we własnym zakresie grunt 
nasypowy i wbuduje w nasypy w ramach ceny zamówienia.  

Na terenie inwestycji mogą występować grunty słabonośne, które będą podlegać wymianie 
na grunty nasypowe. Wykonawca w ramach ceny zamówienia wymieni ww. grunty na grunty 
budowlane nasypowe lub wzmocni podłoże poprzez dodatkowe zastosowanie materacy 
(kruszywa lub gruntu owiniętego w geotkaninę) lub poprzez zastosowanie dodatkowych 
warstw ulepszonego podłoża z gruntu/kruszywa stabilizowanego cementem. W tabeli dróg w 
kolumnie uwagi wymienione są lokalizację, gdzie występują grunty słabonośne podlegające 
wymianie lub wzmocnieniu, nie wyklucza się występowania gruntów podlegających wymianie 
lub wzmocnieniu w innych lokalizacjach, które będą do wymiany na grunty budowlane lub do 
wzmocnienia. 

Humus zdjęty podczas budowy i przebudowy dróg należy przewieźć w miejsca 
przeznaczone do rekultywacji lub zasypania w celu uzupełnienia i wyrównania terenu, a w 
następnej kolejności w miejsca wskazane przez Zamawiającego, gruntu nie należy wywozić 
poza teren zagospodarowania poscaleniowego. Na terenie objętym inwestycję z uwagi na 
występowanie żyznych gleb, grubość humusu wynosi od 25cm do 40cm. Miejscowo humus 
może być o większej miąższości. Wykonawca w ramach ceny zamówienia uzupełni gruntem 
nasypowym miejsca po zdjętym humusie do spodu warstw wzmacniających podłoże.  

 

1.1.2.3 Usuniecie drzew lub krzaków 

Wykonawca usunie i wykarczuje drzewa, pnie i zakrzaczenia poprzez: 
- ścięcie piłą mechaniczną drzew wraz z karczowaniem pni o wraz z załadunkiem, 

transportem i ułożeniem dłużyc w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 
- usunięcie karpiny koparką w gruntach kat. I÷VI, 
- załadunek, transport oraz zagospodarowanie i/lub utylizacja pozostałych materiałów 

pochodzących z karczowania,  
- zasypanie dołów po karczowaniu i uprzątnięcie terenu. 

 

1.1.2.4 Jezdnie 

Jezdnię projektowanych dróg przewiduje się wykonać o szerokości 3,5-4,0m z kruszywa, 
asfaltu lub o nawierzchni gruntowej. Na jezdni o szerokości 3,5m na drodze nr 19 należy 
zaprojektować i wykonać 2 odcinki do wymijania (mijanki) umożliwiające wymijanie się 
pojazdów o dodatkowej szerokości 1,5m  zgodnie z planem sytuacyjnym. Pochylenie 
poprzeczne jezdni będzie jednostronne w kierunku do rowu lub zgodnie ze spadkiem terenu. 
Zjazdy z drogi powiatowej wykonać o nawierzchni asfaltowej.  

1.1.2.5 Pobocza gruntowe 

Wzdłuż dróg w po obydwu stronach jezdni należy przewidzieć pobocze gruntowe o 
szerokości 0,75 m.  
 

1.1.2.6 Przebieg wysokościowy 

Niweletę dróg z kruszywa należy prowadzić minimum 15cm nad terenem,  natomiast dróg 
asfaltowych minimum 30cm nad terenem. W drogach z kruszywa opisanych w tabeli dróg w 
kolumnie uwagi niweletę należy poprowadzić na wysokość nad terenem zgodnie z opisem.   
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1.1.2.7 Przetarcie dróg gruntowych 

Przetarcie dróg polegać będzie na wykonaniu wyrównania terenu np. równiarką lub 
spycharką w ciągu przebiegu planowanych dróg gruntowych lub gruntowych ulepszonych na 
całej szerokości pasa drogowego wraz z usunięciem roślinności, wyrównaniem, ścięciem  
i profilowaniem skarp oraz nierówności, podwójnym wałowaniem jezdni gruntowej, 
zapewniającego przejezdność w sprzyjających warunkach gruntowo-wodnych i pogodowych, 
wraz z wyprofilowaniem jezdni w kierunku ewentualnie przylegających do drogi rowów w celu 
zapewnienia sprawnego spływu wód 

 

1.1.2.8 Skrzyżowania 

Zakres prac na skrzyżowaniach dróg obejmie: 
- korektę geometrii skrzyżowań, 
- zapewnienie przejezdności poprzez zastosowanie wyłukowań o promieniach od 6,0 do 

12,0m, w uzasadnionych wypadkach uwarunkowanych szerokością pasa drogowego lub 
zagospodarowaniem terenu o promieniu nie mniejszym niż. 3,0m,  

- poprawę widoczności. 

1.1.2.9 Odwodnienie 

Zadanie obejmuje również wykonanie odwodnienia jezdni poprzez budowę lub 
przebudowę, odmulenie i oczyszczenie rowów przydrożnych, budowę, przebudowę lub 
wymianę przepustów.  

Na rowach należy usunąć drzewa, krzewy wraz z karpiną, zasypać doły i ubić. 
Rowy należy wykonać lub odmulić poprzez nadanie/odtworzenie kształtu trapezowego o 

szerokości dna 40cm i pochyleniu skarp 1:1,5.  
Skarpy rowów otwartych w miejscach gdzie będą się osuwać, należy za humusować 

humusem o grubości min. 10cm i obsiać trawami. Humus Wykonawca pozyska z od 
humusowania pod drogę lub pozyska i dostarczy na budowę we własnym zakresie. 
Składowanie, transport i hałdowanie humusu w zakresie Wykonawcy. 

Przepusty pod zjazdami i drogami na rowach należy wykonać lub wymienić na rury 
polipropylenowe o wytrz. min. SN8. Średnice przepustów pod drogami i zjazdami nie mogą 
być mniejsze niż wykazane na planie sytuacyjnym, w przypadku większej zlewni powinny być 
dostosowane do ilości wód przepuszczanych przepustem. Wloty i wyloty przepustów o 
średnicach 400-800mm należy zakończyć ściankami betonowymi ze skrzydełkami, w 
przypadku średnic 1000mm, wloty i wyloty należy umocnić narzutem kamiennym na zaprawie 
po 3m2 na wlot. 

 

1.1.2.10 Mijanki – odcinki umożlwiające wymijanie 

W celu wymijania się pojazdów na drodze nr 19 jednopasowej dwukierunkowej projektuje 
się mijanki o nawierzchni jak droga główna będące elementem drogi.  

 

1.1.2.11 Przebudowa i budowa zjazdów 

Wzdłuż dróg bez rowów zjazd na działki przyległe będzie odbywał się poprzez pobocze.  
Na przebudowywanych odcinkach dróg z rowami przewiduje się przebudowę i budowę 
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zjazdów do wszystkich nieruchomości i działek przyległych zgodnie z planem sytuacyjnym. 
Pod zjazdami przez rów należy wykonać lub wymienić w złym stanie technicznym przepusty. 
Nawierzchnię zjazdów na działki przyległe należy wykonać z gruntów nasypowych. 

Zjazdy z dróg powiatowych w granicach pasa drogi powiatowej należy wykonać o 
nawierzchni asfaltowej na podstawie warunków wydanych przez ZDP Przemyśl. 

Zjazdy z dróg gminnych asfaltowych w granicach pasa drogi gminnej należy wykonać o 
nawierzchni z kruszywa. 

Pochylenie podłużne zjazdów należy wykonać zgodnie z wytycznymi technicznymi. W 
przypadku nie uzyskania normatywnego spadku przed bramą lub furtką należy przebudować 
bramę poprzez jej obniżenie lub podniesienie polegające na przebudowie słupków bramy wraz 
z przyległymi przęsłami. 

 

1.1.2.12 Rekultywacje gruntów 

W związku z nowymi podziałami działek oraz zmianą lokalizacji dróg dojazdowych 
zachodzi potrzeba wykonania robót rekultywacyjnych polegających na: 
· Wykoszeniu istniejącej roślinności wraz z jej utylizacją umożliwiającą przeoranie i 

zabronowanie działki dla zapewnienia przydatności dla uprawy rolniczej, 
· Wycięciu drzew i karczowaniu krzaków oraz pni drzew wraz z usunięciem karpiny i 

zasypaniem dołów po karpinie i zagęszczeniem gruntu w sposób umożliwiający uprawę, 
· Przeoraniu i zabronowaniu rekultywowanych działek, 
· Załadunku, transporcie i rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w 

obrębie miejscowości objętej scaleniem dłużyc drzew pochodzących z wycinki, 
· Likwidacji i utylizacji pozostałości po wycince drzew, m.in. gałęzi, korzeni, pni i itp. 
· Likwidacji wysokich miedz, wąwozów, starych dróg i ugorów, 
· Likwidacji i utylizacji wysypisk gruzu i odpadów, 
· Nawiezieniu i wyrównaniu gruntu do przyległego terenu pod pole uprawne, 
· Wykonaniu wykopów na działkach do rekultywacji, 
· Przebudowie ogrodzeń. 
Rekultywacje należy wykonać zgodnie z decyzją scaleniową. 
 

1.1.2.13 Sieci uzbrojenia terenu niezwiązane z drogą 

Po zaakceptowaniu koncepcji budowy i przebudowy dróg przez Zamawiającego, należy  
o ile wystąpią przebudować kolizje z sieciami uzbrojenia terenu m.in. kanalizacją sanitarną, 
gazociągami, telekomunikacją, wodociągami, sieciami elektroenergetycznymi, oświetleniem 
na podstawie map geodezyjnych, inwentaryzacji otrzymanych od gestorów sieci oraz stanu 
faktycznego w terenie.  

Na koncepcji z mapy zasadniczej wykazano sieci uzbrojenia terenu występujące w pasach 
drogowych dla budowanych, przebudowywanych lub trasowanych (profilowanych dróg 
gruntowych) dróg, które krzyżują się z drogami lub przebiegają wzdłuż w pasach drogowych. 
W przypadku gdy w wyniku zaprojektowanych rozwiązań powstanie kolizja projektowanych 
dróg, rowów, drenaży z sieciami uzbrojenia terenu, należy je przebudować lub zabezpieczyć. 
Wraz z przebudową kolidujących sieci należy przebudować wszystkie kolidujące przyłącza do 
budynków. Nie wyklucza się istnienie innych sieci które mogą występować w zakresie 
inwestycji, które w przypadku kolizji również należy przebudować. 

Sieć kanalizacji sanitarnej i studnie sieci kanalizacji sanitarnej o ile nie kolidują 
wysokościowo można pozostawić w dotychczasowym przebiegu, dla studni należy wówczas 
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wykonać regulację wysokościową studni i wykonać pierścienie odciążające dobrane do 
odpowiedniego obciążenia. 

Za sieci kolidujące należy uznać sieci które w wyniku budowy lub przebudowy lub 
przetrasowania dróg mogą zostać uszkodzone lub zniszczone. 

Wykonawca o ile będzie taka potrzeba pozyska warunki techniczne od gestorów sieci, 
opracuje projekty usunięcia kolizji i uzgodni je z zarządca sieci, a następnie przebuduje w 
sposób nie kolidujący z inwestycją. 

Wykonawca sprawdzi wysokość przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych nad 
projektowaną drogą, w przypadku nie zachowania normatywnych wysokości przebuduje ww. 
sieci na wysokość zapewniającą wymaganą skrajnię. 

W miejscach wynikłych kolizji z projektowaną rozbudową drogi, dokumentację i 
przebudowę wykonać w oparciu o wydane warunki techniczne Administratora tej sieci. 

W tabeli dróg w kolumnie uwagi opisano występujące sieci uzbrojenia terenu w zakresie 
pasów drogowych, które mogą kolidować z projektowanymi drogami. 

1.1.2.14 Kanał technologiczny 

Nie przewiduje się prac związanych z kanałem technologicznym. 

1.1.2.15 Oświetlenie drogi 

Nie przewiduje się prac związanych z oświetleniem dróg. 

1.1.2.16 Rowy i drenaże 

Rowy melioracyjne, odbiorniki wód opadowych i roztopowych należy oczyścić na długości 
umożliwiającej poprawny odpływ tych wód zgodnie z planem sytuacyjnym dla rowów. Należy 
usunąć krzewy, zadrzewiania, zarośla wraz z karpiną i zasypaniem dołów i ubiciem po 
karczunku. Skarpy i dna rowów należy wyprofilować poprzez nadanie im kształtu trapezowego, 
dno rowu należy wykonać lub odtworzyć o szerokości minimum 0,4m, natomiast skarpy o 
nachyleniu maksymalnym 1:1,5. 

Drenaże należy wykonać lub naprawić i wymienić poprzez wykonanie drenów z kruszywa 
naturalnego  z rurą drenarską owiniętego geowłókniną separacyjno-filtracyjną, obejmującego: 

- ułożenie geowłókniny separacyjno-filtracyjnej, 
- ułożenie rurki drenarskiej PVC średnicy 125mm, 
- ułożenie i zagęszczenie kruszywa naturalnego 8-16mm o szer. min 15cm, 
- trwałe zamknięcie geowłókniny, 
- wykonanie lub odtworzenie  wylotu drenarskiego do odbiornika z rury PVC o długości 

1,0m i średnicy 125mm 

1.1.2.17 Oznakowanie poziome i pionowe 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt docelowej organizacji ruchu o ile będzie 
wymagany przez Zarządcę drogi powiatowej lub gminnej. 

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robót obejmuje montaż oznakowania 
zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robót oraz jego demontaż 
po zakończeniu budowy.  

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiórkę istniejących znaków 
i tablic drogowych oraz montaż nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu. Do montażu oznakowania w ramach oznakowania docelowego należy 
używać wyłącznie znaków nowych, nie dopuszcza się stosowania znaków i innych materiałów 
uprzednio zdemontowanych.  
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Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami 
technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” (Załącznik nr 1).  

Nie przewiduje się oznakowania poziomego. 
Na podstawie zatwierdzonej organizacji ruchu Wykonawca wykona oznakowanie.  
 

1.1.2.18 Przepusty pod drogami i zjazdami 

Inwestor wymaga budowy, przebudowy lub wymiany wszystkich przepustów pod drogami 
i zjazdami na nowe rury z materiału PP. Na planach sytuacyjnych dla dróg i rowów wykazano 
przepusty objęte inwestycją. Przepusty pod zjazdami i drogami na rowach należy wykonać lub 
wymienić na rury polipropylenowe o wytrz. min. SN8. Średnice przepustów pod drogami i 
zjazdami nie mogą być mniejsze niż wykazane na planie sytuacyjnym, w przypadku większej 
zlewni powinny być dostosowane do ilości wód przepuszczanych przepustem. Wloty i wyloty 
przepustów o średnicach 400-800mm należy zakończyć ściankami betonowymi ze 
skrzydełkami, w przypadku średnic 1000mm, wloty i wyloty należy umocnić narzutem 
kamiennym na zaprawie po 3m2 na wlot lub wylot. Długości przepustów nie mogą być 
mniejsze niż wykazane na planie sytuacyjnym. 

 

1.1.2.19 Przebudowy ogrodzeń 

Wykonawca przebuduje ogrodzenia w nowe miejsca z nowych materiałów o standardzie 
nie gorszym niż były dotychczasowe. 

 
 

1.2  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

1.2.1 Podstawowe przepisy prawne, w których zawarte są wymagania, które powinna 
spełniać dokumentacja budowlana oraz realizowane zamierzenie inwestycyjne 

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. z 2024r. poz. 320 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023r. poz. 682 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024r., poz. 54 z 
późn. zm.) 

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.U.2023r. poz. 1478 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2023r., poz. 

1752 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 

1605 z późn. zm.),  
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów ( Dz. U. z 2023r., poz. 551), 
Ustawa z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 2509 z późn. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) 
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U 2019 poz. 1839 z późn. zm.) 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku ( Dz. U. z 2014r., poz. 112 z późn. zm. ) 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 01 października 2012r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012r, 
poz. 1109 z późn. zm. ) 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 
2012, poz. 463) 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2022r., poz. 1679 ) 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021r., poz.2458) 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
2021r., poz.2454) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( 
Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126 ). 

 
Inne wymagane prawem konieczne do zrealizowania inwestycji. 
 

W przypadku nowelizacji przepisów prawa, Wykonawca dostosuje przedmiot 
zamówienia do aktualnie obowiązujących przepisów. 
 
Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią 

warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz decyzji scaleniowej wraz z załącznikami 
oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, 
pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. 
Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizację robót 
budowlanych Wykonawca uwzględni przygotowując ofertę i ujmie w cenie ofertowej. W 
przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstępstwa od obowiązujących warunków 
technicznych, rozstrzygnięcie co do sposobu dalszego postępowania będzie zależało od 
Zamawiającego – albo uzna argumentację Wykonawcy i wyrazi zgodę na złożenie wniosku do 
starosty/wojewody w tej sprawie, albo Projektant będzie zobowiązany poszukiwać innego 
rozwiązania projektowego. Ewentualne wystąpienie o odstępstwa od warunków technicznych 
nie stanowi roboty dodatkowej podlegającej dodatkowej zapłacie Przedsięwzięcie będzie 
przygotowywane i realizowane w trybie zgodnym z Ustawą Prawo budowlane. Dokumentacja 
projektowa budowlana oraz dokumentacja towarzysząca powinna spełniać wymagania 
niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu, a przed złożeniem 
wniosku o wydanie tej decyzji zostanie przedstawiona do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Drogi to przetrasowania (przetarcia) z uwagi na charakter prac nie podlegają zarówno 
pozwoleniu na budowę jak i zgłoszeniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia.  
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1.3  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  

1. Wykonanie robót i prac oraz oddanie do użytku przedmiotu zamówienia powinno być 
zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi 
właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno - budowlanymi, 
obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, 

2. W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 
kierować się: stanem faktycznym w terenie i inwentaryzacjami własnymi, wynikami 
badań i pomiarów własnych, wynikami opracowań własnych, zapisami niniejszego 
Programu funkcjonalno – użytkowego z załącznikami, deczyji sclaeniowej wraz z 
załącznikami. 

3. Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wyszczególnione w 
niniejszym programie funkcjonalno - użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie 
po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

4. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 
Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

5. W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość stopnia 
złożoności, rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy 
obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez 
Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy. 

6. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek 
warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie 
przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca wykona wszystkie czynności wynikające z dokumentów wchodzących w 
skład zamówienia, jak również zastosuje się do poniższych wytycznych: 

a. Nie wyklucza się w trakcie realizacji robót wprowadzania dodatkowych zakresów 
robót realizowanych jako zamówień podobnych  

b. Wykonawca poniesie odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którym 
powierza wykonanie przedmiotu umowy, jak za własne działania lub zaniechania. 

c. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu 
budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. Plan BIOZ należy 
sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z 
późniejszymi zmianami) 

d. Nadzór inwestorski na przedmiotowej inwestycji pełnić będzie zespół wskazany 
przez Zamawiającego. 

e. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i 
swojego zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z 
tych terenów. 

f. Wykonawca utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu 
budowy; 

g. Wykonawca oznakuje teren budowy tablicą informacyjną; 
h. Wszystkie materiały i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawcę przy 

wykonywaniu robót powinny być nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom 
norm i przepisów wymienionych w niniejszych Wytycznych, powinny mieć 
wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz 
odpowiadać wymaganiom projektu budowlanego i projektów wykonawczych. 
Materiały powinny być akceptowane przez Zamawiającego przed ich 
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wbudowaniem. Składowanie materiałów powinno być zgodne z zaleceniami 
producentów tych materiałów. Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących 
materiałów i wyrobów budowlanych ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

i. Odpady: Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych 
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na wykonawcy ciążą 
wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( t.j. 
Dz.U.2022, poz. 699 z późn. zm.) 

j. Odpady z rozbiórki: Przy Przy realizacji przedmiotowego zamówienia odpadami są 
materiały pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów 
stalowych, elementów żeliwnych i innych przeznaczonych do powtórnego 
wbudowania lub do odzysku) oraz urobek z robót ziemnych, które Wykonawca 
przewiezie w celu wykonania rekultywacji lub na wybrane przez siebie wysypisko 
lub usunie na swój koszt np. w ramach odwodnienia wykopów. Koszty transportu 
odpadów oraz opłaty za wysypisko i związane z uzgodnieniem, wykonaniem i 
odprowadzaniem wód ponosić będzie Wykonawca. 

k. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące środowiska naturalnego, 

l. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony ppoż. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt ppoż., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

m. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

n. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem tych 
wymogów nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie przedmiotu 
zamówienia. 

o. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać w 
uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych obiektów. 

p. Prace na czynnych sieciach należy wykonywać za pośrednictwem lub pod 
nadzorem właścicieli lub zarządców tych sieci. 

q. Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien zapoznać się z 
umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, przed rozpoczęciem 
jakichkolwiek prac mogących mieć na nie wpływ. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien 
je niezwłocznie naprawić, zgodnie z wymogami ich właścicieli. 

r. W trakcie prowadzenia robót należy zapewnić bezpieczny ruch kołowy i pieszy. 
Należy również zapewnić w okresie prowadzenia robót dojazd do posesji 
Użytkownikom oraz służbom komunikacyjnym i ratowniczym. Nad wykopami, w 
miejscach przekraczania ich przez pieszych, należy zamontować kładki dla 
pieszych z podporami, konstrukcją nośną, pomostem i poręczami. 
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s. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

 
 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

1.5.1. Szczegółowe wielkości poszczególnych obiektów budowlanych 

 

Tabela nr 1. Długości dróg do urządzenia lub przetarcia 

Rodzaj obiektu 
drogowego 

Drogi asfaltowe Drogi z kruszywa 
Drogi gruntowe do 
przetarcia 

 
m m m 

Projekt i roboty 
budowlane w 
zakresie dróg 

1 007 23 334 32 063 

 
Ostateczne długości dróg będą wynikać z rozwiązań projektowych. 
 

Tabela nr 2. Wykaz dróg istniejących oraz nowo  projektowanych do budowy i 
przebudowy w procesie  zagospodarowania poscaleniowego 

 

Nr działki  
Długość dróg do 

urządzenia 
(m) 

Długość 
dróg do 

przetarcia 
(m) 

Szerok
ość (m) 

Przewidywany sposób 
zagospodarowania 

5  361 6 do przetarcia  

7 1530  8 
do urządzenia wraz z 

odwodnieniem na 
części odcinka 

19 1261  11 
do urządzenia wraz z 

odwodnieniem  

38 2780  7,5-10 do urządzenia  

40 1235  8 
do urządzenia wraz z 

odwodnieniem na 
części drogi 

47  645 5 do przetarcia 

48  600 5 do przetarcia 

57  610 6 do przetarcia 

70 1370  6 
do urządzenia wraz z 

odwodnieniem na 
części odcinka 

95 940 940 15 do urządzenia i 
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przetarcia wraz z 
odwodnieniem 

177  572 7,5 
do przetarcia wraz z 

odwodnieniem na 
części odcinka 

201  570 6 do przetarcia 

247 680  6 do urządzenia 

271  620 5 do przetarcia 

296 1988  8 do urządzenia 

322  277 5 do przetarcia 

323 418  8 
do urządzenia wraz z 

odwodnieniem na 
części odcinka 

336 930  6 do urządzenia 

356  860 6 do przetarcia 

381 1410  8 
do urządzenia wraz z 

odwodnieniem na 
części drogi 

387  692 5 do przetarcia 

436  706 5 do przetarcia 

437  667 5 do przetarcia 

459  560 5 do przetarcia 

486 971  8 
do urządzenia wraz z 

odwodnieniem na 
części drogi 

487  197 5 do przetarcia 

501 542  6 do urządzenia 

527  285 6 do urządzenia 

589  531 5 do przetarcia 

612  271 5 do przetarcia 

617 146  6 do urządzenia 

642  226 4 do przetarcia 

651  188 4 do przetarcia 

657 505  6 do urządzenia 

795 310 1000 8 
do urządzenia i 

przetarcia 

1015  238 4 do przetarcia 

1026  175 4 do przetarcia 

1043 1830  8 do urządzenia 

1043  2630 8 do przetarcia 

1052 1050  8 
do urządzenia wraz z 

odwodnieniem na 
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części odcinka 

1052  1805 6 do przetarcia 

1101 784  8 
do urządzenia wraz z 

odwodnieniem 

1103 50  8 do urządzenia 

1103  930 6 do przetarcia  

1124  76 4 do przetarcia 

1158  80 5 do przetarcia 

1174  228 4 do przetarcia 

1188 1164  6 do urządzenia 

1188  21 5 do przetarcia 

1188  33 4 do przetarcia 

1195  235 5 do przetarcia 

1201  140 4 do przetarcia 

1225 193  6 do urządzenia 

1264 712  12 
do urządzenia wraz z 

odwodnieniem 

1288  117 6 do przetarcia 

1311    

do renowacji i 
oczyszczenia rowu 

przydrożnego o 
długości 60 m 

1321  540 6 do przetarcia 

1418 238  5 do urządzenia 

1465  540 8 do przetarcia 

1473 540 1247 5-8 
do urządzenia i 

przetarcia 

1515  145 5 do przetarcia 

1554  832 6 do przetarcia 

1554 258  6 do urządzenia 

1618 200  11 
do urządzenia wraz z 

odwodnieniem na 
części drogi 

1629 49  5 do urządzenia 

1695  144 7 
do przetarcia wraz z 

odwodnieniem 

1696 1015  7,5 
do urządzenia wraz z 

odwodnieniem na 
części drogi 

1697 1205  14 
do urządzenia wraz z 

odwodnieniem 

1709  430 5 do urządzenia 
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1713  98 5 do przetarcia 

1721  192 5 do przetarcia 

1724 135  6 do urządzenia 

1743 236 72 6 do urządzenia 

1774  124 5 do przetarcia 

1780 965  6 do urządzenia 

1794  193 5 do przetarcia 

1795 892  6 do urządzenia 

1829 1545  6 do urządzenia 

1829  450 6 do przetarcia 

1840  310 5 do przetarcia 

1862  620 6 do przetarcia 

1884  927 8 do przetarcia 

1892  170 6 do przetarcia 

1894  495 6 do przetarcia 

1896  75 6 do przetarcia 

1902  336   6 do przetarcia 

Suma: 30 077 m 26 026 m Σ=56 103 m 

 
 

W ramach prac związanych z przetarciem lub urządzeniem dróg należy usunąć 

zadrzewienia i zakrzewienia na całej szerokości pasów drogowych. 

 
Szczegółowo zakres robót przedstawiają plany sytuacyjne dla dróg i tabela dróg będąca 

załacznikiem do PFU. 
 
Wykaz dróg istniejących oraz nowo  projektowanych do budowy i przebudowy w procesie  

zagospodarowania poscaleniowego przedstawia długości działek, natomiast tabela dróg 
przedstawia długości dróg do dowiązania się do osi innych dróg w wyniku czego długość dróg 
w tableli dróg jest większa. 

 
Część dróg do wykonania znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, 

dla których należy uzyskać zwolnienie od zakazów obowiązujących na obszarach 
szczególnego zagrożenia powodzią (art. 77 ust. 3 lit a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo 
wodne). W przypadku odmowy uzskania zezwolenia od zakazów, drogi w terenach zagrożenia 
powodziowego przeznaczy się do przetrasowania, natomiast drogi z kruszywa wykona się w 
innej lokalizacji zamiast przetrasowania zachowując projektowane długości i szerokosći jezdni 
z kruszywa. 
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Tabela nr 3. Korekta urządzeń melioracji wodnych (przebiegu, lokalizacji i poprawy 

ich parametrów technicznych), które są niezbędne do ułatwień zagospodarowania 
obszarów upraw. 

 

Nr działki 
Powierzchnia do 

zagospodarowania 
(ha) 

Długość (m) 
Szerokość 

(m) 
Przewidywany sposób 

zagospodarowania 

58 0,3400 625 5,4 
oczyszczenie i 
renowacja rowu 

105 0,0978 325 3 
urządzenie nowego 

rowu 

160 0,5127 985 5 
oczyszczenie i 
renowacja rowu 

161 0,3133 600 5 
oczyszczenie i 
renowacja rowu 

169 0,0488 120 3 
oczyszczenie i 
renowacja rowu 

215 0,1041 260 4 
oczyszczenie i 
renowacja rowu 

217 0,1439 360 4 
oczyszczenie i 
renowacja rowu 

232 0,0456 152 3 
oczyszczenie i 
renowacja rowu 

258 0,1198 300 4 
oczyszczenie i 
renowacja rowu 

305 0,0533 130 4 
oczyszczenie i 
renowacja rowu 

362 0,5105 1021 5 
oczyszczenie i 
renowacja rowu 

399 0,4485 906 5 
oczyszczenie i 
renowacja rowu 

449 0,5233 1250 4 
oczyszczenie i 
renowacja rowu 

481 0,0344 85 4 
urządzenie nowego 

rowu 

990 0,3727 573 6,5 
oczyszczenie i 
renowacja rowu 

996 0,2488 618 4 
oczyszczenie i 
renowacja rowu 

1068 0,3397 845   4 
oczyszczenie i 
renowacja rowu 

1185 0,0080 20 4 
urządzenie nowego 

rowu 

1190 0,0372 95 4 
urządzenie nowego 

rowu 

1194 0,1180 290 4 
oczyszczenie i 
renowacja rowu 

1196 0,0334 84 4 
oczyszczenie i 
renowacja rowu 

1210 0,0793 199 4 
oczyszczenie i 
renowacja rowu 

1320 0,1000 290   3,5 
oczyszczenie i 
renowacja rowu 
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1415 0,0871 180 4 
oczyszczenie i 
renowacja rowu 

1466 0,2400 438   5,5 
oczyszczenie i 
renowacja rowu 

1491/2  0,0960 195 5 
oczyszczenie i 
renowacja rowu 

1491/3  0,1069 298 3,5 
oczyszczenie i 
renowacja rowu 

1491/3  0,0217 87 2,5 
urządzenie nowego 

rowu 

1601 0,0115 32 3,6 
urządzenie nowego 

rowu 

1601 0,0208 52   4,0 
oczyszczenie i 
renowacja rowu 

1607 0,0448 160 2,8 
oczyszczenie i 
renowacja rowu 

1628 0,0386 129 3,0 
urządzenie nowego 

rowu 

1752 0,0664 165 4 
oczyszczenie i 
renowacja rowu 

1813 0,1679 322 5 
oczyszczenie i 
renowacja rowu 

1841 0,1842 382 4,8 
oczyszczenie i 
renowacja rowu 

1883 0,1078 160 7 
oczyszczenie i 
renowacja rowu 

1886 0,2317 404 6 
oczyszczenie i 
renowacja rowu 

         Σ           6,0585 ha około 13 137 m  

 
 

W ramach prac związanych z odmuleniem rowów należy usunąć zadrzewienia  

i zakrzewienia na dnie i skarpach rowów. 

Lokalizację rowów do oczyszczenia przedstawiono na planie sytuacyjnym z rowami 

melioracyjnymi. 

 

 

Tabela nr 4. Budowa, przebudowa lub wymiana przepustów w złym stanie technicznym na rowach  

Lp. 
Właściciel, 
władający 

Numery 
działek 

Zakres prac w ramach zagospodarowania poscaleniowego 

1 Gmina Stubno 58 przepust na rowie nr 58 w ciągu dróg nr 47 - 48 

2 Gmina Stubno 58 
2 przepusty na rowie nr 58 umożliwiające wjazd do działek nr: 54, 

55, 127 

3 Gmina Stubno 70 przepust w drodze nr 70 w ciągu rowów nr 58- 160 
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4 Gmina Stubno 19 
6 przepustów w drodze nr 19 jako zjazdy na drogi nr: 95, 436 oraz w 

ciągu rowów nr: 160 - 161, 436, 449, 460 

5 Gmina Stubno 362 
2 przepusty na rowie nr 362,  umożliwiając wjazd na działki nr: 363, 

364 z drogi nr 356  oraz w ciągu dróg nr 356 - 381 

6 Gmina Stubno 323 przepust w poprzek drogi nr 323 w ciągu rowów  nr 362 -399 

7 Powiat Przemyski 1046 
7 przepustów w ciągu drogi nr 1046 jako zjazdy do dróg gminnych 

nr: 247, 271, 589, 612, 617, 795, 1043 

8 Gmina Stubno 617 przepust w poprzek drogi nr 617 w ciągu rowów nr 602 - 634 

9 Gmina Stubno 381 
przepust w poprzek drogi nr 381 w ciągu rowów  nr 634 – 985, 

wybudować przepust na rowie przydrożnym przy zjeździe na drogę 
nr 651 

10 Gmina Stubno 177 
 4 przepusty na rowie przydrożnym umożliwiając wjazd do działek nr: 

170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 

11 Gmina Stubno 449 przepust na rowie nr 449 w ciągu dróg 437 - 487 

12 Gmina Stubno 7 
przepust na drodze nr 7 jako zjazd do drogi nr 95, przepust na 

przedłużeniu rowu nr 449 

13 Gmina Stubno 40 przepust na drodze nr 40 w ciągu rowów 215 - 217 

14 Gmina Stubno 247 przepust na drodze nr 247 w ciągu rowów 232 - 258 

15 Gmina Stubno 1446 
przepust na rowie nr 1446 umożliwiający wjazd na działkę nr 1047 z 

działki nr 1467 

16 Gmina Stubno 1068 
2 przepusty na rowie nr 1068 umożliwiające wjazd na działki nr: 

1366, 1367, 1368, 1369 

17 Gmina Stubno 1102 
2 przepusty na rowie nr 1102, pierwszy w ciągu dróg nr: 1101 – 

1103, drugi jako wjazd na działki nr 1408, 1409 z drogi 1141 

18 Gmina Stubno 1188 przepust na drodze nr 1188 w ciągu rowów 1145 - 1210 
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19 Gmina Stubno 996 
5 przepustów na rowie nr 996 umożliwiając wjazd na działki nr: 993, 

994, 997, 998, 999, 1000 

20 Gmina Stubno 1183 
3 przepusty w drodze nr 1188 w ciągu rowów  nr: 1145 – 1210, 1194 

– 1185, 996 - 1196 

21 Gmina Stubno 1195 przepust na drodze nr 1195 w ciągu rowów nr 1190 - 1194 

22 Gmina Stubno 1264 

19 przepustów na drodze nr 1264 jako zjazdy do dróg nr: 1288, 
1233/1, 1321 oraz zjazdy do działek nr: 1212, 1213, 1214, 1215, 
1227, 1228, 1229, 1231, 1235, 1236, 1238, 1239, 1240/1, 1241, 

1242, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 
1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338 

23 Gmina Stubno 1299 
przepust na rowie nr 1299 umożliwiający wjazd na działkę nr 1304 z 

drogi nr 1288 

24 Gmina Stubno 1566 
2 przepusty w drodze nr 1566 umożliwiające wjazd na działki nr: 

1436, 1438 

25 Gmina Stubno 
1311, 
1613 

2 przepusty jako przedłużenie rowu nr 1607oraz  1 przepust jako 
zjazd na drogę nr 1629 

26 Gmina Stubno 1320 
2 przepusty na rowie nr 1320 jako zjazdy z działek nr: 1614/2, 1624 

do drogi za rowem nr 1321 

27 Gmina Stubno 1052 
przepust na drodze nr 1052 jako odprowadzenie wody z pasa 

drogowego do rowu nr 1491/2 

28 Gmina Stubno 1696 
6 przepustów w drodze nr 1696 jako odprowadzenie wody z rowu 
przydrożnego oraz umożliwiając wjazd na działki  nr: 1655, 1656, 

1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1530, 1535, 1536 

29 Gmina Stubno 1879 przepust na rowie nr 1879 w ciągu dróg nr 1052 - 1473 

30 Gmina Stubno 1052 przepust przez drogę 1052 w ciągu rowów  nr 1752 – 1879 

31 Gmina Stubno 1052 
przepust na przedłużeniu drogi nr 1696 jako odprowadzenie wody do 

rowu nr 1491/3 

32 Gmina Stubno 1697 

16 przepustów w drodze nr 1697 jako odprowadzenie wody z rowu 
przydrożnego do rowu nr 1752, jako zjazd do drogi  nr 1709, oraz 

jako zjazdy do działek nr: 1657, 1658, 1676/1, 1676/2, 1679, 1745, 
1746, 1747, 1748, 1749, 1750/1, 1750/2, 1751, 1753/1, 1753/2, 

1754, 1755, 1756, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702 
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33 Gmina Stubno 1695 
2 przepusty w drodze nr 1695 umożliwiające zjazdy do działek nr: 

1704, 1706, 1707, 1708 

34 Gmina Stubno 1884 
przepust w drodze nr 1884 jako odprowadzenie wody z rowu nr 1883 

do potoku nr 1888 

35 Gmina Stubno 1052 przepust w drodze nr 1052 w ciągu rowów nr 1813 - 1886 

36 Gmina Stubno 1813 
2 przepusty na rowie nr 1813 umożliwiające wjazd na działki nr: 

1811, 1812 

37 Gmina Stubno 1829 przepust w drodze nr 1829 w ciągu rowów nr 1813 - 1841 

38 Gmina Stubno 1867 
3 przepusty na rowie nr 1867 umożliwiające wjazd na działki nr: 

1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855 

39 Gmina Stubno 1895 przepust na rowie nr 1895 w ciągu dróg 1894 - 1896 

  

 

ogółem 111 przepustów według decyzji scaleniowej oraz 66 
przepustów dodatkowych do budowy, przebudowy lub wymiany 

w ramach budowy lub przebudowy dróg transportu rolnego  z 
rowami przydrożnymi lub melioracyjnymi, celem zapewnienia 

dojazdu do działek i dróg,  
 

  

  
szczegółowo lokalizację, długości i średnicę przedstawiają 

plany sytuacyjne dla dróg i rowów  

 

 
 

 
Tabela nr 5. Rekultywacje i drenaże 

 

Lp. 
Nr 

działki 
Zakres prac 

1 1 zrekultywować istniejące zakrzaczenie o pow. 0,39 ha 

2 
12,  
69 

zrekultywować zakrzaczenie o pow.0,56 ha w działce nr 69,  
odkrzaczyć i wyrównać teren po zlikwidowanym rowie o pow.             
0,03 ha oraz uformować teren o długości 100 m wzdłuż północno – 
wschodniej granicy działki nr 12 zapewniając prawidłowy odpływ wód 
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3 
13, 

66/2 

zrekultywować istniejące zadrzewienie o pow. 0,18 ha w działce 
66/2, uformować teren o długości 100 m wzdłuż północno – 
zachodniej granicy działki nr 13 zapewniając prawidłowy odpływ wód 

4 23 zrekultywować istniejące zadrzewienie w całej działce (1,56 ha) 

5 28 zrekultywować istniejące zakrzaczenie o pow. 0,08 ha 

6 50 zrekultywować istniejące zakrzaczenie o pow. 0,19 ha  

7 51 
wykonać rekultywację istniejącego zadrzewienia o łącznej 

powierzchni 0,29 ha 

8 59 zrekultywować istniejące zakrzaczenie o pow. 0,06 ha 

9 62 zrekultywować istniejące zakrzaczenie o pow. 0,22 ha 

10 80 zrekultywować istniejące zakrzaczenia  o łącznej pow. 0,07 ha 

11 81 w ramach zagospodarowania wykonać orkę całej działki (0,57 ha) 

12 112 zrekultywować istniejące zakrzaczenie o pow. 0,46 ha 

13 119 
zrekultywować istniejącą wiklinę i  zakrzaczenie o łącznej 

powierzchni 0,43 ha  

14 120 zrekultywować istniejące zakrzaczenie o pow. 0,16 ha 

15 122 zrekultywować istniejące zakrzaczenia  o łącznej pow. 0,10 ha 

16 129 
zrekultywować 0,18 ha poprzez wycinkę drzew i usunięcie 

karpiny 

17 130 
zrekultywować 0,06 ha poprzez wycinkę drzew i usunięcie 

karpiny 

18 133 
zrekultywować łącznie 0,31 ha poprzez wycinkę drzew i usunięcie 

karpiny 

19 157 zrekultywować istniejące zakrzaczenie o pow. 0,03 ha 

20 174 zrekultywować istniejące zakrzaczenie o pow. 0,08 ha 
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21 175 zrekultywować istniejące zakrzaczenie o pow. 0,03 ha 

22 202 

zrekultywować istniejącą w działce drogę poprzez usunięcie 
kamieni i gruzu, wyrównać teren oraz wyciąć drzewa wraz z 
usunięciem karpiny – ogólna powierzchnia zagospodarowania 0,40 
ha 

23 231 wyrównać teren po zlikwidowanym rowie o pow. 0,02 ha 

24 297 
wykonać rekultywację polegającą na zepchnięciu skarpy o 

wysokości 2,5 m i wyrównaniu terenu o łącznej powierzchni 0,34 ha 

25 298 
wykonać rekultywację polegającą na zepchnięciu skarpy o 

wysokości 2,5 m i wyrównaniu terenu o łącznej powierzchni 0,11 ha 

26 304 zrekultywować istniejącą wiklinę o pow. 0,38 ha 

27 320 zrekultywować istniejące zakrzaczenie o pow. 0,04 ha 

28 321 zrekultywować istniejące zakrzaczenie o pow. 0,12 ha 

29 324 zrekultywować istniejące zakrzaczenie o pow. 0,08 ha 

30 333 zrekultywować istniejące zakrzaczenie o pow. 0,35 ha 

31 338 usunięcie pni i karpiny na powierzchni 0,03 ha 

32 343 
zrekultywować istniejącą drogę poprzez usunięcie gruzu i 

kamieni             o powierzchni 0,07 ha 

33 357 
wyrównać teren poprzez zepchniecie skarpy o wysokości 2,5 m                  

i powierzchni 0,08 ha 

34 361 zrekultywować istniejący nieużytek i zakrzaczenie o pow. 0,14 ha 

35 365 usunięcie drzew i karpiny o pow. 0,04 ha 

36 366 usunięcie drzew i karpiny o pow. 0,01 ha 

37 377 wykonać odkrzaczenie i wyrównanie terenu o pow. 0,02 ha 

38 380 zrekultywować ugór o pow. 0,20 ha 
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39 382 zrekultywować ugór o pow. 0,13 ha 

40 384 wykonać odkrzaczenie i wyrównanie terenu o pow. 0,13 ha 

41 391 zrekultywować ugór o pow. 0,20 ha 

42 401 wykonać odkrzaczenie i usunięcie karpiny o pow. 0,04 ha 

43 427 wykonać odkrzaczenie i rekultywację o pow. 0,17 ha 

44 428 wykonać odkrzaczenie i rekultywację o pow. 0,06 ha 

45 435 wykonać odkrzaczenie i usunięcie karpiny o pow. 0,01 ha 

46 453 wykonać odkrzaczenie i usunięcie karpiny o łącznej pow. 0,45 ha 

47 461/2 wykonać odkrzaczenie i usunięcie karpiny o pow. 0,01 ha 

48 502 

zrekultywować istniejącą w działce drogę poprzez usunięcie 
kamieni i gruzu, wyrównać teren oraz wyciąć drzewa wraz z 
usunięciem karpiny – ogólna powierzchnia zagospodarowania 0,15 
ha, zrekultywować poprzez odgruzowanie teren przy granicy z działką 
503 o pow. 0,02 ha 

49 514 
przebudować na nową granicę pomiędzy działkami 512 -514,        

513 -514 ogrodzenie z drutu kolczastego na słupkach betonowych 

50 611 
wyrównać poprzez nawiezienie ziemi zagłębienie terenu przy 

drodze powiatowej o pow. 0,02 ha 

51 613 
wyrównać poprzez nawiezienie ziemi zagłębienie terenu przy 

drodze powiatowej o pow. 0,02 ha 

52 619 
zrekultywować 0,06 ha terenu poprzez odkrzaczenie i 

wyrównanie  po zlikwidowanym rowie 

53 620 
zrekultywować 0,01 ha terenu poprzez odkrzaczenie i 

wyrównanie  po zlikwidowanym rowie 

54 621 
zrekultywować 0,01 ha terenu poprzez odkrzaczenie i 

wyrównanie  po zlikwidowanym rowie 

55 622 
zrekultywować 0,02 ha terenu poprzez odkrzaczenie i 

wyrównanie  po zlikwidowanym rowie 
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56 623 
zrekultywować 0,01 ha terenu poprzez odkrzaczenie i 

wyrównanie  po zlikwidowanym rowie 

57 652 
zrekultywować istniejącą w działce drogę poprzez usunięcie 

kamieni i gruzu o pow. 0,02 ha 

58 793 wykonać odkrzaczenie i usunięcie karpiny o pow. 0,05 ha 

59 801 

wykonać odkrzaczenie i usunięcie karpiny o łącznej pow. 0,10 ha 
oraz wyrównać wysoką miedzę o długości 21 m, wysokości 0,8 m oraz 
powierzchni 0,02 ha 

60 802 

wykonać odkrzaczenie i usunięcie karpiny o pow. 0,03 ha oraz 
wyrównać wysoką miedzę o długości 19 m, wysokości 0,8 m oraz 
powierzchni 0,01 ha 

61 803 
wyrównać wysoką miedzę o długości 50 m, wysokości 0,8 m oraz 

powierzchni 0,03 ha 

62 804 
wyrównać wysoką miedzę o długości 63 m, wysokości 0,7 m oraz 

powierzchni 0,04 ha 

63 993 wykonać odkrzaczenie i usunięcie karpiny o pow. 0,06 ha 

64 1164 wykonać odkrzaczenie i usunięcie karpiny o pow. 0,06 ha 

65 1162 wykonać odkrzaczenie i usunięcie karpiny o pow. 0,11 ha 

66 1206 wykonać odkrzaczenie i usunięcie karpiny o pow. 0,19 ha 

67 1226 
wykonać rekultywację terenu o pow. 0,13 ha oraz zrekultywować 

istniejącą drogę o pow. 0,03 ha 

68 1228 
drenaż melioracyjny o łącznej długości 100 m oraz zrekultywować 

istniejącą drogę o pow. 0,06 ha 

69 1372 wykonać rekultywację plantacji wikliny o pow. 0,32 ha 

70 1373 wykonać rekultywację plantacji wikliny o pow. 0,08 ha 

71 1400 
wykonać rekultywację istniejącego zakrzaczenia o łącznej                  

pow. 0,13 ha  

72 1406 wykonać rekultywację istniejącego zakrzaczenia o pow. 0,04 ha 

73 1486 wykonać rekultywację istniejącego zakrzaczenia o pow. 0,07 ha 
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74 1487 wykonać rekultywację istniejącego zakrzaczenia o pow. 0,06 ha 

75 1488 wykonać rekultywację istniejącego zakrzaczenia o pow. 0,03 ha 

76 1489 wykonać rekultywację istniejącego zakrzaczenia o pow. 0,04 ha 

77 1491/1 wykonać rekultywację istniejącego zakrzaczenia o pow. 0,03 ha 

78 1532 wykonać rekultywację istniejącego zakrzaczenia o pow. 0,04 ha 

79 1533 
wykonać rekultywację istniejącego zakrzaczenia o łącznej                

pow. 0,28 ha 

80 1535 wykonać rekultywację istniejącego zakrzaczenia o pow. 0,01 ha 

81 1537 wykonać odkrzaczenie i usunięcie karpiny o pow. 0,04 ha 

82 1548 wykonać odkrzaczenie i usunięcie karpiny o pow. 0,06 ha 

83 1549/1 wykonać odkrzaczenie i usunięcie karpiny o pow. 0,06 ha 

84 1549/2 wykonać odkrzaczenie i usunięcie karpiny o pow. 0,11 ha 

85 1550 wykonać odkrzaczenie i usunięcie karpiny o pow. 0,24 ha 

86 1551 wykonać odkrzaczenie i usunięcie karpiny o pow. 0,24 ha 

87 1619 wykonać rekultywację istniejącego zakrzaczenia o pow. 0,03 ha 

88 1655 wykonać rekultywację istniejącego zakrzaczenia o pow. 0,10 ha 

89 1658 
drenaż melioracyjny o łącznej długości 130 m oraz rekultywację 

istniejącego zadrzewienia o pow. 0,16 ha 

90 1663 drenaż melioracyjny o długości 65 m 

91 1671 drenaż melioracyjny o długości 65 m 
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92 1672 

drenaż melioracyjny o długości 300 m od istniejącego na gruncie 
zagłębienia terenu poprzez działkę 1676/1 do rowu przydrożnego 
(droga nr 1697) 

93 1677 drenaż melioracyjny o długości 65 m 

94 1699 wykonać rekultywację istniejącego zakrzaczenia o pow. 0,01 ha 

95 1707 zrekultywować istniejącą drogę gruntową o pow. 0,01 ha 

96 1708 
wykonać rekultywację istniejącego zakrzaczenia o pow. 0,10 ha 

oraz zrekultywować istniejącą drogę gruntową o pow. 0,08 ha 

97 1709 drenaż melioracyjny wzdłuż drogi o długości 240 m 

98 1715 zrekultywować istniejące zakrzaczenie o łącznej pow. 0,05 ha 

99 1716 zrekultywować istniejące zakrzaczenie o pow. 0,01 ha 

100 1717 zrekultywować istniejące zakrzaczenie o łącznej pow. 0,10 ha 

101 1720 zrekultywować istniejące zakrzaczenie o łącznej pow. 0,12 ha 

102 1723 
Przebudować ogrodzenie z siatki leśnej o długości 60 m na 

granicy             z drogą nr 1829 

103 1744 zrekultywować istniejące zakrzaczenie o pow. 0,13 ha 

104 1764 zrekultywować istniejące zakrzaczenie o łącznej pow. 0,12 ha 

105 1766 zrekultywować poprzez odgruzowanie teren o pow. 0,02 ha 

106 1768 zrekultywować istniejącą drogę gruntową o pow. 0,08 ha 

107 1769 zrekultywować istniejące zakrzaczenie o pow. 0,06 ha 

108 1770 zrekultywować istniejące zakrzaczenie o pow. 0,08 ha 

109 1773 zrekultywować  istniejącą drogę gruntową o pow. 0,13 ha 
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110 1777 zrekultywować istniejące zakrzaczenie o pow. 0,07 ha 

111 
1781, 
1784 

drenaż melioracyjny o długości 480 m oraz zrekultywować 
istniejące zakrzaczenie o pow. 0,05 ha 

112 1782 zrekultywować istniejące zakrzaczenie o pow. 0,14 ha 

113 1783/2 wykonać rekultywację istniejącego zakrzaczenia o pow. 0,21 ha 

114 1785 zrekultywować istniejące zakrzaczenie o pow. 0,12 ha 

115 1786 zrekultywować istniejące zakrzaczenie o pow. 0,07 ha 

116 1801 zrekultywować istniejące zakrzaczenie o pow. 0,07 ha 

117 1802 zrekultywować istniejące zakrzaczenie o łącznej pow. 0,22 ha 

118 1807 zrekultywować istniejące zakrzaczenie o pow. 0,07 ha 

119 1824 zrekultywować istniejącą drogę gruntową o pow. 0,02 ha 

120 1827 zrekultywować istniejącą drogę gruntową o pow. 0,02 ha 

121 1828 zrekultywować istniejącą drogę gruntową o pow. 0,01 ha 

122 1835 zrekultywować istniejące zakrzaczenie o pow. 0,10 ha 

123 1847 zrekultywować istniejące zakrzaczenie o pow. 0,12 ha 

124 1849 drenaż melioracyjny o długości 100 m 

125 1891 

zrekultywować istniejące zakrzaczenie o pow. 0,27 ha, wyrównać 
teren po zlikwidowanym rowie wraz z wycinką zadrzewienia                      
i usunięciem karpiny o powierzchni 0,14 ha 

 
Łączna długość drenaży do wykonania, naprawy lub wymiany w lokalizacjach zgodnie z 

planem sytuacyjnym wynosi 1545m. 

Lokalizację terenów do rekultywacji przedstawiono na planie sytuacyjnym dla rekultywacji 

i drenaży. 
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Ogólna powierzchnia prac agrotechnicznych w tym likwidacja zbędnych miedz i 

rekultywacja wynosi 15,84 ha 

 
 
1.5.2. Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe. 

Nie dotyczy. 

1.5.3. Możliwe odstępstwa od przyjętych parametrów ilościowych wg programu. 
 

Dopuszczalne odstępstwa od długości dróg - 2% ; +2% 

 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeby sporządzenia oferty należy 
kierować się:  

 stanem faktycznym w terenie i inwentaryzacjami własnymi,  

 wynikami badań i pomiarów własnych,  

 wynikami opracowań własnych,  

 zapisami niniejszego PFU,  

 ogólnodostępnymi materiałami, dokumentami min. danymi z ośrodków geodezyjnych,  

 danymi dot. terenów zalewowych, 

  STWIORB DM.00.00.00  

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w PFU i przedmiocie 
zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 
Dane szacunkowe, które na etapie sporządzania projektów budowlanego i wykonawczego 
mogą ulec zmianie nie będą stanowić dodatkowych kosztów oraz nie będą skutkowały 
wydłużeniem terminu realizacji.  

Przy opracowywaniu dokumentacji należy przyjąć zasady i warunki podane w : 

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. z 2024r. poz. 320 z późn. zm.) 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) 

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, 
jakie mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego i 
Projektu Wykonawczego z uwzględnieniem postanowień zawartych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz umowy, nie będą powodowały zmiany wartości Umowy oraz 
przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych.  

Ilekroć w PFU podane zostają kilometraże wskazujące lokalizację lub zakres prac, 
należy je traktować orientacyjnie, a ewentualne rozbieżności podanych kilometraży, odnośnie 
lokalizacji lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywistości, nie mogą być podstawą 
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dochodzenia roszczeń ze strony Wykonawcy, w szczególności w zakresie zmiany wartości 
Umowy oraz przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych. 

 Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” 
są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za 
stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany stosować źródła prawa 
podane w PFU w ich aktualnym brzmieniu. Powyższe nie wyłącza jednakże konieczności 
przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. Wykonawca ma także 
obowiązek stosowania Regulacji Zamawiającego w ich aktualnym brzmieniu, które znajduje 
się na stronie internetowej.  

Realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych 
i ciekłych, hałas związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruch samochodów 
obsługujących budowę, zanieczyszczenie powietrza. Z tych też powodów realizacja inwestycji 
może zakłócić tryb życia mieszkańców pobliskich budynków oraz będzie czasowo wpływać na 
klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnię ziemi oraz wody powierzchniowe i 
gruntowe. Uciążliwości związane z fazą realizacji będą miały charakter krótkoterminowy, 
ograniczony do czasu trwania budowy. 

 Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa 
organizacja robót oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych 
zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania aktualnej numeracji dróg wszystkich 
kategorii. W przypadku nowych odcinków dróg należy posłużyć się pikietażem roboczym 
dowiązując go do istniejącego pikietażu drogowego w miejscach włączenia do istniejącego 
układu drogowego. 

 Zakładane efekty: 

 - zapewnienie dostępności do pól, łąk, pastwisk i lasów drogami transportu rolnego,  

- poprawa stanu technicznego oraz parametrów dróg - poprawa funkcjonowania 
systemu odwodnienia, 

 - poprawa dostępności komunikacyjnej oraz dojazdu dla mieszkańców   

- poprawa odwodnienia terenu, 

- udostępnieni terenów pod uprawy rolne. 

 

2.1 Szczegółowe wymagania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej 
oraz realizacji na jej podstawie robót budowlanych 

 
 

Dokumentację należy przygotować na postawie ustawy Prawo Budowlane. 
Zakres projektu, który swoim kosztem i staraniem pozyska Wykonawca: 
 Pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbędnych do projektowania,  

w tym wynikających z dokumentów planistycznych gminy,  
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 Sporządzenie inwentaryzacji terenowej (zieleni, dróg, zjazdów, 
zagospodarowania terenu, itp.), 

 Opracowanie koncepcji zagospodarowania w celu uzgodnienia z 
Zamawiającym, 

 Uzyskanie decyzji wodnoprawnej o ile będzie wymagan, wraz z 
przygotowaniem wniosku, opracowaniem operatu wodnoprawnego na 
wykonanie urządzeń wodnych, odprowadzenie wód, lokalizację inwestycji w 
terenach szczególnego zagrożenia powodzią oraz innych ewentualnych 
pozwoleń lub zgłoszeń o ile wystąpią w zakresie inwestycji wraz z zapłatą za 
wydanie pozwolenia lub zgłoszenia wodnoprawnego, 

 Uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego o ile będzie wymagane, oraz 
prowadzenie prac pod nadzorem konserwatorskim wraz z wszelkimi kosztami, 

 Uzyskanie warunków technicznych na przebudowę lub budowę sieci  
i przyłączy uzbrojenia terenu oraz uzgodnienie projektów u właściwych 
gestorów sieci wraz z poniesieniem kosztów opłat za warunki i uzgodnienia, 

 Uzyskanie warunków technicznych na włączenie do innych dróg publicznych 
wraz z uzgodnieniem rozwiązań włączeń, 

 Projekt budowlany oraz projekt techniczny i wykonawczy dla dróg do budowy 
po 4 egz. składający się z: 

 oświadczeń projektantów i sprawdzających poszczególnych branż  
o zgodności projektu z przepisami, 

 wymaganych warunków, uzgodnień i opinii, w tym warunków  
i uzgodnień z gestorami przebudowywanych lub budowanych sieci o ile 
będą wymagane, 

 projektu zagospodarowania terenu sporządzonego na aktualnej mapie 
do celów projektowych obejmującego wszystkie branże wraz z opisem, 
na planie zagospodarowania terenu należy przedstawić projektowane 
elementy wraz z liniami rozgraniczającymi,  

 projektu branży drogowej, m.in. budowa jezdni – przepusty, rowy 
przydrożne o ile występują, budowa skrzyżowań i zjazdów, 

Projekt wykonawczy-techniczny branży drogowej oraz projekt 
budowlany w zakresie koniecznym do uzyskania pozwolenia na budowę 
powinien obejmować: 

 opis techniczny, 
 orientację, 
 plan sytuacyjny sporządzony na mapie do celów projektowych  

w skali 1:1000 z naniesionym przebiegiem krawędzi jezdni, 
krawężników, chodników, zajazdów, przepustów, zatok, barier  
i balustrad, odwodnienia, rowów oraz skarp wraz z zakresem 
sytuacyjnym odpowiadającym przekrojom poprzecznym, projekt 
zjazdów do wszystkich działek z faktycznym miejscem ich 
dowiązania do istniejącego terenu wynikającym z profili zjazdów,  
lokalizacją przekrojów poprzecznych (dotyczy PW), opisami 
łuków i odcinków przejściowych,  opisami zjazdów  
i skrzyżowań oraz innych elementów drogowych,  
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 profil podłużny w skali zapewniającej czytelność z naniesionym 
przebiegiem niwelety drogi wraz z jej parametrami,  

 przekroje typowe w skali 1:50 przedstawiające szczegółowo 
elementy przekroju drogowego, 

 przekroje poprzeczne w skali 1:100 wykonane w miejscach 
charakterystycznych – wymagane do projektu technicznego - 
wykonawczego, 

 rysunków szczegółowych elementów projektowanego 
zagospodarowania pasa drogowego – wymagane do projektu 
technicznego – wykonawczego. 

 projektu usuniecia kolizji z sieciami uzbrojenia terenu, n.in branży 
sanitarnej (gazociągi, kanalziacja sanitarna i wodociąg), elektrycznej, 
telekomunikacyjnej o ile będą wymagane  

 informacji BIOZ. 
 Materiały do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę oraz 

projekt wykonawczy po 4 egz. składający się z: 
 wymaganych warunków, uzgodnień i opinii, w tym warunków  

i uzgodnień z gestorami przebudowywanych lub budowanych sieci o ile 
będą wymagane, 

 projektu zagospodarowania terenu sporządzonego na mapie 
zasadniczej, obejmującego wszystkie branże o ile będą wymagane do 
przebudowy, wraz z opisem, na planie zagospodarowania terenu należy 
przedstawić projektowane elementy wraz z liniami rozgraniczającymi, 

 przekroje typowe, 
 projektu branży drogowej, m.in. przebudowa jezdni – przepusty, rowy 

przydrożne, przebudowa skrzyżowań i zjazdów, 
Projekt wykonawczy branży drogowej dla dróg na przebudowę 

powinien obejmować: 
 opis techniczny, 
 orientację, 
 plan sytuacyjny sporządzony na mapie zasadniczej  

w skali 1:1000 z naniesionym przebiegiem krawędzi jezdni, 
zajazdów, przepustów, rowów oraz skarp, 

 profil podłużny w skali zapewniającej czytelność z naniesionym 
przebiegiem niwelety drogi wraz z jej parametrami,  

 przekroje typowe w skali 1:50 przedstawiające szczegółowo 
elementy przekroju drogowego, 

 przekroje poprzeczne w skali 1:100 wykonane w miejscach 
charakterystycznych – wymagane do projektu wykonawczego, 

 rysunków szczegółowych elementów projektowanego 
zagospodarowania pasa drogowego wymagane do projektu 
wykonawczego. 

 projektu usuniecia kolizji z sieciami uzbrojenia terenu, n.in branży 
sanitarnej (gazociągi, kanalziacja sanitarna i wodociąg), elektrycznej, 
telekomunikacyjnej o ile będą wymagane  
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 informacji BIOZ. 
 Projekt wykonawczy dla dróg do przetarcia (przetrsaownia), rowów do 

odmulenia i oczysczenia, rekultywacji gruntów i drenaży po 4 egz. składający 
się z: 

 projektu zagospodarowania terenu sporządzonego na mapie 
zasadniczej lub ewidnecyjnej przedstawiajacewgo zakres prac związany 
z przetarciem (przetrsaowniem), odmuleniem i oczysczeniem rowów, 
rekultywacją gruntów i drenaży,  

Projekt wykonawczy dla  dróg do przetarcia (przetrsaownia), rowów 
do odmulenia i oczysczenia, rekultywacji gruntów i drenaży powinien 
obejmować: 

 opis techniczny, 
 orientację, 
 plan sytuacyjny sporządzony na mapie zasadniczej lub 

ewidencyjnej w skali 1:2000 z naniesionym zakresm ww. prac, 
 rysinku szczegółowe, 

 Projekt wycinki drzew i krzewów oraz nasadzenia zieleni o ile będzie 
wymagany, 

 Projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony przez właściwe organy 
zarządzające ruchem w 4 egz. o ile będzie wymagany, 

 Projekty tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzone przez właściwe organy 
zarządzające ruchem w 4 egz., o ile zajdzie konieczność ich wykonania 
wynikająca z pozyskiwania uzgodnień z zarządcami innych dróg publicznych 
niż drogi gminne lub gestorów sieci i olie będzie wymagany, 

 Kosztorysy inwestorskie w 4 egz. z podziałem na branże oraz etapy 
przewidywanej realizacji ustalone z Zamawiającym w trakcie trwania realizacji 
projektu, 

 Kosztorysy ofertowe w 4 egz. z podziałem na branże oraz etapy przewidywanej 
realizacji ustalone z Zamawiającym w trakcie trwania realizacji projektu, 

 Przedmiary robót w 4 egz. z podziałem na branże oraz etapy przewidywanej 
realizacji ustalone z Zamawiającym w trakcie trwania realizacji projektu, wraz z 
załącznikami do przedmiarów w postaci tabelarycznej z zestawieniem robót, 

 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
w 4 egz., 

 Dokumentacja – opinia geotechniczna dla rozpoznania warunków gruntowo – 
wodnych dla potrzeb ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia  
w 5 egz., w ramach prac należy wykonać otwory geotechniczne w ilości 
minimum 40 szt. na cały obiekt scaleniowy, otwory powinny być wykonane na 
głębokość min. 3,0m, na podstawie w/w dokumentacji oraz [17],  

 Opinia lub uzgodnienie z narady koordynacyjnej uzgodnienia dokumentacji 
projektowej wraz z materiałami graficznymi (ZUDP) w 2 egz. o ile będzie 
wymagane, 

 Mapa do celów projektowych w skali 1:1000 uwierzytelnione lub oklauzulowane 
przez PODGiK w 2 egz., dla dróg do budowy, 
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 Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych lub zgłoszęń wodnoprawnych o ile będą 
wymagane, 

 Uzsyaknie decyzji ustalenia lokalizacji  celu publicznego dla dróg do budowy,  
 Opracowanie wniosku do decyzji o  pozowleniu na budowę wraz z jej 

uzyskaniem dla dróg do budowy oraz zgłoszenia robót nie wymagającyh 
pozowlenia na budowe dla dróg do przebudowy, 

 Uzyskanie uproszczonych wypisów z rejestru gruntów o ile będą wymagane, 
 Opłacenie wszelkich wymaganych warunków, uzgodnień, zezwoleń, opinii  

i decyzji, 

 Pozyskanie innych niezbędnych deczyji, uzgdonień, opinii i warunków, 
 Wersję elektroniczną dokumentacji – 1 egz. (format Pdf, Word, Excel  

i inne w uzgodnieniu z Zamawiającym) 

Zaleca się aby wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszelkimi 
dostępnymi materiałami związanymi z przedmiotem zamówienia. Stopień 
szczegółowości przeprowadzenia rozpoznania, przed złożeniem oferty zależy 
wyłącznie od Wykonawcy i nie może być przedmiotem dyskusji, czy też jakichkolwiek 
negocjacji po złożeniu oferty. 

Opracowanie projektowe ma zawierać wszelkie szczegółowe rozwiązania, 
określać parametry i typy wybranych materiałów i urządzeń. Szczegółowy zakres i 
forma projektu budowlanego powinna spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 
dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego ( Dz. U. z 2022r., poz. 1679 ) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021r., poz.2454) i 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 
z późn. Zm.) 

Wszystkie rysunki należy wykonać w skali dostosowanej do rodzaju i wielkości 
obiektu lub zamierzenia budowlanego zapewniającej jego czytelność. 

Projekt wykonawczy należy opracować ze stopniem szczegółowości 
umożliwiającym Wykonawcom prawidłowe ustalenie ceny za wykonanie robót. 

Kosztorys inwestorski oraz zbiorcze zestawienie kosztów opracowania zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021, poz. 
2458). 

Opracować należy specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych, przez którą rozumie się opracowanie zawierające w szczególności 
zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości oraz sposobu 
wykonania robót budowlanych. 
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Projekt opracowany ma być z należytą starannością, zgodnie ze współczesną 
wiedzą techniczną, z zachowaniem obowiązujących przepisów, norm i warunków 
technicznych. 

Wykonawca ma zapewnić odpowiedni potencjał kadrowy tj. projektantów 
poszczególnych branż, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby na etapie 
projektowania. 

Do przekazywanej dokumentacji Wykonawca winien dołączyć wykaz opracowań 
oraz oświadczenie, że dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie 
z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami oraz, że 
przekazywana jest w stanie pełnym i kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć. 

Na podstawie opracowanej dokumentacji spełniającej powyższe 
uwarunkowania prawne i techniczne Wykonawca wykona roboty budowlane. 
 

 

2.2 Dokumentacja projektowa 
 

Dokumentacja projektowa oznacza całość dokumentacji (między innymi z uzyskaniem 
wszelkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, technicznych warunków i uzgodnień dotyczących 
tego zamówienia) niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, tzn. do wybudowania, 
skonfigurowania, zapewnienia ogólnych właściwości funkcjonalno-użytkowych oraz 
zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. W skład dokumentacji 
projektowej wchodzą wszystkie opracowania projektowe niezbędne do realizacji przedmiotu 
zamówienia zgodnie z  wymaganiami Zamawiającego ujętymi w PFU. 

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością, 
zasadami sztuki budowlanej w  sposób zgodny z ustaleniami zawartymi w Specyfikacji 
Warunków Zamówienia (SWZ) oraz wymaganiami Prawa. 

Wykonawca powinien wykonać dokumentację techniczną dla wszystkich branż o ile 
będą wymagane, na którą składa się wykonanie: projektu budowlanego, projektu technicznego 
i wykonawczego oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
przedmiary i kosztorysy.  

Zamawiający wymaga dokumentacji wysokiej jakości, zarówno pod względem merytorycznym 
jak i redakcyjnym. 

2.2.1 Geodezyjna dokumentacja do celów projektowych 

Mapa do celów projektowych na potrzeby projektu budowlanego, technicznego i projektu 
wykonawczego powinna być sporządzona zgodnie z adekwatnymi przepisami w dokumentach 
powołanych w części informacyjnej PFU. 

Zamawiający wymaga aby mapa do celów projektowych zawierała: 

 Odpowiedni zakres mapy, niezbędny do uzyskania wszystkich warunków, 
uzgodnień i opinii niezbędnych do wydania decyzji pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia,  

 Dane sytuacyjno – wysokościowe drogi w stopniu jaki wiedza techniczna uważa za 
wystarczający do odwzorowania terenu na cele projektowania dróg i obiektów 
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związanych,  

 Lokalizacje punktów referencyjnych dróg,  

 Lokalizacje istniejącego oznakowania pionowego dróg,  

 Oznaczenia rodzajów nawierzchni dróg, chodników, zjazdów i placów,  

 Oznaczenia numerów wszystkich działek,  

 Oznaczenia użytków gruntowych,  

 Granice obrębów geodezyjnych,  

 Granice jednostek administracyjnych,  

 Uzgodnione przez ZUDP projektowane uzbrojenie terenu o ile występuje. 

2.2.2 Koncepcja projektowa 

Koncepcja projektowa musi zawierać w szczególności opis wraz z graficznym 
przedstawieniem na mapie zasadniczej/mapie sytuacyjno-wysokościowej pozyskanej 
z zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PODGiK) w skali nie mniejszej niż 1:2000, 
planowanego zakresu Robót oraz proponowanej technologii robót. 

Wykonawca w terminie do 60 dni od podpisania Umowy ma przedstawić Zamawiającemu 
koncepcję projektową. Zatwierdzona koncepcja projektowa będzie podstawą do sporządzenia 
kolejnych elementów dokumentacji projektowej. Dokumentacja powinna zawierać również 
wszystkie inne dokumenty, schematy wymagane Prawem (w tym Regulacjami 
Zamawiającego).   

2.2.3 Projekt budowlany, materiały do zgłoszenia robót nie wymagających 
pozwolenia na budowę 

Wykonawca opracuje projekty budowlane u materiały do zgłoszenia robót nie 
wymagających pozwolenia na budowę, które umożliwią uzyskanie niezbędnych decyzji i 
zgłoszeń wymaganych Prawem budowlanym. 

Wszystkie obiekty należy zaprojektować i wykonać w sposób zharmonizowany 
architektonicznie z istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami. 

Należy przestrzegać wymaganego Prawem budowlanym uzgadniania dokumentacji 
pomiędzy branżami o ile będzie wymagane. 

Wykonawca jest zobowiązany procedować w imieniu Zamawiającego postępowania 
o wydanie niezbędnych dla realizacji inwestycji decyzji administracyjnych, postanowień, 
zezwoleń, porozumień, umów, uzgodnień, opinii i innych. 

2.2.4 Dokumentacja geotechniczna 

Wykonawca wykona otwory w celu sprawdzenia rodzaju gruntu w podłożu w ilości 
minimum 40szt. na cały obiekt i opracuje dokumentację geotechniczną. 

 

2.2.5 Projekt wykonawczy i techniczny 

Projekt techniczny oraz wykonawczy stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie projektu 
budowlanego oraz materiałów do zgłoszeń i powinien zawierać m.in.: 
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1) Rysunki, opisy, obliczenia, plany sytuacyjne i sytuacyjno-wysokościowe, profile 
podłużne oraz przekroje poprzeczne dróg, 

2) Projekty wykonawcze dla branż o ile będą wymagane, 

3) Profile podłużne elementów infrastruktury projektowanych w ramach zadania, 
harmonogramy, zakres i technologię wzmocnienia podłoża; 

4) Inne projekty specjalistyczne posiadające wszystkie niezbędne uzgodnienia o ile będą 
wymagane (projekty technologiczne, projekty zabezpieczenia wykopów, projekty 
organizacji ruchu fazowania robót w czasie realizacji, projekty czasowej i stałej 
organizacji ruchu drogowego (pieszego), projekty usunięcia kolizji z urządzeniami 
infrastruktury podziemnej, itp.); 

5) Oświadczenie o zgodności z projektem budowlanym, kartę uzgodnień 
międzybranżowych; 

2.2.6 Operat kolaudacyjny 

Operat kolaudacyjny stanowi zbiór wszystkich dokumentów budowy, przygotowanych 
przez Wykonawcę robót w celu ich przekazania Zamawiającemu, stanowiący podstawę 
odbioru i oceny zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową. 

Na zakończenie Robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu operat kolaudacyjny 
dla odbieranych robót. 

Operat kolaudacyjny należy przekazać Zamawiającemu w następującej liczbie egzemplarzy: 

a) 1 egz.- oryginał, 

b) 3 egz.- kopie w formie papierowej (z adnotacją zgodności z oryginałem 
potwierdzoną przez Kierownika budowy), 

c) 4 egzemplarze w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD z  

Ww. dokumentację należy sporządzić w czytelnej technice graficznej, złożyć do formatu A4 
i oprawić w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie. Strony należy ponumerować, oraz 
załączyć szczegółowy spis zawartości. 

Operat kolaudacyjny musi zawierać również dokumenty, na które składają się w 
szczególności: 

1) Dokumentacja niezbędna do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o 
zakończeniu budowy ; 

2) Sprawozdanie techniczne z realizacji kontraktu; 

3) Protokoły z przekazania terenu budowy; 

4) Protokoły odbiorów: dokumentacji projektowej, odbiorów eksploatacyjnych, odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych, 

5) Protokół odbioru końcowego; 

6) Dokumentacja do zakończenia budowy; 

7) Protokoły pomiarowe i świadectwa kontroli jakości robót i materiałów; 

8) Dokumentacja warsztatowa projektów montażu;  

9) Wszelkie dokumenty dotyczące materiałów użytych do budowy (deklaracje zgodności, 
atesty, certyfikaty, gwarancje, instrukcje obsługi) dla określonych w przepisach Prawa 
rodzajów budowli,  

10) Dokumentacja techniczna (powykonawcza) oraz niezbędne instrukcje obsługi 
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i utrzymania; 

11) Karty gwarancyjne (warunki gwarancji); 

12) Dokumentacja fotograficzna przedstawiająca wykonane roboty, 

13) Mapy z geodezyjną inwentaryzacją odbioru częściowego wykonane dla robót 
zanikających w trakcie budowy. 

14) Protokoły z prób, badań infrastruktury technicznej (próby szczelności, badania 
bakteriologiczne, próby ciśnieniowe), podłoża gruntowego, zagęszczeń gruntu, 
podbudowy, zasypek i wszystkie inne wymagane przepisami prawa – ilość próbek i 
badań będzie wyznaczona na podstawie wskazań inspektora nadzoru 

15) Zatwierdzone wnioski materiałowe przez inspektorów nadzoru 

 

Zamawiający może wymagać innych dokumentów do operatu, o wymogu tym należy 
poinformować Wykonawcę nie później niż 14 dni przed terminem odbioru operatu 
kolaudacyjnego. 

2.2.7 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 

1) Geodezyjną dokumentację powykonawczą stanowi: 

a) mapa sytuacyjno-wysokościowa z geodezyjną inwentaryzacją 
powykonawczą przyjętą do PODGiK,  

2) Wszelkie czynności i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszą być 
wykonywane zgodnie z Prawem (w tym Regulacjami Zamawiającego); 

3) Wykonawca wykona mapę sytuacyjno-wysokościową z geodezyjną inwentaryzacją 
powykonawczą, zawierającą wszystkie nowowybudowane obiekty. W celu zachowania 
czytelności opracowań, dopuszcza się dodatkowe wykonanie map sytuacyjno-
wysokościowych z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą w podziale na 
poszczególne branże o ile będą wymagane; 

4) Po realizacji inwestycji sporządzić i przekazać do państwowego zasobu geodezyjnego 
dokumentację do zmiany użytków gruntowych o ile będą wymagane; 

5) Opracowana przez Wykonawcę geodezyjna dokumentacja powykonawcza podlega 
ocenie Zamawiającego przed jej przekazaniem do właściwych terytorialnie PODGiK. 

6) Po uzyskaniu pozytywnej oceny Wykonawca przekaże geodezyjną dokumentację 
powykonawczą do PODGiK, oraz uzyska klauzule o jej przyjęciu do  zasobu; 

7) Po uzyskaniu klauzul o przyjęciu Geodezyjnej dokumentacji powykonawczej do zasobu  
PODGiK, Wykonawca przekaże do Zamawiającego określoną przez niego liczbę 
oklauzulowanych przez PODGiK egzemplarzy zamówionej dokumentacji. 

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zostanie wykonana w wersji papierowej oraz 
w  wersji numerycznej (cyfrowej). Wersję numeryczną (cyfrową) należy przekazać w  formacie 
PDF (z klauzulami PODGiK) oraz wersji edytowalnej. 

2.2.8 Ochrona środowiska  

Wykonawca będzie postępował zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony 
środowiska. 

Ochrona środowiska polega na podjęciu działań organizacyjnych w fazie budowy oraz 
środków technicznych, których celem jest ograniczenie w racjonalny i niezbędny sposób 
negatywnego wpływu na środowisko planowanego projektu zarówno w czasie budowy jak i  po 
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przekazaniu do użytkowania. 

Zakres niezbędnych działań służących osiągnięciu w/w celu wynika z decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach oraz powszechnie obowiązujących przepisów. Projekt 
budowlany i materiały do zgłoszenia oraz projekty wykonawcze będą uwzględniały 
postanowienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wykonawca złoży pisemne 
oświadczenie, że dokumentacja projektowa, w tym projekt budowlany, jest zgodny 
z warunkami określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z warunkami 
określonymi w innych decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w decyzjach administracyjnych w 
zakresie ochrony środowiska, w szczególności w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach.  

W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku 
spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawcę robotami budowlanymi, Wykonawca 
zobowiązany jest do podjęcia niezwłocznych działań zapobiegawczych. Wykonawca ponosi 
pełną odpowiedzialność prawną i materialną za szkody w środowisku powstałe wskutek 
prowadzenia robót budowlanych. W przypadku wystąpienia szkody w środowisku Wykonawca 
jest zobowiązany do podjęcia działań w celu ograniczenia szkody w środowisku, zapobieżenia 
kolejnym szkodom oraz do podjęcia działań naprawczych. Wszelkie działania zapobiegawcze 
i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na własny koszt. 

2.2.8.1 Wymagania w zakresie usuwania drzew i krzewów 

1) Wykonawca uzyska zgodnie w ramach decyzji zezwolenie na wycinkę drzew dla drzew 
które wymagają takiej zgody,  

2) Wszelkie koszty związane z usunięciem drzew i krzewów zostaną uwzględnione 
w Cenie. Również w przypadku dokonania usunięcia drzew i krzewów bez wymaganego 
zezwolenia, wszelkie kary administracyjne i inne konsekwencje z tym związane 
obciążają Wykonawcę w ramach Ceny, niezależnie od treści decyzji właściwego organu 
w tej sprawie;  

3) Wykonawca dokona usunięcia drzew i krzewów zgodnie z przepisami ochrony 
środowiska, w szczególności zgodnie z warunkami określonymi w decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w zezwoleniach na usunięcie drzew 
i krzewów; 

4) W przypadku stwierdzenia gniazd ptasich, drzewa i krzewy wolno usuwać jedynie poza 
okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem: 1 marca – 15 października, chyba 
że w zezwoleniu na usunięcie drzew lub krzewów lub w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach wskazano inny termin; 

5) W przypadku konieczności wykonania nasadzeń drzew lub krzewów wynikającej 
z zezwolenia, decyzji lub uzgodnienia właściwego urzędu, Wykonawca dokona 
odpowiednich nasadzeń we wskazanych lokalizacjach w ramach Ceny Ofertowej;  

6) Drzewa nie przeznaczone do usunięcia, a znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie 
prowadzonych robót, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Wszystkie roboty 
związane z zabezpieczeniem drzew i krzewów powinny być wykonywane w sposób 
uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne roślin; 

7) W przypadku konieczności zniszczenia siedlisk gatunków dziko występujących zwierząt, 
roślin i grzybów objętych ochroną, Wykonawca przygotuje wniosek (wnioski) 
do właściwego organu ochrony środowiska o wydanie zezwolenia na odstępstwo 
od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt, roślin i grzybów 
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objętych ochroną, o których mowa w art. 51 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody, i przedstawi go do akceptacji Zamawiającego. Wniosek powinien 
wskazywać co najmniej: 

 nazwy gatunków, których będą dotyczyły czynności związane z niszczeniem 
siedlisk, 

 liczbę osobników, 

 cel wykonywania czynności prowadzącej do zniszczenia siedlisk, 

 opis czynności prowadzącej do zniszczenia siedlisk, 

 termin wykonania czynności. 

2.2.8.2 Wymagania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

1) Wykonawca uzyska wszystkie wymagane pozwolenia wodnoprawne lub dokona 
odpowiednich zgłoszeń, w szczególności w przypadku szczególnego korzystania z  wód, 
wykonania urządzeń wodnych, regulacji wód, odwodnienia obiektów lub wykopów 
budowlanych, prowadzenia przez wody powierzchniowe oraz wały przeciwpowodziowe 
obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz 
innych urządzeń, zgodnie z ustawą Prawo wodne; 

2) Wykonawca opracuje (w wymaganym zakresie) operat wodnoprawny i złoży do 
uzgodnienia w komórce właściwej ds. ochrony środowiska u Zamawiającego, w  terminie 
co najmniej 10 dni przed planowanym terminem złożenia do właściwego urzędu wniosku 
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego; 

3) Jeżeli będzie to wymagane, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania decyzji o 
lokalizacji obiekt w terenach zalewowych,   

4) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wszystkich ostatecznych 
wersji operatów wodnoprawnych oraz uzyskanych pozwoleń wodnoprawnych, 

5) W przypadku prowadzenia prac bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, 
wszelkie konsekwencje, w tym kary administracyjne i opłaty, ponosi Wykonawca; 

6) Wykonawca zobowiązany jest do zapobiegania zanieczyszczeniu wód podziemnych, 
powierzchniowych i gleby. W przypadku podejmowania działalności, której negatywne 
oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, Wykonawca jest 
obowiązany podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze, w tym określone 
w programie ochrony środowiska zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku 
zanieczyszczenia w wyniku działań Wykonawcy (lub w wyniku jego zaniedbania) wód 
podziemnych, powierzchniowych i gleby Wykonawca ponosi koszty usunięcia skutków 
tego zanieczyszczenia w ramach Ceny; 

7) Odwodnienie obiektu inżynieryjnego powinno być tak zaprojektowane, aby zapewniało 
odpowiednią wydajność w okresach deszczowych. Wylot do odpowiedniego systemu 
odwadniającego ma zostać zaprojektowany tak, aby zapewnić, że: 

woda nie zbiera się w systemie odwadniającym, 

system odwadniający usuwa wodę na tyle szybko, aby zapewnić stabilność budowlom 
ziemnym; 

8) W ramach robót odwodnieniowych należy zrezygnować ze stosowania urządzeń 
wodnych, które mogłyby spowodować zagrożenie dla zwierząt i zastąpić je innym 
rozwiązaniem, które nie będzie stanowiło pułapki dla małych i średnich zwierząt; 

9) Prace w zakresie obiektów inżynieryjnych oraz odwodnienia powinny być prowadzone 
w taki sposób, by w wyniku realizacji przedsięwzięcia nie uległy istotnemu pogorszeniu 
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wskaźniki jakości wód (objętych jednolitymi częściami wód) dotyczące: 

a) elementów biologicznych (tj. wskaźniki oparte na występowaniu i liczebności 
poszczególnych gatunków organizmów), 

b) właściwości fizykochemicznych (aby nie zostały przekroczone dopuszczalne stężenia 
występowania poszczególnych substancji), 

c) właściwości hydromorfologicznych (tj. wskaźniki dotyczące wielkości przepływu i jego 
dynamiki, stanu, połączenia cieku z wodami podziemnymi oraz dotyczące morfologii 
cieku, tj. zmian głębokości, wielkości i struktury podłoża oraz struktury i warunków strefy 
brzegowej); 

10) Planowane zamierzenie nie może negatywnie wpływać na cele ochrony wód 
w  rozumieniu art. 4.1. w związku z art. 4.7. Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Ramowej Dyrektywy Wodnej). 

11) Wykonawca zgłoszenie lub pozwolenie wodnoprawne na odwodnienie wykopów o ile 
będzie taka potrzeba. 

2.2.9 Kolizje z sieciami zewnętrznymi  

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania niezbędnych informacji i zidentyfikowania 
przebiegu kolidującej infrastruktury takiej jak dreny, linie i słupy telefoniczne oraz elektryczne, 
ujęcia wodne, gazociągi, kanalizacje, a także obiekty budownictwa lądowego, itp., przed 
wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczęciem innych robót mogących naruszyć 
to urządzenie lub instalacji oraz do usunięcia kolizji w przypadku ich wystąpienia. W 
przypadku wystąpienia kolizji Wykonawca wykona usunięcie kolizji.  

Każdorazowo przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy 
próbne/wykopy kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, którego uszkodzenie 
może zagrozić bezpieczeństwu. 

W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń, sieci nienaniesionych 
na mapy geodezyjne należy je zabezpieczyć i powiadomić właścicieli infrastruktury 
podziemnej, oraz Zamawiającego.  

Wykonawca poniesie odpowiedzialność za ewentualne straty wynikłe z tytułu każdej 
awarii związanej z przebudową kolizji, a zawinionej przez Wykonawcę. 

Występujące kolizje i zbliżenia należy usunąć na podstawie opracowanej 
dokumentacji projektowej. Sposób wykonania robót w miejscach zbliżeń i kolizji należy 
uzgodnić z gestorem danej sieci. 

W terminie 30 dni od odbioru ostatniego elementu związanego z przebudową danej 
kolizji Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do Zamawiającego pełną dokumentację 
geodezyjną i powykonawczą dla tej kolizji. 

Do przebudowy lub zabezpieczenia należy przyjąć wszystkie sieci, przyłącza 
i urządzenia sanitarne, które kolidują z planowanymi robotami. Szczegółowy zakres prac 
do wykonania zostanie określony w szczegółowych warunkach technicznych, które wyda 
gestor sieci na etapie realizacji projektu budowlanego, po otrzymaniu szczegółowych 
informacji o zakresie prac w rejonie danego skrzyżowania. 

Przebudowa sieci sanitarnych powinna wynikać z wystąpienia potwierdzonej kolizji 
infrastruktury sanitarnej z projektowaną infrastrukturą. Wystąpienie samego skrzyżowania 
może wymagać jedynie zabezpieczenia, które ma na celu ochronę sieci w czasie prac 
budowlanych. Ze względu na planowany zasięg pasa budowy analizować należy także sieci 
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przebiegające w niedużej odległości od inwestycji, gdyż w przypadku wykonywania robót 
budowlanych na czynnych sieciach sanitarnych mogą wystąpić ponadnormatywne naprężenia 
zagrażające konstrukcji przewodów podziemnych. 

Prace wykonywać na podstawie uzgodnionej z gestorem sieci dokumentacji 
projektowej oraz pod nadzorem gestorów sieci z zachowaniem przepisów prawa polskiego, 
w tym BHP. 

Nie przewiduje się obmiarów wykonanych i przebudowanych lub zabezpieczonych 
sieci. Wykonawca całość prac ujmie w wycenie ryczałtowej dla całości zadania. 

 

2.3  Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

2.3.1 Przygotowanie terenu budowy 

■ Przygotowanie do robót ziemnych oraz roboty przygotowawcze. 
W miejscach gdzie występuje, przed rozpoczęciem robót należy usunąć całość 

humusu. Humus do wykorzystania należy przewieźć w miejsca rekultywacji lub przewieźć w 
miejsce wskazane przez Zamawiającego lub zgromadzić w pobliży wykonywania robót. 
Miejsce składowania humusu musi być uzgodnione z Zamawiającym. Humus pryzmowany 
konieczny będzie do wykonania prac wykończeniowych mających na celu doprowadzenie 
terenów przyległych do stanu pierwotnego po wykonanych robotach zasadniczych.  

 
■ Obiekty przeznaczone do rozbiórki. 
Obiekty przeznaczone do rozbiórki należy rozebrać - zdemontować w całości łącznie z 

elementami podziemnymi, np. fundamentami. Drogi do rozbiórki należy rozebrać zgodnie z 
technologią prowadzenia robót nawierzchniowych. 

Całość gruzu i elementów z rozbiórki należy wywieźć na wysypisko odpadów. 
W wypadku rozbiórki elementów lub materiałów, które nadają się do ponownego 

zagospodarowania, co do ich przeznaczenia należy to uzgodnić z Zamawiającym. 
Należy wykonać utylizację materiałów niebezpiecznych lub składować je na 

składowisku materiałów niebezpiecznych. 
Wszelkie koszty rozbiórek, utylizacji, wywozy, składowania, opłat, ochrony środowiska 

ponosi Wykonawca. 
 
■ Istniejące zadrzewienie. 
Należy na podstawie stanu faktycznego przygotować dokumentacje dendrologiczną i 

uzyskać stosowne decyzje administracyjne pozwalające na wycięcie drzew i krzewów o ile 
będą wymagane. Wycięte drzewa i krzewy pozostają w gestii . Drewno z wycinki pozostaje do 
dyspozycji Właściciela gdy jest usuwane z jego działki, lub Zamawiającego w pozostałych 
przypadkach i należy uzgodnić z Zamawiającym miejsce wywozu i składowania . 

 
■ Zagospodarowanie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 

istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 
ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 

zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od 
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potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez 
Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, 
wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały, kładki i mostki tymczasowe itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów 
i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Zamawiającego. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy leży po stronie 
Wykonawcy. 

■ Zaplecze placu budowy 
Wykonawca wykona zaplecze biurowo-socjalne placu budowy. 
W ramach zaplecza zostanie wydzielone pomieszczenie o pow. 10 m2 dla osób 

prowadzących nadzór. Zaplecze budowy należy wyposażyć w telefon, komputer z dostępem 
do Internetu. 

Do zaplecza budowy doprowadzić należy niezbędne media. 
Zaplecze powinno zawierać pomieszczenia sanitarno-higieniczne i socjalne, które 

powinny spełniać wymogi podane w przepisach BHP. 

2.3.2 Konstrukcja 

 
Należy na całości odcinków objętych budową lub przebudową przewidzieć 

pełną wymianę konstrukcji. Nie przewiduje się wzmacniania istniejącej 
konstrukcji jezdni. 

 
Konstrukcję jezdni asfaltowych przyjęto dla kategorii ruchu KR1 dla dróg 

asfaltowych.  
Konstrukcję dróg z kruszywa należy przyjąć według poniższego opisu i 

według przekrojów typowych.  
Nie dopuszcza się zmiany warstw konstrukcyjnych dla nawierzchni z 

kruszywa. Ewentualne dodatkowe wzmocnienia podłoża należy wykonać pod 
warstwą wzmacniająca podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem o 
wytrzymałości 1,5÷2,5MPa. 
 

Wykonawca konstrukcje jezdni asfaltowej wykona na podstawie katalogu 
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – załącznik GDDKiA z 
dnia 16.06.2014r. 
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Wykonawca wykona dokumentację geotechniczną, na podstawie której określi 
grupę nośności podłoża gruntowego. 

 
Wykonując wymaganą konstrukcję jezdni należy zapewnić wymaganą grubość 

konstrukcji i warstw ulepszonego podłoża ze względu na odporność na wysadziny. 
W przypadku napotkania na lokalne grunty nienośne lub organiczne, należy 

dodatkowo zaprojektować i wykonać wzmocnienienie podłoża gruntowego lub 
wymianę gruntów na podstawie dodatkowych badań geotechnicznych i obliczeń. 

 
Wykonawca opracuje opinię geotechniczna, dokumentację badań podłoża 

gruntowego i projekt geotechniczny o ile będą wymagane, dokumentacja geologiczno 
– inżynierska i hydrogeologiczna wraz z obliczeniami o ile będzie wymagana, w 
zależności od ustalonej kategorii geotechnicznej oraz uwarunkowań hydrologicznych 
wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzających  w/w dokumentacje o ile będą wymagane. 

 
Na podstawie wstępnych badań makroskopowych przeważającymi gruntami 

zalegającymi w podłożu są gliny i pyły należące do gruntów bardzo wysadzinowych. 
Nie wyklucza się występowania innych gruntów w podłożu w tym gruntów nie nośnych.  

 
W celu określenia gruntów w podłożu Wykonawca powinien sam 

przeprowadzić badania geotechniczne na etapie składania oferty. 
 

W celu przyjęcia warunków wodnych podłoża gruntowego nawierzchni należy 
bezwzględnie przyjmować, że pobocza będą nieutwardzone. 

Pomiędzy warstwy bitumiczne i pod warstwę wiążącą należy stosować skropienie 
emulsją asfaltową. 

Wszelkie podbudowy i nawierzchnie z kruszyw stabilizowanych mechanicznie dla 
przedmiotowego zadania wykonać należy, zgodnie z ustaleniami podanymi dla podbudowy 
zasadniczej wg Wymagań Technicznych WT-4 2010 „Mieszanki niezwiązane do dróg 
krajowych” oraz aktualnymi normami PN EN. 

Nawierzchnie asfaltowe należy wykonywać zgodnie z: 

- WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-
asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych. Warszawa 2014. 

- WT-2 2014 - część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Technicznej. 
Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. Warszawa 2014, 

- aktualnymi normami PN EN. 

 
Wymagana konstrukcja jezdni dróg o nawierzchni asfaltowej: 
 

■ Warstwa ścieralna drogi z MMA AC11S grubości 4 cm 

■ Warstwa wiążąca drogi z MMA AC16W grubości 5cm 
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■ Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0-31,5mm 

stabilizowanego mechanicznie grubości 21cm 

■ Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem o 

wytrzymałości 1,5÷2,5MPa grubości 30cm wykonywana na miejscu lub 

dowożona z betoniarni 

Nie dopuszcza się zmiany konstrukcji asfaltowej, wszelkie dodatkowe wzmocnienia 
konstrukcji, wymiany gruntu lub ewentualne materace powinny być wykonane poniżej 
warstwy wzmacniającej podłoże. 

 
 
Wymagana konstrukcja nawierzchni dróg z kruszywa: 
 

■ Warstwa nawierzchni konstrukcji z kruszywa łamanego 0-31,5mm 

stabilizowanego mechanicznie grubości 8cm 

 
■ Warstwa nawierzchni konstrukcji z kruszywa łamanego 0-63 mm 

stabilizowanego mechanicznie grubości 15cm 

 

■ Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem o 

wytrzymałości 1,5÷2,5MPa grubości 20cm wykonywana na miejscu lub 

dowożona z betoniarni 

Nie dopuszcza się zmiany konstrukcji z kruszywa, wszalkie dodatkowe wzmocnienia 
konstrukcji, wymiany gruntu lub ewentualne materace powinny być wykonane poniżej 
warstwy wzmacniającej podłoże. 

 
Prace przy drogach o nawierzchni gruntowej: 

 

■ Na drogach należy wykonać wyrównanie równiarką lub spycharką i 

trasowanie wraz z wałowaniem 

 

2.4 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające zawartości 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlanych opracowane zgodnie z obowiązującym prawem. W zakresie 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) Wykonawcę 
obowiązują następujące wymagania:  

 Wymaga się ich przygotowania dla każdego asortymentu robót,  
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 W treści STWiORB Wykonawca w pierwszej kolejności uwzględni obligatoryjne warunki i 
wymagania dotyczące materiałów, robót, badań, itd. zawarte w niniejszym PFU,  

 W drugiej kolejności podstawę do sporządzenia STWiORB stanowią Ogólne Specyfikacje 
Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania STWiORB nie będzie 
uprawniony do obniżania założonych w OST standardów (obniżania wymagań dla materiałów 
i robót, obniżania częstotliwości badań, zwiększania dopuszczalnych przedziałów tolerancji, 
ograniczania zakresów realizacji odcinków próbnych, usuwania lub ograniczania treści 
zastrzeżeń, itp.),  

 W zakresie wymagań dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno bitumicznych należy kierować 
się wytycznymi wydanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – wydanie 
aktualne na dzień opracowania STWiORB,  

 Opracowując STWiORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu 
wynikającego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB wymagania, które 
mają spełnić materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, 
powinny być podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania poprawionego 
powołanych w OST norm, przepisów i wytycznych,  W przypadku braku OST dla danego typu 
robót Wykonawca opracuje STWiORB opierając się na zapisach odpowiednich norm, a w 
przypadku ich braku na istniejących wytycznych i instrukcjach dotyczących tego typu robót i 
związanych z nimi badań. 

2.4.1 Warunki wykonania i odbiory robót budowlanych 

PFU określa następujące Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 D-M.00.00.00 Wymagania ogólne  
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE  
D.03.00.00 ODWODNIENIE  
D.04.00.00 WARSTWY PODBUDOWY  
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE  
D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  
D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU  
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC  
 oraz specyfikacji branżowych. 

2.4.2 Odbiór dokumentacji projektowej 

Odbiór dokumentacji projektowej polega na przyjęciu koncepcji projektowej, projektu 
budowlanego, technicznego i wykonawczego oraz materiałów do zgłoszenia.  

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowiązany do udziału w posiedzeniach ZOPI dotyczących 
odbioru dokumentacji projektowej. Zamawiający może zwolnić z takiego obowiązku 
w  przypadku poszczególnych posiedzeń. 

2.4.3 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Podstawą do przeprowadzenia odbioru jest przedłożenie wszelkich niezbędnych 
dokumentów materiałowych potwierdzających jakość wykonanych robót ( w szczególności 
deklaracje zgodności/deklaracje właściwości użytkowych, sprawozdania z badań, prób, szkice 
geodezyjne).  
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2.4.4 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych.  

2.4.5 Odbiór końcowy 

Zgodnie z Umową.  

2.4.6 Odbiór ostateczny 

Zgodnie z Umową.  

2.4.7 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się przed zakończeniem okresów gwarancji określonych 
w Umowie.  

2.5 Ochrona przeciwpożarowa 

1) Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów, sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy; 

2) Wyroby, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się użycia wyrobów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. 

2.6  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

1) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi 
i  instalacji podziemnych, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych i powiadomić Zamawiającego, władze 
lokalne oraz instytucje obsługujące urządzenia podziemne o  zamiarze rozpoczęcia 
robót;  

2) O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji podziemnych i na powierzchni ziemi oraz poniesie wszelkie 
koszty naprawy skutków tych uszkodzeń; 

3) Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 
mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością; 
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4) Inspektor Nadzoru oraz Zamawiający będzie na bieżąco informowany o wszystkich 
umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości 
dotyczących korzystania z własności i  dróg wewnętrznych. Jednakże Inspektor 
Nadzoru oraz Zamawiający nie będą ingerować w takie porozumienia, o ile nie będą 
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy;  

5) Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych oraz dozwolonych nacisków kolejowych przy transporcie wyrobów 
i wyposażenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 
zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 
Zamawiającego. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy niespełniające tych 
warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 
obrębie placu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
uszkodzeń spowodowanych przez te pojazdy; 

6) W przypadku konieczności zamknięcia drogi publicznej zgodnie z Umową, wymagana 
jest zgoda Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego, przed jej zamknięciem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu, nie później niż 21 dni 
przed zamknięciem drogi propozycję dotyczącą podjęcia robót oraz czasu ich 
ukończenia. Inspektor Nadzoru zaakceptuje propozycje Wykonawcy lub dokona 
poprawek w celu uwzględnienia niniejszego punktu oraz przepisów lokalnych; 
Następnie Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu zastępczego i przedstawi go 
do akceptacji do odpowiedniej komórki zarządcy drogi celem dokonania niezbędnych 
uzgodnień. 

7) W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub konieczności przeniesienia znaków 
geodezyjnych podczas robót budowlanych lub innych, Wykonawca zobowiązany jest 
w porozumieniu z Zamawiającym do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych 
znaków, a w przypadku znaków osnowy państwowej powinien powiadomić o tym fakcie 
właściwego terenowo Starostę; 

2.7  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących 
przepisów Prawa i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz Regulacji 
Zamawiającego dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel wykonywał pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i wyposaży zespoły robocze w odpowiednią odzież i obuwie robocze oraz środki 
ochrony indywidualnej. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania postanowień Ibh – 105. 

2.7.1 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

1) Przed przystąpieniem do robót, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego Wykonawca 
opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przekaże Inspektorowi Nadzoru 
najpóźniej w dniu przekazania placu budowy; 

2) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien być aktualizowany w trakcie realizacji 
robót. 
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CZĘŚĆ II – INFORMACYJNA  
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3. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

3.1 Informacje o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Projektowane drogi i jej wszystkie elementy będą mieściły się w projektowanej linii 
rozgraniczającej teren ustalonej decyzją scaleniową.  Prawo do dysponowania 
nieruchomością będzie na podstawie decyzji scaleniowej lub od gminy. 

3.2 Kontrola jakości Robót 

1) Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli 
wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający 
przewiduje ustanowienie Inspektora Nadzoru zgodnie, w zakresie wynikającym z 
ustawy Prawo budowlane  i postanowień Umowy; 

2) Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakość robót, za stosowane 
metody wykonywania robót, za zastosowane wyroby zgodnie z warunkami Umowy, 
Prawem i opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego 
dokumentacją projektową, a także poleceniami Inspektora Nadzoru; 

3) Jakość Robót będzie kontrolowana w trakcie wykonywania Robót i ma być zgodna 
w wymaganiami STWiORB ; 

4) Kontroli bieżącej i sprawdzaniu wykonywanych robót budowlanych będą 
w szczególności poddane: 

a) rozwiązania zawarte w dokumentacji projektowej - przed ich skierowaniem do 
realizacji robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-
użytkowym oraz warunkami Umowy, 

b) stosowane wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi 
w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, 

c) zgodność wykonania robót budowlanych z zatwierdzoną  dokumentacją projektową; 

5) Wykonawca zobowiązuje się: 

a) przekazywać Zamawiającemu na bieżąco dane dotyczące zaangażowania liczby 
personelu, sprzętu i materiałów na poszczególnych odcinkach w  określonym czasie 
i inne informacje o planowanej wielkości zatrudnienia, planowanych dostawach 
materiałów o strategicznym znaczeniu dla projektu itp., 

3.3 Stosowanie się do Prawa i innych przepisów 

 Realizacja zamówienia podlega Prawu warunkom, które zdefiniowane są w Umowie.  
 Wykonawca zobowiązany jest znać i przestrzegać w szczególności przepisy ustawy 

Prawo własności przemysłowej oraz ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne.  
Powyższe nie wyłącza jednakże konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w 

życie po dniu podpisania Umowy. 
 W PFU Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w pierwszej kolejności przy 

wykorzystaniu Polskich Norm przenoszących normy europejskie, ale również przy pomocy 
norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących 
normy europejskie, norm międzynarodowych. Normy, które ma spełniać przedmiot 
zamówienia, zostały wskazane w: 

 a) treści niniejszego dokumentu,  
 b) Regulacjach Zamawiającego. 
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 Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, w szczególności tych 
wskazanych w art. 99, 101 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli pozwolą one uzyskać 
cechy lub parametry nie gorsze niż przywołane. Warunkiem stosowania rozwiązań 
równoważnych jest pisemne zatwierdzenie przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich odpowiednikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę 
i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia. 
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4. ZAŁĄCZNIKI 

Zał. 1. Orientacja 
Zał. 2. Plan sytuacyjny – drogi 
Zał. 3. Plan sytuacyjny – rowy 
Zał. 4. Plan sytuacyjny  - rekultywacje i drenaże 
Zał. 5. Przekroje typowe 
Zał. 6. Tabela dróg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


