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1. Opis  ogólny  przedmiotu  zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :  
· dostawa, montaż i uruchomienie  kompletnego  aparatu  RTG
( oferowany sprzęt musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych.
· adaptacja pomieszczeń w zakresie niezbędnym do montażu i uruchomienia nowego aparatu  RTG  dla  potrzeb  Pracowni  Radiologii  Ogólnej  Szpitala  Powiatowego w Brodnicy.
2. Stan  istniejący.
Pracownia RTG działa w budynku przeznaczonym na cele medyczne w ramach Zakładu Radiologi Ogólnej i  Diagnostyki Obrazowej Szpitala Powiatowego w Brodnicy. Zlokalizowana jest na parterze budynku A. Wejście dla pacjenta wejściem głównym od strony Rejestracji Głównej zlokalizowane jest od strony holu windowego , a dla personelu od strony Rejestracji Głównej i Oddziału Chorób Wewnętrznych. Wejście docelowe do Pracowni z korytarza – komunikacji na którym znajduje się poczekalnia dla pacjentów.

2.1. Zestawienie istniejących pomieszczeń (numeracja zgodna z załączonym rzutem pomieszczeń ) - załącznik  nr 1
· Pracownia RTG,                  pomieszczenie  nr 1/03       -  41,79 m2
· Sterownia RTG,                   pomieszczenie   nr 1/05     -    6,06 m2 
                                                                                   Razem:  47,85 m2
2.2. Konstrukcja 
Pomieszczenia znajdują się w budynku szpitalnym – segment A, Fundamenty betonowe, strop Kleina na dźwigarach stalowych.
2.3. Ściany 
· A - ściana zewnętrzna budynku z cegły pełnej gr 46 cm, 

· B - ściana wewnętrzna z cegły pełnej gr 32 cm,

· C1 - ściana wewnętrzna z cegły pełnej gr 40 cm (w ścianie znajdują się drzwi ochronne z wkładką z blachy ołowianej gr 2 mm Pb oraz szyba ochronna o równoważniku ołowiu 2 mmPB),

· C2 -  ściana wewnętrzna z cegły pełnej gr 12 cm i blachy ołowianej gr 0.5 Pb,

· C3 -  ściana wewnętrzna z cegły pełnej gr 12 cm,

· C4 - ściana wewnętrzna z cegły pełnej gr 36 cm (w ścianie znajdują się drzwi ochronne z wkładką z blachy ołowianej gr 2 mm Pb).

Ściany wewnętrzne wykonane w technologii na zaprawie wapienno – cementowej, wykończonych gładzią gipsową. Ściany malowane farbami akrylowymi, zmywalnymi, odpornymi na szorowanie, posiadające atesty PZH. W miejscach zainstalowanych umywalek, na ścianach fartuchy z glazury.

                                                                                                         ( załącznik nr 1)
2.4. Posadzki
We wszystkich pomieszczeniach Pracowni RTG  ułożono wykładzinę antyelektrostatyczną Tarkett, a w pomieszczeniach sanitarnych posadzki z gresu, a na ścianach do wysokości 10 cm od posadzki ułożono cokoły przypodłogowe w technologii jw.
2.5. Sufity 
· Sufit żelbetowy gr 26 cm, z wylewką betonową gr 6 cm oraz posadzką.
· Wykonane zaniżenie sufitu ( kasetonowy 600x600) z płyt GK na ruszcie stalowym.

                  Wysokość pom. Pracowni Sali badań pacjenta – 2,69 m, sterówki 2,89 m , zaś    

                   przygotowania pacjenta – 2,89 m

2.6. Instalacje 
· W celu zapewnienia odpowiednich warunków higieniczno sanitarnych w pomieszczeniu Pracowni RTG zainstalowano mechaniczną wentylację nawiewno-wywiewną oraz klimatyzacją komfortu. Centrala wentylacyjna podwieszana z odzyskiem ciepła i zespołem filtrów o wydatku 1200 m3/h., zaś do podgrzewu powietrza zewnętrznego zastosowano nagrzewnicę elektryczną o mocy 4,5 kW umieszczonym na przewodzie nawiewnym po rekuperacji. Instalacja mechaniczna zapewnia wymianę powietrza w ilości 1,5w/h.                ( załącznik nr 2 )

· Instalacje co, cwu i zw  z kotłowni Szpitala. Grzejniki co płytowe,

· Pracownia wyposażona w rozprowadzoną instalację: tlen-powietrze- próżnia.

· Do pomieszczenia Pracowni doprowadzona jest sieć LAN

· Instalacje elektryczne 
        Zasilanie tablicy RTG kablem typu YKY 5x35mm2 

        Odbiorniki pomocnicze instalacji elektrycznych to jest wentylacja i klimatyzacja, obwody 
         oświetleniowe itp. przyłączono do podtablicy TE zasilanej kablem typu.YKY 5x25 mm2.

         W obiekcie RTG wyodrębniono nw. Instalacje elektryczne:

· instalację oświetlenia podstawowego,

· instalację oświetlenia ewakuacyjunego,

· instalację gniazd wtykowych,

· instalację siłową,

· instalację  ochrony przepięciowej,

· instalację połączeń wyrównawczych i ochrony przeciwporażeniowej,

· instalację sygnalizacji i p/poż.
2.7. Stolarka  okienna
w omawianej części Pracowni RTG nie zainstalowano okien.

2.8. Okno  wewnętrzne
Pomiędzy pomieszczeniem sterowni a pom. badań  zainstalowano okno ołowiowe

min 2mmPb o wymiarach 0,97x0,76m.

2.9. Drzwi wewnętrzne
W obrębie pomieszczeń Pracowni zainstalowano drzwi o 2mmPb.

2.10. Osłony stałe
Zestawienie osłon stałych stanowi załącznik do niniejszego programu,

( zestawienie osłon pracowni RTG z 2014 r.) - załącznik nr 3

2.11. Bezpieczeństwo  pożarowe
Pomieszczenia Pracowni znajdują się w wydzielonej strefie pożarowej, zabezpieczonej systemem wykrywczym sygnalizacji pożarowej (czujki dymowe, ręczne ostrzegacze pożarowe) i zaliczają się do kategorii zagrożenia ludzi ZL II.  

3. STAN  PROJEKTOWANY
Wykonawca opracuje w niezbędnym zakresie umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia dokumentację techniczno–wykonawczą i uzgodni ją w WSSE w Bydgoszczy. Dokumentacja zostanie opracowana przez uprawnionych projektantów w danej branży.

Po wykonaniu robót objętych zakresem zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu trzy komplety dokumentacji powykonawczej opracowanej w wersji tradycyjnej (teczka) oraz w dwóch wykonaniach elektronicznej edytowalnej, wraz z kompletem wymaganych atestów na zastosowane materiały oraz wyniki pomiarów instalacji. 

Uwaga:

Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz obowiązującymi normami, instrukcjami, i sztuką budowlaną zachowując przepisy BHP i P/POŻ. Stosować materiały posiadające aktualne aprobaty techniczne do stosowania w obiektach służby zdrowia.

Wykonawca przed zamówieniem konstrukcji wsporczej powinien wykonać odkrywki elementów konstrukcyjnych i wezwać projektantów w celu potwierdzenia przyjętych rozwiązań.
3.1. Funkcja
Funkcja pomieszczeń nie ulega zmianie.

3.2. Konstrukcja
Bez zmian

3.3. Ściany 
Nie przewiduje się zmian w rozmieszczeniu istniejących ścian działowych, 

· wszystkie pomieszczenia podlegają remontowi malarskiemu. Prace malarskie poprzedzić przygotowaniem podłoża. Malowanie farbą akrylową, odporną na szorowanie, posiadającą atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia.

· W miejscu wskazanym przez Zamawiającego należy wydzielić kabinę dla pacjenta o

wymiarach około 110x110 cm wykonanej z płyty meblowej (narożnik ścian A, D2).

· Wykonanie projektu osłon stałych Pracowni i przedstawienie go do opiniowania Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bydgoszczy dla nowego aparatu z jednoczesnym uzyskaniem ostatecznej akceptacji.
3.4. Posadzki
Z uwagi na potrzebę dostosowanie posadzki do technologii nowego aparatu RTG, należy istniejące posadzki z wykładziny antyelektrostatycznej wymienić na nowe. Przed ułożeniem nowej wykładziny zgodnie z technologią, przygotować pow. posadzki.  Jeśli technologia tego wymaga, wykonać w posadzce nowe koryta kablowe,
· W pomieszczeniach Pracowni przewiduje się wykonanie podłóg z wykładziny podłogowej antyelektrostatycznejj, spawanej, klejonej do podłoża, z wywinięciem na ściany, na wysokość min. 10cm (zaleca się wykonywanie łagodnych przejść – łukowych, pomiędzy ścianą, a posadzką).
· Połączenie ścian z podłogą winno być wykonane w sposób bezszczelinowy, umożliwiający jego mycie i dezynfekcję. 
3.5. Sufity
Z uwagi na potrzebę dostosowanie sufitu do technologii nowego aparatu RTG, istniejącą konstrukcję sufitu kasetonowego (600x600), podwieszanego należy wymienić na nową z jednoczesnym podniesieniem jego konstrukcji (jeśli jest taka możliwość) o ok.15-20 cm. Należy także pamiętać, że w przestrzeni pomiędzy sufitem podwieszanym a stropem jest zamontowana wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna współpracująca z pozostałymi pomieszczeniami Pracowni Radiologicznej.
UWAGA: ponieważ nad stropem Pracowni znajdują się pomieszczenia medyczne, należy sprawdzić czy nie ma potrzeby aby strop pomieszczenia posiadał osłonę radiologicznej (o ile obowiązujące  przepisy  lub  wymogi  producenta aparatu nie stanowią inaczej).

3.6. Instalacje
                  Instalacja  wentylacyjna i klimatyzacja
 Istniejąca wentylacja mechaniczna stanowi jako całość dla wszystkich pomieszczeń Pracowni Radiologicznej. Należy pamiętać, że jakakolwiek znacząca ingerencja w istniejącą instalację wentylacyjną , może zakłócić wymianę powietrza w pozostałych pomieszczenia Pracowni RTG.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w pracy, czy skuteczności wymiany powietrza w pomieszczeniach Pracowni RTG, należy przedstawić takie rozwiązania, które nie wpłyną na prawidłową pracę wentylacji w pozostałych pomieszczeniach Pracowni Radiologicznej.

· należy wymienić na nowe klimatyzatory zainstalowane w pomiesczeniach Pracowni RTGi, tj. sali badań i sterówce,
· Należy dokonać regulacji wydatków powietrza na przepustnicach regulacyjnych  w celu zbilansowania powietrza dla sterowni,

· Należy wykonać pomiary wydatków powietrza na wszystkich kratkach instalacji wentylacji mechanicznej obsługującej pracownię. 

 
Instalacja  elektryczna
Pomieszczenia Pracowni zasilane są z rozdzielnicy wewnętrznej, zlokalizowanej w łączniku Zakładu Radiologi od strony SOR. Wszystkie pomieszczenia podlegają modernizacji w tym zakresie. Konieczne wykonanie m. in. 

· przebudowanie instalacji elektrycznej zgodnie z wymogami producenta aparatu,

· zamontowanie  gniazd podtynkowych 2x w  pomieszczeniach Pracowni w ilości szt. 6, w sterowni RTG szt. 3, 

· wymiana istniejącej instalacji oświetleniowej na nową w oparciu o oprawy oświetleniowe LED,

· (wysokość instalowania łączników 1,4 m od podłogi, a gniazd wtykowych na wysokości dostosowanej do potrzeb technologicznych),

· dostosowanie istniejącej instalacji p/poż do nowych warunków,

· wykonanie zasilania dla klimatyzatora i innych niezbędnych instalacji do zrealizowania zadania,

· zamontować gniazda podtynkowe,podwójne w narożnikach ścian A i B.

Instalacja  sieci  LAN 
           Stan wymagany  do prawidłowego funkcjonowania  Pracowni  po instalacji  aparatu   RTG
Do pracowni RTG należy doprowadzić połączenia sieci LAN zapewniającą bezkolizyjne podłączenie niezbędnych do  prawidłowego funkcjonowania w Pracowni urządzeń.
UWAGA: 

 Sieć  LAN doprowadzona do pracowni  RTG musi  być wykonana  w kategorii  6a.
Instalacja  hydrauliczna
Inwestor nie przewiduje zmiany lokalizacji i wyposażenia umywalki z fartuchem z glazury w pomieszczeniu badań pacjenta.

W razie konieczności zmiany miejsca lokalizacji w/w umywalki, prace budowlano-montażowe wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, tj.:
· w pom. Pracowni RTG wymienić umywalkę i baterię z mieszaczem.

· Ułożyć na ścianie nowy faruch z glazury na wys. 2.10

· do wszystkich przyborów sanitarnych należy zamontować odpowiednie syfony oraz zawory odcinające,

· sprawdzić, a w razie potrzeby udrożnić instalację kanalizacyjną.,

· demontaż

          Instalacja  co
Demontaż grzejnika co zamontowanego na ścianie A  przy ścianie D2 i zamontować go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w Pomieszczeniu Sicjalnym.

4. Stolarka okienna
Nie przewiduje się wymiany stolarki okiennej w pom. Pracowni RTG

5. Drzwi  wewnętrzne
Nie przewiduje się wymiany stolarki drzwiowej.

Zamontować odbojniki na drzwi.

6. Osłony  stałe
Wykonać Projekt Osłon Stałych dostosowany do obowiązujących wymogów i rodzaju urządzenia: 
· projekt osłon stałych przed promieniowaniem spełniający przepisy prawne dotyczące urządzeń wytwarzających promieniowanie, 

· uzgodnienie wykonanego projektu z właściwym organem administracyjnym, tj. WSSE w Bydgoszczy w zakresie umożliwiającym uzyskanie wszystkich uzgodnień i pozwoleń w zakresie ochrony radiologicznej wymaganych przy dopuszczeniu nowego aparatu do stosowania w procedurach medycznych,

· sporządzenia dla Wykonawcy robót budowlanych wytycznych do wykonania prac                     w  przypadku potrzeby modernizacji istniejących osłon wynikających z projektu osłon, 

· wykonanie pomiarów i dostarczenie sprawozdania z pomiarów skuteczności osłon. 
7. Meble
Nie przewiduje się wymiany mebli będących na wyposażeniu Pracowni na nowe.
8. Ogólne  warunki  wykonania  i  odbioru  robot  budowlanych
Zadanie ma być zrealizowane jako kompleksowe i kompletne, przekazane Zamawiającemu wraz z dokonaniem niezbędnych odbiorów umożliwiających użytkowanie pracowni „pod klucz” bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.

Dostarczone dokumenty i projekty budowlane oraz wykonawcze mają umożliwić zgłoszenie robót budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na budowę (o ile będzie to wymagane), oraz uzyskać pozwolenie na użytkowanie pracowni w tym pozwolenia sanitarnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca wystąpi w imieniu Zamawiającego ze zgłoszeniem rozpoczęcia robót lub wnioskiem o pozwolenie na budowę i takie pozwolenie uzyska (o ile będzie to wymagane).

Do zainstalowania urządzeń oraz zapewnienia wymaganych przepisami warunków pracy, konieczne będzie wykonanie prac adaptacyjnych niezbędnych do uruchomienia pracowni. Zakres tych prac w znacznej mierze będzie wynikał ze specyfiki zaoferowanego aparatu, warunków jego instalacji i pracy, określonych w dokumentacji technicznej producenta aparatu oraz zapewnienia bezpieczeństwa obsługującego go personelu, badanych pacjentów i osób przebywających w pomieszczeniach sąsiadujących z pracownią.

Ponadto należy wykonać roboty, które będą wynikały ze stanu faktycznego budynku wraz z instalacjami, wymagań stawianych tego typu pracowniom, przepisów prawa obowiązującego w Polsce oraz zakresu wymagań odnośnie robót, które należy wykonać w poszczególnych pomieszczeniach.

Zamawiający wymaga przekazania po zainstalowaniu systemu wszystkich dokumentów niezbędnych do eksploatacji pracowni (DTR, dokumentacja powykonawcza, certyfikaty, aprobaty, itp.), opinii właściwych instytucji, które są niezbędne do zgłoszenia wykonania robót.
8.1. Ogólne  warunki  dotyczące  Wykonawcy  Robót
Uwaga:

Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz obowiązującymi normami, instrukcjami, i sztuką budowlaną zachowując przepisy BHP i P/POŻ. Stosować materiały posiadające aktualne aprobaty techniczne do stosowania w obiektach służby zdrowia.
8.2. Ogólne  zasady  wykonania  robót
Wykonanie robót powinno być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją wykonawczą. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione na własny koszt Wykonawcy. Sprawdzenie robót przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

8.3. Przekazanie placu budowy
Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie określonym w Umowie. Przekazanie zostanie potwierdzone protokołem zdawczo – odbiorczym. Od dnia przekazania Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób i mienia na rzecz budowy.

8.4. Zabezpieczenie  placu  budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Przekazanie zostanie potwierdzone protokołem zdawczo – odbiorczym.

8.5. Ochrona  przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprzęt ochrony przeciwpożarowej (posiadający ważne przeglądy), który jest wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, pomieszczeniach biurowych i innych pomieszczeniach wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. 

8.6. Materiały  szkodliwe dla  otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami. 

8.7. Ochrona  własności  publicznej  i  prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem w czasie trwania  budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umową do przejęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

· organizacji i wykonywania robót budowlanych i instalacyjnych,

· zabezpieczenia sąsiednich pomieszczeń,

· ochrony środowiska,

· warunków BHP,

· zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

· bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego na terenie realizowanych robót,

· ochrony mienia związanego z wykonywaniem robót.
8.8. Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, przeszkolić pracowników w służbach bhp Zamawiającego. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa są uwzględnione w cenie umownej. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu w ciągu tygodnia od czasu przekazania placu budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „Planem BIOZ”. 

8.9. Ochrona i utrzymanie  robót
Zamawiający wymaga, aby materiały projektowane, a co za tym idzie, użyte do przebudowy posiadały parametry użytkowe kwalifikujące do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej i posiadały niezbędne atesty i dopuszczenia. Rodzaj oraz parametry stosowanych materiałów powinny być przez projektantów uzgodnione z Zamawiającym. Wszelkie wyroby stosowane w trakcie wykonywania robót mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca powinien wykazać się dokumentami potwierdzającymi, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane wykonane były zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących wymagań prawnych w zakresie postępowania z nieprzydatnymi materiałami rozbiórkowymi, Nieprzydatne materiały rozbiórkowe i gruz będą wywiezione niezwłocznie na wysypisko kosztem i staraniem Wykonawcy.

Zamawiający wymaga, aby trwałość orurowania w instalacjach oraz oprzyrządowaniach wynosiła nie mniej niż 10 lat. Osprzęt i oprzyrządowanie nie wbudowane trwale – gwarancja zgodnie z deklaracją producenta. Trwałość materiałów wykończeniowych (nie dotyczy malowania ścian) nie mniej niż 10 lat.

Ze względu na sąsiedztwo adaptowanych pomieszczeń  z czynnymi oddziałami szpitalnymi roboty muszą być przeprowadzone w sposób umożliwiający ich funkcjonowanie.

Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia przewidziane do adaptacji i umożliwi dostęp do placu budowy oraz wyznaczy miejsce na zaplecze placu budowy. 
Zamawiający zapewni Wykonawcy źródła poboru energii elektrycznej i wody. Za korzystanie z mediów Wykonawca będzie opłacał należność Zamawiającemu miesięcznie na podstawie zamontowanych na koszt Wykonawcy podliczników. Zamawiający wskaże miejsca na danych instalacjach, w których Wykonawca zamontuje podliczniki.  
 Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywania robót budowlanych. Kontroli i weryfikacji przez Zamawiającego będą poddawane w szczególności: 

· rozwiązania zawarte w projektach,

· stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodność parametrów z danymi zawartymi w projekcie przed ich zabudowaniem,

· sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności z projektem, programem funkcjonalno - użytkowym i umową.

Dla potrzeb zapewnienia właściwej współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje wskazanie osoby do zarządzania realizacją umowy. Postęp robót oraz wszelkie istotne ustalenia dotyczące przebudowy będą potwierdzone protokołami zaawansowania i odbioru robót. Roboty budowlane będą odbierane przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego do zarządzania umową.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

· odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

· odbiór końcowy

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:

· użyte wyroby budowlane i uzyskane w ich wyniku elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodność z dokumentami budowy,

· jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych,

· prawidłowość działania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,

· poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność w sieciach i instalacjach.

Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych takich jak transport pionowy, urządzenia transportowe, ogrodzenia itp.

Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów odbioru, badań oraz kontroli i inspekcji organów nadzoru budowlanego i uczestników procesu inwestycyjnego w tym Inspekcji Sanitarnej, Radiologicznej, PIP, Straż Pożarna.
Wykonawca będzie zobowiązany do pozostawienia całego terenu budowy po zakończeniu robót w stanie czystym nadającym się do użytkowania bez dodatkowych prac,
8.10.  Przygotowanie  terenu
Wykonawca na czas wykonywania robót zorganizuje takie zamknięcie terenu prowadzenia robót aby umożliwić normalne funkcjonowanie Szpitala oraz dojazd pojazdów samochodowych na zaplecze Szpitala. Roboty na zewnątrz budynku będą ograniczone do organizacji zaplecza budowy w postaci składu materiałów, ustawienia kontenerów na gruz budowlany lub kontenera zaplecza socjalnego dla pracowników budowlanych. Miejsca tych elementów placu budowy będą uzgadniane z Zamawiającym. Poza wyznaczonymi miejscami Wykonawca nie będzie składał żadnych materiałów na wolnym powietrzu ani w obiektach Zamawiającego.

9. ZAŁĄCZNIKI:
załącznik nr 1 - zestawienie istniejących pomieszczeń,

załącznik nr 2 – schemat istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej,

załącznik nr 3 – obliczenia ochron stałych w istniejącej pracowni.
UWAGA :
PRZED  PRZYSTĄPIENIEM  DO PRAC  ADAPTACYJNO-MONTAŻOWYCH  NELEŻY  PRZEPROWADZIĆ  WIZJĘ  LOKALNĄ  STANU  FAKTYCZNEGO  POMIESZCZEŃ PRACOWNI  RTG  I  ZAMONTOWANYCH  W  NICH  URZĄDZEŃ  I  INSTALACJI .

CAŁKOWITY  KOSZT  SZACUNKOWY  ROBÓT  BUDOWLANYCH ,  KTÓRE SĄ NIEZBĘDNE  DO WYKONANIA  POD  MONTAŻ  I PRAWIDŁOWĄ  PRACĘ             NOWEGO  APARATU  RTG,  WINIEN  BYĆ  UWZGLĘDNIONY  W OGÓLNEJ               WARTOŚCI  ZAMÓWIENIA.
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