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WIK.ZP.271.54.2022
Wszyscy uczestnicy postepowania

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie podstawowym — art. 275 pkt 1 ustawy Pzp ponizej rbwnowartosci
5.382.000 euro na budowe infrastruktury drogowej w rejonie ulicy Monte Cassino we Wrzesni” w ramach

Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

Zamawiajacy, Gmina Wrzes$nia reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wrze$nia dzialajac na
podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamdwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.

1710 ze zmianami) informuje, Ze wniesiono nast¢pujace pytania:

Pytanie 1

Zataczona SST D.04.04.02 w pkt. 2.2 wskazuje do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego nie nalezy stosowac
kruszywa wapiennego. W projekcie wykonawczym takiego ograniczenia stosowania kruszyw nie ma. Zamawiajacy
wykluczajac dany rodzaj skaly a zarazem wskazujac konkretne rozwigzania - ogranicza konkurencj¢. Zgodnie
z dyrektywa Unii Europejskiej 89/106/EWG zastagpionej w 2011 roku przez Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady UE nr 305/2012 zabronione jest wskazywanie konkretnych rodzajéw rozwigzan
technologicznych (w tym przypadku dostosowywanie specyfikacji pod konkretny rodzaj skaty) lub ich wykluczanie.
Wnosimy o wykreslenie przytoczonych zapiséw dajac mozliwo§¢ na zastosowanie wszelkich materiatow zgodnych
z powszechnie stosowanymi wymaganiami np. WT-4 2010 GDDKIA.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie ogranicza konkurencji, jedynie okre$la parametry jakie ma spetnia¢ kruszywo, ktore dostepne

na wolnym rynku, nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami SST.

Pytanie 2

Opis techniczny pkt. 4.1 podaje, ze do wykonania jest 473,65m dhugo$ci kanalizacji deszczowej o $rednicach fi250,
300, 400, 500, 600mm, pkt 4.2 podaje, ze do wykonania jest 2074,40m dlugosci kanalizacji deszczowej, z planu
zagospodarowania terenu wynika, ze do wykonania jest 2033,47m kanalizacji a kosztorys podaje, ze nalezy wykonac
1592m kanalizacji deszczowej. Dodatkowo w kosztorysie nie ujeto kolektora o $rednicy S00mm. Ile rur kolektora

i 0 jakich srednicach nalezy przyjac¢ do wyceny?
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Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz wskazany w zapytaniu zakres nalezy wyceni¢ zgodnie z kosztorysem stanowigcym

zalacznik do niniejszego pisma.

Pytanie 3

Opis techniczny podaje, ze do wykonania jest 96 szt wpustow deszczowych, kosztorys, ze 25 a z planu
zagospodarowania terenu, ze 91szt. Ile sztuk wpustow deszczowych nalezy przyja¢ do wyceny?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz wskazany w zapytaniu zakres nalezy wyceni¢ zgodnie z kosztorysem stanowigcym

zalacznik do niniejszego pisma.

Pytanie 4

Opis techniczny podaje, ze nalezy wykona¢ zbieracze melioracyjne o dtugosci 581,80m, kosztorys, ze 443,80m. Jaka
dlugos$¢ zbieraczy nalezy przyja¢ do wyceny?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz wskazany w zapytaniu zakres nalezy wyceni¢ zgodnie z kosztorysem stanowigcym

zalacznik do niniejszego pisma.

Pytanie 5

Dokumentacja nie zawiera rozwigzan projektowych wilaczenia istniejacego rowu do kolektora KOL-DS5. Czy
Zamawiajacy udostepni oferentom w/w brakujace rozwigzanie projektowe?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze wlaczenie kolektora do rowu nalezy wyceni¢ wg KPED 01.14

Pytanie 6

Dotyczy § 17 pkt 3 projektu umowy.

Wykonawca zwraca si¢ z prosba o informacje ile wynosi udzial wlasny Zmawiajagcego (procentowy badz
warto$ciowy) w zakresie robot dofinansowanym z Programu Rzgdowego Polski Lad. Informacj¢ sg niezbedne w celu
prawidlowego okreslenia kosztow finansowych inwestycji.

Odpowiedz:

Zgodnie z dokumentacja aplikacyjng catkowita szacunkowa warto$¢ zadania wspotfinansowanego z Programu
Rzadowego Polski Lad zostata okreslona na kwote 13 690 000,00 zt brutto, a udziat wlasny Zamawiajacego wynosi
690 000,00 zt (5,04 %). W przypadku, gdy warto§¢ czgsci zamdwienia obejmujacej zakres rzeczowy
wspotfinansowany z w/w programu bedzie nizsza lub réwna 13 690 000,00 zt brutto, to udzial wilasny
Zamawiajacego wskazany w § 17 ust 2 pkt 2 lit a) projektu umowy stanowit bedzie 5,04 % wartosci tego zakresu.
W przypadku, gdy warto$¢ czgsci zamoOwienia obejmujacej zakres rzeczowy wspotfinansowany z w/w programu
bedzie wyzsza niz 13 690 000,00 zt brutto, to udziat wlasny Zamawiajagcego wskazany w § 17 ust 2 pkt 2 lit a)
projektu umowy stanowit bedzie sume kwoty 690 000,00 zt oraz kwoty przewyzszajacej warto$¢ 13 690 000,00 zt.
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Ponadto Zamawiajacy jednoczes$nie informuje, ze modyfikuje § 17 ust 2 pkt 2 lit a) projektu umowy, ktéry
otrzymuje nast¢pujace brzmienie:
,,a) pierwsza transza zostanie wyplacana ze srodkow wiasnych Zamawiajgcego w wysokosci catkowitej wartosci
robot podlegajgcych dofinansowaniu, pomniejszonej o wartos¢ dofinansowania (wartos¢ udziatu wlasnego
Zamawiajgcego w zakresie wspotfinansowanym z Programu Rzgdowego Polski Lad) ™.
Zamawiajacy informuje rowniez, ze w nawigzaniu do odpowiedzi na pytanie 10, ktore zostato zamieszczone w dniu
30.09.2022 r. dokonat stosownej modyfikacji zapisu w § 15 ust 1 projektu umowy, ktéry stanowi zalgcznik do

niniejszego pisma.

UWAGA
Zamawiajacy informuje, iz w wyniku weryfikacji czeSci kosztorysowej z dokumentacja kanalizacji deszczowej
kosztorysy ofertowe pn.:
- »11. Budowa ulicy Boh. MC - kanal deszczowa - OF”,
- »12. Budowa ulicy Boh. MC - pozostale ulice - kanal deszczowa — OF”,
ktore zostaly zamieszczone wraz z SWZ na stronie zamawiajacego na ktorym prowadzone jest postepowanie
sa juz nieaktualne. W zwiazku z powyZszym roboty dotyczace kanalizacji deszczowej Wykonawca winien
wyceni¢ wedlug zalaczonego do niniejszego pisma zaktualizowanego kosztorysu pn. ,, /1. Budowa ulicy Boh.

MC - kan. deszczowa - OF — aktualny”. W zwiazKku, z tym Zamawiajacy modyfikuje formularz ofertowy,

ktory stanowi zalacznik do niniejszego pisma.

Zmiana terminu skladania i otwarcia ofert oraz terminu zwiazania oferta
Zamawiajacy informuje, ze modyfikuje tre§¢ SWZ w zakresie terminu sktadania i otwarcia ofert oraz
terminu zwigzania ofertg. Zamawiajacy przesuwa termin sktadania i otwarcia ofert z dnia 11 pazdziernika 2022
roku na dzien_18 pazdziernika 2022 roku. Godzina sktadania i otwarcia ofert nie ulega zmianie tj. sktadanie
ofert do godz. 10:55, otwarcie ofert godz. 11:00. Zamawiajacy jednoczes$nie informuje, ze w zwigzku

z przesunigciem terminu sktadania i otwarcia ofert, termin zwigzania oferta uptywa dnia 16 listopada 2022 roku.

Ogloszenie o zmianie ogloszenia oraz zmodyfikowany SWZ stanowia zatgcznik do niniejszego pisma.

Signature b;c}LV rified
Dokument pol pi,se{ przez Tomasz
Koralewski; Gmin# Wrzesnia
Data: 2022.10.07 §9:19:14 CEST
z up. Burmistrza
Tomasz Koralewski
Kierownik Referatu Zamowien Publicznych
Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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