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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Przedmiar z pliku PDF
Plik w formacie Import z pliku PDF

1 Wymiana stolarki okiennej.
1

d.1
KNR-W 4-01
0353-06

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni
do 1 m2

szt. 12,000 52,83 633,96

2
d.1

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni
do 2 m2

szt. 2,000 79,49 158,98

3
d.1

KNR-W 4-01
0353-08

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni
ponad 2 m2

m2 13,294 42,26 561,80

4
d.1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, oka-
pów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-m2 chy nie
nadającej się do użytku - parapety zewnętrz-
ne.

34,350 15,09 518,34

5
d.1

KNR-W 4-01
0353-12

Wykucie z muru podokienników betonowych
z lastryko

m 137,530 42,77 5 882,16

6
d.1

KNR-W 4-01
0353-03
analogia

Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 1
m2

szt. 20,000 42,77 855,40

7
d.1

KNR-W 4-01
0353-04
analogia

Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2
m2

szt. 42,000 58,36 2 451,12

8
d.1

KNR-W 4-01
0353-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni po-
nad 2 m2

m2 95,670 26,16 2 502,73

9
d.1

KNR 0-19
1024-11
analogia

Montaż okien aluminiowych nieotwieralnych z
nawiewnikami higrosterowanymim2 (ciepły
montaż).

4,842 1 315,19 6 368,15

10
d.1

KNR 0-19
1024-01
analogia

Montaż okien aluminiowych jednodzielnych o
pow. do 1.0 m2 z nawiewnikami higrostero-
wanymi (ciepły montaż).

m2 3,560 3 163,76 11 262,99

11
d.1

KNR 0-19
1024-01
analogia

Montaż okien aluminiowych dwudzielnych o
pow. do 1.0 m2 z nawiewnikami hi-m2 groste-
rowanymi (ciepły montaż).

8,255 3 471,56 28 657,73

12
d.1

KNR 0-19
1024-02
analogia

Montaż okien aluminiowych dwudzielnych o
pow. do 1.5 m2 z nawiewnikami hi-m2 groste-
rowanymi (ciepły montaż).

17,404 3 054,47 53 160,00

13
d.1

KNR 0-19
1024-03
analogia

Montaż okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2
z nawiewnikami higrosterowany-m2 mi (ciepły
montaż).

43,456 2 962,81 128 751,8
7

14
d.1

KNR 0-19
1024-04
analogia

Montaż okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2
z nawiewnikami higrosterowany-m2 mi (ciepły
montaż).

24,152 2 957,66 71 433,40

15
d.1

KNR 0-19
1024-05
analogia

Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0
m2 z nawiewnikami higrostero- wanymi (ciep-
ły montaż).

m2 71,518 2 848,56 203 723,3
1

16
d.1

KNR-W 4-01
0323-01
analogia

Obsadzenie podokienników z konglomeratu
marmurowego do 1,5 m w ścia- nach z
cegieł.

szt. 78,000 229,84 17 927,52

17
d.1

KNR-W 4-01
0323-02
analogia

Obsadzenie podokienników z konglomeratu
marmurowego ponad 1.5 m w ścia-szt. nach
z cegieł

szt 22,000 290,86 6 398,92

18
d.1

KNR-W 2-02
1038-01
analogia

Montaż rolet zewnętrznych antywłamanio-
wych.

m2 15,185 2 164,10 32 861,86

19
d.1

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie podłóg folią - pasami o sze-
rokości 1.00 m.

m2 303,530 3,58 1 086,64
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
20

d.1
KNR AT-26
0103-02
analogia

Zabezpieczenie okien folią m2 174,671 10,28 1 795,62

21
d.1

KNR-W 4-01
1204-08
analogia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie
farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z po-
szpachlowaniem nierówności - ściany i oście-
ża.

m2 611,017 5,37 3 281,16

22
d.1

NNRNKB
202 1134-02
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe - ściany i ościeża.

m2 611,017 6,01 3 672,21

23
d.1

KNR-W 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży.

m2 611,017 13,64 8 334,27
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2 Wymiana stolarki drzwiowej.
24

d.2
KNR-W 4-01
0353-10
analogia

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwio-
wych o powierzchni ponad 2 m2

m2 25,430 31,70 806,13

25
d.2

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydło-
wych.

m2 2,050 5 800,77 11 891,58

26
d.2

KNR 0-19
1024-10
analogia

Montaż ścianek aluminiowych z drzwiami
dwuskrzydłowymi.

m2 20,907 3 653,48 76 383,31

27
d.2

KNR-W 2-02
1203-02
analogia

Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2
m2

m2 2,473 3 534,38 8 740,52
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

3 Remont zejścia i podestów wejściowych do budynku.
3.1 Zejście do wejścia przez piwnicę.
28

d.3.
1

KNR-W 4-01
0701-03

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowej na ścianach, filarach, pi-m2 las-
trach o powierzchni odbicia do 5 m2

2,682 26,16 70,16

29
d.3.

1

KNR-W 4-01
1306-01
analogia

Demontaż kratek do wycierania obuwia. szt. 1,000 2,38 2,38

30
d.3.

1

KNR-W 4-01
0804-07
analogia

Zerwanie warstwy wierzchniej z posadzki po-
destu i stopni schodów w zejściu do piwnicy.

m2 3,363 37,23 125,20

31
d.3.

1

KNR-W 4-01
0212-03

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji be-
tonowych niezbrojonych o grubościm3 ponad
15 cm - wykucie otworu pod osadzenie kratki
do czyszczenia butów.

m3 0,096 815,06 78,25

32
d.3.

1

KNR-W 2-02
1219-03
analogia

Wycieraczki do obuwia (0,60x0,80 m) szt. 1,000 697,16 697,16

33
d.3.

1

KNR-W 2-02
0920-01
analogia

Zewnętrzne okładziny z masy lastryko płuka-
ne na ścianach zejścia wykonywa-m2 ne
ręcznie.

m2 2,682 225,47 604,71

34
d.3.

1

KNR 2-02
1107-03
analogia

Posadzki wylewane lastrykowe jednowarst-
wowe grubości 20 mm płukane

m2 1,254 266,69 334,43

35
d.3.

1

KNR 2-02
1108-03

Okładziny schodów masa lastryko - stopnie
bez profilu płukane.

m2 1,425 190,75 271,82

36
d.3.

1

KNR-W 4-01
1212-08
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad
zejścia do piwnicy.

m2 3,426 90,38 309,64
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.2 Remont podestu przed wejściem głównym (wschodnim).
37

d.3.
2

KNR-W 4-01
0701-03

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowej na ścianach, filarach, pi-m2 las-
trach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2 2,695 26,16 70,50

38
d.3.

2

KNR-W 4-01
1306-01
analogia

Demontaż kratek do wycierania obuwia. szt. 1,000 2,38 2,38

39
d.3.

2

KNR-W 4-01
0804-07
analogia

Zerwanie warstwy wierzchniej z posadzki po-
destu i stopni schodów.

m2 11,570 37,23 430,75

40
d.3.

2

KNR-W 4-01
0212-03

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji be-
tonowych niezbrojonych o grubościm3 ponad
15 cm - wykucie otworu pod osadzenie kratki
do czyszczenia butów.
Krotność = 1 (m3)

m3 0,096 815,06 78,25

41
d.3.

2

KNNR-W 9
1103-0101
analogia

Wykonanie odwodnienia studzienki na kratkę
do wycierania obuwia.

przepust. 1,000 24,60 24,60

42
d.3.

2

KNR-W 2-02
1219-03
analogia

Wycieraczki do obuwia (0,60x0,80 m) szt. 1,000 697,16 697,16

43
d.3.

2

KNR-W 2-02
0920-01
analogia

Zewnętrzne okładziny z masy lastryko płuka-
ne na ścianach wejścia wykonywa-m2 ne
ręcznie.

m2 2,695 225,47 607,64

44
d.3.

2

KNR 2-02
1107-03
analogia

Posadzki wylewane lastrykowe jednowarst-
wowe grubości 20 mm płukane

m2 4,850 266,69 1 293,45

45
d.3.

2

KNR 2-02
1108-03

Okładziny schodów masa lastryko - stopnie
bez profilu płukane.

m2 6,720 190,75 1 281,84

46
d.3.

2

KNR-W 4-01
1212-08
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad
zejścia do piwnicy.

m2 2,805 90,38 253,52
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.3 Remont podestu przed wejściem bocznym (północnym).
47

d.3.
3

KNR-W 4-01
0701-03

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowej na ścianach, filarach, pi-m2 las-
trach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2 2,669 26,16 69,82

48
d.3.

3

KNR-W 4-01
0804-07
analogia

Zerwanie warstwy wierzchniej z posadzki po-
destu i stopni schodów.

m2 5,004 37,23 186,30

49
d.3.

3

KNR-W 4-01
1306-01
analogia

Demontaż kratek do wycierania obuwia. szt. 1,000 2,38 2,38

50
d.3.

3

KNR-W 4-01
0212-03

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji be-
tonowych niezbrojonych o grubościm3 ponad
15 cm - wykucie otworu pod osadzenie kratki
do czyszczenia butów.

m3 0,096 815,06 78,25

51
d.3.

3

KNNR-W 9
1103-0101
analogia

Wykonanie odwodnienia studzienki na kratkę
do wycierania obuwia.

przepust. 1,000 24,60 24,60

52
d.3.

3

KNR-W 2-02
1219-03
analogia

Wycieraczki do obuwia (0,60x0,80 m) szt. 1,000 697,16 697,16

53
d.3.

3

KNR-W 2-02
0920-01
analogia

Zewnętrzne okładziny z masy lastryko płuka-
ne na ścianach wejścia wykonywa-m2 ne
ręcznie.

m2 2,669 225,47 601,78

54
d.3.

3

KNR 2-02
1107-03
analogia

Posadzki wylewane lastrykowe jednowarst-
wowe grubości 20 mm płukane

m2 1,980 266,69 528,05

55
d.3.

3

KNR 2-02
1108-03

Okładziny schodów masa lastryko - stopnie
bez profilu płukane.

m2 3,024 190,75 576,83

56
d.3.

3

KNR-W 4-01
1212-08
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad
zejścia do piwnicy.

m2 4,675 90,38 422,53

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40695 Użytkownik: Zakład Ogólnobudowlany Tomasz Klecha



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

4 Docieplenie dachów.
4.1 Dach płaski.
57

d.4.
1

analiza indy-
widualna

Demontaż jednostek zewnętrznych klimatyza-
cyjnych z powierzchni dachu płas-kpl. kiego.

4,000 2 160,00 8 640,00

58
d.4.

1
analiza indy-
widualna

Wymiana kotew mocujacych odciągi masztu
antenowego do dachu.

kpl. 3,000 162,00 486,00

59
d.4.

1
analiza indy-
widualna

Wymiana konstrukcji wsporczej klimatyzato-
rów.

kpl. 4,000 648,00 2 592,00

60
d.4.

1

KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji be-
tonowych niezbrojonych o grubościm3 do 15
cm - rozebranie czapek kominów.

0,402 694,31 279,11

61
d.4.

1

KNR-W 4-01
0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości
w jednym miejscu do 0.5 m3 - podwyższenie
kominów o 30 cm.

m3 1,341 1 825,60 2 448,13

62
d.4.

1

KNR-W 4-01
0726-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych
kategorii III o podłożach z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo-i pianobetonów o po-
wierzchni do 1 m2 w 1 miej- scu - uzupełnie-
nie tynków kominów.

m2 6,096 83,48 508,89

63
d.4.

1

KNR 4-01
0310-05

Przewody kominowe - sprawdzenie m 286,000 1,51 431,86

64
d.4.

1

KNR-W 2-02
0220-05

Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm. m2 5,745 216,10 1 241,49

65
d.4.

1

NNRNKB
202 0618-02
analogia

(z.V) Izolacje czapek kominowych z papy
zgrzewalnej.

m2 7,278 38,43 279,69

66
d.4.

1

KNR 2-02
1805-11
analogia

Osadzenie kratek z siatki w ramach z kształ-
towników na otworach wylotowychm2 komi-
nów.

m2 7,530 285,22 2 147,71

67
d.4.

1

KNR-W 4-01
1204-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
elewacji - tynki gładkie kominów.

m2 13,323 15,07 200,78

68
d.4.

1

KNR-W 4-03
1140-05
analogia

Demontaż przewodów wyrównawczych i od-
gromowych z płaskownika lub prętam moco-
wanych na dachu płaskim

mb 109,400 2,64 288,82

69
d.4.

1

KNR-W 4-03
1138-04
analogia

Demontaż wsporników odstępowych instalacji
odgromowej na dachu płaskim na blasze

szt. 22,000 2,64 58,08

70
d.4.

1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, oka-
pów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-m2 chy nie
nadającej się do użytku - Obróbki attyk.

78,365 15,09 1 182,53

71
d.4.

1

KNR-W 4-01
0312-02

Uzupełnienie murów ogniowych i kolanko-
wych na zaprawie cementowo-wa- piennej o
grubości ponad 1 ceg. - podwyższenie ścia-
nek attyk o 40 cm.

m3 16,803 1 435,77 24 125,24

72
d.4.

1

KNR 7-28
0205-09
analogia

Przebicie otworów pod wykonanie przelewów
awaryjnych o wymiarze 56*18 cm.

otw. 2,000 519,65 1 039,30

73
d.4.

1

KNR-W 2-17
0101-01
analogia

Wkład do przelewu awaryjnego z blachy sta-
lowej ocynkowanej (2 kpl.).

m2 1,513 339,88 514,24

74
d.4.

1

KNR-W 4-01
0518-01

Drobne naprawy pokrycia z papy polegające
na umocowaniu pokrycia i zakito-m2 waniu

m2 284,817 11,29 3 215,58
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
75

d.4.
1

KNR-W 4-02
0217-06
analogia

Wymiana wpustów ściekowych dachowych w
koszu zlewowym

szt. 2,000 159,87 319,74

76
d.4.

1

KNR-W 2-02
0604-05

Izolacje proizolacyjna bitumiczna pod ocieple-
nie powierzchni dachu i koryta od-m2 pływo-
wego i przelewów awaryjnych.

m2 301,585 50,85 15 335,60

77
d.4.

1

NNRNKB
202 0618-01
analogia

(z.V) Izolacje powierzchni dachu , koryta spły-
wowego i przelewów awaryjnychm2 z papy
zgrzewalnej - dwukrone.
Krotność = 2

m2 301,585 67,26 20 284,61

78
d.4.

1

NNRNKB
202 0416-01
analogia

Zamocowanie krawędziaków 13*8 cm na kra-
wędziach kosza zlewowego.

m3 0,364 2 751,52 1 001,55

79
d.4.

1

KNR-W 2-02
0612-01
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny
mineralnej poziome z płyt klejo- nych klejem
bitumicznym do podłoża betonowego

m2 284,817 68,15 19 410,28

80
d.4.

1

KNR-W 2-02
0612-01
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny
mineralnej poziome z płyt klejo- nych klejem
bitumicznym do podłoża betonowego - ociep-
lenie dna koryta odpły- wowego wełną mine-
ralna twardą - pionowe i poziome.

m2 23,275 68,15 1 586,19

81
d.4.

1

KNR 9-28
0103-03
analogia

Mocowanie płyt izolacyjnych z wełny skalnej
do podłoży z betonu lub elemen- tów betono-
wych na stropach

m2 284,817 159,19 45 340,02

82
d.4.

1

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropia-
nowymi - system STOPTER - przy-m2 kleje-
nie płyt styropianowych do ścian - ocieplenie
ścian attyk od strony dachu styropianem gru-
bości 10 cm o współczynniku lambda mini-
mum 0,032 [W/ (moK)].

m2 60,702 107,05 6 498,15

83
d.4.

1

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropia-
nowymi - system STOPTER - przy-m2 kleje-
nie płyt styropianowych do ścian - ocieplenie
wierzchu ścian attyk od stro- ny dachu styro-
pianem grubości 5 cm o współczynniku lamb-
da minimum 0,032 [W/(moK)].

m2 42,006 92,66 3 892,28

84
d.4.

1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropia-
nowymi - system STOPTER - przy-m2 kleje-
nie warstwy siatki na ścianach attyk od strony
dachu i na wierzchu attyk.

m2 102,709 41,64 4 276,80

85
d.4.

1

NNRNKB
202 0618-01
analogia

(z.V) Izolacje powierzchni dachu , koryta spły-
wowego i przelewów awaryjnychm2 z papy
zgrzewalnej wentylacyjnej.

m2 284,817 33,63 9 578,40

86
d.4.

1

NNRNKB
202 0618-01
analogia

(z.V) Izolacje powierzchni dachu z wywynię-
cien na sciany attyk , koryta spływo-m2 wego
i przelewów awaryjnych z papy zgrzewalnej.

m2 362,287 33,63 12 183,71

87
d.4.

1

KNR 0-22
0529-06
analogia

Obróbki dachowe kominów przy zastosowa-
niu papy termozgrzewalnej dkd

mb obwo-
du

6,096 19,91 121,37
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4.2 Dach skośny.
88

d.4.
2

KNR 9-29
0208-04

Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartono-
wych obudowy poddaszy przy po- wierzchni
demontażu ponad 5 m2 - okładzina pojedyn-
cza

m2 261,855 7,06 1 848,70

89
d.4.

2

KNR-W 2-02
0612-06

Docieplenie połaci dachu stromego wełną mi-
neralną o grubości 20 cm o współ-m2 czynni-
ku lambda . 0,040 [W/(m.K)].

261,855 90,11 23 595,75

90
d.4.

2

KNR-W 2-02
0606-04

Wykonanie paroizolacji połaci dachowej. m2 261,855 5,75 1 505,67

91
d.4.

2

KNR-W 2-02
2005-02

Okładziny połaci dachowych od wewnątrz i
ościeży okien połaciowych płytamim2 gipso-
wo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje-
dynczym mocowanym do pod- łoża z kształ-
towników CD i Ud

261,855 128,28 33 590,76

92
d.4.

2

KNR-W 2-02
2005-04

Okładziny połaci dachowych od wewnątrz i
ościeży okien połaciowych płytamim2 gipso-
wo-kartonowymi na ruszcie metalowym z
kształtowników CD i Ud - doda- tek za drugą
warstwę

261,855 47,64 12 474,77

93
d.4.

2

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na połaciach dachowych od wew-m2 nątrz i
ościeżach okien połaciowych z elementów
prefabrykowanych i betonów wylewanych
gładzie gipsowe na okładzinach poddasza.

261,855 34,81 9 115,17

94
d.4.

2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - podło-m2 ży gip-
sowych z gruntowaniem

261,855 16,02 4 194,92

95
d.4.

2

KNR AT-09
0104-06

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek
przeciwśniegowy

m 31,500 179,46 5 652,99

96
d.4.

2

KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy komi-
niarskie

m 6,450 380,56 2 454,61

97
d.4.

2

KNR AT-09
0104-05

Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie ko-
miniarskie

szt. 8,000 144,72 1 157,76
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

5 Rusztowanie.
98

d.5
KNR AT-05
1652-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73
m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys.
do 10 m

m2 1 263,000 11,75 14 840,25

99
d.5

KNR AT-05
1663-01

Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad
wejściami dla rusztowań ramo- wych elewa-
cyjnych o szer. 0,73 m

m 9,850 40,14 395,38

100
d.5

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla ruszto-
wań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m

m2 1 263,000 4,51 5 696,13

101
d.5

KNR-W 2-02
1612-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach ze-
wnętrznych przyściennych o wyso-m2 kości
do 10 m

1 263,000 0,44 555,72
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wyceny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

6 Docieplenie scian (bez cokołu).
6.1 Prace demontażowe.

102
d.6.

1

KNR 4-03
1142-01
analogia

Demontaż przyłączy napowietrznych. szt. 2,000 14,79 29,58

103
d.6.

1
kalk. własna

Demontaż tabliczek adresowych i informacyj-
nych.

szt. 8,000 12,96 103,68

104
d.6.

1

KNP 18
0870-01.02
analogia

Demontaż alarmu. szt. 1,000 5,53 5,53

105
d.6.

1

KNR 4-03
1133-07

Demontaż lamp oświetleniowych. szt. 1,000 10,04 10,04

106
d.6.

1

KNR 4-03
1133-07

Demontaż kamer monitoringu. szt. 5,000 10,04 50,20

107
d.6.

1

KNR 4-04
0804-03
analogia

Demontaż drabiny zewnętrzne do wejścia na
dach.

m 9,000 51,59 464,31

108
d.6.

1

KNR-W 4-01
0353-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych z
ścianek stropodachu.

szt. 39,000 6,04 235,56

109
d.6.

1

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nada-
jącej się do użytku

m 41,100 5,53 227,28

110
d.6.

1

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się
do użytku

m 48,750 7,55 368,06

111
d.6.

1

KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji be-
tonowych niezbrojonych o grubościm3 do 15
cm - skucie zelbetowego gzymsu nad coko-
łem.

2,615 694,31 1 815,62

112
d.6.

1

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, larach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2-
przyjęto 10% powierzchni ścian.

fi-m2 105,696 16,60 1 754,55
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
6.2 Prace budowlano-remontowe na ścianach budynku (bez cokołu).

6.2.
1

Termomodernizacja ścian.

113
d.6.
2.1

KNR BC-06
0101-01

Zabezpieczenie okien folią malarską. m2 173,187 5,40 935,21

114
d.6.
2.1

KNR-W 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych
kategorii III o podłożach z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo-i pianobetonów o po-
wierzchni do 2 m2 w 1 miej- scu

m2 105,696 74,43 7 866,95

115
d.6.
2.1

KNR BC-06
0101-02

Oczyszczenie i zmycie podłoża wodnym roz-
tworem preparatu do usuwania za-m2 bru-
dzeń GREINPLAST – AP.

m2 951,390 7,02 6 678,76

116
d.6.
2.1

KNR BC-06
0103-01

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejcej
do podłoża przy ociepleniu ze styropianu.

m2 951,390 2,16 2 055,00

117
d.6.
2.1

KNR BC-06
0102-01

Gruntowanie podłoża preparatami gruntujcy-
mi - jednokrotne.

m2 951,390 8,21 7 810,91

118
d.6.
2.1

KNR BC-06
0201-01

Przyklejenie płyt styropianowych do powierz-
chni ścianek gzymsu styropianem grubości 3
cm.

m2 130,330 19,44 2 533,62

119
d.6.
2.1

KNR BC-06
0201-01

Przyklejenie płyt styropianowych o grubości
10 cm do powierzchni ścian attyk od ze-
wnątrz.

m2 124,292 38,88 4 832,47

120
d.6.
2.1

KNR 0-21
4007-03
analogia

Wykonanie podkładu pod obróki attyk z płyt
OSB.

m2 43,803 64,34 2 818,29

121
d.6.
2.1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powleka-
nej o szer.w rozwinięciu ponad 25m2 cm -
obróbki attyk i gzymsu przy attykach.

118,197 135,05 15 962,50

122
d.6.
2.1

KNR BC-06
0501-02

Montaż listew cokołowych do podłoża z cegły. m 134,350 21,60 2 901,96

123
d.6.
2.1

KNR BC-06
0201-01

Przyklejenie płyt styropianowych o grubości
14 cm do powierzchni ścian (bu- dynek z
1991 roku , bez ścian attyk).

m2 285,730 49,68 14 195,07

124
d.6.
2.1

KNR AT-31
0707-05

Montaż profili elewacyjnych - profile gzymso-
we na budynku z 1939 roku.

m 22,700 111,04 2 520,61

125
d.6.
2.1

KNR BC-06
0201-01

Przyklejenie płyt styropianowych o grubości
10 cm do powierzchni ścian (bu- dynek z
1939 roku).

m2 519,498 38,88 20 198,08

126
d.6.
2.1

KNR BC-06
0201-01

Przyklejenie płyt styropianowych do powierz-
chni ościeży.

m2 105,455 216,00 22 778,28

127
d.6.
2.1

KNR BC-06
0202-06

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą
kołków mocujcych w ilości 6 szt/ m2 do pod-
łoża z cegły.

m2 942,023 8,42 7 931,83

128
d.6.
2.1

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt
styropianowych poziome na wierzchum2 kon-
strukcji na sucho - jedna warstwa - docieple-
nie parapetów zewnętrznych.

m2 30,017 22,64 679,58

129
d.6.
2.1

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt
styropianowych poziome na wierzchum2 kon-
strukcji na sucho - jedna warstwa - Dokleje-
nie obramowań okien z syropia- nu o szero-
kości 15 cm i grubości 2 cm.

m 390,393 12,28 4 794,03
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Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

130
d.6.
2.1

KNR-W 2-02
0921-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy -
parapety zewnętrzne.

m2 30,017 69,24 2 078,38

131
d.6.
2.1

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powleka-
nej o szer.w rozwinięciu do 25 cm parapety
zewnętrzne.

m- 2 39,765 177,22 7 047,15

132
d.6.
2.1

KNR BC-06
0501-02

Ochrona narożników wypukłych prostych. m 993,015 2,65 2 631,49

133
d.6.
2.1

KNR BC-06
0203-01

Wykonanie warstwy zbrojnej z siatki na pły-
tach ze styropianu na powierzchni ścian.

m2 1 059,850 30,24 32 049,86

134
d.6.
2.1

KNR BC-06
0203-02

Wykonanie warstwy zbrojnej z siatki na pły-
tach ze styropianu na powierzchni ościeży o
szerokości do 45 cm.

m2 105,455 41,04 4 327,87

135
d.6.
2.1

KNR BC-06
0203-06

Dodatkowa warstwa siatki zbrojcej na ścia-
nach powyżej cokołu. (na wyso- kość 2 m
nad poziomem gruntu).

m2 122,700 46,44 5 698,19

136
d.6.
2.1

KNR BC-06
0203-07

Dodatkowe paski siatki w narożach otwotów
okiennych i drzwiowych.

szt 174,000 10,80 1 879,20

137
d.6.
2.1

KNR BC-06
0402-01

Nałożenie na podłoże farby podkładowej pod
tynki cienkowarstwowe.

m2 1 165,305 8,91 10 382,87

138
d.6.
2.1

KNR BC-06
0402-02

Wykonanie metodą natrysku cienkowarstwo-
wej wyprawy z tynku mineralnego w systemie
GREINPLAST T - ściany płaskie.

m2 1 059,850 37,80 40 062,33

139
d.6.
2.1

KNR BC-06
0402-03

Wykonanie metodą natrysku cienkowarstwo-
wej wyprawy z tynku mineralnego w systemie
GREINPLAST T - ościeża okienne i
drzwiowe.

m2 105,455 42,12 4 441,76

140
d.6.
2.1

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie drobnych elementów, w ścia-
nach z cegieł, kratek wentylacyjnych osadze-
nie kratek wentylacyjnych w ścianckach stro-
podachu.

szt.- 39,000 127,98 4 991,22

141
d.6.
2.1

kalk. własna
Montaż tabliczek informacyjnych na ścianach
budynku.

kpl. 8,000 216,00 1 728,00

142
d.6.
2.1

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetle-
niowych. Zamontować zdemontowane opra-
wy.

kpl. 1,000 16,10 16,10

143
d.6.
2.1

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu alarmów. Za-
montować zdemontowane alarmy.

kpl. 2,000 16,10 32,20

144
d.6.
2.1

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu kamer monito-
ringu. Zamontować zdemontowane kamery.

kpl. 5,000 16,10 80,50

145
d.6.
2.1

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu wyłącznika p.
poż.. Zamontować zdemontowany wyłącznik
p.poż..

kpl. 1,000 16,10 16,10

146
d.6.
2.1

KNR 2-02
1213-04

Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości
ponad 4 m

m 10,000 439,21 4 392,10

147
d.6.
2.1

KNR-W 5-08
0607-17

Montaż uziemienia drabiny - bednarka do 120
mm2

m 3,000 44,87 134,61

148
d.6.
2.1

KNR 7-24
0148-03
analogia

Montaż konstrukcji wsporczych pod klimaty-
zatory zewnętrzne na ściance atty-kpl. kowej.

kpl 4,000 674,75 2 699,00
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149
d.6.
2.1

KNP 05
0436-01.01
analogia

Montaż ponowny klimatyzatorów zewnętrz-
nych uprzednio zdemontowanych.

kpl. 4,000 271,69 1 086,76

150
d.6.
2.1

KNR-W 2-02
0519-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z
blachy stalowej powlekanej.

m 48,750 108,03 5 266,46

151
d.6.
2.1

KNR-W 2-02
0526-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy
stalowej powlekanej.

m 41,100 77,64 3 191,00

152
d.6.
2.1

KNR 2-02r.
16z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:
102,103,104,105,106,107,108,109,110,112,1
13,114,115,117,118,119,121,123,124,125,12
6,127,128,129,130,131,132,133,134,136,138,
139,140,141,142,143,144,145,146,150,151)

24 452,82
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7 Rozebranie opasek i wykop.
153
d.7

KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka opasek betonowych. m3 2,193 694,31 1 522,62

154
d.7

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie fragmentów chodników z płyt be-
tonowych 50x50x7 cm na podsyp-m2 ce
piaskowej przed wejściami do budynku. (płyty
do odzysku).

12,505 6,28 78,53

155
d.7

KNR-W 4-01
0102-05

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o
szerokości dna do 1.5 m i głębo-m3 kości do
3.0 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III

304,260 154,46 46 996,00

156
d.7

KNR-W 4-01
0107-01

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzen-
nych o szerokości do 1.5 m na głębo-m2
kość do 3 m

173,220 28,38 4 915,98
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8 Odsunięcie wpustów i rurociągów żeliwnych deszczowych - łącznie 5 ciągów.
157
d.8

KNR-W 4-02
0229-09

Demontaż rurociągu z PVC o śr. 150 mm na
ścianach budynku.

m 8,750 11,07 96,86

158
d.8

KNR-W 4-02
0229-02
analogia

Demontaż rurociągu PVC kanalizacyjnego o
śr. 150 mm - w wykopie

m 7,500 14,09 105,68

159
d.8

KNR-W 4-02
0233-13
analogia

Demontaż czyszczaków PVC o śr.do 160
mm.

szt. 5,000 15,09 75,45

160
d.8

KNR-W 2-15
0201-09

Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 150 mm
w gotowych wykopach, wewnątrzm budyn-
ków uszczelnione sznurem i folią aluminiową

7,500 191,57 1 436,78

161
d.8

KNR-W 2-15
0220-04

Czyszczaki żeliwne kanalizacyjne uszczelnia-
ne sznurem i zaprawą cementowąszt. lub fo-
lią aluminiową o śr. 150 mm

5,000 179,13 895,65

162
d.8

KNR-W 2-15
0205-09

Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 150 mm
na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych
uszczelnione sznurem i folią aluminiową

m 8,750 230,22 2 014,43
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9 Izolacja scian fundamentowych oraz docieplne ścian fundamentowych i cokołu.
163
d.9

KNR 4-01
0619-03
analogia

Oczyszczenie powierzchni ścian fundamento-
wych o powierzchni ponad 5 m2 przy użyciu
szczotek stalowych.

m2 251,797 6,04 1 520,85

164
d.9

KNR-W 2-02
0904-01

Wyrównanie powierzchni ścian fundamento-
wych tynkiem cementowym.

m2 251,797 60,73 15 291,63

165
d.9

NNRNKB
202 0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław funda-
mentowych z papy zgrzewalnej

m2 318,947 33,63 10 726,19

166
d.9

KNR AT-40
0421-03

Ułożenie płyt termoizolacyjnych o gr. 12 cm z
polistyrenu ekstrudowanego XPSm2 na izola-
cji pionowej - klejonych klejem poliuretano-
wym.

120,868 102,65 12 407,10

167
d.9

KNR AT-40
0421-03

Ułożenie płyt termoizolacyjnych o gr. 8 cm z
polistyrenu ekstrudowanego XPSm2 na izola-
cji pionowej - klejonych klejem poliuretano-
wym.

281,552 81,83 23 039,40

168
d.9

KNR BC-06
0201-01

Przyklejenie płyt styropianowych do powierz-
chni ościeży.

m2 8,139 27,00 219,75

169
d.9

KNR AT-40
0421-01

Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji
pionowej - ułożenie folii ochronnej

m2 257,481 6,06 1 560,33

170
d.9

KNR 0-23
2612-09
analogia

Zamocowanie listwy dociskowej dla folii ku-
bełkowej.

m 134,470 26,88 3 614,55

171
d.9

KNR AT-06
0108-03

Przewóz materiałów budowlanych na odleg-
łość do 1 km po drodze o nawierz-kurs chni
kl. III - dowóz piasku samochodami o łado-
wności 12 t.

kurs 33,000 25,02 825,66

172
d.9

KNR AT-06
0108-06

Przewóz materiałów budowlanych po drodze
o nawierzchni kl. III; dodatek za każdy dalszy
1 km
Krotność = 14

kurs 33,000 254,14 8 386,62

173
d.9

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odległośćm3 do 10
m w gruncie kat. I-III

231,944 3,26 756,14

174
d.9

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powleka-
nej o szer.w rozwinięciu ponad 25m2 cm -
parapety zewnętrzne.

10,075 135,05 1 360,63

175
d.9

KNR BC-06
0501-02

Ochrona narożników wypukłych prostych. m 52,530 2,65 139,20

176
d.9

KNR BC-06
0203-01

Wykonanie warstwy zbrojnej z siatki na pły-
tach ze styropianu na powierzchni ścian coko-
łu.

m2 119,790 34,56 4 139,94

177
d.9

KNR BC-06
0203-02

Wykonanie warstwy zbrojnej z siatki na pły-
tach ze styropianu na powierzchni ościeży o
szerokości do 30 cm.

m2 8,139 41,04 334,02

178
d.9

KNR BC-06
0203-06

Dodatkowa warstwa siatki zbrojcej na ścia-
nach cokołu.

m2 119,790 46,44 5 563,05

179
d.9

KNR BC-06
0203-07

Dodatkowe paski siatki w narożach otwotów
okiennych i drzwiowych.

szt 102,000 16,20 1 652,40

180
d.9

KNR BC-06
0402-01

Nałożenie na podłoże farby podkładowej pod
tynki cienkowarstwowe.

m2 120,938 8,91 1 077,56

181
d.9

KNR 2-21
0609-01

Okładziny z płytek klinkierowych na ścianach
cokołu.

m2 52,502 173,86 9 128,00

182
d.9

KNR BC-06
0402-02

Wykonanie metodą natrysku cienkowarstwo-
wej wyprawy z tynku mineralnego w systemie
GREINPLAST T - ściany płaskie.

m2 119,790 51,84 6 209,91
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

183
d.9

KNR BC-06
0402-03

Wykonanie metodą natrysku cienkowarstwo-
wej wyprawy z tynku mineralnego w systemie
GREINPLAST T - ościeża okienne i
drzwiowe.

m2 8,139 69,12 562,57
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
10 Opaska i uzupełnienie chodnika przed wejściami.

184
d.

10

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodnika z płyt betonowych
50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2 12,505 6,28 78,53

185
d.

10

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 4,512 834,41 3 764,86

186
d.

10

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe opaski budynku o wymia-
rach 100x30x8 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową.

m 128,900 37,53 4 837,62

187
d.

10

KNR 2-31
0107-04
analogia

Wykonanie opaski budynku z tłucznia ka-
miennego. (59,215 m2).

m3 17,765 239,05 4 246,72

188
d.

10

KNR 2-31
0502-05

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na
podsypce piaskowej z wypełnie- niem spoin
zaprawą cementową - - płyty chodnikowe z
odzysku.

m2 12,505 159,11 1 989,67
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
11 Wywóz i utylizacja.

189
d.

11

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na od-
ległość 2.6 km
Krotność = -1

t 0,895 -244,72 -219,02

190
d.

11

KNR 4-01
0108-13
analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi
wiekogabarytowych odpadów PVC (okien) na
odległość 4.2 km , wraz z utylizacją.

m3 11,412 268,87 3 068,34

191
d.

11

KNR 4-01
0108-13
analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi od-
padów PVC na odległość 4.2 km wraz z utyli-
zacją.

,t 0,054 268,87 14,52

192
d.

11

KNR 4-01
0108-19

Wywiezienie samochodami samowyładow-
czymi gruzu z rozbieranych podo- kienników
lastyko na odległość 4.2 km

m3 12,312 342,33 4 214,77

193
d.

11

KNR-W 4-01
0109-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładow-
czymi na odległość 4.2 km (grunt kat. III)

m3 304,260 171,77 52 262,74

- 21 -

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40695 Użytkownik: Zakład Ogólnobudowlany Tomasz Klecha



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
12 Rewitalizacja terenów zielonych.

194
d.

12

KNR-W 2-01
0501-01
analogia

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami
w gruncie kat. I-III z przerzutem nam3 odleg-
łość do 3 m - zagęszczanie ręczne - wypeł-
nienie pozostalej części wyko- pu pomiędzy
obrzeżem opaski a krawędzią wykopu ziemią
urodzajną z odzysku.

9,179 55,85 512,65

195
d.

12

KNR-W 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu ro-
dzimego kat. I-III

m2 83,935 4,78 401,21

196
d.

12

KNR 2-21
0404-02
analogia

Wzmocnienie istniejących terenów trawias-
tych poprzez dosianie trawy.

ha 0,008 11 717,61 93,74

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 1 540 273
,31

Podatek VAT 354 262,8
6

Ogółem wartość kosztorysowa robót 1 894 536
,17

Słownie:   jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć i 17/100 zł
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Urząd Gminy - bud TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robociz-
na

Materiały Sprzęt Kp Z Kz RAZEM

1 Wymiana stolarki okien-
nej.

30 184,15 490 101,85 1 103,08 23 468,67 8 214,02 39 208,37 592 280,1
4

2 Wymiana stolarki
drzwiowej.

1 472,47 87 577,08 136,55 1 206,83 422,39 7 006,22 97 821,54

3 Remont zejścia i pode-
stów wejściowych do
budynku.

2 926,76 3 936,32 139,32 2 299,43 804,83 314,88 10 421,54

3.1 Zejście do wejścia przez
piwnicę.

683,10 986,83 26,46 532,16 186,26 78,94 2 493,75

3.2 Remont podestu przed
wejściem głównym
(wschodnim).

1 344,13 1 746,23 74,14 1 063,63 372,27 139,69 4 740,09

3.3 Remont podestu przed
wejściem bocznym (pół-
nocnym).

899,53 1 203,26 38,72 703,64 246,30 96,25 3 187,70

4 Docieplenie dachów. 53 940,07 156 347,86 3 820,56 43 320,08 15 162,03 12 508,65 285 099,2
5

4.1 Dach płaski. 31 399,40 112 074,84 2 621,87 25 515,26 8 930,32 8 966,46 189 508,1
5

4.2 Dach skośny. 22 540,67 44 273,02 1 198,69 17 804,82 6 231,71 3 542,19 95 591,10
5 Rusztowanie. 6 164,50 3 440,42 2 660,67 6 626,60 2 319,32 275,97 21 487,48
6 Docieplenie scian (bez

cokołu).
17 750,80 212 834,63 12 748,96 22 874,37 8 006,04 17 028,73 291 243,5

3
6.1 Prace demontażowe. 2 448,14 106,49 11,34 1 844,38 645,54 8,52 5 064,41
6.2 Prace budowlano-re-

montowe na ścianach
budynku (bez cokołu).

15 302,66 212 728,14 12 737,62 21 029,99 7 360,50 17 020,21 286 179,1
2

6.2.
1

Termomodernizacja
ścian.

15 302,66 212 728,14 12 737,62 21 029,99 7 360,50 17 020,21 286 179,1
2

7 Rozebranie opasek i
wykop.

26 009,72 1 081,30 19 507,84 6 827,74 86,53 53 513,13

8 Odsunięcie wpustów i
rurociągów żeliwnych
deszczowych - łącznie 5
ciągów.

582,32 2 858,67 181,64 572,99 200,53 228,70 4 624,85

9 Izolacja scian funda-
mentowych oraz dociep-
lne ścian fundamento-
wych i cokołu.

13 652,39 64 808,68 5 487,82 14 356,33 5 024,69 5 185,59 108 515,5
0

10 Opaska i uzupełnienie
chodnika przed wejścia-
mi.

2 865,52 8 472,32 2 149,37 752,27 677,92 14 917,40

11 Wywóz i utylizacja. 8 894,81 20 591,07 22 115,16 7 740,31 0,00 59 341,35
12 Rewitalizacja terenów

zielonych.
464,96 23,04 23,33 366,24 128,19 1,84 1 007,60

RAZEM netto 164 908,47 1 031 482,
17

46 893,00 158 863,9
1

55 602,36 82 523,40 1 540 273
,31

VAT 354 262,8
6

Razem brutto 1 894 536
,17

Słownie:   jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć i 17/100 zł
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Urząd Gminy - bud ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena 
jedn.

Wartość

1. robotnicy r-g 6 596,3340 25,00 164 908,47
RAZEM 164 908,47

Słownie:   sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiem i 47/100 zł
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Urząd Gminy - bud ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość

1. acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0300 0,0300 43,00 1,29
2. acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0792 0,0792 43,00 3,41
3. bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II m3 0,1516 0,1516 1 300,00 197,03
4. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64

mm kl.III
m3 0,6929 0,6929 1 300,00 900,74

5. bednarka ocynkowana m 3,1200 3,1200 15,00 46,80
6. bednarka ocynkowana 20x3mm kg 0,3789 0,3789 10,00 3,79
7. benzyna do lakierów dm3 0,3708 0,3708 8,50 3,15
8. beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0,4079 0,4079 265,00 108,09
9. blacha powlekana płaska m2 206,6855 206,6855 46,50 9 610,88

10. blacha stalowa powlekana 0.50 mm kg 77,2680 77,2680 12,80 989,03
11. blacha stalowa powlekana 0.60 mm kg 105,3000 105,3000 12,80 1 347,84
12. blachowkręty szt. 9 033,997

5
9 033,997

5
0,13 1 174,42

13. cegła budowlana pełna szt. 6 736,767
0

6 736,767
0

1,50 10 105,15

14. cement 25 z dodatkami t 0,3292 0,3292 550,00 181,05
15. cement portlandzki CEMII 32,5 z dodatka-

mi
t 0,0841 0,0841 550,00 46,24

16. cement portlandzki z dodatkami"25" kg 469,5264 469,5264 0,55 258,24
17. cement portlandzki zwykły bez dodatków "

35"
kg 1 908,230

9
1 908,230

9
0,55 1 049,52

18. cement portlandzki zwykły bez dodatków
35

t 0,0229 0,0229 550,00 12,59

19. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,4919 0,4919 650,00 319,72
20. czyszczak kanalizacyjny żeliwny o śr.150

mm
szt. 5,0000 5,0000 85,00 425,00

21. Czyszczenie i zmycie podłoża z poz 135 m2 951,3900 951,3900 6,50 6 184,04
22. dachówki pod stopień kominiarski szt. 20,9000 20,9000 75,00 1 567,50
23. dachówki ze wspornikiem (przeciwśniego-

we)
szt. 34,9650 34,9650 75,00 2 622,38

24. Demontaż klimatyzatorów z poz 57 kpl 4,0000 4,0000 2 000,00 8 000,00
25. Demontaż tabliczek adresowych szt 8,0000 8,0000 12,00 96,00
26. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,0804 0,0804 1 300,00 104,56
27. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,1805 0,1805 1 300,00 234,62
28. Dodatkowa warstwa siatki z poz 155 m2 122,7000 122,7000 43,00 5 276,10
29. Dodatkowa warstwa siatki z poz 197 m2 119,7900 119,7900 43,00 5 150,97
30. drabiny stalowe kg 174,7000 174,7000 16,00 2 795,20
31. drewno na stemple okrągłe iglaste nasyco-

ne
m3 0,3464 0,3464 460,00 159,36

32. drewno opałowe kg 924,2760 924,2760 1,80 1 663,70
33. drut stalowy do spawania niepokryty śr. 3.

25 mm
kg 0,0024 0,0024 9,00 0,02

34. drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe m2 2,0500 2,0500 5 230,00 10 721,50
35. drzwi stalowe pełne rozwierane m2 2,4730 2,4730 3 070,00 7 592,11
36. elektrody kg 0,2470 0,2470 21,00 5,19
37. elektrody stalowe kg 0,3012 0,3012 21,00 6,33
38. elektrody stalowe do spawania stali węglo-

wych śr.3.25 mm
kg 0,0024 0,0024 21,00 0,05

39. farba emulsyjna dm3 72,2720 72,2720 23,50 1 698,39
40. farba olejna do gruntowania dm3 0,4699 0,4699 35,00 16,45
41. farba olejna do gruntowania dm3 0,7450 0,7450 35,00 26,08
42. farba olejna do gruntowania ogólnego sto-

sowania
dm3 0,8398 0,8398 35,00 29,39

43. farba olejna nawierzchniowa dm3 0,4451 0,4451 32,00 14,24
44. farba olejna nawierzchniowa dm3 1,4510 1,4510 32,00 46,44
45. farba olejna nawierzchniowa ogólnego sto-

sowania
dm3 0,8398 0,8398 32,00 26,87

46. Farba podkładowa pod tynk cienkowarst-
wowy z poz 157

m2 1 165,305
0

1 165,305
0

8,25 9 613,77
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Urząd Gminy - bud ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość

47. Farba podkładowa pod tynk cienkowarst-
wowy z poz 199

m2 120,9380 120,9380 8,25 997,74

48. farba sucha naturalna ziemna kg 3,2908 3,2908 12,00 39,49
49. farba sucha naturalna ziemna kg 13,7675 13,7675 12,00 165,22
50. farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 178,7877 178,7877 23,00 4 112,12
51. folia aluminiowa kg 7,1725 7,1725 40,00 286,90
52. folia ochronna m2 192,1381 192,1381 3,50 672,48
53. folia ochronna PCW m2 270,3551 270,3551 3,50 946,24
54. folia paroizolacyjna m2 314,2260 314,2260 1,80 565,61
55. folia polietylenowa m2 108,3602 108,3602 1,80 195,05
56. gaz propan-butan kg 157,9425 157,9425 3,20 505,41
57. gips budowlany kg 392,7825 392,7825 1,15 451,70
58. gips budowlany szpachlowy t 1,2045 1,2045 1 780,00 2 144,07
59. gips budowlany szpachlowy powierzchnio-

wy
kg 183,3051 183,3051 1,78 326,28

60. gips szpachlowy kg 654,6375 654,6375 1,78 1 165,25
61. Gruntowanie podłoża z poz 137 m2 951,3900 951,3900 7,60 7 230,56
62. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,4470 3,4470 10,00 34,47
63. gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 4,3803 4,3803 14,00 61,32
64. kamień szlifierski kg 1,3743 1,3743 35,00 48,10
65. kit asfaltowy kg 28,4817 28,4817 34,00 968,38
66. klamry ciesielskie kg 3,9312 3,9312 13,00 51,11
67. klamry do łączenia płotków szt. 21,4200 21,4200 8,00 171,36
68. klej dyspersyjny - Baumit Dispersionskle-

ber
kg 22,7000 22,7000 22,00 499,40

69. kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt. 165,7042 165,7042 0,35 58,00
70. kołki rozporowe z wkrętami kpl. 346,9326 346,9326 0,80 277,55
71. kołki wstrzeliwane z nabojem i osłoną szt. 3,3300 3,3300 2,00 6,66
72. konstrukcja wsporcza ze stali kształtowej i

blachy pod klimatyzatory z poz 167
kpl 4,0000 4,0000 600,00 2 400,00

73. kotwy stalowe szt. 924,2562 924,2562 3,50 3 234,91
74. kratki wentylacyjne z blachy stalowej z ża-

luzją surowe 14x14 cm
szt. 39,0000 39,0000 81,00 3 159,00

75. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone
kl.II

m3 0,3858 0,3858 1 300,00 501,59

76. kruszywo mineralne łamane-grys do lastry-
ka

kg 246,8513 246,8513 1,25 308,56

77. kruszywo mineralne łamane grys do lastry-
ka marmurowe

t 0,8957 0,8957 1 250,00 1 119,60

78. kształtki wentylacyjne prostokątne, typ A/I,
z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie
do 400 mm

m2 0,4236 0,4236 140,00 59,31

79. kształtki żeliwne kanalizacyjne o śr. 150
mm

szt. 9,1875 9,1875 84,00 771,75

80. kształtowniki stalowe nośne profilowane
CD-60/27

m 497,5245 497,5245 6,20 3 084,65

81. kształtowniki stalowe przyścienne profil
UD-28/27

m 104,7420 104,7420 5,15 539,42

82. lakier asfaltowy dm3 0,8160 0,8160 8,00 6,54
83. lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany

na gorąco
kg 585,3748 585,3748 8,00 4 683,00

84. lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 603,1700 603,1700 8,00 4 825,36
85. listwa cokołowa m 141,1935 141,1935 11,00 1 553,13
86. ławy kominiarskie dł. 88 cm szt. 6,4500 6,4500 115,00 741,75
87. łączniki krzyżowe Ik 60/60 szt. 398,0196 398,0196 1,65 656,73
88. łączniki mechaniczne ILV-C, ILV-C+ szt. 1 976,630

0
1 976,630

0
1,60 3 162,61

89. łączniki wzdłużne Iw 60/110 szt. 99,5049 99,5049 1,35 134,33
90. masa szpachlowa dyspersyjna Baumit

SpachtelMasse Zementfrei
kg 5,6750 5,6750 8,05 45,68
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Urząd Gminy - bud ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość

91. masa uszczelniająca polimerowo-bitumicz-
na weber.tec Superflex 10

dm3 764,5980 764,5980 13,00 9 939,77

92. mieszanka betonowa m3 4,6925 4,6925 265,00 1 243,51
93. Mocowanie płyt styropianowych z poz 147 m2 942,0230 942,0230 7,80 7 347,78
94. Montaż listwy cokołowej z poz 142 m 134,3500 134,3500 20,00 2 687,00
95. Montaż tabliczek informacyjnych z poz 161 kpl 8,0000 8,0000 200,00 1 600,00
96. nasiona traw kg 1,4400 1,4400 16,00 23,04
97. obrzeża betonowe 30x8cm m 131,4780 131,4780 24,00 3 155,47
98. Ochrona narożników wypukłych m 993,0150 993,0150 2,45 2 432,89
99. Ochrona narożników wypukłych z poz 194 m 52,5300 52,5300 2,45 128,70

100. okna aluminiowe do 1 m2  dwudzielne m2 8,2550 8,2550 2 960,00 24 434,80
101. okna aluminiowe do 1 m2  jednodzielne m2 3,5600 3,5600 2 675,00 9 523,00
102. okna aluminiowe do 1,5 m2 m2 17,4040 17,4040 2 620,00 45 598,48
103. okna aluminiowe do 2 m2 m2 43,4560 43,4560 2 558,00 111 160,4

5
104. okna aluminiowe do 3 m2 m2 24,1520 24,1520 2 592,00 62 601,98
105. okna aluminiowe ponad 3 m2 m2 71,5180 71,5180 2 513,00 179 724,7

3
106. olej lniany kg 1,8593 1,8593 9,00 16,74
107. papa asfaltowa izolacyjna m2 346,8228 346,8228 14,00 4 855,52
108. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 6,5520 6,5520 12,00 78,62
109. papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 2,1092 2,1092 19,00 40,08
110. papier ścierny m2 0,1978 0,1978 24,00 4,75
111. papier ścierny ark. 3,1640 3,1640 12,00 37,97
112. papier ścierny w arkuszach ark. 6,1074 6,1074 12,00 73,29
113. Paski siatki przy otworach okiennych z poz

156
szt 174,0000 174,0000 10,00 1 740,00

114. Paski siatki przy otworach okiennych z poz
198

szt 102,0000 102,0000 15,00 1 530,00

115. paski szkła szer.2.0 cm m 13,3386 13,3386 6,00 80,03
116. pasta podłogowa bezbarwna kg 0,7276 0,7276 9,00 6,55
117. pianka poliuretanowa dm3 50,2058 50,2058 24,00 1 204,95
118. piasek m3 2,8670 2,8670 80,00 229,36
119. piasek do zapraw m3 7,8154 7,8154 80,00 625,24
120. piasek do zapraw m3 2,5600 2,5600 80,00 204,81
121. płotki przeciwśniegowe m 32,1300 32,1300 65,00 2 088,45
122. płytki klinkierowe m2 54,6021 54,6021 45,00 2 457,09
123. płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt. 51,0204 51,0204 27,00 1 377,55
124. płyty gipsowo-kartonowe m2 549,8955 549,8955 8,50 4 674,12
125. płyty izolacyjne MEGA FRONTROCK m2 313,2987 313,2987 63,00 19 737,82
126. płyty styropianowe 10 cm m3 6,3737 6,3737 250,00 1 593,43
127. płyty styropianowe 5 cm m3 2,2053 2,2053 250,00 551,33
128. płyty styropianowe z poz 148 m2 31,5179 31,5179 15,00 472,77
129. płyty styropianowe z poz 149 m 409,9127 409,9127 6,00 2 459,48
130. płyty wiórowe płasko prasowane zwykłe gr.

20 mm
m2 48,1833 48,1833 40,00 1 927,33

131. płyty z wełny mineralnej m2 323,4966 323,4966 25,00 8 087,42
132. płyty z wełny mineralnej gr 20 cm z poz 91 m2 274,9478 274,9478 70,00 19 246,34
133. płyty ze styropianu XPS gr 12 cm m2 126,9114 126,9114 60,00 7 614,68
134. płyty ze styropianu XPS gr 8 cm m2 295,6296 295,6296 42,00 12 416,44
135. podkładki pod szyby szt. 1 417,348

5
1 417,348

5
1,00 1 417,34

136. Podokiennik z konglomeratu do 1,5 mb szt 78,0000 78,0000 120,00 9 360,00
137. Podokienniki z konglomeratu pow 1,5 mb szt 22,0000 22,0000 154,00 3 388,00
138. podpory kanałów (przewodów) wentylacyj-

nych typ A o obwodzie do 400 mm
szt. 0,9835 0,9835 35,00 34,42

139. polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na
osnowie z włókniny poliestrowej

m2 1 813,192
2

1 813,192
2

22,00 39 890,23

140. preparat gruntujący "CERESIT CT 17" dm3 134,4237 134,4237 8,00 1 075,39
141. profil gzymsowy Baumit GesimsProfil GE m 24,9700 24,9700 60,00 1 498,20
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Urząd Gminy - bud ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość

142. prostki żeliwne kanalizacyjne kielichowe o
śr. 150 mm

m 13,7500 13,7500 87,00 1 196,25

143. przewody (prostki) wentylacyjne prostokąt-
ne, typ A/I, z blachy stalowej ocynkowanej
o obwodzie do 400 mm

m2 1,1348 1,1348 120,00 136,17

144. Przyklejenie płyt styropianowych do oście-
ży z poz 146

m2 105,4550 105,4550 200,00 21 091,00

145. Przyklejenie płyt styropianowych gr 10 cm
z poz 139

m2 124,2920 124,2920 36,00 4 474,51

146. Przyklejenie płyt styropianowych gr 10 cm
z poz 145

m2 519,4980 519,4980 36,00 18 701,93

147. Przyklejenie płyt styropianowych gr 14 cm
z poz 143

m2 285,7300 285,7300 46,00 13 143,58

148. Przyklejenie płyt styropianowych gr 3 cm z
poz 138

m2 130,3300 130,3300 18,00 2 345,94

149. Przyklejenie płyt styropianowych z poz 187 m2 8,1390 8,1390 25,00 203,48
150. rama z kątowników wypełniona siatką kg 90,3600 90,3600 16,00 1 445,76
151. rolety na napęd ręczny z linką m2 16,7035 16,7035 1 350,00 22 549,73
152. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 182,9031 182,9031 6,00 1 097,42
153. rura stalowa śr.48,3x3,2 mm (zwód piono-

wy)
m 1,1367 1,1367 8,00 9,09

154. rury stalowe przewodowe m 2,0800 2,0800 9,00 18,72
155. siatka rusztowaniowa m2 1 458,765

0
1 458,765

0
2,00 2 917,53

156. siatka z włókna szklanego m2 116,5747 116,5747 2,90 338,07
157. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 1,9691 1,9691 68,00 133,90
158. Sprawdzenie przyczepności zaprawy z poz

136
m2 951,3900 951,3900 2,00 1 902,78

159. stopnie kominiarskie szt. 8,0000 8,0000 46,00 368,00
160. sznur konopny smołowany kg 0,2000 0,2000 9,00 1,80
161. szyby zespolone jednokomorowe (2-szybo-

we) ze szkła płaskiego
m2 149,4450 149,4450 2,00 298,89

162. ścianki aluminiowe m2 20,9070 20,9070 3 285,00 68 679,50
163. środek uplastyczniający do zapraw cemen-

towych
kg 5,6403 5,6403 8,00 45,12

164. śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z
gwintem na całej długości, z nakrętkami i
podkładkami M-8 o dł. do 50mm

kg 1,4222 1,4222 15,00 21,33

165. taśma m 261,8550 261,8550 0,40 104,74
166. tlen techniczny m3 0,0120 0,0120 12,00 0,14
167. tlen techniczny gat. I 99,5-98 % m3 0,6120 0,6120 12,00 7,34
168. tlen techniczny sprężony m3 0,0900 0,0900 12,00 1,08
169. Tłuczeń kamienny z poz 206 m3 18,0315 18,0315 120,00 2 163,78
170. Tynk cienkowarstwowy metodą natrysku z

poz 201
m2 119,7900 119,7900 48,00 5 749,92

171. Tynk cienkowrstwowy natryskowy ościeży
z poz 202

m2 8,1390 8,1390 64,00 520,90

172. uchwyty do mocowania ław kominiarskich szt. 12,9000 12,9000 28,00 361,20
173. uchwyty do rur o śr. 150 mm szt. 5,9500 5,9500 19,50 116,03
174. uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 13,5630 13,5630 19,50 264,48
175. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl. 97,5000 97,5000 19,50 1 901,25
176. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styro-

pianowych ATLAS STOPTER K-20
kg 1 027,084

0
1 027,084

0
1,40 1 437,92

177. uszczelki gumowe do przewodów wentyla-
cyjnych, prostokątnych o obwodzie do 400
mm

szt. 7,5347 7,5347 3,00 22,60

178. uziemiacze prętowe szt. 0,2526 0,2526 9,00 2,27
179. wapno suchogaszone kg 614,0331 614,0331 0,68 417,54
180. Warstwa siatki  z poz 195 m2 119,7900 119,7900 32,00 3 833,28
181. Warstwa siatki na ościeżach z poz 154 m2 105,4550 105,4550 38,00 4 007,29
182. Warstwa siatki na ościeżach z poz 196 m2 8,1390 8,1390 38,00 309,28
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Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość

183. Warstwa siatki z poz 153 m2 1 059,850
0

1 059,850
0

28,00 29 675,80

184. witryny m2 4,8420 4,8420 1 115,00 5 398,83
185. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt. 3 299,815

9
3 299,815

9
0,15 494,97

186. woda m3 0,9479 0,9479 6,00 5,69
187. woda m3 5,0519 5,0519 6,00 30,31
188. wpusty ściekowe piwniczne żeliwne śr. 100

mm
szt. 2,0000 2,0000 100,00 200,00

189. wsporniki ścienne szt. 3,0300 3,0300 8,00 24,24
190. Wycieraczka do obuwia 0,6 x 0,8 szt. 3,0000 3,0000 550,00 1 650,00
191. Wykonanie tynku cienkowarstwowego me-

todą natrysku z poz 158
m2 1 059,850

0
1 059,850

0
35,00 37 094,75

192. Wykonanie tynku cienkowarstwowego na-
tryskowego na ościeżach z poz 159

m2 105,4550 105,4550 39,00 4 112,75

193. Wymiana konstrukcji wsporczej klimatyza-
torów

kpl 4,0000 4,0000 600,00 2 400,00

194. Wymiana kotew mocujących odciągi masz-
tu antenowego do dachu

kpl 3,0000 3,0000 150,00 450,00

195. xylamit popularny kg 0,1238 0,1238 14,00 1,73
196. Zabezpieczenie okien folią malarską m2 173,1870 173,1870 5,00 865,94
197. zaciski stalowe ocynkowane do łączenia

przewodów
szt. 0,5052 0,5052 6,00 3,03

198. zaprawa m3 0,0960 0,0960 210,00 20,16
199. zaprawa cementowa M 12 m3 1,2545 1,2545 210,00 263,45
200. zaprawa cementowa M 7 m3 6,0431 6,0431 210,00 1 269,06
201. zaprawa cementowa M 80 m3 0,2078 0,2078 210,00 43,64
202. zaprawa cementowa m. 12 m3 0,0243 0,0243 210,00 5,10
203. zaprawa cementowa m. 50 m3 0,0075 0,0075 210,00 1,58
204. zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0300 0,0300 210,00 6,30
205. zaprawa cementowo-wapienna m3 1,2390 1,2390 210,00 260,20
206. zaślepki z tworzywa sztucznego szt. 165,7042 165,7042 1,20 198,84
207. materiały pomocnicze zł 7 563,29

RAZEM 1 031 482
,17

Słownie:   jeden milion trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa i 17/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena 
jedn.

Wartość

1. betoniarka 150 dm3 m-g 14,5776 16,00 233,24
2. rusztowania ramowe elewacyjne m-g 9,1111 45,00 410,00
3. rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73 m i

rozstawie podłużnym 3,07 m
m-g 47,9940 45,00 2 159,73

4. rusztowania rurowe zewnętrzne m-g 2,0208 45,00 90,94
5. rusztowanie m-g 639,4983 19,00 12 150,47
6. rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-6-10 m

obciążenie 300 kG
m-g 0,4800 45,00 21,60

7. samochód dostawczy m-g 0,1210 85,00 10,29
8. samochód o ładowności do 12 t m-g 41,6130 110,00 4 577,43
9. samochód samowyładowczy 5 t m-g 191,6838 95,00 18 209,96

10. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 15,1438 95,00 1 438,66
11. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 9,9205 95,00 942,45
12. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,4518 18,00 8,13
13. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 1,8860 18,00 33,94
14. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3,1312 120,00 375,75
15. środek transportowy m-g 40,3863 85,00 3 432,86
16. środek transportowy m-g 7,8832 85,00 670,07
17. środek transportowy m-g 2,0328 85,00 172,80
18. środek transportowy m-g 0,0182 85,00 1,54
19. wyciąg m-g 72,0012 14,00 1 008,00
20. wyciąg m-g 53,4344 14,00 748,08
21. wyciąg budowlany m-g 7,9749 14,00 111,65
22. zaprzęg jednokonny k-g 0,2592 90,00 23,33
23. zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,5400 21,00 11,34
24. żuraw do 5t m-g 0,0764 160,00 12,23
25. żuraw okienny m-g 0,0341 18,00 0,61
26. żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 2,1055 18,00 37,90

RAZEM 46 893,00

Słownie:   czterdzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy i 00/100 zł
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