
PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt Dom jednorodzinny wolnostojący parterowy GL 1208SZ

Budowa Przed przystąpieniem do realizacji założeń określonych w niniejszym kosztorysie 
należy parametry cenowe dostosować do średnich cen obowiązujących w regionie 
właściwym dla realizacji obiektu.

Biuro kosztorysowe Biuro Kosztorysowe NORMAN Bartłomiej Siekierkowski
ul. Fordońska 433a/33, 85-790 Bydgoszcz, tel. 52 307 02 33
www.norman.net.pl, email: kosztorysy@norman.net.pl

W niniejszym kosztorysie przedstawiono koszt wykonania prac z zakresu robót budowlanych (branża 
architektoniczno-konstrukcyjna). W kosztorysie nie ujęto kalkulacji dla wykonania instalacji wewnętrznych 
budynku. Koszt ich wykonania szacuje się (w ujęciu wskaźnikowym) na około 16% wartości niniejszego 
kosztorysu.

Bydgoszcz Luty 2022r.

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50



Rodos 6.8.31.0 [12981]

Zestawienie robocizny Strona 2/13

Dom jednorodzinny wolnostojący parterowy GL 1208SZ

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.II r-g 24,555

2 Cieśle gr.II r-g 684,163

3 Cieśle gr.III r-g 510,281

4 Dekarze gr.II r-g 60,373

5 Robocizna razem r-g 2.737,585

6 Robotnicy (ATH 11) r-g 7,340

7 Robotnicy gr.I r-g 85,946

8 Robotnicy gr.II r-g 5,060

9 Robotnicy r-g 248,823

10 Tynkarze gr.III r-g 69,975

Razem 4.434,102
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Dom jednorodzinny wolnostojący parterowy GL 1208SZ

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Bale igl.obrz.wym.nasyc.gr.50-100mm,kl.I m3 18,707

2 Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 9,065

3 Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 42,489

4 Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 16,516

5 Brama segm.ociepl.otw.auto.7-12m2 m2 5,750

6 Dachówka Braas Grecka szt 2.635,500

7 Dachówka Braas wsporcza pod stopień szt 18,000

8 Denko gąsiora Braas szt 6,000

9 Deski igl. obrz. wym. nas.gr.19-25mm,kl.II m3 1,551

10 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,kl.III m3 0,136

11 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.28-45mm,kl.III m3 0,085

12 Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.I m3 0,979

13 Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,kl.II m3 6,204

14 Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,kl.III m3 1,188

15 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0,199

16 Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.II m3 4,515

17 Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 0,124

18 Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,251

19 Drewno opałowe m3 4,285

20 Drzwi wejściowe antywłamaniowe 1,00x2,20 szt 1,000

21 Drzwi wewnątrzlokalowe jednoskrzydłowe z ościeżnicą szt 9,000

22 Folia poliet. paroszczelna m2 143,462

23 Folia poliet. zbrojona dachowa m2 276,100

24 Gąsior Braas szt 142,250

25 Gips do spoinowania płyt g-k bez taśmy zbr kg 59,576

26 Gruz ceglany m3 29,246

27 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 127,728

28 Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 6,365

29 Hak rynnowy Braas szt 96,135

30 Klamra Braas do mocowania koszy szt 106,400

31 Klamra do gąsiorów Braas szt 142,250

32 Klamry boczne Braas szt 878,500

33 Klej poliuret.do parkiet.mozaik.park.lamel kg 7,475

34 Kolanko rury spustowej Braas szt 15,000

35 Kołek rozporowy z wkrętem fi 6mm szt 276,216

36 Kołek rozporowy z wkrętem fi 8mm szt 20,762

37 Kołki faszynowe fi 4-6 cm,dł. 50-60 cm szt 291,680

38 Kołki poliprop.do moc.płyt styr.121-160 mm szt 795,600

39 Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara m2 34,892

40 Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m2 5,370

41 Kosz Braas aluminiowy zwykły m 14,364

42 Kotwy stalowe do mocowania okien z PVC szt 193,987

43 Lakier chemoutawrdz. na drewno - bezbarwny dm3 23,271

44 Lej spustowy uniwersalny rynny Braas szt 5,000

45 Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza kg 548,750

46 Listwa do taśmy Wakaflex m 7,786

47 Listwy i łaty igl.wymiar.dł.2,4-6,3m,kl.II m3 0,004

48 Listwy przyścienne z drew.igl.wym.35x23mm m 86,710

49 Listwy przyścienne z drewna m 52,387

50 Łaty i listwy iglaste, nasycone, kl.II m3 2,713

51 Ławka kominiarska Braas mała szt 9,000

52 Łączn.krzyżowe stal.do rusztu pod pł.g-k szt 358,810

53 Łącznik ciesielskie szt 1.195,000

54 Łuk wsporczy Braas do ław kominiarskich szt 18,000

55 Masa tynkarska podkładowa ATLAS Cerplast kg 49,717

56 Masa uszczelniająca Braas dm3 0,649

57 Narożnik wewnętrzny rynny Braas szt 2,000

58 Narożnik zewnętrzny rynny Braas szt 6,000

59 Obejma rury spustowej Braas szt 9,500

60 Okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 32,750

61 Pakiet podstawowy RONDO PLUS 20 szt 2,000

62 Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC3 m2 77,740

63 Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 m2 431,089

64 Papa asfalt.na tekturze podkł.odm.P/333 m2 5,355

65 Papier ścieny elektrokorundowy w ark. ark 14,321
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

66 Parapet z bl.stal.nielakier.szer.35cm m 17,800

67 Pas nadrynnowy Braas m 71,604

68 Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 10,967

69 Piasek naturalny kopany m3 5,167

70 Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm m3 3,277

71 Płyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm m2 150,293

72 Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30 m3 8,181

73 Płytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm m2 61,863

74 Płytki klinkier.elew.25x6cm m2 17,416

75 Płyty gipsowo-włóknowe gr. 12,5 mm m2 433,385

76 Płyty przykrywające RONDO PLUS (18-20)+W TYNK szt 1,000

77 Płyty przykrywające RONDO PLUS 18-20 TYNK szt 1,000

78 Płyty styrop.EPS 70-040 (fasada) m3 24,703

79 Płyty z weł.min.do doc.met.lek.such.140mm m2 223,444

80 Płyty z weł.min.do izol.fundamentów -120mm m2 142,170

81 Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-90mm m2 59,653

82 Podokienniki wew. lastrykowe, grub. 4 cm m2 6,230

83 Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do 7mm kg 212,424

84 Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-14mm kg 753,780

85 Profil sufitowy główny "CD 60" pod pł.g-k m 595,760

86 Pustak RONDO PLUS 18-20 szt 20,180

87 Pustaki RONDO PLUS (18-20)+W szt 20,180

88 Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12 szt 32,254

89 Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 56,229

90 Rura ceramiczna RONDO PLUS 20 szt 16,180

91 Rury ceramiczne RONDO PLUS 20 szt 16,180

92 Rury spustowe RG 100 m 19,190

93 Rynna dachowa RG125 m 67,626

94 Siatka z włókna szklanego m2 329,073

95 Sklejka igl.wodoodpor.kl.II(BB),grub.>12mm m3 2,596

96 Sucha miesz.tynk.miner.Atlas Cermit-biała kg 467,060

97 Sucha zaprawa do spoinowania wąska, kolor kg 24,260

98 Śruby stal. zgrubne M 20 dł. do 100mm kg 26,287

99 Taśma spoinowa papierowa perforowana m 234,242

100 Taśma uszczelniająco-wentylacyjna Figaroll m 59,745

101 Taśma Wakaflex m 9,408

102 Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 10,050

103 Trójniki spalin RONDO PLUS 20 szt 2,000

104 Trójniki wyczystkowe RONDO PLUS 20 szt 2,000

105 Uszczelka koszowa z gąbki Braas m 13,566

106 Uszczelka wentylacyjna kalenicy Braas m 12,075

107 Utwardzacz do wyrob.poliuretanow.do drewn. dm3 2,387

108 Wełna mineralna RONDO PLUS 20 m 13,534

109 Wełna szklana Isover Uni-Mata plus gr. 20cm m2 284,340

110 Wieszak do sufitów podwiesz. z płyt dekor. szt 276,216

111 Wkręty do drewna szt 146,880

112 Wkręty do płyt gipsowych kg 2,072

113 Woda z rurociągów m3 0,592

114 Wspornik łat kalenicowych/grzbietowych szt 93,280

115 Wyłaz dachowy Braas model Grecka szt 1,000

116 Wyłazy dach. ze zintegr.kołnierz.80x80cm szt 1,000

117 Zapr.klej.sucha do płytek ceram. Atlas uni kg 288,087

118 Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20 kg 2.543,670

119 Zaprawa cementowa M-20 m3 0,027

120 Zaprawa cementowa M-4 m3 0,845

121 Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 8,884

122 Zaprawa montażowa Schiedel kg 131,842

123 Zaprawa wapienna m3 1,087

124 Złączka rynny Braas szt 23,205

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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Dom jednorodzinny wolnostojący parterowy GL 1208SZ

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Giętarka do prętów do fi 40mm m-g 4,402

2 Kop.j-nacz.kołowa 0,25m3 (1) m-g 9,290

3 Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 5,293

4 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 3,941

5 Równiarka samojezdna 74kW (1) m-g 0,083

6 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 59,965

7 Spych.gąsienicowa 110kW (1) m-g 0,555

8 Ubijak spalinowy 200kg m-g 12,367

9 Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 1,374

10 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 18,981

11 Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 50,036

12 Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 7,523

13 Żuraw samochodowy do 4t (1) m-g 16,000

Razem 189,810
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Nr Opis robót Wartość J.O. Ilość Wskaźnik

1. STAN ZERO m2 pu 138,6

1.1.Roboty ziemne i fundamentowe m2 pu 138,6

1.2.Podkłady m2 pu 138,6

2. STAN SUROWY OTWARTY m2 pu 138,6

2.1. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru m2 pu 138,6

2.2.Kominy parteru m2 pu 138,6

2.3.Stal zbrojeniowa dla całego budynku m2 pu 138,6

2.4.Dach - konstrukcja z pokryciem m2 pu 138,6

2.5. Ścianki działowe m2 pu 138,6

3. PRACE WYKOŃCZENIOWE m2 pu 138,6

3.1.Posadzki m2 pu 138,6

3.2.Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych m2 pu 138,6

3.3.Sufit podwieszany m2 pu 138,6

3.4.Stolarka i ślusarka wewnętrzna m2 pu 138,6

4. PRACE ZEWNĘTRZNE WYKO ŃCZENIOWE m2 pu 138,6

4.1.Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne m2 pu 138,6

4.2.Elewacja m2 pu 138,6

4.3.Tarasy na gruncie m2 pu 138,6

4.4.Balustrady i palisady m2 pu 138,6

Razem m2 pu 138,6

Podatek VAT m2 pu 138,6

Ogółem kosztorys m2 pu 138,6
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Dom jednorodzinny wolnostojący parterowy GL 1208SZ

Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Inne Ogółem

1. STAN ZERO
1.1.Roboty ziemne i fundamentowe

1.2.Podkłady

2. STAN SUROWY OTWARTY
2.1. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru

2.2.Kominy parteru

2.3.Stal zbrojeniowa dla całego budynku

2.4.Dach - konstrukcja z pokryciem

2.5. Ścianki działowe

3. PRACE WYKOŃCZENIOWE
3.1.Posadzki

3.2.Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych

3.3.Sufit podwieszany

3.4.Stolarka i ślusarka wewnętrzna

4. PRACE ZEWNĘTRZNE WYKO ŃCZENIOWE
4.1.Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne

4.2.Elewacja

4.3.Tarasy na gruncie

4.4.Balustrady i palisady

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  STAN ZERO
1.1.  Roboty ziemne i fundamentowe

1 KNR 2-01
0126/01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki

m2 222,000

2 KNR 2-01
0217/04

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład  koparkami podsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,25m3

m3 161,293

3 KNR 2-02
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 10cm z betonu B10

m3 5,203

4 KNR 2-02
0201/01
anlogia

Ławy  i stopy fundamentowe betonowe z betonu B20

m3 17,028

5 KNR 2-02
0201/01
analogia

Ściany fundamentowe betonowe z betonu B20

m3 24,833

6 KNR-W
2-02

0604/02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ścian fundamentowych 
betonowych

m2 52,030

7 KNR 0-23
2612/01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt 
styropianowych do ścian gr 12cm

m2 64,932

8 KNR 0-23
2612/06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki 
na ścianach

m2 64,932

1.2.  Podkłady
9 KNR 2-02

1101/07
Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka gruzowa gr. 20cm

m3 27,080

10 KNR 2-01
0236/01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III

m3 27,080

11 KNR 2-02
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 8 cm -B10

m3 10,832

2.  STAN SUROWY OTWARTY
2.1.  Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne parteru
Ściany zewnętrzne

12 KNR 0-21
4001/06

Słupy o szerokości do 140mm w konstrukcji szkieletowej ścian wewnętrznych i zewnętrznych-ściany 
zewnętrzne

m2 136,630

13 KNR 2-02
0613/06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho-izolacja 
między słupami gr. 14cm

m2 136,630

14 KNR 2-02
0604/10
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z folii polietylenowej

m2 136,630

15 KNR 0-21
4004/07

Poszycie ścian szkieletowych ściany ze sklejki gr. 18mm

m2 136,630

16 KNR 0-21
4004/03

Poszycie ścian szkieletowych z płyt gipsowo-kartonowych - poszycie ścian zewnętrznych od wewnątrz 
płyta GKFI

m2 136,630

17 KNR 0-21
4002/22

Podwaliny o szerokości do 140mm ścian wewnętrznych i zewnętrznych

m 63,100

18 KNR 0-21
4002/14

Oczepy podwójne o szerokości do 140mm ścian wewnętrznych i zewnętrznych

m 63,100

Ściany wewnętrzne

19 KNR 0-21
4001/06

Słupy o szerokości do 140mm w konstrukcji szkieletowej ścian wewnętrznych i zewnętrznych - ściany 
wewnętrzne

m2 76,174
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

20 KNR 2-02
0613/06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho-izolacja 
między słupami gr. 14cm

m2 76,174

21 KNR 0-21
4004/03
analogia

Poszycie ścian szkieletowych z płyt gipsowo-kartonowych - poszycie obustronne

m2 152,348

22 KNR 0-21
4002/22

Podwaliny o szerokości do 140mm ścian wewnętrznych i zewnętrznych

m 28,630

23 KNR 0-21
4002/14

Oczepy podwójne o szerokości do 140mm ścian wewnętrznych i zewnętrznych

m 28,630

2.2.  Kominy parteru
24 KNR K-03

0201/05
Elementy podstawowe komina jednociągowego Schiedel RONDO PLUS o średnicy przewodu 20cm

m 5,340

25 KNR K-03
0202/05

Trójnik wyczystkowy komina jednociągowego Schiedel RONDO PLUS o średnicy przewodu 20cm

szt 1,000

26 KNR K-03
0203/05

Trójnik spalin komina jednociągowego Schiedel RONDO PLUS o średnicy przewodu 20cm

szt 1,000

27 KNR K-03
0205/05

Płyta przykrywająca komina jednociągowego Schiedel RONDO PLUS o średnicy przewodu 20cm

szt 1,000

28 KNR K-03
0230/05

Pakiet podstawowy komina z przewietrzeniem Schiedel RONDO PLUS o średnicy przewodów 20cm

szt 1,000

29 KNR K-03
0501/03

Kanały wentylacyjne z pustaków poziomych o wymiarach 2x17/12

m 10,680

30 KNR K-03
0215/05

Elementy podstawowe komina jednociągowego z wentylacją z przewietrzeniem Schiedel RONDO 
PLUS o średnicy przewodów 20cm+W

m 5,340

31 KNR K-03
0216/05

Trójnik wyczystkowy komina jednociągowego z wentylacją z przewietrzeniem Schiedel RONDO 
PLUS o średnicy przewodów 20cm+W

szt 1,000

32 KNR K-03
0217/05

Trójnik spalin komina jednociągowego z wentylacją z przewietrzeniem Schiedel RONDO PLUS o 
średnicy przewodów 20cm+W

szt 1,000

33 KNR K-03
0219/05

Płyta przykrywająca komina jednociągowego z wentylacją z przewietrzeniem Schiedel RONDO PLUS 
o średnicy przewodów 20cm+W

szt 1,000

34 KNR K-03
0230/05

Pakiet podstawowy komina z przewietrzeniem Schiedel RONDO PLUS o średnicy przewodów 20cm

szt 1,000

2.3.  Stal zbrojeniowa dla całego budynku
35 KNR 2-02

0290/01
Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli - do fi 7 mm

t 0,212

36 KNR 2-02
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli - fi 12-14 
mm

t 0,739

2.4.  Dach - konstrukcja z pokryciem
37 Kalkulacja

indywidualn
a

Dostawa konstrukcji dachu

m3 16,267

38 Kalkulacja
indywidualn

a

Wynajem dźwigu samochodowego na czas montażu krokwi, krokwi koszowych i kalenic

m-g 16,000

39 Kalkulacja
indywidualn

a

Dostawa łączników ciesielskich

szt 1.195,000
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40 Kalkulacja
indywidualn

a

Montaż konstrukcji dachu

m2 251,000

41 KNR K-05
0102/04

Montaż deski okapowej

m 66,300

42 KNR K-05
0103/01

Mocowanie na krokwiach folii dachowej

m2 251,000

43 KNR K-05
0104/06

Montaż kontrłat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 100cm

m2 251,000

44 KNR K-05
0105/03

Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 100cm

m2 251,000

45 KNR K-05
0202/01

Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką Braas profilowaną i płaską

m 11,500

46 KNR K-05
0202/03

Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachówką Braas profilowaną i płaską

m 45,400

47 KNR K-05
0206/01

Wykonanie kosza aluminiowego zwykłego

m 13,300

48 KNR K-05
0201/06

Wykonanie połaci dachowych o powierzchni ponad 50m2 z dachówki Brass mocowanej klamrami co 
trzecią

m2 251,000

49 KNR K-05
0205/03

Obróbka kominów na dachach krytych dachówkami Braas

m 6,488

50 KNR K-05
0202/05

Montaż denka gąsiora

szt 6,000

51 KNR K-05
0301/02

Montaż rynien dachowych o średnicy 125mm w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor

m 66,300

52 KNR K-05
0302/02

Montaż rur spustowych o średnicy 100mm w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor

m 19,000

53 KNR K-05
0301/06

Montaż lejów spustowych w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor

szt 5,000

54 KNR K-05
0301/05

Montaż narożników zewnętrznych w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor

szt 6,000

55 KNR K-05
0301/04

Montaż narożników wewnętrznych w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor

szt 2,000

56 KNR K-05
0302/03

Montaż kolanek w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor

szt 15,000

57 KNR 0-21
4004/01

Poszycie ścian szkieletowych z desek szerokości 14cm  - podbitka

m2 59,670

58 Kalkulacja
indywidualn

a

Impregnacja podbitki

m2 59,670

59 KNR 2-02u1
000300/03

Lakierowanie boazerii, analogia: podbitki

m2 59,670

60 KNR K-05
0208/02

Montaż elementów komunikacji na dachach krytych dachówką Braas - mała ławeczka kominiarska

szt 9,000

61 KNR K-05
0209/06

Montaż wyłazu dachowego dopasowanego do modelu dachówki

kpl 1,000
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62 KNR 0-21
4007/03

Płyty OSB-3 na kleszczach

m2 135,400

2.5.  Ścianki działowe
63 KNR 0-21

4001/01
Słupy o szerokości do 90mm w konstrukcji szkieletowej ścian wewnętrznych i zewnętrznych

m2 56,812

64 KNR 2-02
0613/06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho-izolacja 
między słupami gr. 9,0cm

m2 56,812

65 KNR 0-21
4004/03
analogia

Poszycie ścian szkieletowych z płyt gipsowo-kartonowych - poszycie obustronne

m2 113,624

66 KNR 0-21
4002/17

Podwaliny o szerokości do 90mm ścian wewnętrznych i zewnętrznych

m 24,340

67 KNR 0-21
4002/09

Oczepy podwójne o szerokości do 90mm ścian wewnętrznych i zewnętrznych

m 24,340

3.  PRACE WYKOŃCZENIOWE
3.1.  Posadzki

68 KNR 2-02
0604/03

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa

m2 135,400

69 KNR 2-02
0604/04

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - każda następna 
warstwa ponad pierwszą

m2 135,400

70 KNR 2-02w
0612/03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna 
warstwa gr. 12cm

m2 135,400

71 KNR 2-02
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu B15

m3 8,801

72 NNRNKB
202 1136/01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych

m2 74,750

73 KNR 2-02
1118/08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą

m2 60,650

3.2.  Tynki i okładziny ścian i sufitów wewnętrznych
74 KNR 2-02

0803/03
Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach

m2 402,602

3.3.  Sufit podwieszany
75 NNRNKB

202 2030/01
(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym

m2 135,400

76 KNR 2-02
0613/03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - 
pierwsza warstwa - gr. 20 cm

m2 135,400

77 KNR 2-02
0613/03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - druga
warstwa - gr. 20 cm

m2 135,400

3.4.  Stolarka i ślusarka wewnętrzna
78 Kalkulacja

indywidualn
a

Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych z ościeżnicą

szt 9,000

4.  PRACE ZEWNĘTRZNE WYKO ŃCZENIOWE
4.1.  Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne

79 KNR 2-02w
1032/01

Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie

m2 5,750

80 Kalulacja
indywidualn

a

Montaż drzwi wejściowych

szt 1,000
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81 KNR 0-19
1022/04

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV

m2 15,960

82 KNR 0-19
1022/12

Montaż drzwi balkonowych z PCV bez obróbki obsadzenia

m2 16,790

83 Kalulacja
indywidualn

a

Montaż parapetów zewnętrznych z blachy

m 17,800

84 Kalulacja
indywidualn

a

Montaż parapetów wewnętrznych

m2 6,230

85 KNR K-05
0209/06
analogia

Montaż wyłazu strychowego 80x80cm

kpl 1,000

4.2.  Elewacja
86 KNR 0-23

2612/01
analogia

Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie płyt styropianowych-podcieni 
gr.15cm

m2 152,405

87 KNR 0-23
2612/02

Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie do ościeży płyt styropianowych

m2 13,320

88 KNR 0-23
2612/04

Ocieplenie ścian budynków z cegły w systemie STOPTER płytami styropianowymi przymocowanymi 
za pomocą dybli plastikowych

szt 765,000

89 KNR 0-23
2612/06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w 
systemie STOPTER

m2 225,000

90 KNR 0-23
0932/01

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

m2 165,725

91 KNR 0-23
0932/02

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 o 
grubości 3mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2 116,765

92 KNR 0-21
4004/01
analogia

Poszycie ścian szkieletowych z desek szerokości 14cm - Deski elewacyjne

m2 48,960

93 KNR 2-02u1
U-0202-000

400/04
analogia

Łaty drewniane 5x10cm, 5x5cm

m 48,960

94 KNR 2-02
0921/01

Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm - cokół + komin

m2 18,930

4.3.  Tarasy na gruncie
95 KNR 2-31

0105/01
Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie

m2 39,473

96 KNR 2-31
0105/02

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm

 (Krotność= 2)

m2 39,473

97 KNR 2-31
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm

m2 39,473

98 KNR 2-31
0114/06

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 
1cm

 (Krotność= 10)

m2 5,265

99 KNR 2-31
0114/06

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 
1cm

 (Krotność= -5)

m2 34,208
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100 KNR 2-31u1
0600/01
analogia

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm schody + taras na podsypce piaskowej gr. 5cm

m2 34,208

101 KNR 2-31u1
0600/01

Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej gr. 8cm podjazd na podsypce piaskowej 5cm

m2 5,265

4.4.  Balustrady i palisady
102 KNR 2-11

0521/01
Wykonanie palisady przy śr.kołków 12x12x40 cm

m 36,460


