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Sulmierzyce, 02.03.2023 r. 

Znak sprawy: ZP.271.2.2023 

    

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym określonym w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn.: Budowa przychodni SP GOZ w 

Sulmierzyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

 

Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 

I. W odpowiedzi na otrzymane pytania od Wykonawców, działając na podstawie art. 284 

ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  oraz art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający przedstawia poniżej treść zadanych pytań i udzielonych 

odpowiedzi oraz zmian SWZ. 

 

Pytanie 1 

Prosimy o udostępnienie opinii geotechnicznej. 

Odpowiedź 1 

Zamawiający udostępnia opinię geotechniczną jako załącznik do niniejszych odpowiedzi. 

 

Pytanie 2 

Prosimy o udostępnienie zgody na wycinkę drzew i krzewów wraz opinią ornitologiczną. 

Odpowiedź 2 

Zamawiający informuje, iż wycinka drzew została już wykonana. 

 

Pytanie 3 

Prosimy o udostępnienie wyposażenia ruchomego, tj. mebli, urządzeń i wyposażenia 

sanitarnego, które wchodzi w zakres zamówienia. 

Odpowiedź 3 

Zestawienie wyposażenia ruchomego zostało dołączone do projektu wykonawczego w 

postaci rysunku: A/9 Zestawienie wyposażenia ruchomego. 
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Pytanie 4 

Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie medyczne nie wchodzi w zakres postępowania. 

Odpowiedź 4 

Zamawiający potwierdza, iż wyposażenie medyczne nie wchodzi w zakres postępowania. 

 

Pytanie 5 

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o wykonanie sufitu medycznego w gabinetach 

lekarskich oraz zabiegowych. 

Odpowiedź 5 

Sufity podwieszane w w/w pomieszczeniach należy wykonać z płyt gipsowo-kartonowych na 

profilach stalowych systemowych. Sposób wykonania sufitów podwieszanych w gabinetach 

lekarskich i zabiegowych powinien zapewniać szczelność i gładkość powierzchni.  

Zgodnie z powyższym przedmiar robót obejmuje wykonanie sufitów podwieszanych  

z płyt gispowo-kartonowych na ruszcie. 

 

Pytanie 6 

Prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału ma być wykonana stolarka okienna i drzwiowa. 

Rysunki wskazują na profile z PCV, natomiast w opis na konstrukcję aluminiową. 

Odpowiedź 6 

Należy zastosować w obiekcie stolarkę drzwiową i okienną aluminiową zgodnie z opisem w 

projekcie. 

 

Pytanie 7 

Prosimy o dołączenie specyfikacji technicznej wyposażenia ruchomego. 

Odpowiedź 7 

Zestawienie wyposażenia ruchomego zostało dołączone do projektu wykonawczego w 

postaci rysunku: A/9 Zestawienie wyposażenia ruchomego. 
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Pytanie 8 

W opisie architektury jest wskazanie, że posadzką P1 jest płyta żelbetowa wg projektu 

konstrukcji, w przedmiarze wskazany jest chudy beton natomiast projekt konstrukcji nie 

zawiera wzmianki o posadzce. Prosimy o wyjaśnienie. 

Odpowiedź 8 

W opisie warstwy posadzki nastąpiła omyłka. Warstwę nośną posadzki na gruncie należy 

traktować jako warstwę betonu gr. 15cm wykonaną z betonu C12/15 układaną na warstwie 

zagęszczonego piasku gr. 20cm. 

 

Pytanie 9 

W projekcie architektury opisano sufity jako podwieszone z płyt g-k. W gabinetach 

lekarskich i zabiegowych projektuje się sufit gładki medyczny - co wskazuje na sufit 

modułowy. Prosimy o wyjaśnienie jaki materiał należy zastosować. 

Odpowiedź 9 

Sufity podwieszane w w/w pomieszczeniach należy wykonać z płyt gipsowo-kartonowych na 

profilach stalowych systemowych. Sposób wykonania sufitów podwieszanych w gabinetach 

lekarskich i zabiegowych powinien zapewniać szczelność i gładkość powierzchni.  

 

Pytanie 10 

W projekcie konstrukcyjnym pokazane są trzpienie żelbetowe. Brak określonej ich długości. 

Pokazany jest tylko przekrój poprzeczny. 

Odpowiedź 10 

Wszystkie trzpienie żelbetowe wyprowadzone są z poziomu ław fundamentowych i 

połączone w wieńcu obwodowym W1. 

 

Pytanie 11 

Posadzka na gruncie oznaczona jak P1 w architekturze ma być wykonana jako płyta 

żelbetowa wg projektu konstrukcyjnego. W projekcie konstrukcyjnym brak płyty 

żelbetowej. 

Odpowiedź 11 
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W opisie warstwy posadzki nastąpiła omyłka. Warstwę nośną posadzki na gruncie należy 

traktować jako warstwę betonu gr. 15cm wykonaną z betonu C12/15 układaną na warstwie 

zagęszczonego piasku gr. 20cm. 

 

Pytanie 12 

Czy zasypka fundamentów ma być wykonana zagęszczonym piaskiem czy ziemią z 

wykopów. 

Odpowiedź 12 

Do zasypywania fundamentów należy użyć piasku lub pospółki. Zasypka fundamentów 

powinna zostać mechanicznie zagęszczona. 

 

Pytanie 13 

W gabinetach lekarskich wg opisu sufity podwieszane mają być wykonane z płyt karton – 

gipsowych. Proszę o potwierdzenie. 

Odpowiedź 13 

Sufity podwieszane w w/w pomieszczeniach należy wykonać z płyt gipsowo-kartonowych na 

profilach stalowych systemowych. Sposób wykonania sufitów podwieszanych w gabinetach 

lekarskich i zabiegowych powinien zapewniać szczelność i gładkość powierzchni.  

 

Pytanie 14 

Z dokumentacji architektury wynika iż stolarka okienna i drzwiowa ma być typu PCV. 

Natomiast z opisu wynika iż to stolarka aluminiowa. Należy wziąć pod uwagę iż stolarka 

aluminiowa jest znacznie droższa. Jaką należy wycenić. 

Odpowiedź 14 

Należy zastosować w obiekcie stolarkę drzwiową i okienną aluminiową zgodnie z opisem w 

projekcie. 

 

Pytanie 15 

Czy na rysunku branży architektonicznej „Projekt zagospodarowania terenu” oznaczonym 

ZA1 naniesiono wszystkie przyłącza , sieci i urządzenia podziemne. 



 
GMINA  SULMIERZYCE 

5 
 

Odpowiedź 15 

Na rysunku ZA1 „Projekt zagospodarowania terenu" naniesiono wszystkie przyłącza, sieci i 

urządzenia podziemne. 

 

Pytanie 16 

Czy wewnętrzne rolety mają być typu antywłamaniowego. Proszę o dokładniejszą ich 

charakterystykę. 

Odpowiedź 16 

Należy zamontować wewnętrzne rolety typu antywłamaniowego. Rolety wykonane z 

aluminium ze wzmocnionymi prowadnicami oraz profilami. Sterowanie rolet ręczne. 

Wszelkie materiały użyte do budowy rolet powinny być niepalne. Dokładna budowa wg 

wybranego systemu kart katalogowych producenta rolet antywłamaniowych. 

 

 

II. Na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ, 

poprzez: 

1) zmianę terminu, w którym Wykonawca jest związany ofertą – punkt 11.1. SWZ 

otrzymuje brzmienie:  

„Wykonawca jest związany ofertą od upływu terminu składania ofert do dnia 06.04.2023r. 

przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 

składania ofert”. 

2) zmianę terminu składania ofert – punkt 14.1 SWZ otrzymuje brzmienie:  

„Termin złożenia oferty 08.03.2023r.; godzina 10:00” 

3) zmianę terminu otwarcia ofert – punkt 14.4 SWZ otrzymuje brzmienie:  

„Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 08.03.2023r., godzina 10:30.” 

4) wykreślenie punktu 10.9. ppkt 5) SWZ. W związku z wykreśleniem zmienia się 

dotychczasowa numeracja z punktu 10.9. ppkt 6) i ppkt 7) SWZ na punkt 10.9. ppkt 5) i ppkt 

6) SWZ.  

5) zmianę zapisów w SWZ – punkt 12.11. ppkt 2) otrzymuje brzmienie: 
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„zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 

środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.” 

6) zmianę zapisów projektowanych postanowień umowy – §6a projektowanych 

postanowień umowy otrzymuje brzmienie: 

„§6a 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 5 ust. 1 Umowy, w następujących sytuacjach:  

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego 

2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Zamawiający dopuszcza 

zmianę wynagrodzenia Wykonawcy – pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że 

zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu 

umowy;  

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia Wykonawcy 

– pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty 

wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu umowy;  

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 

o pracowniczych planach kapitałowych, dopuszcza zmianę wynagrodzenia 

Wykonawcy – pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że zmiana ta będzie miała 

wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu umowy.  

2. Nie później niż 30 (trzydzieści) dni po wejściu w życie przepisów związanych 

z okolicznościami wskazanymi w ust. 1 pkt 1 Wykonawca składa pisemny wniosek  

o zmianę Umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 
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wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca będzie 

zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia umownego, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na 

kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty 

realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku  

z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające 

z podwyższenia wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w celu 

ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.  

3. Nie później niż 30 (trzydzieści) dni po wejściu w życie przepisów związanych 

z okolicznościami wskazanymi w ust. 1 pkt 2 Wykonawca składa pisemny wniosek 

o zmianę Umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. W szczególności Wykonawca będzie 

zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia Wykonawcy a wpływem zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien 

obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 

lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia 

wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania 

do zmienionych zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  

4. Nie później niż na 30 (trzydzieści) po wejściu w życie przepisów związanych 

z okolicznościami wskazanymi w ust. 1 pkt 3 Wykonawca składa pisemny wniosek 

o zmianę Umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca będzie 

zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 
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wynagrodzenia Wykonawcy , a wpływem zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat 

do pracowniczych planów kapitałowych, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien 

obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku ze zmianami zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych powodujących wzrost kosztów wykonawcy. Nie 

będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników 

Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do zmian zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.  

5. Zamawiający przewiduje dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia – o której mowa w art. 439 ustawy Pzp na poniższych zasadach: 

1) zmiana wynagrodzenia dotyczyć będzie wynagrodzenia za wykonanie Etapu III, o 

którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 3 Umowy lub odpowiednio Etapu III i IV, o którym 

mowa w § 7 ust. 3 pkt 4 Umowy ; 

2) zmiana wynagrodzenia za wykonanie robót zostanie dokonana w oparciu o 

miesięczny wskaźnik wzrostu lub spadku cen produkcji budowlano-montażowej 

opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie 

Statystycznym GUS Tabl. 35. Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji 

budowlano-montażowej. Budowa budynków, na stronie internetowej GUS, dalej jako 

„Wskaźnik”; 

3) zmiana wynagrodzenia następować będzie pod warunkiem osiągnięcia przez 

Wskaźnik poziomu równego lub większego niż 1,02 lub równego lub mniejszego niż 

0,98 w stosunku do Wskaźnika ogłoszonego dla miesiąca i roku, w którym zawarto 

Umowę; 

4) jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w 

ust. 5 jest dzień otwarcia ofert;  

5) Wskaźnik ustala się raz na miesiąc i nie przewiduje się aktualizacji raz ustalonego 

wskaźnika;  
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6) w przypadku likwidacji Wskaźnika lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, 

zasady zmiany wynagrodzenia określone w Umowie stosuje się odpowiednio do 

wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami zastąpi 

dotychczasowy Wskaźnik lub podmiot;  

7) przewiduje się, że jednokrotna waloryzacja nastąpi po wykonaniu Etapu II, o którym 

mowa w § 1 ust. 5 pkt 2 Umowy  lub odpowiednio § 1 ust. 6 pkt 2 Umowy  i będzie 

dotyczyła robót budowlanych, które będą realizowane po tym terminie; kwota 

wynagrodzenia po zmianie zostanie obliczona jako iloczyn należnego wynagrodzenia 

netto i zmiany Wskaźnika w stosunku do Wskaźnika ogłoszonego dla miesiąca i roku, 

w którym zawarto Umowę. Aby obliczyć zmiany Wskaźnika dla okresu od dnia 

zawarcia Umowy do daty kolejnych waloryzacji należy przemnożyć przez siebie 

publikowane kolejne miesięczne wskaźniki w odpowiednim przedziale czasowym, 

przy czym należy w poszczególnych działaniach mnożenia zaokrąglać do trzech miejsc 

po przecinku, do obliczenia zmiany wynagrodzenia zostaną przyjęte Wskaźniki 

otrzymane w wyniku podzielenia wskaźnika opublikowanego przez 100; Wskaźnik dla 

miesiąca i roku zawarcia Umowy przyjmuje się =100; 

8) waloryzacja dotyczyć będzie wyłącznie wynagrodzenia należnego za roboty 

budowlane wykonane w terminach umownych; nie będą waloryzowane kwoty 

należne za roboty budowlane wykonane ze zwłoką;  

9) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień o zasadach wprowadzenia zmian wysokości 

wynagrodzenia, nie może przekraczać 20% wartości wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 5 ust. 1 Umowy;  

10) przez zmianę ceny materiałów lub kosztów, określoną Wskaźnikiem, o którym mowa 

w pkt 2 rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, 

względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy 

zawartego w ofercie.  

11) Wynagrodzenie w wyniku zmiany zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT 

obowiązującej w dniu, na który dokonuje się zmiany.  
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12) Postanowień umownych w zakresie zmiany wynagrodzenia nie stosuje się od chwili 

osiągnięcia limitu, o którym mowa w ust. 5 pkt 9.  

13) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z art. 439, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z 

którym zawarł umowę w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub 

kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są 

następujące warunki:  

- przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi,  

- okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.” 

7) Zamawiający w celach informacyjnych zamieszcza w formie pdf otrzymaną Wstępną 

Promesę na dofinansowanie inwestycji z rządowego funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych. 

 

 

III. Niniejsza modyfikacja zostaje dołączona do Specyfikacji Warunków Zamówienia i 

stanowi jej integralną część. Pozostała treść SWZ nie ulega zmianie.  

 

W imieniu Zamawiającego 

Z up. WÓJTA 

mgr Anna Szydłowska 

SEKRETARZ GMINY 


