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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 

ST 0.00 Wymagania ogólne  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej ST-0.00 są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót.  

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu             

i wykonaniu robót opisanych w 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla poszczególnych 

asortymentów robót.  

Zakres robót:  

- Roboty rozbiórkowe  

- Roboty remontowe  

- Dostawa i montaż ślusarki i stolarki otworowej  

1.4. Określenia podstawowe  

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót.  

Umowa - umowa na wykonanie zadania zgodnie z dokumentację i specyfikacjami, podpisana i zawarta 

po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego między Wykonawcą a Zamawiającym.  

Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową          

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru  

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  

Dokumentacja powykonawcza- dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami wprowadzonymi         

w trakcie realizacji, dokumentacja geodezyjna powykonawcza oraz inne dokumenty  
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Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-

użytkowych.  

Aprobata techniczna- dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzająca - 

przydatność do stosowania, wydany przez jednostkę upoważnioną do wydawania aprobat 

technicznych  

Odbiór częściowy - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także 

dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń technicznych .  

Odbiór końcowy - polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 

obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się 

po zgłoszeniu przez kierownika robót faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie                                       z 

zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 

wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 

powykonawczej.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową i ST.  

1.5.1. Organizacja placu budowy i przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, egzemplarz 

dokumentacji projektowej i komplet ST.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu dokumentów. Uszkodzone 

lub zniszczone dokumenty Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy w miejscu wskazanym przez Inwestora.  

Wykonawca wykona wygrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bezpieczeństwa na terenie budowy do momentu 

zakończenia i odbioru końcowego budowy.  

Po zakończeniu robót Wykonawca ma obowiązek posprzątać plac budowy, zlikwidować zaplecze 

budowy i doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który w porozumieniu z projektantem 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny 

być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST 
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uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji zgodnie z obowiązującymi przepisami i decyzją inspektora nadzoru. 

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty 

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub 

materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę 

parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione 

innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.  

Technologia wykonania robót wynika z Dokumentacji projektowej Zamawiającego, szczegółowych 

instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz 

Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych , sztuki budowlanej.  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy i zaplecze budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony    

w cenę umowną.  

Zaplecze Budowy będzie organizowane na terenie wskazanym przez Zamawiającego. Wszystkie 

szczegóły zostaną przekazane Wykonawcy momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, 

aż do odbioru ostatecznego Robót, a w szczególności:  

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane         

z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed 

dostępem osób nieupoważnionych.  

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili 

ostatecznego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy                

i utrwali na własny koszt.  

- Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy, a koszty budowy i utrzymania 

zaplecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej. Koszty zaplecza dla 

Zamawiającego ujęte są w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej.  

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na czas budowy niezbędnych przyłączy mediów do 

zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, , woda lub o ile warunki na to pozwalają 

kanalizacji sanitarnej. Koszty wykonania , utrzymania i demontażu ujęte są w kwocie zadeklarowanej 

w ofercie przetargowej.  

- Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót     

i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy.  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać teren budowy w stanie nie zagrażającym istniejącemu obiektowi,  
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b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie budowy.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
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powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego.  

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa               

i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt        

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

Kierownik robót jest zobowiązany do sporządzenia lub zapewnienie sporządzenia, przed rozpoczęciem 

budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu i warunki 

prowadzenia robót zgodnie z art. 21a „Prawa budowlanego”.  

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 

Zamawiającego).  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 

cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 

i inne odnośne dokumenty.  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi wniosek materiałowy zgodnie ze wzorem 

wskazanym przez Zamawiającego dotyczący proponowanego materiału. Do wniosku Wykonawca 
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dołącza niezbędne dokumenty potwierdzające możliwość wbudowania danego materiału zgodnie            

z Umową. Inspektor nadzoru inwestorskiego zajmie pisemnie stanowisko w sprawie propozycji 

Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych licząc od daty skutecznego przekazania wniosku Inspektorowi. 

Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 

pozostałych materiałów z tego źródła.  

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadowalającej jakości, Wykonawca 

powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.  

Wykonawca odpowiedzialny jest za to aby wbudowane materiały posiadały deklarację zgodności               

z Normami i aprobatą techniczną, certyfikat na znak bezpieczeństwa lub inne prawnie określone 

dokumenty.  

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 

i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

źródła.  

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiającemu. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów                                 

z jakiegokolwiek źródła.  

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 

pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 

określonej partii materiałów pod względem jakości.  

W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 

następujące warunki:  

a) Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,  

b) Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.  

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 

zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 

zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem i niezapłaceniem.  
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2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót             

i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy                            

w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę.  

 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co 

najmniej l tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 

badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniany bez zgody Zamawiającego.  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 

lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń      

w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym 

umową.  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Podstawą wykonania i wyceny robót jest 

dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót. W przypadku pojawienia 

się rozbieżności między dokumentacją, specyfikacją i przedmiarami, Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów i uchybień w dokumentacji i winien natychmiast poinformować o ich wykryciu 

Inspektora Nadzoru i Projektanta, który dokona odpowiednich korekt. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
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robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę      

w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, 

a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz. inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 

z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i ST  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach                                         

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań.  

Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.  

Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
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6.2. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość 

udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  

6.3. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Zamawiającego.  

6.4. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) 

będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 

innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po uprzedniej 

weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 

lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

6.6. Certyfikaty i deklaracje  

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
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- Polską Normą lub  

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt. l , które spełniają ST.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone.  

6.7. Dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, następujące dokumenty:  

a) protokoły przekazania terenu budowy,  

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

c) protokoły odbioru robót,  

d) protokoły z narad i ustaleń,  

e) korespondencję na budowie.  

(4) Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie            

w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego.  

7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  

7.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu,  

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających      
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i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca Inspektorowi nadzoru i jednoczesnym 

powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 

w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez kierownika robót o tym fakcie Zamawiającego.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji               

z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

7.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Zamawiający.  

7.4. Odbiór ostateczny robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę budowy z wpisem do bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Zamawiającego.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru 

ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i ST.  

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

 a) Dokumentację powykonawczą sporządzony w oparciu o projekt wykonawczy,   

 b) instrukcję eksploatacji obiektu (w języku polskim),  

c) potwierdzenie uaktualnienia podkładów mapowych znajdujących się w ośrodku 

dokumentacji geodezyjnej zarządcy nieruchomości (przyjęcia do zasobu geodezyjnego 

prowadzonego przez zarządcę nieruchomości),  

 d) dokumentacja pomocnicza, zawierająca w szczególności:  
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e) dokumentację odbioru poszczególnych elementów robót (w tym komplet protokołów 

odbiorów częściowych, protokoły odbioru robót zanikających/ulegających zakryciu, protokoły 

robót rozbiórkowych środków trwałych, protokoły przekazania odpadu, protokoły przekazania 

materiałów z rozbiórki do magazynu administratora), Uwaga – protokoły odbiorów winny być 

złożone wraz ze spisem treści, poszczególne protokoły ułożone chronologicznie.  

f) kopię karty gwarancyjnej (zgodnie ze wzorem Karty Gwarancyjnej przekazanej przez 

Zamawiającego), Karta gwarancyjna stanowi załącznik do protokołu odbioru końcowego robót 

budowlanych,  

 g) zestawienie wbudowanych elementów podlegających serwisowaniu,  

 h) kopię oświadczenia kierownika robót 

- o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym oraz przepisami,  

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 

korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,  

 j) dokumentację odbiorową należy wykonać w 2 egzemplarzach.  

 k) egzemplarz numer 1 dokumentacji odbiorowej zawiera oryginały dokumentów.  

l) egzemplarz nr 2 stanowią kopie egzemplarza nr 1 potwierdzone przez Wykonawcę za 

zgodność z oryginałem.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy komisja.  

Szczegółowy wykaz i formę dokumentacji odbiorowej określa Zamawiający. 

Zasady prowadzenia odbioru końcowego określa Zamawiający zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie wytycznymi.  

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT  

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest Umowa zawierająca cenę ryczałtową na wykonanie 

robót zgodnie z zaakceptowaną ofertą Wykonawcy.  

Cena oferty obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej                 

z Umową i zgodnej z obowiązującymi przepisami łączną ceną robót i innych świadczeń niezbędnych do 

realizacji przedmiotu zamówienia.  

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami).  
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− Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami).  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu       

i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy       

i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy                 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z późniejszymi 

zmianami).  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu       

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami).  

− Rozporządzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r z 

późniejszymi zmianami)  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003   

nr 120 poz. 1126).  

− „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 

1997.  

− Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim oraz przepisami obowiązującymi w 

MON. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. wszelkie wskazane w ST i SST nazwy własne, czy nazwy 

producentów mają na celu jedynie przybliżenie oczekiwanej jakości i parametrów opisywanego 

produktu, każdorazowo należy je interpretować jako „lub równoważne”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST-0.01 Sufity podwieszane i okładziny sufitowe 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania                 

i odbioru robót. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia 

i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                                   

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zabudowy z płyt dekoracyjnych                                              

i dźwiękochłonnych stanowiących poszycie ażurowej konstrukcji sufitów w systemie lekkiej zabudowy 

szkieletowej, zastępujące tynki sufitów, do których wykonania zostały użyte materiały odpowiadające 

wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Płyty gipsowo-kartonowe 

Płyta gips. karton. wodoodporna, w klasie odporności ogniowej zgodnej z oznaczeniami na rysunkach 

Płyty o zwiększonej spójność rdzenia gipsowego przy działaniu wysokich temperatur Przeznaczone do 

stosowania w pomieszczeniach w których wilgotność względna powietrza nie przekracza 70%. Produkt 

niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na ogień materiałów budowlanych (wg normy 

PN-EN 13501-1). Należy stosować kompletne systemowe rozwiązania ppoż. 

2.2. Sufity kasetonowe  

Należy stosować rozwiązania systemowe, o potwierdzonych parametrach akustycznych i odporności 

ogniowej materiałów wchodzących w skład systemu. Rozstawy, lokalizacja, sposoby montażu, 

przygotowanie podłoża wg dokumentacji projektowej i wytycznych dostawcy systemu. 
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3. SPRZĘT 

3.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymaganiach ogólnych”. 

3.2 Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT 

4.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej specyfikacji 

technicznej. 

4.2 Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 

jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta 

i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

4.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 

odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

- nazwę i adres producenta, 

- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

- datę produkcji i nr partii, 

- wymiary, 

- liczbę sztuk w pakiecie, 

- numer aprobaty technicznej, 

- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

- znak budowlany. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na 

poziomym i mocnym podkładzie. 

Płyty do sufitów podwieszanych z płyt akustycznych drewnopochodnych powinny być składowane         

w pozycji poziomej na wysokość najwyżej do dwóch palet, powinny być chronione przed zabrudzeniem 

i wilgocią. 

Transport i przechowywanie sufitów: paczek nie należy rzucać, nie stawiać na krawędzi, przechowywać 

w suchym pomieszczeniu i na równej powierzchni, nie kłaść na mokrym podłożu, płyty w paczkach 



 

 

 

ułożone są zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu należy wyjmować po dwie płyty 

odwrócone do siebie stronami widocznymi, płyty zawsze chwytać obiema rękoma. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

5.2 Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,. 

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. Okładziny z płyt ze skalnej wełny mineralnej 

należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +12oC, a wilgotność względna powietrza nie może 

przekraczać 75%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

5.3 Montaż okładzin z na rusztach stalowych na sufitach 

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt jest jednowarstwowy składający się z warstwy nośnej. Materiałami 

konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe. Wszystkie stosowane metody 

kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. 

Znaczy to, że jednostkowe obciążenia wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości 

obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. 

Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne. 

Montaż sufitu rozpoczyna się od wyznaczenia jego płaszczyzny na okalających ścianach przez 

wytrasowanie górnej krawędzi kątownika przyściennego na okalających ścianach. Kątownik mocuje się 

kołkami szybkiego montażu w rozstawach nie większych niż 100 cm. Następnie trasuje się miejsca 

przebiegu profili głównych w rozstawie 120 cm. Powinny one zostać tak rozplanowane, aby z obu stron 

przy ścianach pozostały jednakowe odległości większe niż połowa szerokości płyty tj. 30 cm. 

Mocowanie profili poprzecznych następuje w gniazdach wyciętych w profilach głównych. Wzdłuż linii 

przebiegu profili głównych trasuje się miejsca mocowania wieszaków w rozstawie, co 120 cm. Po 

zamocowaniu wieszaków podwiesza się profile główne, następnie poziomuje i wpina w rozstawie 60 

cm profile poprzeczne „120”, a między nimi profile „60” tak, aby powstała siatka o boku 60 cm. 

Poziomując całą konstrukcję wkłada się ok. 30% płyt. Płyty powodują ułożenie i wyrównanie 

konstrukcji. Następnie wykonuje się montaż odcinków profili dochodzących do ścian. Docinać je należy 

z luzem 5-10 mm. Montaż sufitu kończy uzupełnienie płyt. Montaż sufitów podwieszanych 

kasetonowych należy wykonywać ściśle wg wymagań dostawcy systemu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

6.2 Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość i zakres badań 
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Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac 

budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 

Kierownik robót w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 

jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 

badań doraźnych. 

Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 

- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

- wymiary (zgodnie z tolerancją), 

- wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych, 

- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 

- występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 

6.3 Wyniki badań 

Wyniki badań płyt dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 

dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu. 

8. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8.1 Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 

Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton. 

8.2. Zgodność z dokumentacją 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny 

wynik. 

8.3 Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, 
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- przygotowanie podłoża, 

- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

- wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, 

poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te 

płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia 

płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi 

okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu 

prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar 

prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 

0,5mm. Dopuszczalne odchyłki są następujące: 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku  

 

Powierzchni od 
płaszczyzny i krawędzi 
od linii prostej  
 

Powierzchni i krawędzi od kierunku  
 
 

Przecinających się płaszczyzn od 
kąta w dokumentacji  
 

pionowego 
 

poziomego 
 

Nie większa niż 2mm i 
w liczbie nie większej 
niż 2szt na całej 
długości łaty 
kontrolnej 2m  
 

Nie większe niż 1,5mm i ogółem nie 
więcej niż 3mm w pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz nie więcej niż 
4mm w pomieszczeniach powyżej 
3,5m wysokości  
 

Nie większe niż 2mm i ogółem 
nie większej niż 3mm na całej 
powierzchni ograniczonej 
ścianami, belkami itp.  
 

 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Warunki i podstawa płatności za roboty związane z Inwestycją określone są w umowie o roboty 

budowlane. Cena jednostkowa montażu 1 metra kwadratowego [m2] sufitu 

podwieszanego/kasetonowego obejmuje:  

- przygotowanie stanowiska roboczego  

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  

- przygotowanie i oczyszczenie podłożą,  

- montaż ruszty sytemowego  

- montaż sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych/paneli kasetownowych,  

- porządkowanie miejsca wykonywania robót 

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  

- likwidacje stanowiska roboczego,  

- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.  
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-EN 1364-2:2001 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity  

PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań  

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe  

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa  

PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym  

PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości  

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, 

odpornych  

PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do 

obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy  

PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do 

obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy  

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzania systemami zapewnienia jakości 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
  
SST-0.02 Ślusarka i stolarka otworowa  
 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania             

i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej i bramowej.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Zakres wykonania robót obejmuje :  

- dostawę i montaż stolarki/ślusarki okiennej i drzwiowej z wykonaniem uszczelnień i obróbek,  

- montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,  

- obróbka ościeży wewnętrznych i zewnętrznych po wykonanych pracach montażowych,  

- pomalowanie ościeży,  

- roboty towarzyszące  

1.4. Określenia podstawowe  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową i , za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, oraz ich zgodność z dokumentacją 

przetargową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

Wykonawca w przypadku stwierdzenia błędów i opuszczeń w dokumentacji powinien niezwłocznie 

zawiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  

2. Materiały  

Ślusarka i stolarka otworowa wg zestawień dokumentacji technicznej  

 

3. Sprzęt  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.  
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4. Transport  

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 

normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać                              

i transportować w odrębnych opakowaniach.  

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.  

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 

jednostek kontenerowych.  

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, 

oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.  

 

5. Wykonanie robót  

5.1. Przygotowanie ościeży.  

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 

przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 

powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić zgodnie wymaganiami podanymi przez 

producenta.  

5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 

powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy.  

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki  

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej  

• W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 

Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.  

• Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą.  

• Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.  

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej 

niż 3 mm.  

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:  

 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,  

 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,  

 5 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.  

 Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 

między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego 
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celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki 

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.  

 Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. Osadzenie parapetów 

wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.  

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej  

 Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 

zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.  

 Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 

tego celu świadectwem ITB.  

 Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową.  

 Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w 

wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu.  

 Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.  

5.3. Montaż parapetów  

Długość podokienników dobrać indywidualnie do wymienianego okna. Szerokość parapetów powinna 

być dobrana tak do poszczególnych pomieszczeń, aby odstawał od ściany ok. 5 cm . W przypadku okien 

sąsiadujących ze sobą na jednej ścianie w poszczególnych pomieszczeniach, podokienniki powinny 

przebiegać na tej samej wysokości i w jednej linii. Podokienniki powinny być podsunięte pod ramę 

okienną i dochodzić do listwy dystansowej zamontowanej pod ramą okienną. Miejsce styku ramy 

okiennej z parapetem uszczelnić masą silikonową akrylową. Parapety z konglomeratu montować z 

użyciem systemowych mas montażowych.  

5.4 Obróbka ościeży wewnętrznych  

Ościeża wewnętrzne należy wykończyć: tynkiem cementowo – wapiennym kat. III, a następnie gładzią. 

lub zaprawą tynkarską (w zależności od miejsca montażu stolarki okiennej) zgodnie ze specyfikacją prac 

tynkarskich Miejsce połączenia ramy okiennej z ościeżem uszczelnić masą silikonową akrylową. Ościeża 

pomalować farbą zgodnie z specyfikacją prac malarskich dostosować do projektowanych wymalowani. 

Ościeża zewnętrzne uzupełnić zaprawą tynkarską szybkowiążącą.  

6. Kontrola jakości  

6.1. Zasady kontroli  

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.  
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6.2. Ocena jakości  

Ocena jakości powinna obejmować:  

- sprawdzenie zgodności wymiarów,  

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,  

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.  

Roboty podlegają odbiorowi.  

7. Obmiar robót  

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej ST pkt 7. Jednostkami obmiarowymi 

są :  

 m2 – powierzchni wymienionej stolarki okiennej/drzwiowej,  

 mb – montażu parapetów m2 – fasada aluminiowa/witryny  

 

8. Odbiór robót  

Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór obejmuje 

wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5.  

9. Podstawa płatności  

Warunki i podstawa płatności za roboty związane z Inwestycją określone są w umowie o roboty 

budowlane.  

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.  

Cena obejmuje:  

- dostarczenie gotowej stolarki,  

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,  

- dopasowanie i wyregulowanie  

- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń 

10. Przepisy związane  

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  

PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.  

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.  

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.  

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.  
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BN-82/6118-32 Pokost lniany.  

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.  

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.  

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.  

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane 

styrenowane.  

Instrukcje i zalecenia producentów stolarki.  

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.  

• PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)  

• PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  

• PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podział.  

• PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność 

akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 

Wymagania  

• PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia  

• PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo – Terminologia  

• PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości 

i zarządzanie systemami zapewniania jakości.  

Uwaga: Cytowane w kolejnych przykładach normy, dokumenty i przepisy były aktualne w czasie 

opracowywania poszczególnych specyfikacji. Część z nich uległa dezaktualizacji i przytaczanie wymaga 

sprawdzenia. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SST-0.03 Posadzki z warstwami podkładowymi 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru posadzek. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym oraz podłoży na gruncie pod posadzki. 

1.3.1 Wykonanie posadzek z wykładziny PCV 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

Wymagania ogólne dla materiałów podano w specyfikacji ogólnej. Parametry okładzin, sposób 

przygotowania podłoża, technologia robót każdorazowo dopasowana do materiału określonego              

w dokumentacji technicznej oraz projekcie aranżacji wnętrz. Szczególnie istotne jest przeanalizowanie 

adekwatnych grubości podkładów pod warstwy wierzchnie wykończenia posadzek każdorazowo w 

zależności od dobranego w trakcie realizacji robót materiału. Stosować dylatacje obwodowe (fartuch 

do dylatacji brzegowych – taśma PE 0,8mm) i na powierzchni zgodnie ze sztuką budowlaną oraz                    

z zaleceniami producentów stosowanych materiałów. Przerwy dylatacyjne oraz przerwy/fugi 

posadzka-cokół wypełnić silikonem w kolorze fugi. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

szczególności:  

 nie zawierać domieszek organicznych, 

 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 

2.4 wykładziny PVC 

Parametry zgodne z wytycznymi dokumentacji projektowej. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń elektrycznych. Miejsca lub elementy 

szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać 

kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 

odpowiednio przeszkolone. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 Wymagania ogólne. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00 Wymagania ogólne. 

5.2. Zakres wykonywania robót 

Zakres robót określono w dokumentacji projektowej. 

Przed przystąpieniem do robót należy ułożyć wszystkie elementy znajdujące się w warstwach posadzki 

takie jak: kratki odwadniające, wpusty kanalizacyjne, przepusty elektryczne wg dokumentacji 

projektowej poszczególnych branż. 

Wykonanie podłoża z piasku średniego zagęszczonego mechanicznie do gruntu nośnego pod 

posadzką wg SST Roboty ziemne. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Wymagana  
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Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. 

6.2. Zastrzeżenia 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

6.3. Kontrola 

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

6.4 BADANIA KONTROLNE BETONU: 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 

pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm  

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje 

się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy 

betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą 

pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 

dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku 

w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie 

krótszym niż od 28 dni. Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku 

betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 

składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 

próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą 

PN-EN 206-1:2003. Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. Dla 

określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden 

raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania 

betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki 

należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-EN 
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206-1:2003. Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu 

metody przyśpieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba próbek reprezentujących daną partię 

betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. Wymagany 

stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania 

obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek 

regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 

Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-EN 

206-1:2003. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. Na 

Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 

laboratoria lub inneuprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, 

przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości 

betonu i stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, 

należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji.               

W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz 

ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 

technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu, 

- badanie mieszanki betonowej, 

- badanie betonu. 

6.5 BADANIE W CZASIE ODBIORU ROBÓT 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych podłoży, w szczególności w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono           w 

dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- sprawdzenie wizualne wygładu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 

występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 

kierunkach 2- metrowa łatę, 

- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i 

poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm, 
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- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 

dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami, wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez inspektora nadzoru. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.                            

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadaj 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane                         

do dziennika budowy. 

8.4. Odbiór 

Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki;  

- badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie - 

wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 

- należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a 

szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy - wykonać 

przez ocenę wzrokową. 
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9. Podstawa płatności 

Warunki i podstawa płatności za roboty związane z Inwestycją określone są w umowie o roboty 

budowlane. Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia 

podłogowe z polichlorku winylu. 

PN-EN ISO 2811-1:2002 Farby i lakiery – Oznaczanie gęstości – Część 1: Metoda piknometryczna 

PN-C-81701:1997 Oznaczanie czasu wypływu wyrobów lakierowych i farb graficznych za pomocą 

kubków wypływowych z dnem stożkowym i płaskim 

PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Określanie stopnia wyschnięcia i czasu wysychania 

PN-ISO 2555:1999 Tworzywa sztuczne – Polimery w stanie ciekłym, w postaci emulsji lub dyspersji – 

Oznaczanie lepkości pozornej metodą Brookfielda 

PN-EN 660-1:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe – Wyznaczanie odporności na ścieranie – Część 1: 

Metoda Stuttgart 

PN-EN 13893:2004 Elastyczne, laminowane i włókiennicze pokrycia podłogowe – Pomiar 

dynamicznego współczynnika tarcia na suchych powierzchniach podłogowych 

PN-ISO 8213:1999 Produkty chemiczne stosowane w przemyśle – Pobieranie próbek – Stałe 

produkty chemiczne o rozdrobnieniu od proszków do brył 

PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania 

PN-EN ISO 2039-1:2004 Tworzywa sztuczne – Oznaczanie twardości – Część 1: Metoda wciskania 

kulki 

PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: 

Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień 

PN-EN ISO 62:2000 Tworzywa sztuczne – Oznaczanie chłonności wody 9 

PN-EN ISO 175:2002 Tworzywa sztuczne – Metody oznaczania skutków zanurzenia w ciekłych 

chemikaliach 
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Uwaga: Cytowane w kolejnych przykładach normy, dokumenty i przepisy były aktualne w czasie 

opracowywania poszczególnych specyfikacji. Część z nich uległa dezaktualizacji i przytaczanie 

wymaga sprawdzenia. 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 

SST-0.04 Tynki i okładziny, ściany szkieletowe.  

1. Wstęp.  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych oraz okładzin ściennych i płytek ceramicznych oraz 

obudowy ścian elewacyjnych.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych oraz okładzin wewnętrznych i zewnętrznych ścian 

obiektu wg poniższego.  

Tynki wewnętrzne  

Tynki cementowo-wapienne  

Suche tynki – okładziny g-k  

Ściany szkieletowe  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  

2. Materiały.  

Należy stosować kompleksowe systemowe rozwiązania okładzin zewnętrznych ścian.  

Specyfikację tą należy rozpatrywać łącznie ze specyfikacją „Roboty izolacyjne”  

2.1 Płyty gipsowo – kartonowe 

Profile stalowe zimnogięte 
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Do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z blachy 

stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg 

PN-EN 10142+A1: 1997. 

Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową 

(nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się: 

− grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19 μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie 

masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), 

− przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 

− wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 

Kształtowniki potrzebne do wykonania okładziny ściennej: 

− Kształtowniki profilowane U 100x0,60 

− Kształtowniki profilowane C 100x0,60 

Akcesoria stalowe służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą: 

− łączniki wzdłużne, 

− uchwyty bezpośrednie długie, 

− uchwyty bezpośrednie krótkie, 

− kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 

− kołki szybkiego montażu, 

− kołki wstrzeliwane. 

Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla 

kształtowników stalowych. 

Inne akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 

− taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana 

papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i 

obwodowych, 

− uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny min.                do 

10mm –  do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 

Klej gipsowy 

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i 

warunki stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych Producentów. 

Wkręty 

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników 

między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane: 
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- wkręty stalowe Ø 3,5 mm x 25 mm, 

- Ø 3,5 mm x 35 mm, 

- Ø 3,5 mm x 45 mm, 

- Ø 3,5 mm x 55 mm, 

- Ø 4,2 mm x 70 mm, 

- blachowkręty samowiercące: Ø 3,5 mm x 25 mm, 

- Ø 3,5 mm x 35 mm, 

- Ø 3,5 mm x 45 mm, 

- Ø 3,9 mm x 11 mm, 

- Ø 3,5 mm x 9,5 mm. 

Wkręty powinny odpowiadać normie: 

PN-E ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym, 

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, 

odpornych na korozję. Część 4: Wkręty samogwintujące zabezpieczone przed korozją. 

Masa wykonywania szpachlowa - gips budowlany szpachlowy 

Do połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych                    i obwodowych 

powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do końcowego 

szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania 

powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje Producentów dla 

poszczególnych wyrobów. 

Taśmy 

Taśma do spoinowania z włókna szklanego 

Taśma uszczelniająca z PCW 

Wykonane ściany szkieletowe powinny gwarantować izolacyjność akustyczną określoną                          

w normie PN-B-02151-3:1999: 

W ścianach należy zapewnić otwory rewizyjne, w miejscach wymagających dostępu. Drzwiczki 

rewizyjne systemowe, ukryte. Klapy hermetyczne i pyłoszczelne. 

Płyty z wełny mineralnej twardej, grubość płyt 5, 10 i 15 cm, wg kart technicznych producenta, normy 

lub aprobaty technicznej. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność                              z 

dokumentacją projektową, SST, PN i polecaniami Zarządzającego realizacją umowy. 

Grubość warstw okładzin i ich ilość oraz parametry odporności ogniowej wg dokumentacji 

projektowej. 
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Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw, betonów i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań 

laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użyci wód ściekowych, 

kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne oleje i muł. 

Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.2.2. Warstwy tynku 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty. 

2.2.3. Przygotowanie pod gładź 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 

0,5mm. 

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

• Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 

7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą                                       

i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 

zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 

cementu i wapna. 

Zaleca się stosowanie systemowych rozwiązań tynkarskich. 
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3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą stateczności. 

Spakietowane płyty należy składać pod wiatą lub innym stałym przykryciem, zabezpieczając je przed 

zawilgoceniem, zabrudzeniem lub uszkodzeniem. Pakiety płyt ustawia się na czas składowania jeden 

na drugim na przekładkach z desek, do wysokości maksimum 4 m. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady wykonywania tynków: 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia  i bruzdy, osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 

upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 

obniżonych temperatur”. 

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania             i 

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2 Przygotowanie podłoży 

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 . 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 

5.3.1. Tynk trójwarstwowy 

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Przy wykonywaniu tynków 
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zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN- 70/B-10100 p.3.3.1. Sposoby wykonania 

tynków zwykłych jedno i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl.4 normy 

PN 70/B-10100. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz rodzaju podłoża lub 

podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. Tynki zwykłe II i III należą do odmian 

powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy. Należy stosować zaprawy 

cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach 

narażonych na zawilgocenie oraz     w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

Suche mieszanki tynkarskie workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w 

odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. Suche mieszanki tynkarskie workowane 

można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 

zawilgoceniem. Po wykonaniu tynków wewnętrznych (także w okresie grzewczym) należy zapewnić 

dobrą wentylację pomieszczeń. Do utwardzenia niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz 

niezbyt szybkie odparowywanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy 

określić na miejscu lub uzgodnić oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezpośrednie nagrzewanie tynku. 

Oznacza to, że na przykład strumień gorącego powietrza z dmuchawy nie może być skierowany ani 

bezpośrednio na powierzchnie tynku, ani tez dmuchawa nie może być umieszczona w zbyt bliskiej 

odległości od ściany. Zastosowanie odwilżaczy powietrza powoduje zbyt szybkie „wyciągnięcie” wody 

wiążącej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia. 

5.4 Wykonanie gładzi gipsowych 

5.4.1 Przygotowanie podłoża 

• oczyszczenie podłoża z elementów mogących osłabić przyczepność gładzi, zwłaszcza z kurzu, brudu i 

innych słabo związanych fragmentów tynku, bądź powłok malarskich. Dla ułatwienia zeskrobania starej 

farby i zmniejszenia pylenia ścianę należy przed skrobaniem zmoczyć czystą woda lub wodą zmieszaną 

z mydłem malarskim, 

• naprawić uszkodzenia tynku (można to uczynić za pomocą materiału przeznaczonego na wykonanie 

gładzi). Podczas oględzin podłoża należy zlokalizować wszystkie pęknięcia. Rysy takie należy poszerzyć, 

aby móc je później skutecznie wypełnić materiałem naprawczym. Poszerzenie rys można wykonać 

ostrym narzędziem np. krawędzią szpachelki, 

• otwory, w których później montować będziemy gniazdka elektryczne, puszki, bądź kontakty, należy 

osłonić, wkładając do nich zatyczki z papieru lub krążki wycięte ze styropianu, 

• zagruntowanie podłoża środkiem gruntującym, którego zadaniem jest zmniejszenie i wyrównanie 

chłonności podłoża oraz poprawienie przyczepności wykonywanej gładzi gipsowej a ponadto wnika w 

strukturę podłoża i wzmacnia je. 
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5.4.2.Wykonanie gładzi  

Kolejność czynności:  

• wykonanie gładzi na suficie,  

• wykonanie gładzi na ścianach,  

• szlifowanie. 

5.4.3.Wykonanie gładzi na suficie  

Pierwszym etapem jest nałożenie warstwy wyrównawczej. Podczas pracy należy zmieniać kierunek 

nakładania kolejnych warstw gładzi. Nanoszenie zaczynamy np. od ściany z oknem        i posuwamy się 

w stronę wnętrza pomieszczenia, po czym zmieniamy kierunek na przeciwny lub poprzeczny. Takie 

działanie pozwoli na równomierne rozłożenie masy gipsowej na całej powierzchni. Należy przestrzegać 

zasady, że grubość każdej z nakładanych warstw nie może przekraczać 2 mm. Nakładanie każdej 

warstwy kończymy sprawdzeniem równości podłoża. Po nałożeniu warstwy wyrównawczej ma być ona 

na tyle równe, by po kolejnym wygładzeniu można było zakończyć pracę. Warstwę wyrównawczą 

pozostawiamy na kilka godzin, aby wyschła. Czas ten zależy od warunków cieplno – wilgotnościowych, 

panujących w pomieszczeniu, a także od chłonności podłoża. Warstwę wygładzającą nanosimy                           

w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę w kierunku do siebie. Ten sposób nakładania 

zapewni efekt końcowy, bez cieni powstających przy dziennym oświetleniu. 

5.4.4.Wykonanie gładzi na ścianach 

Kolejność przy wykonywaniu gładzi na ścianach jest bardzo podobna jak przy sufitach. Pierwszym 

etapem jest naniesienie na ściany warstwy wyrównawczej za pomocą długiej pacy, przesuwając ją w 

kierunku od dołu do góry ściany. Przy dużych powierzchniach ścianę należy podzielić na mniejsze pola 

technologiczne, tak aby można było wykonywać kolejne operacje bez przestojów. Masę gipsową 

rozprowadzamy na ścianie ruchami półkolistymi i jednocześnie ją wyrównujemy. Zachowujemy przez 

cały czas kierunek od dołu ku górze. Pacę należy silnie dociskać do podłoża, co pozwoli kontrolować 

równomierne rozłożenie masy na powierzchni i dostosować ilość nakładanej masy do stopnia 

nierówności powierzchni. Nakładanie pierwszej warstwy należy rozpocząć od miejsc najbardziej 

odbiegających od płaszczyzny zakładanego lica ściany, np. powierzchni przy montowanych narożach. 

Nakładanie kolejnych partii gipsu musi stopniowo doprowadzić do uzyskania idealnie równej 

powierzchni. Po naniesieniu kolejnej warstwy, gdy gips jeszcze nie jest całkowicie związany, można 

zeskrobać ewentualne nierówności, przygotowując w ten sposób powierzchnię do szlifowania. Do 

wykonywania naroży wewnętrznych używamy specjalnie wyprofilowanych szpachelek kątowych. 

Profilowania naroży należy dokonywać po nałożeniu każdej warstwy masy szpachlowej. 
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5.4.5. Szlifowanie 

Końcową fazą wykonania gładzi gipsowej jest jej szlifowanie. Przystępujemy do niego po całkowitym 

wyschnięciu gładzi. Ewentualne pozostałe jeszcze nierówności usuwa się papierem ściernym (60-80) 

lub pacą z siatką do szlifowania (60-120). Gładź można również szlifować mechanicznie, np. szlifierką z 

pochłaniaczem pyłu. Po zakończeniu szlifowania gładź należy dokładnie odpylić. Pozostawienie pyłu na 

powierzchni gładzi spowoduje osłabienie przyczepności kolejnej nakładanej warstwie np. farby. 

Odpylanie można przeprowadzić za pomocą szczotki z miękkim włosiem, bądź odkurzacza                                

z odpowiednią końcówką i pochłaniaczem pyłu. 

5.5 Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych - na ścianach na ruszcie 

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów : 

− przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą, 

− z użyciem ściennych profili „U” o szer. 60/100 mm, umocowanych do podłoża uchwytami 

ażurowymi. 

Odległości pomiędzy listwami rusztu są uzależnione od grubości stosowanej na okładziny płyty. 

− dla płyt o gr. 12,5 mm – 600 mm 

Należy stosować odległości zalecane przez dostawcę systemu zabudowy. Płyty montuje się ustawiając 

je pionowo. Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzeń między 

łatami wkłada się wełnę mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty 

od ściany (grubość wełny i ewentualna pustka powietrzna). Można to osiągnąć przy pomocy strzemion 

(łączników) dystansowych. Elementami łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze 

ścianą lub stropem) są strzemiona blaszane typu montowane przez podkładkę elastyczną. Tego typu 

połączenie rusztu z podłożem, jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do tłumienia wszelkiego 

rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może zostać jeszcze podwyższona 

przez położenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. Właściwości tłumiące przegrody                          

w sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny mineralnej. Podobnie zwiększeniu tłumienia 

sprzyja również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między wełną mineralną a płytą gipsowo-

kartonową. 

Tyczenie rozmieszczenia płyt 

− styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do 

kierunku naświetlania pomieszczenia) 

− przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 

długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,  
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− przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne 

jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 

− ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je 

tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy 

długości płyty, 

− styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie                           

o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

− jeśli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą 

warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden 

rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

Kotwienie rusztu 

W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okładzina, wybiera się odpowiedni rodzaj 

kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami rozporowymi, plastikowymi, 

metalowymi, kołkami wstrzeliwanymi muszą spełniać warunek posiadania zabezpieczenia 

antykorozyjnego. Gęstość kotwienia pionowych elementów rusztu nie powinna przekraczać 100 cm, a 

kształtowników stropowych i posadzkowych 125cm 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 

Na okładziny ścienne stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. Jeśli 

wymagają tego warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości 

ogniowej o grubości 12,5; mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów 

nośnych w dwojaki sposób: 

− mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych 

rusztu, 

− mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 

dłuższymi krawędziami. 

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych  

Profile rozmieszcza się nie więcej niż co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne) 

podlega korekcie na etapie przykręcania płyt, tzn. rozstawiania profili do płyt. Po ułożeniu przewodów 

instalacyjnych, układa się izolację termiczną lub akustyczną. 

Pokrycie ściany należy rozpocząć od przykręcenie płyty o szerokości 120 cm. Odstęp pomiędzy 

wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt mocowana 

jest co 75 cm. Płyty nie powinny stać na podłożu lecz być podniesione o ok. 10 mm. U góry powinna 
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być pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgań i ugięć stropów. Szczelinę 

wypełnia się kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa 

się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. 

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub długich 

wkrętów wkręcanych w profile. Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty 

o szerokości 60 cm lub mniej w przypadku przesunięcia profili. Po zamknięciu drugiej strony ściany 

uzyskuje się ostateczną stabilność. Przy wysokości ściany większej od wysokości płyty sztukowanie 

płyty należy prowadzić naprzemiennie od góry i od dołu. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm. 

Szpachlowanie spoin 

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie 

połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech 

cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej.  

Po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na 

wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy 

zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie 

spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie mas nawierzchniową.  

Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga 

kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia                                         

i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na 

szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny. 

 

6. Kryteria oceny jakości i odbioru 

6.1 Ogólne zasady  

Zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Badania przed przystąpieniem do 

robót tynkowych Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, 

wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 

nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna i wody 

oraz kruszywa określone w pkt.2 niniejszej specyfikacji. 

6.2.Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki                 

i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. Wyniki badań 

materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 

nadzoru 
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6.3. Badania w czasie odbioru robót  

Badania tynków zwykłych oraz jednowarstwowych gipsowych powinny być przeprowadzone w sposób 

podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań a w 

szczególności: - zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, - 

jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, - prawidłowości przygotowania podłoża, - przyczepności 

tynków do podłoża - wyglądu powierzchni tynku – nieregularności oraz nierówności powierzchni tynku 

nie powinny rzucać się w oczy w normalnym oświetleniu. Ocena powierzchni tynku w świetle 

smugowym (sztucznym świetle padającym pod ostrym kątem albo świetle słonecznym) nie jest 

miarodajna. Pęcherze w gotowej powierzchni tynku są niedopuszczalne, jak również większa liczba 

skoncentrowanych rys i pęknięć, nawet o szerokości nie przekraczającej 0,2mm, - prawidłowości 

wykonania powierzchni i krawędzi tynku – odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej nie może być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 

łaty kontrolnej 2m; odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm 

na 1m i ogółem nie więcej niż 4mmw pomieszczeniach do 3,5m wysokości oraz nie więcej niż 6mm w 

pomieszczeniach powyżej 3,5m wysokości; odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego 

nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni ograniczonej 

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.); odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w dokumentacji nie większe niż 3 mm na 1m., - wykończenia tynku na narożach                           

i szczelinach dylatacyjnych – krawędzie, profile oraz fugi muszą wykazywać idealnie prostoliniowy 

przebieg, nie mogą być naruszone ani pofalowane. 

6.4 Badania tynków systemowych  

Powinny polegać na: 

- sprawdzeniu podłoża oraz jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej, 

- sprawdzenie sposobu przygotowania materiału zgodnie z wymaganiami karty technicznej, 

- zużyciu materiału, 

- ocenie wizualnej stanu nawierzchni. 

6.5 Badania tynków suchych 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
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8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa 

się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.2.2.  

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IV od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 

– nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża.. 

9. Podstawa płatności 

Warunki i podstawa płatności za roboty związane z Inwestycją określone są w umowie o roboty 

budowlane. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania          i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej 

Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie ściany do wykonania wyprawy 

- przygotowanie zaprawy, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

- osiatkowanie bruzd, 
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- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- reperacje tynków po dziurach i hakach, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

Okładziny ścian 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie zaprawy, 

- przygotowanie podłoża, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- moczenie płytek, docinanie płytek lub płyt elewacyjnych, 

- ustawienie i rozbiórką rusztowań, 

10. Przepisy związane 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe 

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania                       

i badania przy odbiorze. 

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe 

PN-78/H-93461.26 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. 

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane i powlekane. 

PN-EN 14509 :2007 Samonośne płyty warstwowe z rdzeniem z materiału termoizolacyjnego                       

w obustronnej okładzinie z blachy. Wyroby produkowane fabrycznie. 

Uwaga: Cytowane w kolejnych przykładach normy, dokumenty i przepisy były aktualne                 w 

czasie opracowywania poszczególnych specyfikacji. Część z nich uległa dezaktualizacji                  i 

przytaczanie wymaga sprawdzenia. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 

SST-0.05 Roboty malarskie  

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót malarskich.  

1.2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                             i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie następujących robót malarskich:  Malowanie tynków.  

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  

2. Materiały  

2.1. Malowanie ścian wewnętrznych  

Należy stosować ilość warstw wymaganą do skutecznego pomalowania ściany – efekt wizualny musi 

zostać zaakceptowany przez Inżyniera. Należy stosować profesjonalne systemy malarskie wraz                            

z akcesoriami oraz materiałami gruntującymi kompatybilnymi między sobą. Należy stosować wytyczne 

producenta w zakresie metody aplikacji, warunków aplikacji, czasu schnięcia, przygotowania podłoża, 

wydajności i przeznaczenia. Jeśli nie określono kolorystyka podlega akceptacji Inżyniera.  

2.2. Środki gruntujące  

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:  

- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,  

- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą                          

w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej,  

Farby budowlane – zaleca się stosowanie systemowych farb gruntujących poleconych przez 

producenta farby podstawowej.  



 

 

 

3. Sprzęt  

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych – zgodnie z wytycznymi 

producenta.  

4. Transport  

Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie 

kolejowym lub drogowym.  

5. Wykonanie robót  

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 

zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.  W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do 

temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania 

temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem 

od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.  

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:  

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),  

- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,  

- całkowitym ułożeniu posadzek,  

- usunięciu usterek na stropach i tynkach.  

5.1. Przygotowanie podłoży  

5.1.1. Podłoże 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 

ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 

wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 

wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.  

5.1.2. Powierzchnie metalowe 

Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-

ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.  

5.2. Gruntowanie.  

5.2.1. Malowanie 

Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni.  

5.2.2. Malowanie farbami emulsyjnymi  

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 

rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5.  
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5.2.3. Malowanie farbami olejnymi 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.  

5.2.4. Malowanie farbami chlorokauczukowymi 

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby 

podkładowe.  

5.2.5. Malowanie farb epoksydowymi 

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową.  

5.2.6 Należy stosować grunty zalecane przez producenta farby podstawowej.  

5.3. Wykonywania powłok malarskich  

5.3.1. Powłoki wapienne 

Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.  

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych  

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących                                      

i dezynfekujących.  

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.  

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.  

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  

5.3.3. Powłoki z farb i lakierów 

Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, 

bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.  Powłoki powinny mieć 

jednolity połysk.  Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby 

w różnych odcieniach.  

6. Kontrola jakości  

6.1. Powierzchnia do malowania.  

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  

- sprawdzenie wyglądu powierzchni,  

- sprawdzenie wsiąkliwości,  

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  

- sprawdzenie czystości,  

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 

wcześniej niż po 3 s.  
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6.2. Roboty malarskie.  

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 

wykonania:  

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,  

- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.  

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 

wilgotności powietrza mniejszej od 65%.  

6.2.3. Badania powinny obejmować:   

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, - 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 

państwowymi.  

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 

częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.  

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 

podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 

uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót  

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.  

8.1. Odbiór podłoża  

8.1.1. Zastosowanie 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym           

w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 

posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 

cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 

czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.  

8.2. Odbiór robót malarskich  

8.2.1. Sprawdzenie  
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Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 

rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu                  

i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 

zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 

kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.  

8.2.2. Sprawdzenie 

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 

powłoki od podłoża. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.  

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

9. Podstawa płatności  

Warunki i podstawa płatności za roboty związane z Inwestycją określone są w umowie o roboty 

budowlane.  

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem 

do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 

malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu             

z  uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

10. Przepisy związane  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.  

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne  

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.  

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.  

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.  

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.  
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Uwaga: Cytowane w kolejnych przykładach normy, dokumenty i przepisy były aktualne w czasie 

opracowywania poszczególnych specyfikacji. Część z nich uległa dezaktualizacji i przytaczanie wymaga 

sprawdzenia. 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SST-0.06 Roboty rozbiórkowe 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                      

i odbioru robót rozbiórkowych w zakresie Inwestycji. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargów i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 

obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót rozbiórkowych 

przewidzianych w projekcie. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych elementów                           

w wymienionych w dokumentacji projektowej zakresach. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Roboty rozbiórkowe – roboty budowlane 

mające na celu demontaż elementów wchodzących w skład istniejącego obiektu budowlanego. 

Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do ich 

pozbycia jest obowiązany. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 - 

„Wymagania ogólne." 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymaganiach 

ogólnych”. 
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Materiały z rozbiórek i opady 

Odpady należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z regulacjami 

(instrukcjami, wytycznymi) Zamawiającego w tym zakresie. Wszystkie powstałe w wyniku rozbiórki 

materiały oraz ich zagospodarowanie podlegają ustawie o odpadach w zależności od ich stopnia 

szkodliwości dla środowiska. Dlatego w trakcie prowadzenia rozbiórek należy prowadzić ich segregację: 

papa, tworzywa sztuczne, elementy zawierające azbest – zgodnie z wytycznymi dokumentacji. Odpady 

należy przekazać do utylizacji przez wyspecjalizowane jednostki. Rozbiórka elementów zawierających 

azbest wymaga dodatkowo poinformowania Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i może 

być prowadzona jedynie przez jednostki posiadające koncesję na pozyskiwanie, transport                                 

i składowanie tych materiałów. 

Jeżeli odrębne przepisy opracowania nie mówią inaczej, wszystkie elementy i materiały z rozbiórek 

stają się własnością Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu budowy w sposób i terminie 

niekolidującym z wykonaniem innych robót. Wszystkie koszty związane                                z transportem, 

składowaniem i utylizacją ponosi Wykonawca. 

3. Sprzęt 

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Cały sprzęt potrzebny na placu 

budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi rusztowaniami, 

podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym 

spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy 

prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nierozbieranych elementów. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. Przypomina się o ograniczeniach 

w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia takie, jak hydrauliczne młoty do 

kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych warunków. 

Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny 

zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane do 

prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST- 00.00. „Wymagania ogólne”. Do przewozu 

wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, gruz stosowane będą samochody 

samowyładowcze do 12 t – wywrotki. Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się                    

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach 
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ziemnych. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 

przez Inżyniera. 

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów 

Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. 

Należy zwrócić szczególna uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów o ostrych krawędziach, 

mogących powodować uszkodzenie ciała. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00 Wykonywanie robót może nastąpić 

zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu zgody przez Inżyniera. 

5.2. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:, − miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami 

BHP, − zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 

wykonania. 

5.3. Zabezpieczenie 

Zabezpieczenie placu budowy Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca 

winien ustawić niezbędne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania 

placu budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób 

nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi.  

Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. Odpowiada też za utrzymanie 

czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca 

uzna za przydatne, będą podejmowane w uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem. 

5.4. Roboty rozbiórkowe  

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 

poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Elementy betonowe, Żelbetowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Na czas prowadzenia prac 

rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych materiałów. 

Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu. Gromadzenie 

gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest 

zabronione. Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub 
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siatką. Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: − 

0,75m – od ogrodzenia i zabudowań, − 5,00m – od stałego stanowiska pracy. Między stosami, 

pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości co najmniej 1 m oraz 

przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków transportowych                               

i powiększonej: − 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków 

poruszanych siłą mechaniczną, − 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu 

dwukierunkowym środków poruszanych przy pomocy siły ludzkiej. Elementy nadające się do odzysku 

w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 

 

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porządku 

Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz 

tereny okoliczne.  

− Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł pył 

wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych.  

− Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych 

terenach.  

− Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt 

wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót.  

5.6. Przechowywanie gruzu  

Elementy do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym.  

5.7. Wywóz gruzu i innych elementów pochodzących z rozbiórki  

Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą wywożone w miarę postępowania robót 

rozbiórkowych. Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą ładowane na samochody ciężarowe 

dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożone na autoryzowane wysypiska. Papa będzie 

wywożona w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Papa będzie ładowana na samochody 

ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożone na autoryzowane wysypiska                   

i utylizowana. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kontrola 

jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych, 

przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym. 

7. Obmiar robót 
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Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymaganiach ogólnych”. 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Celem odbioru jest protokolarne 

dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

9. Podstawa płatności 

Warunki i podstawa płatności za roboty związane z Inwestycją określone są w umowie o roboty 

budowlane. Ogólne zasady podano w ST „Wymaganiach ogólnych” . 

10. Przepisy związane 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

Pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)  

 

Uwaga: Cytowane w kolejnych przykładach normy, dokumenty i przepisy były aktualne w czasie 

opracowywania poszczególnych specyfikacji. Część z nich uległa dezaktualizacji i przytaczanie wymaga 

sprawdzenia. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 

SST-0.07 Roboty murowe  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych  

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                       

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych  

Szczegółową Specyfikacją Techniczną  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje:  

- Ściany zewnętrzne i wewnętrzne z bloczków silikatowych gr. 24 cm  

- Ściany działowe i międzylokalowe gr. 12 i 15 cm  

2. MATERIAŁY  

- Ściany działowe- bloczki silikatowe gr. 12 i 15 cm klasy 15 MPa  

- Zaprawa klejowa do spoin cienkich M5  

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa badań, certyfikaty, aprobaty 

techniczne poszczególnych materiałów.  

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, 

warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra  

4. TRANSPORT l SKŁADOWANIE  

Materiały do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  

Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 

uszkodzeniem.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wykonanie robót murowych  

− Przygotowanie zaprawy do murowania zgodnie z instrukcją producenta  



 

 

 

− Murowanie ścian ścian działowych,  

− Usuniecie resztek zaprawy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały na budowę posiadają wymagane 

atesty. Jeżeli zaprawa wykonywana jest na terenie budowy należy kontrolować jej markę i 

konsystencję zgodnie z obowiązującymi normami.  

Badania jakości wykonywanych robót w czasie realizacji należy wykonywać zgodnie z normami oraz 

wytycznymi poszczególnych rozwiązań technologicznych.  

7. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST-

0.00. ,  

8. OBMIAR ROBÓT  

(m2) ścian ścianek działowych  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST-

0.00. – zgodnie z obmiarem robót  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. SIWZ  

10.2. Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  

10.3. Normy:  

− PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze  

− PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania 

techniczne i badania przy odbiorze.  

− PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

− PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych  

− PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki  

− PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe z cegły .Obliczenia statyczne i projektowanie  

− PN-B-12050:1996 Cegły budowlane.  

− PN-B-19306:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe. Bloczki.  

− PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki  
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− PN-B-12069:1998 Cegły, pustaki, elementy poryzowane.  

− PN-B-19306:1999 Prefabrykaty z betonu. Bloczki.  

− PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy  

− PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku.  

− PN-B-30000:1990 Cement portlandzki  

− PN-88/B-30001Cement portlandzki z dodatkami  

− PN-97/B-30003 Cement murarski 15  

− PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25  

− PN-86/B-30020 Wapno  

− PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe  

− PN-85/B-04500 Poprawki 1 BI 5-6/89 poz.45. Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i 

wytrzymałościowych  

− PN-EN 1015:2000 Metody badań zapraw do murów.  

− PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.  

− Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie.  

− PN-EN 180:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań  

− PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda zarobowa do betonu  

− PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.  

− Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności.  

− PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze  

− PN-ISO 3443-1:1994 IDT ISO 3443:1979 Errata KNN 6/95 lp.4. Tolerancje w budownictwie. 

Podstawowe zasady oceny i określania  

− P-ISO 3443-6:1994 IDT ISO 3443-6:1986 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania 

kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna- 
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Metoda 1  

− P-ISO 3443-6:1994 IDT ISO 3443-6:1988 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania 

kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna- 

Metoda 2  

− P-ISO 3443-8:1994 IDT ISO 3443-8:1989 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 

budowlanych  

− PN-ISO 4464:1994 IDT ISO 4464 :1980 Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi 

rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach  

− PN-ISO 7976-1:1994 IDT ISO 7976-1 :1989 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków 

i elementów budowlanych. Metody i przyrządy  

− PN-ISO 7976-2:1994 IDT ISO 7976-2 :1989 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków 

i elementów budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych  

− PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne i metody weryfikacji 

zgodności wymiarowej.  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek normy czy rozporządzenia nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


