
LISTA PRAC DO WYKONANIA W POM.

3.370a / 3.370b

· demontaż kratki wentylacyjnej,

· demontaż parapetu PVC,

· skucie tynków na wszystkich

powierzchniach,

· demontaż posadzki,

· demontaż drzwi wejściowych,

· rozbiórka ścianki działowej wraz z

demontażem drzwi wewnętrznych oraz

stałego szklenia,

· skucie fartucha ochronnego,

· demontaż naściennej blendy ochronnej

PVC,

· demontaż rolet wewnętrznych x2,

· wyniesienie wyposażenia meblowego,

· demontaż ściennego wieszaka

meblowego.

LISTA PRAC DO WYKONANIA W POM. 3.369

· demontaż kratki wentylacyjnej,

· demontaż parapetu PVC,

· skucie tynków na wszystkich

powierzchniach,

· demontaż posadzki

· demontaż drzwi wejściowych,

· skucie fartucha ochronnego,

· demontaż naściennej blendy ochronnej

PVC,

· demontaż rolet wewnętrznych,

· wyniesienie wyposażenia meblowego

· demontaż ściennego wieszaka

meblowego.

LISTA PRAC DO WYKONANIA W POM. 3.368

· demontaż kratki wentylacyjnej,

· demontaż parapetu PVC,

· skucie tynków na wszystkich

powierzchniach,

· demontaż posadzki

· demontaż drzwi wejściowych,

· skucie fartucha ochronnego,

· demontaż naściennej blendy ochronnej

PVC,

· demontaż rolet wewnętrznych,

· wyniesienie wyposażenia meblowego,

· demontaż ściennego wieszaka

meblowego.

LISTA PRAC DO WYKONANIA W POM. 3.367

· demontaż kratki wentylacyjnej,

· demontaż parapetu PVC,

· skucie tynków na wszystkich

powierzchniach,

· demontaż posadzki

· demontaż drzwi wejściowych,

· skucie fartucha ochronnego,

· demontaż naściennej blendy ochronnej

PVC,

· demontaż rolet wewnętrznych,

· wyniesienie wyposażenia meblowego,

· demontaż ściennego wieszaka

meblowego.

LISTA PRAC DO WYKONANIA W POM. 3.366

· demontaż kratki wentylacyjnej,

· demontaż parapetu PVC,

· skucie tynków na wszystkich

powierzchniach,

· demontaż posadzki

· demontaż drzwi wejściowych,

· skucie fartucha ochronnego,

· demontaż naściennej blendy ochronnej

PVC,

· demontaż rolet wewnętrznych,

· wyniesienie wyposażenia meblowego,

· demontaż ściennego wieszaka

meblowego.

LISTA PRAC DO WYKONANIA W POM. 3.365

· demontaż kratki wentylacyjnej,

· demontaż parapetu PVC,

· skucie tynków na wszystkich

powierzchniach,

· demontaż posadzki

· demontaż drzwi wejściowych,

· skucie fartucha ochronnego,

· demontaż naściennej blendy ochronnej

PVC,

· demontaż rolet wewnętrznych,

· wyniesienie wyposażenia meblowego,

· demontaż ściennego wieszaka

meblowego.

LISTA PRAC DO WYKONANIA W POM. 3.364

· demontaż kratki wentylacyjnej,

· demontaż parapetu PVC,

· skucie tynków na wszystkich

powierzchniach,

· demontaż posadzki

· demontaż drzwi wejściowych,

· skucie fartucha ochronnego,

· demontaż naściennej blendy ochronnej

PVC,

· demontaż rolet wewnętrznych,

· wyniesienie wyposażenia meblowego,

· demontaż ściennego wieszaka

meblowego.

LISTA PRAC DO WYKONANIA W POM. 3.363

· demontaż kratki wentylacyjnej,

· demontaż parapetu PVC,

· skucie tynków na wszystkich

powierzchniach,

· demontaż posadzki

· demontaż drzwi wejściowych,

· skucie fartucha ochronnego,

· demontaż naściennej blendy ochronnej

PVC,

· demontaż rolet wewnętrznych,

· wyniesienie wyposażenia meblowego,

· demontaż ściennego wieszaka

meblowego.

LISTA PRAC DO WYKONANIA W POM. 3.362

· demontaż kratki wentylacyjnej,

· demontaż parapetu PVC,

· skucie tynków na wszystkich

powierzchniach,

· demontaż posadzki

· demontaż drzwi wejściowych,

· skucie fartucha ochronnego,

· demontaż naściennej blendy ochronnej

PVC,

· demontaż rolet wewnętrznych,

· wyniesienie wyposażenia meblowego,

· demontaż ściennego wieszaka

meblowego.

LISTA PRAC DO WYKONANIA W POM. 3.361

· demontaż kratki wentylacyjnej,

· demontaż parapetu PVC,

· skucie tynków na wszystkich

powierzchniach,

· demontaż posadzki

· demontaż drzwi wejściowych,

· skucie fartucha ochronnego,

· demontaż naściennej blendy ochronnej

PVC,

· demontaż rolet wewnętrznych,

· wyniesienie wyposażenia meblowego,

· demontaż ściennego wieszaka

meblowego.

LISTA PRAC DO WYKONANIA W POM. 3.360

· demontaż kratki wentylacyjnej,

· demontaż parapetu PVC,

· skucie tynków na wszystkich

powierzchniach,

· demontaż posadzki

· demontaż drzwi wejściowych i

wewnętrznych,

· skucie fartucha ochronnego,

· demontaż naściennej blendy ochronnej

PVC,

· demontaż rolet wewnętrznych,

· wyniesienie wyposażenia meblowego,

· demontaż ściennego wieszaka

meblowego.

LISTA PRAC DO WYKONANIA W POM. 3.359

· demontaż kratki wentylacyjnej,

· demontaż parapetu PVC,

· skucie tynków na wszystkich

powierzchniach,

· demontaż posadzki

· demontaż drzwi wejściowych,

· demontaż wykończenia ścian - PVC,

· demontaż zabudowy meblowej,

· demontaż rolet wewnętrznych,

· wyniesienie wyposażenia meblowego,

· demontaż ściennego wieszaka

meblowego.

LISTA PRAC DO WYKONANIA W POM. 3.358

· demontaż kratki wentylacyjnej,

· demontaż parapetu PVC,

· skucie tynków na wszystkich

powierzchniach,

· demontaż posadzki

· skucie fartucha ochronnego,

· demontaż wykończenia ścian - PVC,

· demontaż zabudowy meblowej,

· demontaż rolet wewnętrznych,

· wyniesienie wyposażenia meblowego,

· demontaż ściennego wieszaka

meblowego.

LISTA PRAC DO WYKONANIA W POM. 3.356

· demontaż kratki wentylacyjnej,

· demontaż parapetu PVC,

· skucie tynków na wszystkich powierzchniach,

· skucie płytek ceramicznych,

· demontaż posadzki,

· demontaż sufitu podwieszanego - rastrowego

na stelażu stalowym starego typu,

· demontaż drzwi wejściowych,

· demontaż zabudowy meblowej,

· demontaż rolet wewnętrznych,

· wyniesienie wyposażenia meblowego,

· demontaż ściennego wieszaka meblowego.
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LOKALIZACJA ROZDZIELNI

ELEKTRYCZNEJ

3.354 13.92 m²

H = 3,08 m

3.353 21.71 m²

H = 3,08 m

3.352a

3.354a 3.77 m²

H = 3,08 m

3.344 8.95 m²

H = 2,53 m
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3.374 3.20m²

H = 2,40 m
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fartuch z płytek ceram.

o wymiarach (50+125)x143 [cm]

fartuch z płytek ceram.

o wymiarach 101x130 [cm]
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fartuch z płytek ceram.
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o wymiarach 81x76 [cm]
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płytki ceram. na wszystkich ścianach

pomieszczenia na wysokość 200 cm

fartuch z płytek ceram.

o wymiarach (23+66+125)x152

fartuch z płytek ceram.

o wymiarach (60+97+176)x152

fartuch z płytek ceram.

o wymiarach 395x52

120+60
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spadek posadzki o 3cm

tlen tlen

3.358 20.44 m²

H = 3,09 m

3.356 17.26 m²

H = 2,99 m

3.359 21.50 m²

H = 3,07 m

3.360 21.39 m²

H = 3,05 m

3.361 21.50 m²

H = 3,07 m

3.362 21.48 m²

H = 3,07 m

3.363 21.38 m²

H = 3,07 m

3.364 21.62 m²

H = 3,07 m

3.365 21.49 m²

H = 3,06 m

3.366 21.37 m²

H = 3,07 m

3.367 21.65 m²

H = 3,07 m

3.368 21.38 m²

H = 3,08 m

3.369 21.56 m²

H = 3,13 m

3.370b 8.57 m²

H = 3,09 m

3.371c 11.71 m²

H = 3,10 m

3.370a 12.41 m²

H = 3,09 m

3.357 130.13 m²

H = 3,27 m

3.387 12.34 m²

H = 2,21-2,35 m

3.386 9.26 m²

H = 2,21-2,35 m

3.385 18.23 m²

H = 2,21-2,35 m

3.384 13.56 m²

H = 2,20-2,33 m

3.382 9.93 m²

H = 2,17-2,31 m

3.379 8.84 m²

H = 2,17-2,31 m

3.380 5.22 m²

H = 2,17-2,26 m

3.378 15.41 m²

H = 2,16-2,32 m

3.377 18.00 m²

H = 2,16-2,32 m

3.376 21.63 m²

H = 2,16-2,32 m

3.375 11.66 m²3.373 21.00 m²

H = 2,26-2,43 m

3.372 14.62 m²

H = 2,26-2,43 m

3.371b 4.82 m²

H = 3,10 m

3.371a 4.57 m²

H = 3,10 m

3.381 1.93 m²

H = 2,27-2,31 m

3.383 1.93 m²

H = 2,29-2,33 m

1
1
9

9
9

fartuch z płytek ceram.

o wymiarach (376+38)x52

fartuch z płytek ceram.

o wymiarach 151x212 [cm]

płytki ceram. na

wszystkich ścianach

pomieszczenia

na wysokość 200 cm

Istniejący balkon

100

201

100+55

200

1
0
0
+

5
5

2
0
0

3.355 16.63 m²

H = 3,08 m

90+35

200

Hydrant Hydrant

istniejący zamurowany otwór

drzwiowy 100x200[cm]

WINDA

LOKALIZACJA ROZDZIELNI

ELEKTRYCZNEJ

kabina badań tlenowa

3.328 54.80 m²

H = 3,55-3,84 m

fartuch ochronny z PVC

o wymiarach 250 x 160 [cm]

fartuch ochronny z PVC

o wymiarach 300 x 160 [cm]

fartuch ochronny z PVC

na całości pomieszczenia

H=210 [cm]

fartuch ochronny z PVC

o wymiarach 425 x 50 [cm]

fartuch ochronny z PVC

o wymiarach 485 x 100 [cm]

fartuch ochronny z PVC

o wymiarach 86 x 50 [cm]

fartuch ochronny z PVC

o wymiarach 430 x 50 [cm]

fartuch ochronny z PVC

o wymiarach 80 x 50 [cm]

fartuch ochronny z PVC

o wymiarach 510 x 100 [cm]

fartuch ochronny z PVC

o wymiarach 606 x 50 [cm]

fartuch ochronny z PVC

o wymiarach 467 x 100 [cm]

fartuch ochronny z PVC

o wymiarach 606 x 50 [cm]

fartuch ochronny z PVC

o wymiarach 493 x 100 [cm]

fartuch ochronny z PVC

o wymiarach 490 x 100 [cm]

fartuch ochronny z PVC

o wymiarach 607 x 50 [cm]

fartuch ochronny z PVC

o wymiarach 607 x 50 [cm]

fartuch ochronny z PVC

o wymiarach 607 x 50 [cm]

fartuch ochronny z PVC

o wymiarach 607 x 50 [cm]

fartuch ochronny z PVC

o wymiarach 607 x 50 [cm]

fartuch ochronny z PVC

o wymiarach 607 x 50 [cm]

fartuch ochronny z PVC

o wymiarach 493 x 100 [cm]

fartuch ochronny z PVC

o wymiarach 490 x 100 [cm]

fartuch ochronny z PVC

o wymiarach 493 x 100 [cm]

fartuch ochronny z PVC

o wymiarach 488 x 100 [cm]

fartuch ochronny z PVC

o wymiarach 498 x 100 [cm]

fartuch ochronny z PVC

o wymiarach 241 x 50 [cm]
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LISTA PRAC DO WYKONANIA W POM. 3.372

· demontaż kratki wentylacyjnej,

· demontaż parapetu PVC,

· skucie tynków na wszystkich

powierzchniach,

· demontaż posadzki,

· demontaż drzwi wejściowych,

· skucie fartucha ochronnego,

· demontaż rolet wewnętrznych,

· wyburzenie murowanej ścianki działowej.

LISTA PRAC DO WYKONANIA W POM. 3.373

· demontaż kratki wentylacyjnej,

· demontaż parapetu PVC,

· skucie tynków na wszystkich powierzchniach,

· demontaż posadzki,

· demontaż rolet wewnętrznych.

LISTA PRAC DO WYKONANIA W POM. 3.378

· demontaż kratki wentylacyjnej,

· demontaż parapetu PVC,

· skucie tynków na wszystkich

powierzchniach,

· skucie płytek na wszystkich

powierzchniach,

· demontaż posadzki

· demontaż drzwi wejściowych,

· demontaż rolet wewnętrznych.

LISTA PRAC DO WYKONANIA

W POM. 3.379

· demontaż kratki wentylacyjnej,

· demontaż parapetu PVC,

· skucie tynków na wszystkich

powierzchniach,

· demontaż posadzki

· demontaż drzwi wejściowych,

· demontaż grzejnika, ?

LISTA PRAC DO WYKONANIA W POM. 3.383

/ 3.384

· demontaż kratki wentylacyjnej,

· demontaż parapetu PVC,

· skucie fartucha ochronnego,

· skucie tynków na wszystkich

powierzchniach,

· skucie posadzki,

· demontaż drzwi wejściowych,

· wyburzenie murowanych ścianek

działowych wraz z demontażem drzwi.LISTA PRAC DO WYKONANIA W POM. 3.385

· demontaż kratki wentylacyjnej,

· demontaż parapetu PVC,

· skucie tynków na wszytskich

powierzchniach,

· skucie płytek z wszystkich powierzchni,

· demontaż posadzki,

· demontaż drzwi wejściowych,

· demontaż grzejnika,

· demontaż umywalki.

LISTA PRAC DO WYKONANIA W POM. 3.386

· demontaż kratki wentylacyjnej,

· demontaż parapetu PVC,

· skucie tynków na wszytskich powierzchniach,

· skucie płytek ceramicznych z wszystkich powierzchni,

· demontaż posadzki,

· demontaż drzwi wejściowych,

· demontaż umywalki oraz zlewu,

· demontaż grzejnika,

· demontaż zabudowy meblowej.

LISTA PRAC DO WYKONANIA W POM. 3.356

· skucie tynków na wszytskich ścianach do

wysokości 310 [cm],

· demontaż posadzki,

· demontaż drzwi wejściowych dom pom.

3.355.

grzejnik płytowy

istniejący zamurowany

otwór drzwiowy*

LISTA PRAC DO WYKONANIA W POM.

3.371c

· demontaż kratki wentylacyjnej,

· demontaż naściennej blendy ochronnej

PVC,

· wyniesienie wyposażenia meblowego,

· demontaż rolet wewnętrznych.

grzejnik żeberkowy

LISTA PRAC DO WYKONANIA

W BRANŻACH INSTALACYJNYCH

W POM. 3.370a / 3.370b

· demontaż umywalki,

· demontaż grzejnika,

· demontaż panela nadłóżkowego x2,

· demontaż klimatyzacji,

· demontaż elementów instalacji

elektrycznej.

LISTA PRAC DO WYKONANIA

W BRANŻACH INSTALACYJNYCH

W POM. 3.369

· demontaż umywalki,

· demontaż grzejnika,

· demontaż panela nadłóżkowego,

· demontaż ramienia telewizora,

· demontaż elementów instalacji

elektrycznej.

LISTA PRAC DO WYKONANIA

W BRANŻACH INSTALACYJNYCH

W POM. 3.368

· demontaż umywalki,

· demontaż grzejnika,

· demontaż panela nadłóżkowego,

· demontaż ramienia telewizora,

· demontaż elementów instalacji

elektrycznej.

LISTA PRAC DO WYKONANIA

W BRANŻACH INSTALACYJNYCH

W POM. 3.367

· demontaż umywalki,

· demontaż grzejnika,

· demontaż panela nadłóżkowego,

· demontaż ramienia telewizora,

· demontaż elementów instalacji

elektrycznej.

LISTA PRAC DO WYKONANIA

W BRANŻACH INSTALACYJNYCH

W POM. 3.366

· demontaż umywalki,

· demontaż grzejnika,

· demontaż panela nadłóżkowego,

· demontaż ramienia telewizora,

· demontaż elementów instalacji

elektrycznej.

LISTA PRAC DO WYKONANIA

W BRANŻACH INSTALACYJNYCH

W POM. 3.365

· demontaż umywalki,

· demontaż grzejnika,

· demontaż panela nadłóżkowego,

· demontaż ramienia telewizora,

· demontaż elementów instalacji

elektrycznej.

LISTA PRAC DO WYKONANIA

W BRANŻACH INSTALACYJNYCH

W POM. 3.364

· demontaż umywalki,

· demontaż grzejnika,

· demontaż panela nadłóżkowego,

· demontaż ramienia telewizora,

· demontaż elementów instalacji

elektrycznej.

LISTA PRAC DO WYKONANIA

W BRANŻACH INSTALACYJNYCH

W POM. 3.363

· demontaż umywalki,

· demontaż grzejnika,

· demontaż panela nadłóżkowego,

· demontaż ramienia telewizora,

· demontaż elementów instalacji

elektrycznej.

LISTA PRAC DO WYKONANIA

W BRANŻACH INSTALACYJNYCH

W POM. 3.362

· demontaż umywalki,

· demontaż grzejnika,

· demontaż panela nadłóżkowego,

· demontaż ramienia telewizora,

· demontaż elementów instalacji

elektrycznej.

LISTA PRAC DO WYKONANIA

W BRANŻACH INSTALACYJNYCH

W POM. 3.361

· demontaż umywalki,

· demontaż grzejnika,

· demontaż panela nadłóżkowego,

· demontaż ramienia telewizora,

· demontaż elementów instalacji

elektrycznej.

LISTA PRAC DO WYKONANIA

W BRANŻACH INSTALACYJNYCH

W POM. 3.360

· demontaż panela nadłóżkowego,

· demontaż grzejnika,

· demontaż elementów instalacji

elektrycznej.

LISTA PRAC DO WYKONANIA

W BRANŻACH INSTALACYJNYCH

W POM.3.359

· demontaż umywalki oraz zlewu,

· demontaż grzejnika,

· demontaż elementów instalacji

elektrycznej.

LISTA PRAC DO WYKONANIA

W BRANŻACH INSTALACYJNYCH

W POM. 3.358

· demontaż umywalki,

· demontaż grzejnika,

· demontaż elementów instalacji

elektrycznej.

LISTA PRAC DO WYKONANIA W BRANŻACH

INSTALACYJNYCH W POM. 3.356

· demontaż grzejnika,

· demontaż umywalki

· demontaż elementów instalacji elektrycznej.

LISTA PRAC DO WYKONANIA

W BRANŻACH INSTALACYJNYCH

W POM. 3.371c

· demontaż grzejnika,

· demontaż panela nadłóżkowego x1.

A
A

LISTA PRAC DO WYKONANIA W BRANŻACH

INSTALACYJNYCH W POM. 3.372

· demontaż umywalki,

· demontaż grzejnika.

LISTA PRAC DO WYKONANIA W BRANŻACH INSTALACYJNYCH W

POM. 3.373

· demontaż grzejnika.

LISTA PRAC DO WYKONANIA W BRANŻACH

INSTALACYJNYCHW POM. 3.378

· demontaż umywalki i zlewu,

· demontaż grzejnika x2.

LISTA PRAC DO WYKONANIA W

BRANŻACH INSTALACYJNYCH

W POM. 3.379

· demontaż grzejnika.

LISTA PRAC DO WYKONANIA W BRANŻACH

INSTALACYJNYCH W POM. 3.383 / 3.384

· demontaż umywalki,

· demontaż miski ustępowej,

· demontaż grzejnika.

LISTA PRAC DO WYKONANIA W

BRANŻACH INSTALACYJNYCH W POM. 3.385

· demontaż umywalki,

· demontaż grzejnika.

LISTA PRAC DO WYKONANIA W BRANŻACH

INSTALACYJNYCH W POM. 3.372

· demontaż umywalki i zlewu,

· demontaż grzejnika x2.
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Demontaż i przeniesienie

klimatyzatora do pom.3,370b

klimatyzacja

LISTA PRAC DO WYKONANIA W POM. 3.357

· demontaż parapetów PVC (x2),

· skucie tynków na wszystkich ścianach do

wysokości 290 [cm],

· demontaż posadzki,

· demontaż drzwi wejściowych ppoż,

· demontaż ścianki działowej w technologii

lekkiej G-K na stelażu stalowym wraz z

drzwiamy PVC

· demontaż ścianki działowej w technologii

lekkiej G-K na stelażu stalowym

· demontaż płyt sufitu podwieszanego wraz z

warstwą wełny mineralnej o grubości około

10 [cm] z pozostawieniem stelaża

stalowego,

· demontaż pochwytów systemowych,

· demontaż narożników ochronnych,

· demontaż jednostki wewnętrznej

klimatyzacji,

· zabezpieczenie istniejącej jednostki

klimatyzacji przeznaczonej do odtworzenia.

NAZWA

POMIESZCZENIA

POW.

UŻYT.

TEMP. POW.

SZKL.

LP RODZAJ POSADZKI

20°C3.328 Korytarz - Hol Obiektowa wykładzina

PVC

24°C
Gabinet zabiegowy

20°CKorytarz komunikacyjny

SUMA POWIERZCHNI

UŻYTKOWEJ

3.356

3.357

20°CPokój pielęgniarski3.358

24°CPokój zabiegowy3.359

24°CGabinet oddziałowej3.360

Sala wzmożonego

nadzoru

3.361

Sala chorych 2-osobowa3.362

Sala chorych 3-osobowa3.363

Sala chorych 2-osobowa3.364

Sala chorych 2-osobowa3.365

Sala chorych 2-osobowa3.366

Sala chorych 3-osobowa3.367

Sala chorych 3-osobowa3.368

Sala chorych 3-osobowa3.369

Pracownia polisomnografii3.370a

Pracownia polisomnografii3.370b

Sala chorych 1-osobowa

- pom. przejściowe

3.371a

Sala chorych 1-osobowa

- łazienka

3.371b

Sala chorych 1-osobowa

- izolatka

3.371c

Sala chorych 1-osobowa3.372

20°CPomieszczenie

wypoczynkowe

3.373

Łazienka damska3.376

Łazienka męska3.377

20°CInhalatornia3.378

20°CGabinet oddziałowej3.379

Łazienka personelu3.380

20°CKorytarz3.381

20°CBrudownik3.382

20°CToaleta3.383

20°CMagazyn3.384

Gabinet badań3.385

20°CPomieszczenie socjalne -

kuchnia

3.386

20°CPokój socjalny3.387

20°CPomieszczenie dodatkowe3.374

20°CKlatka schodowa3.375

Płytki gresowe /

ceramiczne

Płytki gresowe /

ceramiczne

Płytki gresowe /

ceramiczne

Płytki gresowe /

ceramiczne

Płytki gresowe /

ceramiczne

Płytki gresowe /

ceramiczne

Obiektowa wykładzina

PVC

Obiektowa wykładzina

PVC

Obiektowa wykładzina

PVC

Obiektowa wykładzina

PVC

Obiektowa wykładzina

PVC

Obiektowa wykładzina

PVC

Obiektowa wykładzina

PVC

Obiektowa wykładzina

PVC

Obiektowa wykładzina

PVC

Obiektowa wykładzina

PVC

Obiektowa wykładzina

PVC

Obiektowa wykładzina

PVC

Obiektowa wykładzina

PVC

Obiektowa wykładzina

PVC

Obiektowa wykładzina

PVC

Obiektowa wykładzina

PVC

Obiektowa wykładzina

PVC

Obiektowa wykładzina

PVC

Obiektowa wykładzina

PVC

Obiektowa wykładzina

PVC

Obiektowa wykładzina

PVC

Obiektowa wykładzina

PVC

Obiektowa wykładzina

PVC

Obiektowa wykładzina

PVC

Obiektowa wykładzina

PVC

24°C

24°C

24°C

24°C

24°C

24°C

24°C

24°C

24°C

24°C

24°C

24°C

24°C

24°C

24°C

24°C

24°C

24°C

24°C

54,80

17,26

130,13

20,44

21,50

21,42

21,50

21,48

21,38

21,62

21,49

21,37

21,65

21,38

21,56

12,41

8,57

4,57 -

4,81 -

11,73 1,47

14,62

21,00

21,63 -

17,99 -

15,56 1,95

8,84 1,11

5,21 -

1,93 -

10,08 -

3,20 -

11,67 -

1,93

13,56

-

-

18,42 2,31

9,39 -

12,33 1,55

2,63

-

2,16

-

2,68

2,69

2,69

2,60

2,71

2,69

2,68

2,71

2,68

-

-

2,70

1,83

2,63

688,43

Płytki gresowe /

ceramiczne

Obiektowa wykładzina

PVC

Obiektowa wykładzina PVC

/ Lastryko na stopniach

Płytki gresowe /

ceramiczne

LEGENDA:

Pomieszczenia poza zakresem opracowania

Ściana nośna, murowana, otynkowana

obustronnie tynkiem cementowo - wapiennym

Ściana działowa, murowana, otynkowana

obustronnie tynkiem cementowo - wapiennym

Ściana działowa, wzniesiona w technologii

lekkiej G-K na stelażu stalowym

Istniejąca okładzina PVC

OPRACOWAŁA:

mgr inż. arch. KAROLINA PFÜTZNER

upr. nr 11/SLOKK/2022

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI

ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ

A

Nr RYSUNKU / Drawing's no:

A_01

DATA / Date:

12 LUTY 2024 r.

Branża / Drawing's no:

SKALA / Scale:

1:100

NR SPRAWY / Project no:

ESC 269

NAZWA RYSUNKU / Drawing's title:

Rzut fragmentu piętra III Oddziału Chorób Płuc

PLANOWANE PRACE WYBURZENIOWE

BRANŻA / Engineering:

ARCHITEKTURA

NAZWA INWESTYCJI / Name of the investment:

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNYCH

INSTALACJI TECHNICZNYCH NA ODDZIALE

CHORÓB PŁUC SZPITALA W KUP W CELU

DOSTOSOWANIA INSTALACJI DO

OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I

STANDARDÓW DLA ODDZIAŁÓW

SZPITALNYCH WRAZ Z TOWARZYSZĄCYMI

IM NIEZBĘDNYMI PRACAMI BUDOWLANYMI

ADRES INWESTYCJI / Adress of the investment:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Dz nr 124; 125; 126; 127; 748/120,

OBRĘB 0086 KUP

INWESTOR/ Investor:

STOBRAWSKIE CENTRUM

MEDYCZNE Sp. z o.o oddział w Kup

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

GENERALNY PROJEKTANT / General Designer:

Biuro Projektowe

ES Consulting Ewa Smurzyńska - Ujma

ul. Oleska 67a, 45-231 Opole

e-mail: ewa.smurzynska@gmail.com

tel kom. 605 652 149

tel. (77) 442 88 90; (77) 455 68 33

PODPIS:

OPRACOWAŁ:

inż. arch. JAKUB JAJKO

PODPIS:


	Arkusze i widoki
	A_01_Wyburzenia


