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00.0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania ogoélne
dotyczice wykonania i odbioru robét liniowych dla projekhudowy punktu
pomiarowego nr 3 BIS - kanat sanitarny ul. Bratkalaztynie.

1.2.Zakres stosowanie ST.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Punkt poawar nr 3 BIS - kanat sanitarny
ul. Bratkowa Olsztynie.

1.3.Zakres roboét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania ogoélne zwizane
z budowg kanalizacji deszczowej&iieniowe).

1.4.0Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obgujagcymi przepisami,
stanowicy urzdowy dokument przebiegu robo6t budowlanych.

1.4.2. Inzynier — osoba powotana przez Zamawaeago do dziatania jakognier lub
inspektor nadzoru w niniejszym kontrakcie.

1.4.3. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykorgwpowaniona do
kierowania robotami i wygpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

1.4.4. Rejestr obmiaréw — akceptowany przezyimera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stagcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych robét.
Whpisy w rejestrze obmiaréw podlegajotwierdzeniu przez ftyniera.

1.4.5. Materiaty — wszelkie tworzywa niegtine do wykonania robét, zgodnie z
dokumentagj projektow i specyfikacy techniczi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

1.4.6. Niweleta — wysokéciowe i geometryczne rozwigtgie w ptaszczinie
pionowego przekroju w osi kanalizacji.

1.4.7. Polecenia layniera — wszelkie polecenia przekazywane Wykonauwegz
Inzyniera, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwagzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.8. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczjtada autorem
dokumentaciji projektowe,;.

1.4.9. Przetargowa dokumentacja projektowa esézlokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizagj charakterysty&i wymiary obiektu bdacego przedmiotem
robot.

1.4.10.Kosztorys ofertowy— wykaz robot z podaniem ichligidprzedmiarem) w
kolejnasci technologicznej ich wykonania.

1.5.0g6Ine wymagania dotycace robot.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich
zgodnda¢ z dokumentagjprojektowy ST i poleceniami layniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiagcy w terminie okrdonym w dokumentach umowy przedea
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganyngodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizagj wspotrzdne punktéw gtéwnych
trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egiame dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaid@a ochron przekazanych
mu punktéw pomiarowych do chwili odbiorukmwego robot. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzywait na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacija projektowa.

Dokumentacja projektowactizie zawiera rysunki, obliczenia i
dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegotowsgehinkach umowy,
uwzgkdniagcym podziat na dokumentggprojektowy:

- Zamawiajcego
- sporadzory przez Wykonawge

1.5.3. Zgodndi¢ robdt z dokumentagj projektows i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynerzekazane
przez Irzyniera Wykonawcy stanowiczes¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cliby jednym z nichgsobowizujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow
obowigzuje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach
umowy”.

Wykonawca nie mge wykorzystywa bleddéw lub opuszczew
dokumentach kontaktowych, a o ich wykryciu winietythmiast powiadonai
Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze
skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigbglzgodne z
dokumentagj projektows i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SEdy uwazane za
wartasci docelowe, od ktérych dopuszczalmeosichylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweneéntow budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywiazgodndc¢ z okr&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczadopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z
dokumentagj projektows lub ST i wptynie to na niezadowadaj jakasé
elementu budowli, to takie materiaty zosfaasgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernjzgcly i remontowych (,,pod
ruchem?).
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktia,do zak@éczenia i odbioru
ostatecznego robot.




b)
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Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawiynierowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zdem drogi | organem zagdzapcym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczeoi®t w okresie trwania budowy.
W zaleznoséci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu powiniencby
aktualizowany przez Wykonawaa bieaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe gdzenia zabezpieczge takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewgtay ten sposéb bezpiecmtwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciowv dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wdglw bezpieczgstwa. Wszystkie
znaki, zapory i inne ugzlzenia zabezpieczge lpdg akceptowane przezyniera.

Fakt przysipienia do rob6ot Wykonawca obwi publicznie przed ich
rozpoczciem w sposob uzgodniony zzymierem oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ildciach okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktérych
tres¢ bedzie zatwierdzona przezayniera. Tablice informacyjnecda utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebody zaptacie i przyjmuje
Sie, ze jest whczony w cen umowny.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o chaakiawestycyjnym.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktuzado zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonaweg dostarczy, zainstaluje ebtzie utrzymywa tymczasowe ugdzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie ifnedki niezledne do ochrony robét, wygody
spotecznéci i innych.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich
rozpoczciem w Sposob uzgodniony zzynierem oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ildciach okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktorych
tres¢ bedzie zatwierdzona przezayniera. Tablice informacyjnegha utrzymywane
przez Wykonawg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje
Sie, ze jest whczony w cen umowrny.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotygee ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcabzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki maeg na celu stosowanie sio

przepisow i norm dotygrych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla 0séb lub wiasrigi
spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymagéa bedzie miat szczegolny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopévdgalojazdowych,
2) srodki ostra@naosci i zabezpieczenia przed:



a)

b)
c)

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.
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zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pyithrh substancjami
toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pzaru.

Ochrona przeciwpgarowa.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.
Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produalcit, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszyngojazdach.
Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpstn oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaaiarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przersonel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy
dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie
o stzeniu wikszym od dopuszczalnego, okmnego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do robot bda miaty aprobag
technicza wydary przez uprawniomjednostk, jednoznacznie okétajaca brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow dnadowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakaczeniu robét ich szkodlivéd zanika (np. materiaty pylaste) mply¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawvgigj powinien otrzymé
zgock na wycie tych materiatéw od wiaiwych organdéw administraciji
panstwowe).

Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ichzyicie spowodowato jakiekolwiek zagrenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

Ochrona wiasngci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp. Oraz uzyska od
odpowiednich wiadz d¢nlagcych wiacicielami tych uradzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawtggo w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasow dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majy¢ wykonane w
zakresie przeteenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgza robo6t. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonabezzwiocznie
powiadomi Irzyniera i zainteresowane wiadze orggdie z nimi
wspotpracowat dostarczgj wszelkiej pomocy potrzebne przy dokonywaniu
napraw. Wykonawcaghblzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchnirzieurzadzex podziemnych
wykazanych w dokumentacjach dostarczonych mu pfaezawiagcego.




1.5.9. Ograniczenie obaizer 0si pojazdow.

Wykonawca stosowssie bedzie do ustawowych ograniazebchzenia
na G przy transporcie materiatow i wypasaia na i z terenu robot. Uzyska on
wszelkie niezbdne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowyafjowo
tadunkdéw i w sposob gty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodigie nadmierne obgienie osiowe niedula
dopuszczone nawiezo ukaczony fragment budowy w odlrie terenu budowy i
Wykonawca bdzie odpowiadat za naprgwszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniamiyiniera.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma ok@ek zadbé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznyckpdiwych dla zdrowia
oraz niespetnigrych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia
zabezpieczafe, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez dla ochronyzycia i
zdrowia 0s0b zatrudnionych na budowie oraz dlawapmia bezpieczestwa
publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymaga
okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie
umowne;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie roboét.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie
materiaty i uradzenia aywane do rob6t od daty rozpacia do daty
zakaczenia robot (do wydania potwierdzenia zakaenia przez liyniera).

Wykonaweca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno byprowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej
elementy byty w zadawalgym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na
polecenie layniera powinien rozpogz roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie g do prawa i innych przepisow.

2.

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez
wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisytiyezne, ktére gw
jakikolwiek sposob zwizane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctiqzas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagmawnych odnénie
wykorzystania opatentowanych gdzen lub metod i w sposob gty bedzie
informowa: Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtakopie zezwolg i
inne odnéne dokumenty.

MATERIALY.

2.1. Zrodta uzyskania materiatdow




2.2.

2.3.

2.4,
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Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavglistaniem
jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robotkétyawca przedstawi
szczego6towe informacje dotyg® proponowanegarddia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpeaviieswiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirez/niera.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danegddta nie oznacza automatycznie,
wszelkie materiaty z danegoddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage
materiaty uzyskane z dopuszczoneégadta w sposéb goty spetniaj wymagania
ST w czasie pospu robaot.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviald wiacicieli i odnagnych
wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwigkdet miejscowych wiczapc w
to zrodta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowizany dostarczy
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgziem eksploatacijrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwieragca raporty z badaterenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekcji do
zatwierdzenia liynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiekrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadkiad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdw i miejsc
pozyskania piaskuzawiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywaciji terenu po uki@zeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowds lvykorzystane do robot
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymaganowy lub wskaza
Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca nieglzie
prowadz¢ zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegoélnione w dokumentach umowy.

Eksploatacjardédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowdzujgcymi na danym obszarze.

Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu
sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Prébki materiatbw magby¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §eiavosci.
Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow pod
wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekajvytworni, beda

zachowane nagbujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdbw w czasie przeprowadzaniaekgp

b) Inzynier bedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychezi
wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatdw przeznaczonych do
realizacji umowy.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.




2.5.

2.6.
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Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawe
wywiezione z terenu budowyatlz w miejscu wskazanym przezziniera. Jéli
Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych robot zrte,
dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych matéww zostanie
przewartéciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdupic niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzykadask z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdy
beda one potrzebne do robot, byty zabezpieczone praagkzzyszczeniem,
zachowaly swoja jak i wkasciwos¢ do robét i byty dosipne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych zylierem lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc
Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewiglmpozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych ratdot Wykonawca
powiadomi Irzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnieedrazyciem
materiatu, albo w okresie diszym, jgli bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez hyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiai ni
moze by pézniej zmieniany bez zgody igniera.

SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robot. Spet
uzywany do roboét powinien lgyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST, lub
projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym przeygriera; w przypadku braku
ustalé w takich dokumentach sgftzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Irxyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie roboét, zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidohyniera
w terminie przewidzianym umayv

Sprzt bedacy whasnagcia Wykonawcy lub wynajty do wykonanie rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentow potwierdaajych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidmozliwos¢é wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadtmayniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptqeged wyciem sprztu. Wybrany
sprzt, po akceptacji liyniera, nie mee by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantgge
zachowania warunkoéw umowy, zosigmrzez Irkyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

TRANSPORT.
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Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu,
ktore nie wptyl niekorzystnie na jakéd wykonywanych robot i wkaiwosci
przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu d¢nizie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okionymi w dokumentaciji projektowej, ST | wskazanidohyniera,
w terminie przewidzianym umayv
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgidosspetnig wymagania dotycice
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopusgrgzh obcizen na osie i
innych parametréw technicznyc$rodki transportu nieodpowiadgaie warunkom
dopuszczalnych obgien na osie mogby¢ dopuszczone przezdyniera, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotneggtiowanych odcinkow drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami nadngoublicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragddnie z umowa oraz
za jakd¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboétichazgodnéé z
dokumentagj projektows, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami layniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokmi wszystkich elementéw roboét zgodnie z wymiarami i
rzgdnymi okr&lonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanympismie
przez Irxyniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostagesli wymaga tego fgdzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawaa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysciarzez Irzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzial§e za ich doktadng:.

Decyzje Irzyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot keda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacbwy,
dokumentaciji projektowej i w ST, a takw normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji kynier uwzgkdni wyniki bada materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwzamn kwestk.

Polecenia Inyniera lzda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawmod graba zatrzymania
robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykaa.

KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

Program zapewnienia jakdgci.

Do obowhzkdéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jékg w ktorym przedstawi on zamierzony
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sposob wykonywania robo6t, ravosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujce wykonanie robot zgodnie z dokumerndgmjojektows, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przezimera.o,

Program zapewnienia jako bedzie zawieré:

a) czes¢ 0golm opisupca:

- organizag} wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaeawbot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jdko terminowa¢ wykonania
poszczegolnych elementow robot,

- system (sposéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaion
wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposo6b oraz formmgromadzenia wynikow badazapis pomiarow,

b) cze$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robat:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania iggzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilég¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i
zatadunku materiatéw, kruszyw itp.,

- sposoéb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przetautda wiasciwosci w
czasie transportu,

- sposoéb i proceddampomiardw i badéa (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie goizen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow i wykonywania poszczegoéinych eletow robot,

- sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osgna¢ zatazong jakas¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolbot i jakaci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazbpc personel, spet,
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania probek i bada
materiatdbw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiyinier maze zagdac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania
jest zadowalagy.

Wykonawca bdzie przeprowadZgpomiary i badania materiatdw oraz robo6t z
czestotliwoscig zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektow&jTi.

Minimalne wymagania, co do zakresu badach czstotliwos¢ s3 okreslone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie absbne tam okrgony,
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest koniecziafy zapewrdi wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy hynierowi $wiadectwaze wszystkie stosowane
urzadzenia i spret badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okg&jacych procedury bada

Wszystkie koszty zvgzane z organizowaniem i prowadzeniem ldada
materiatdbw ponosi Wykonawca.
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Pobieranie probek.

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadaewszystkie jednostkowe elementy
produkcji mog by¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do batla

Inzynier kedzie mi€ zapewniona madiwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Iayniera Wykonawca dalzie przeprowadzadodatkowe badania
tych materiatow, ktore budavatpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostanprzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badgokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszfyokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagvic
zatwierdzone przez hyniera. Probki dostarczone przez Wykonawo bada
wykonywanych przez lkyniera lzdag odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przezyniera.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmiakiegokolwiek badania
wymaganego w ST stosowenazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlawykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru luld&aia. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi seng ich wyniki do akceptaciji
Inzyniera.

Raporty z badai.

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami bagla
jak najszybciej, nie pniej jednak nt w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakei.

Wyniki bada (kopie) leda przekazywane bkynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.
Badania prowadzone przez layniera.

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, liaynier uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badaneteniatéw uzrodta ich
wytwarzania zapewniona mgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabidt prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenié zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobierd probki materiatdw i prowadéibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Zei wyniki tych bada wykaza, ze raporty
Wykonawcy g niewiarygodne, to tiynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutbadtkowych bada
albo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgécmoateriatdw
i robot z dokumentacja projektaw ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych batlapobierania probek poniesione zost@nzez
Wykonawe.

Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

1. Certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wégiwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2. Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
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- Polslg Norma lub

- Aprobat techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktore
spetniaj wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumergywmagane
przez ST, kada partia dostarczona do robétlbie posiadate dokumenty,
okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiadéd ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikamabad/konanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badabeda dostarczone przez Wykonagvc
InZzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy.
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do kca okresu gwarancyjnego. Odpowiedziatho
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obhawicymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyghla dokonywane na bigco i bedg
dotycz\¢ przebiegu rob6t, stanu bezpieagigva ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowytizie opatrzony datjego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podarggimjenia i nazwiska oraz
stanowiska stibowego. Zapisy dlg czytelne, dokonane trwatechnilg, w
porzadku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgdita
oznaczone kolejnym numerem ganika i opatrzone dai podpisem
Wykonawcy i lrzyniera.

Do dziennika budowy naly wpisyw# w szczegolndi:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia j&koi
harmonograméw robat,

- terminy rozpocegcia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia liyniera,

- daty zaragdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikych i ulegajicych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot
podlegagcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wyzki z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise
dokumentacji projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robat,
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- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotycgce jakaci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych bafla podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podm, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika
budowy kzda przeditaone Irzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageis
Z zaznaczeniem ich przygjia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektant do dziennika budowy obligujeyniera do
ustosunkowania gi Projektant nie jest jednak stegpamowy i nie ma uprawnie
do wydawania pole@éeWykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwagjna rozliczenie
faktycznego pospu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét
przeprowadza siw sposob eigty w jednostkach przgfych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnai lub certyfikaty zgodngci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemiai jakaci.

Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny lEyudostpnione na
kazdezyczenie Iityniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionych w punktach (1) — (3)
nastpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie,
(5) Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy g przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodufgoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamapem.

Wszelkie dokumenty budowytla zawsze dogpne dla lizyniera i
przedstawiane do wgdu nazyczenie Zamawiarego.

OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot
zgodnie z dokumentacja projektawST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym poamaiéniu Irzyniera o
zakresie obmierzanych roba6t i terminie obmiarunapmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru krdg wpisane do rejestru obmiarow.
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Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nieatnia Wykonawcy od
obowigzku ukaczenia wszystkich robét. Bine dane zostgrpoprawione wg
instrukcji Inzyniera na pimie.

Obmiar gotowych robétdalzie przeprowadzony z ¢ztaécia wymagana do
celu miesgcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cgkoaym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawidnzyniera.

Zasady okrellania ilosci robot i materiatdw.
Dlugosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi
beda obmierzone poziomo wzdidinii osiowej.
J&ili ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagdggo inaczej, objosci beda
wyliczone w m3 jako diug@ pomnaona przezredni przekrogj.
llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢ldag wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

Urzadzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
robot keda zaakceptowane przezziymiera.
Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli
urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie
posiadé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w
dobrym stanie, w caty okresie trwania robot.
Wagi i zasady waenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadag
odnagnym wymaganiom ST. &lzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w
sposob ¢igty zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przezzimiera.
Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary lzda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym
odbiorem odcinkow robét, a taé& w przypadku wygpowania dtiszej przerwy w
robotach.

Obmiar robdt zanikagych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzasgrzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzbsda wykonane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie fiejesbmiarow. W razie
braku miejsca szkice magdpy¢ dolgczone w formie oddzielnego zaaknika do
rejestru obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodnioigzynierem.

ODBIOR ROBOT

. Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujagcym
etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu
Odbidér rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbior roboét zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakasci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesidizeaji ulegra
zakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w
czasie umgliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego p@gu robot.

Odbioru robét dokonuje kynier.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dentzika
budowy i jednoczesnym powiadomienieniyniera. Odbiér bdzie
przeprowadzony niezwtocznie, niezmiej jednak ni w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomientym fakcie layniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ktynier na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikow badelaboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatpoojektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych czsci
robét. Odbioru cgciowego dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.
Odbioru robét dokonuje fynier.
Odbidr ostateczny roboét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetztygo wykonania
robét w odniesieniu do ikei, jakasci i wartasci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowéddo odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonaywypisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem napiie o tym fakcie layniera.

Odbior ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczic od dnia potwierdzenia przezzimiera zakéczenia robot i
przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaeponez
Zamawiagcego w obecnii Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietgja
roboty dokona ich oceny jakciowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaowykonania robot z
dokumentagj projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zaporna sealizacy
ustaleé przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajych i ulegajcych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t emipjcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegeavych lub
robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czysaio ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komgisje jakagé wykonywanych
robét w poszczegoélnych asortymentach nieznaczrbeegd od wymaganej
dokumentagj projektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma gkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésigo ruchu, komisja
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dokona poticen, oceniagc pomniejszom wartas¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymageprzyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogaégo robot
jest protokot odbioru ostatecznego robét spdzpny wg wzoru ustalonego
przez Zamawiacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowa
nastpujace dokumenty.

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz
dodatkow, jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentowwyri ew.
uzupetniagce lub zamienne,

3. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafiaoznaczé laboratoryjnych,
zgodnie z ST,

5. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST,

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboét towarzggeh (np. na

przetazenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowsjyietlenia itp.) oraz

protokoty odbioru i przekazania tych robét wdicielom urzdzen,

geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,

kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji

powykonawczej.

© N

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdeém przygotowanie
dokumentacyjnego niegtla gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawgowyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub
uzupetniagce keda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaesso.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzujpghcych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyijny.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawizanych
z usun¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznyaistniatych w
okresie gwarancyjnym.
Odbioér pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidateszny robot”.

9. PODSTAWA P+ATNO SCI.
9.1. Ustalenia ogdlne.
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaw
za jednostik obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtavy ptatnaci jest
wartas¢ (kwota) podana przez Wykonaywy danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosaowej lgdzie
uwzglkdniat wszystkie czynnei, wymagania i badania skiadeg st na jej
wykonanie okrglone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projek&jw
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgtip obejmowa:
- robocizre bezpdrednig wraz z towarzysgcymi kosztami,
- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynmoaya
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obaa&ujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne.

9.3.

Koszt dostosowaniagdo wymaga warunkow umowy i wymagaogolnych
obejmuje wszystkie warunki okilene w ww. dokumentach, a
niewyszczegolnione w kosztorysie.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdow/przejazdoéw i organizewghu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budomngz z dostarczeniem kopii
projektu Irzynierowi wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie
wynikajacych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,

(c) optaty/dzietawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, ksamikdw, barier,
oznakowa i drenau,

(H tymczasowa przebudawirzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw i organizaggihu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciel tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizatjchu obejmuje:

(a) usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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ST-1. PODZIEMNE SIECI KANALIZACYJNE - GRAWITACYJNE.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacjfiteicznej (ST) $ wymagania dotycgce wykonania i
odbioru robot dla projektu budowy sieci  kanaljzaanitarnej Punkt pomiarowy nr 3 BIS - kanat
sanitarny ul. Bratkowa Olsztynie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument farg®wy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia rob6t awanych z
wykonaniem kanalizacji.
1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - siekanalizacyjna zewitrzna przeznaczona do odprowadzagisekow
bytowo-komunalnych.

1.4.2. Kanaly
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dogacyjnego odprowadzargaiekow.

1.4.3. Urzidzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka zgwa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaaljippa zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na oacimfrostych.

1.4.3.3. Studzienka pg#zeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczondadzenia, co najmniej
dwéch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studaiekdnalizacyjna maga dodatkowy przewdd
pionowy umaliwiajacy wytragcenie nadmiaru energiciekOw, sptywagcych z wyej potazonego kanatu
doptywowego do riej potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjnakaaale przetlazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowe] eksploatacji kanatéw.

1.4.3.6. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczonaadaehia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.7. Komora spadowa (kaskadowa) - komoragoaajpochylng i zagkbienie dna umdiwiajace
wytrgcenie nadmiaru enerdiciekow sptywagcych z wyzej potazonego kanatu doptywowego.

1.4.3.8. Wyloticiekéw - element na kou kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

1.4.4. Elementy studzienek i komér

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczags€zstudzienki lub komory przeznaczona do czyeno

eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegio pomidzy rzdng dolnej powierzchni
piyty lub innego elementu przykrycia studzienki kdomory, a rzdng spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb pgzeniowy komory roboczej z powierzchrdiemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywajca komoe robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - elemereliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych skeiiek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, uiiwiajacy dosép do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w néaiekéw.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgni@nalizacyjnej porgdzy kinety a sciarg komory
roboczej.
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1.4.5. Pozostate okdlenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w 00.00 ,Wymagania ogoinét p.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyge robdt

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w 00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotyge materiatow
Ogdlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST 00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Rury kanatowe
2.2.1. Rury z PVC

- rury kanalizacyjne z PVC kielichowe

- Ksztattki PE, PVC,

- Tuleje, ksztaltki kotnierzowe ze stali kwasoodpgr@él18N9.
- Tuleje kotnierzowe PE.

- kotierzzeliwne

- urzgdzenia pomiarowe z wlasnym zasileniem

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1 Studzienki

Studzienkielbetowe naley wykona z kregdw zelbetowychl 1,80 m m zgodnie z aprohdB
lub podobnej klasy. Studzienki wykahagodnie z norsnPN-92/B-10729,

2.3.1.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki @ 2,50 (powywejcia kanatéw) powinna liywykonana z:
— kregbéw zelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08,
— muru cegly kanalizacyjnej odpowiadegj wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza pomej wefgcia kanatow powinna Ky wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadegjo wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 lub
alternatywnie z cegly kanalizacyjnej.

2.3.1.2. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje ijako monolit z betonu hydrotechnicznego o etevosciach
podanych w pkt 2.3.1.

2.3.1.3. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe naly wykonywa jako:
- wlazy z zeliwa szarego okglte o przéwicie 600 mm klasy D400, wtazy zeliwa sferoidalnego
okragte zeliwno betonowe o prawicie 600 mm klasy D 400wysoké korpusu 150mm , wg PN-
93/H-74124 (EN124).

2.3.14. Stopnie ztazowe

Stopnie zlazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-H-74086.
Klamry ztazowe stosoévev otulinie PE.
Drabinka ztazowa w wykonaniu ze stalasoodpornej

2.4. Beton
Beton hydrotechniczny B-10, B-15, B-20, B-30, B3®ynien odpowiada wymaganiom BN-62/6738-
07.

2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadg/maganiom PN-B-14501.
2.6. Skltadowanie materiatdow

2.6.1. Rury kanatowe

Magazynowane rury z powinny byzabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych temperatumwyzsz niz 40 C i opadami atmosferycznymi. Disze sktadowanie powinno
odbywa& si¢ w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrgwmiemaliwiajac
przewietrzanie. Rury z winny Byskladowane tak dtugo jak to mlwe w oryginalnym opakowaniu
(wigzkach). Powierzchnia skladowania powinn& Ipyaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.
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Wiazki mazna sktadowé po trzy jedna na drugiej, lecz nie ey niz 2 m wysokéci w taki sposob, aby
ramka wizki wyzszej spoczywata na ramceaeki nizszej. Gdy rury skladowane $§po rozpakowaniu)
w stertach naley zastosowé boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub widoe drewnem w
maksymalnych odgpach, co 1,5 m. Gdy nie jest niove podparcie rur na calej diugm, to spodnia
warstwa rur winna spoczywana drewnianych tatach o szerégbminimum 50mm o takiej wysokoi,
aby kielichy rur nie lgaty na ziemi. Rozstaw podpor niegkszy niz 2 m.

Rury o rinych érednicach i grubgciach powinny by sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o najgrubszejciance winny znajdowasie na spodzie. W stercie nie powinno znajdéwa
sie wiecej niz 7 warstw, a take nie wyej niz 1,5 m.

Rury powinny méena obu kdacach zélepki, ktére powinny b§ zdjcte dopiero bezpmednio
przed montzem zhczy.

2.6.2. Kieg betonowe studni , studnie zintegrowane

Kregi mazna skladowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiers, nacisk kegow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Bkigdowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania
wysokas¢ sktadowania nie powinna przekra¢za,8 m. Skiadowanie powinno umiwiaé dostp do
poszczegolnych stosow wyrobow lub pojedynczycigémw.

2.6.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna nie by sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzahmardzonej
z odpowiednimi spadkami umliwiaj gcymi odprowadzenie wéd opadowych.

Cegty w miejscu sktadowania powinny dytozone w sposéb uposdkowany, zapewniagy
tatwos¢ przeliczenia. Cegly powinny Byutozone w jednostkach fadunkowych lub luzem w stosdioh a
pryzmach.

Jednostki tadunkowe meadpy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwachcznkj
wysokdici nieprzekraczagej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalyaoka¢ stoséw i
pryzm nie powinna przekracza,2 m.

2.6.4. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny dyskiadowane z dala od substancji dzigdggh
korodupco. Wiazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowaniainma by
utwardzona i odwodniona.

2.6.5. Kruszywo

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposob
zabezpieczary je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z immgdzajami i frakcjami kruszyw.

2.7 Ur;zdzenie pomiarowe

- Zestaw bez metalowych kotnierzy, nie wymadgab. Pohczenia w szczelny system pomiarowy
realizowane za pomadypowych nasuwek kanalizacyjnych. Czujnik w zwpsteczelnej obudowie w
wykonaniu IP 68.

Materiat czujnika tworzywo typu PVC, odporne dugeki o praktycznie dowolnym skiadzie.
Zasada dziatania wykorzystuje elektromagnetycznyipoprdkosci przeptywu i ultradwickowy
pomiar poziomu cieczy.

Elektromagnetyczna sondacgkosci ptyngcego medium zapewnia pomiar dwukierunkowy,

- Liczydto elektroniczne wyposgane w czytelny w§wietlacz na ktérym eksponowang s
chwilowa wartd¢ przeptywu, przeptyw objosciowy, poziom. Liczydio jest wypogane w dwa
niezalene sumatory, dla obu kierunkéw przeptywu.

- Zakres i doktadn&@ pomiaru 1% zakresu pomiarowego w rozumieniu Nobhy 19559 cz. 1.

2.7.1 Szafka polowa

- Szafka dostarczona w kpl. Z gdzeniem pomiarowym i zestawem zasilania podstawoweg
bateryjnego / oraz zestawem fotowoltaicznym zawildondatkowego zestawu bateryjnego.

- Kabla potaczenoiwe w szafce i poza wg zdeenia MGIE oraz powinien spehtiavymagania
skutecznéci zerowania w instalacjach zerowanych wg zdrznia Ministra Przemystu

Bebny z kablami naley przechowywé w pomieszczeniach pokrytych

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inactejw kablowych liniach elektroenergetycznych
nalezy stosowa nastpujace typy kabli:

— YAKY ,YKY, YDY wg PN-76/E-90301 o naggiciu znamionowym do 1 kV,
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Przekréj zyt kabli powinien by dobrany w zaknosci od dopuszczalnego spadku nrgpa i
dopuszczalnej temperatury nagrzania, na utwardzquoafazu.

- Pod szafk polowg zaleca si stosowanie fundamentéw prefabrykowanych kompletyeh z szafk.
Ogodlne wymagania dotygee fundamentdéw konstrukcji olélene g w PN-80/B-03322. W zaimosci od
konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju wdapuntowych nalgy wykona zabezpieczenie
antykorozyjne zgodnie z ,Instrukcgabezpiecaeprzed korozj konstrukcji betonowych”. Skladowanie
prefabrykatow powinno odbywasie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym padiona
przektadkach z drewna sosnowego.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyge sprztu
0Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji powinien wyk&zasic maozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych,
— spycharek kotowych lubagienicowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
- beczkowozbw.
— pomp przewgonychsciekowych
— elektronarzdzia

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotygze transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdhe™4.
4.2. Transport rur kanatowych

Rury w wiazkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej §ttugd uwagi

na specyficzne wigiwosci rur naley przy transporcie zachowaastpujace dodatkowe wymagania:

e przewdz rur mee by wykonywany wyicznie samochodami skrzyniowymi

«  przewdz powinno siwykonywa: przy temperaturze powietrza 0d°® do +36C

e na platformie samochodu rury powinnyédé kielichami naprzemianlegle

« wysokdi¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekradzan

* wytadunek rur w wizkach za pomeg podnanika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z bellg/trawersem/

e przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywea catej diugéci na podiodze
pojazdu, pojazd musi posiadasporniki boczne w rozstawie max 2m, rury sztyysre
winny znajdowa si¢ na spodzie

e przy diugaciach rur wekszych nk dlugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mee
przekraczd1l m

4.3. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna nie by przewaona dowolnymisrodkami transportu w jednostkach

tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalg uktada nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem najeuktada na srodkach przewozowycHcisle jedne obok

drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzcinoidka transportu. Wysoké tadunku nie powinna
przekracza wysokdaci burt. Cegly luzem magby¢ przewaone srodkami transportu samochodowego
pod warunkiem stosowania opinek. Zatadunek i wytedkucegty w jednostkach tadunkowych powinien
sig odbyw& mechanicznie za pomparzadzer wyposaonych w osprgt kleszczowy, widtowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow przexanych luzem powinien odbywasi¢ recznie przy
uzyciu przyrzddéw pomocniczych.

4.4. Transport wlazéw kanatowych

Wilazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymérodkami transportu w sposob

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

Wiazy typu cézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego ngleiktada& na

paletach po 10 szt.4dzy¢ tasmg stalowy.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportowe, ktdre nie spowosluj
segregacji sktadnikow, zmiany skladu mieszanki,ie@@yszczenia mieszanki i olienia temperatury
przekraczajcej granie okreslong w wymaganiach technologicznych.
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4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegzajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinnyg bgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00mabania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczertiavale oznaczy je w terenie

za pomog kotkdéw osiowych, kotkowswiadkow i kotkow kravgdziowych.

Wytyczenie rob6t powinno liywykonywane przez geodet uprawnieniami.

Projektowan o$ kanatu (przewodu) natg oznaczy w terenie w sposéb trwaly i widoczny z zadaiem
ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy haleznaczy za pomog drewnianych palikow, tzw.
kotkow osiowych z gwidziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy i osiach
wszystkich studzienek, a na odcinkach prostychplado 30-50m. Na kadym odcinku nalgy utrwalic,
co najmniej 3 punkty. Kotkiwiadki wbija st po obu stronach wykopu, tak aby istniatazfiveo $¢
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robéteihie zabudowanym repery robocze natesadzéa
w scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcowggieperdw roboczych nalg nawigzat do reperéw
sieci paistwowej. Szkice sytuacyjne reperdw i iclgdne Wykonawca przeka Inzynierowi.

Przed przygiieniem do rob6t ziemnych nale wykona& urzdzenia odwadnigge,
zabezpieczare wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymgruntowymi. Urzdzenia
odwadniajce naley kontrolowa i konserwowd przez caly czas trwania robo6t. Okenia waéd
gruntowych nalgy dokonywa, gdy woda uniemdiwia wykonywanie wykopu. Ob#enia wod
gruntowych nalgy przeprowadzatak, aby nie zostata naruszona struktura w padisykonywanego
obiektu, ani te w podiazu s3siednich budowili.

W trakcie realizacji rob6t ziemnychlety nad otwartymi wykopami ustawiawy celownicze
umazliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewanaz kontrof rzednych taw. tawy
celownicze naley montow& nad wykopem na wysoké okoto 1 m nad powierzchaiterenu w
odstpach wynosgcych okoto 30 m. Lawy powinny mievyraznie i trwate oznaczenie projektowanej osi
przewodu. Gérne kragdzie celownikéw nakey ustawt zgodnie z rgdnymi projektowanymi za pomagc
niwelatora. Potgenie celownikbw naley sprawdzéa codziennie przed rozpogzem montau
przewodow.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykortazgodnie z normBN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-B-10736.

Wszystkie napotkane przewody podziema trasach wykonywanych wykopow, kiajpcych
si¢ lub biegracych rownolegle z wykopem powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapevagigjch eksploatacj

Wykopy naley wykonywa jako liniowe oscianach pionowych umocnionych i skarpowych.
Metody wykonania robot - wykopuegznie lub mechanicznie, sposéb umocnienia) powbydy
dostosowane do gbokasci wykopu, danych geotechnicznych, posiadanegasgpmechanicznego lub
istniejgcego uzbrojenia.

Przy zhhaniu sé do istniejcego uzbrojenia wykopy bezwzghie wykonywd recznie.
Szerokaé¢ wykopu uwarunkowana jest zegirenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na umoandeidn i uszczelnienie stykow. Umocnied@an
nalezy prowadzé w miar jego gkbienia. Nadmiar gruntu z wykopu powiniencbyywieziony przez
Wykonawe na odktad.

Wejcie po drabinie do wykopu winno byykonane z chwil osagniccia gkbokasci wigkszej
niz 1m od poziomu terenu, w odlegé nieprzekraczapej 20 m.

Dno wykopu powinno byéwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykareapoziomie wyszym od rzdne;j
projektowanej o 0,20 m.

Zdgcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné ykonane bezpwednio przed
utozeniem przewoddw rurowych. Zgdjie tej warstwy Wykonawca wykonacznie lub w sposéb
uzgodniony z laynierem.

Przy wykonywaniu wykopéw w beZpednim gsiedztwie istnigjcej budowli na gibokasci
réwnej lub wikszej ni gicbokas¢ posadowienia tych budowli naleje zabezpieczyprzed osiadaniem i
odksztatceniem.

Tolerancja dla¢dnych dna wykopu nie powinna przekracza3 cm dla gruntow zwktych, + 5
cm dla gruntéw wymagagych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szegskaykopu wynosi + 5 cm.
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W miejscu krzpwania st ciggdw pieszych z wykopem nalewykona przykrycie wykopow z
barierkami dla przégia pieszych.

W celu zabezpieczenia wykop6w przddriam wod z opaddéw atmosferycznych powinnycby
zachowane, co najmniej nagtjace warunki:

- goérne krawdzie bali przgciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajcy teren

- powierzchnia terenu powinna dwyprofilowana ze spadkiem uriwiajacym tatwy odptyw

wody poza teren przylegay do wykopu
5.4. Przygotowanie podia

Przewody naley uktada w wykopie na odpowiednio przygotowanym paodio  Przed
przysgpieniem do wykonywania podta naley dokona& odbioru technicznego wykopu. Rodzaj pagio
zalezy od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystystirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastym, poeim
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturzea wygkopu, nie zawieragy kamieni csrednicy
zastpczej ziarna

2>d> 0,05 mm

W gruntach nawodnionych (odwadniamyctiakcie robot) podize naley wykona z warstwy
tlucznia lubzwiru z piaskiem o grubizi od 15 do 20 crmkznie z ulgonymi iczkami odwadniajcymi.

W gruntach skalistych gliniastych ktanowicych zbite ity nalgy wykona podiaze z
pospoiki,zwiru lub thucznia o grubgei od 15 do 20 cm. Zggzczenie podia powinno by wykonane do
1, nie mniej ni 0,98.

5.5. Roboty montaoowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczegpadki i gébokas¢ posadowienia
rurociggu powinny spetniaponizsze warunki:
Gdbokas¢ przykrycia przewodéw powinna wyndslt,20m. Przy mniejszych zaglieniach
zachodzi konieczrig odpowiedniego ocieplenia i kanatu i wzmocnienidipadowy.

5.5.1. Rury kanatowe.

Po przygotowaniu wykopu zgodnie z pkt 5.3. i padiagodnie z pkt. 5.4. mina przysipi¢ do
wykonywania montzowych rob6t kanalizacyjnych. Rury mma ukladé przy temperaturze powietrza od
0 do +30°C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur ngedmykopu, z uprzednio przygotowanym pagim
nalezy:
e wstgpnie rozmiéci¢ rury na dnie wykopu
« wykon& zigcza, przy czym rura winna byiprzednio obsypana warstwchronm 30 cm ponad
wierzch rury z wydczeniem odcinkéw pgtzenia rur. Osiegtzonych odcinkéw rur mugsie
znajdowa na jednej prostej, co naleuregulowé odpowiednimi podktadami pod odcinkiem
wciskowym.
Rury z PE nalgy taczy¢ za pomog zgrzewania

Przed zakaczeniem dnia roboczegady. przed zejciem z budowy nalegy zabezpieczy konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Zasypanie wykopow i ich zagczenie

Zasypka i zagzczenie gruntu nie powinno spowoddéwsszkodzenia utmnego przewodu i
obiektéw na przewodzie. Gruffowarstwy ochronnej zasypu strefy niebezpieczneppomierzch
przewodu powinna wynasico najmniej 0,30 m. Zasypanie kanatu przeprowaitza trzech etapach
e etap 1 - wykonanie warstwy ochronnej rur kanatowgetytaczeniem odcinkéw

na zczach
* etap 2 - po prébie szczebub zlacz rur kanatowych wykonanie warstwy ochronnej
w miejscach patzen
* etap 3 - zasyp wykopu gruntem rodzimyngjijenax wielkas¢ czastek nie przekracza 30 mm,
warstwami z jednoczesnym zsgczaniem i rozbidekdeskowa i rozporscian wykopu.
Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadz¢ warstwami gr. 20 cm. Materiat zasypowy powinien
by¢ rownomiernie ukladany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wskazagszczenia
powinien wynost Is > 0,98. Ulaenie rur na gibokasci ponad 4 m wymaga szczegdlnego nadzoru
Inzyniera.
*  Wydobycie umocnig zescianki szczelnej ugdzeniami o niskiej wibraciji
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5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nglprzestrzeganastpujacych zasad:

- studzienki naley wykonywat na uprzednio wzmocnionym (warstWucznia lubzwiru)
dnie wykop i przygotowanym fundamencie betoyww

- studzienki wykonywé nalezy zasadniczo w wykopie askoprzestrzennym, umocnionym

- w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50leiynatosowa
studzienki spadowe-kaskadowe,

— studzienki spadowo - kaskadowe powinny ¢répad w postaci rury pionowej usytuowanej na
zewntrz studzienki.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowychagméniowych i kaskadowych) przedstawiony
jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem&R.1 (7, 6, 8)

Studzienki rewizyjne sktadapic z nasgpujacych czsci:

- komory roboczej,

- komina wlazowego,
— dna studzienki,

- wiazu kanalowego,
— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ndi@vysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich,
(kiedy gkbokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenuppievalaj zapewnt ww.
wysokdaici) dopuszcza siwysokaé komory roboczej mniejgzniz 2,0 m.

Przy przejciu rur kanalizacyjnych przeziany komory stosowasystemowe tuleje ochronne z
uszczell.

Komin wtazowy powinien b§wykonany z kegow betonowych lulielbetowych drednicy
0,80 m wg BN-86/8971-08 [16]. Posadowienie kominkety wykona& na ptyciezelbetowej
przegciowej (lub rzadziej na kgu stazkowym) w takim miejscu, aby pokrywa witazu znajdoavat nad
spocznikiem o najwkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mogby¢ wykonane bez komindéw wlazowych, wowczas bérpdnio na
komorze roboczej naty umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwtazows wg PN-H-74051.

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowahkinety.

Kineta w dolnej cgsci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna migrzekroj
zgodny z przekrojem kanalu, a pawy przedhiony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasyakakineta powinna mieksztait tuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmidargdnicy kanatu powinna ona standwirzefcie z
jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach dfhdi innych miejscach natanych na obaizenia
dynamiczne)powinny méewtaz typu cgzkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powiniert kynia rGwny, natomiast w trawnikach i
zieleacach gérna krawdz wlazu powinna znajdowssic na wysokéci min. 5 cm ponad poziomem
terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego aaleamontowa mijankowo stopnie
ztazowe w dwéch rdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odledld poziomej osi stopni 0,30 m.

5.6. Montafundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentow nalsy wykonat zgodnie z wytycznymi monta dla konkretnego fundamentu.
Fundament powinien ldyustawiany przy pomocyztvigu na 10 cm warstwie betonu B 10 lub
zagszczonegawiru. Przed jego zasypaniem nafesprawdzt rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnegdcianek i poziom goérnej powierzchni, do ktorej przigrdzona jest plyta mocaga.
Maksymalne odchylenie goérnej powierzchni fundamertypoziomu naley wykona z

z dopuszczaktolerancy rzednej posadowienia 2 cm. Ustawienie fundamentu wiglpowinno by
wykonane z dokfadrigig 10 cm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST 00..00 ,Wymagania ogélne” .
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania materiatow
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6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowgzany do statej i systematycznej kontroli prowadzingobot. Kontrola
zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinnatlprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z
wymogami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzomyada nalezy uzna za pozytywne, jeeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostasirspne. Jéeli ktérekolwiek z wymaganie zostato
spetnione, naley dary faze rob6t uzné za niezgodmz wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi badania ponowne.

W szczeg6lngei kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rdnych zataonych taw celowniczych w nawganiu do podanych statych punktéw
wysokasciowych z doktadngciag do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalanienywod

- badanie bezpiecastwa wykopu umocnionego

- badanie i pomiary szeroku, grubdgci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa
mineralnego |

— badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektovy zalazenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

— sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtovéoi uszczelniania przewodoéw,

— badanie wskanikow zagszczenia poszczegdllnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rdnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych rpelkwtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

- badanie materiatdwaytych do budowy kanatéw przez poréwnanie ich ceglymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji projektowej i ST w tym: nagstawie dokumentow ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lubum&ami okrélonymi w ST oraz
bezpdrednio na badania specjalistyczne

- sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodow 1 fazowsoh

— sprawdzenie i pomiary obwodow sygnalizaciji

— badanie linii sterowniczych

— badanie linii pomiarowych

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleghxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno
wynosi wigcej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiar6éw w planie nie powinnodwicksze ni 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy poditaa nie powinno przekracéga 3 cm,

— odchylenie szerokai warstwy poditaa nie powinno przekracéa 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemilegtaici osi utazonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie pawiprzekraczat+ 5 mm odchylenie spadku
utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie mwipno przekracza-5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektugm spadku (przy zglkszonym spadku),

- wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugm 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt 5.5.5,

— rzedne studzienek kanalizacyjnych i pokryw studziepewinny by wykonane z doktadricig do+
5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru robé6t podano w ST 00.00 ,\Afemia ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa zgodnie z kosztorysem oferrowy

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00 ,\Ayamia ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty montaowe wykonania rur kanatowych
- roboty montaowe wykonania kanatow otwartych
— zasypany zagszczony wykop.
Odbidr robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiaj acym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogélnego ppstrobot.
Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyge podstawy platrgoi
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej wykonanej i odebranepkaacji obejmuje:
- oznakowanie robdét,
- dostaw materiatow,
- wykonanie robot przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoaniEmscian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podim,
— utozenie przewoddéw kanalizacyjnych
— wykonanie izolacji rur i studzienek,
— zasypanie i zagpzczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa rehe do nawierzchni drogowychwir i
mieszanka

3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdo nawierzchni drogowych

4. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z glinyrateacyjna

5.  PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

6. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniactnsswany na gaco

7. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogélne wymagabadania

8. PN-H-74051-01 Wiazy kanalowe. Klasa A (wiayyu lekkiego)

9. PN-H-74051-02 Wiazy kanalowe. Klasy B, C,vidazy typu cézkiego)

11. PN-H-74080-01 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

12. PN-H-74080-04 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

13. PN-H-74086 Stopniesliwne do studzienek kontrolnych

15. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechoarye

16. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betdregi betonowe relbetowe.

17. PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kazediyjne

18. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kamaljjne. Wymagania
i badania przy odbiorze

19. PN-93/H-74124 Zwiezenie studzienek i wpustéw kanalizacyjnych monioeva
nawierzchniach xytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady kohsfiu
badania typu i oznakowania

20. PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworsgtucznych. Podziemne beggeniowe systemy
przewodowe  z niezgliczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania
i kanalizacji. Wymagania dotygee rur, ksztattek i systemu.

21. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Robotynpie. Wymagania i badania przy odbiorze

22. PN-68/B-06050 Geotechnika. Roboty ziemnemayania ogéine

23. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otevalia przewoddw wodoggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

24. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Qiteaia, symbole, podziat i opis gruntdéw

26.

PN-EN 13383-1:2003

10.2. Inne dokumenty

26.

Kaniielo robdt hydrotechnicznych. &2 1: Wymagania.

Instrukcja zabezpieczania przed kagdajnstrukcji betonowych opracowana przez Instytthiniki
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Budowlanej - Warszawa 1986 r.

27  Warunki techniczne wykonania i odbioru rugggiw z tworzyw sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazoméjmatyzacji Warszawa 1996r.



