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A01 - Wymagania ogoélne specyfikacji technicznej

1  CZESC OGOLNA
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

Przedmiotem specyfikacji technicznej (st) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét dla inwestycji
budowa obiektow matej architektury oraz instalacji oswietlenia terenu w ramach zadania inwestycyjnego
,Zieleniec przy ul. Osiedlowej w Rudzie Slgskiej. Obszar opracowania obejmuje zieleniec przy ul. Oseidlowej w
Rudzie Slaskiej dz. nr ew. 1943/34, 1945/34, 1942/34, 1946/34, obreb Wirek.

1.2 Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji zagospodarowanie terenu zielenca przy ul.
Osiedlowej w Rudzie Slaskiej.

1.3  Zakres robé6t budowlanych objetych SST.

W zakresie robét objetych SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z: wykonaniem
nawierzchni utwardzonych, montazem elementéw matej architektury oraz wykonaniem nasadzen i uzupetnien
trawnika.

1.4 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz robét poza
placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koricowego robodt, a w
szczegolnosci:

e Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych czynnosci zwigzane budowg i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed dostepem osdéb
nieupowaznionych.

e Fakt przystgpienia do robot wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z inspektorem nadzoru.

e Koszt zabezpieczenia placu budowy i roboét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowg. W cene kontraktowg witgczony winien by¢ takze
koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na placu
budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp. W
cene kontraktowg winny by¢ wtgczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne
zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji
tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i
medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za
uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

1.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykarnczania robot wykonawca bedzie:

e utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie¢ do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e  zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

1.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i



zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizac;ji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. Uznaje sig, ze w cene kontraktowg wigczone sg wszelkie optaty za nadzér uzytkownikow
i wiascicieli tych instalacji oraz urzgdzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robét. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na placu budowy i powiadomic
Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wfadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
zamawiajgcego.

1.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposoéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie

powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonhczony
fragment budowy w obrebie placu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposoOb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy.
W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymaganh sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.10 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochroneg robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do roboét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

112 Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢é majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono



inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, w terminie z nim uzgodnionym. Dodatkowo, ustalony z Inzynierem termin przekazania
zamiennikéw norm do zatwierdzenia powinien znalez¢ sie w zapisach PZJ. W przypadku, kiedy inzynier stwierdzi,
Ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca
zastosuje sie do norm powotanych w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca robét budowlanych powinien
uwzgledni¢, ze w trakcie realizacji inwestycji w zakresie wykonania i odbioru robé6t budowlanych zwigzanych z
realizacjg inwestycji, bedg obowigzywaty przepisy, normy oraz wytyczne (w tym wymagania techniczne), aktualne
na dzien ztozenia oferty o udzielenie zaméwienia publicznego.

1.13 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wilasnos¢ zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomic inspektora i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen wykonawca poniesie koszty lub wystgpig opdznienia w robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu
z zamawiajgcym i wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot lub wysokos¢ kwoty, o ktdrg nalezy
zwigkszy¢ cene kontraktowa.

1.14 Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

e  Przedmiar rob6t — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma
zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu kosztorysowym.

e Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidérce obiektu budowlanego.

e Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

e Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.

e Dokumentacja budowy —projekt budowlany, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu (dokumenty
okresli w umowie zamawiajgcy).

e Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

e Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

e Dziennik budowy wewnetrzny —dziennik, stanowigcy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robdt, nie stanowigcy dokumentu
urzedowego.

e  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

e Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidtowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacja Projektowa.

e Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji projektowe;j.

e Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do Polskich
Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzgdzen, Zarzgdzen lub Norm bedzie rozumiane jako konieczno$c
uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzgdzeniami i Normami
razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

e Przekazanie placu budowy - zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Zamawiajgcy
poda lokalizacje obiektu, za ktéry ochrone ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.



e Dokumentacja projektowa —Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kompletng dokumentacje projektowo-
kosztorysowg na warunkach okreslonych w umowie

e  Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji az do jej zakonczenia. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym przegrody, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie
inne srodki niezbedne do ochrony robét.

e Bezpieczenstwo i higiena pracy-podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
bhp, w szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali robot w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz i nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych

e  Ochrona srodowiska-Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia roboét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego

e Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej - Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen
zlokalizowanych na terenie obiektu. Wykonawca zapewni wta$ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

e Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

e Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

e Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

e Jezdnia — czes¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

e Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06- 2002 r (Dz. U. nr 108,
poz.953).

¢ Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

e Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzenia przez

e Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

e Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos$¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

e Pobocze — czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdow, umieszczenia
urzagdzen bezpieczehstwa ruchu.

e Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod rurociggiem, fundamentem lub nawierzchnig.

e Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy

e Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

e Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robét.

e Przedmiar robot — wykaz robot podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilosci.

e Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

e Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

o Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

e Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okre$la Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-
2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

e Instrukcja bezpiecznego wykonywania robdt budowlanych — sposob zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystgpienia
tych zagrozen.

e Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
c) obiekt matej architektury



tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przeznaczony do
przeniesienia lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
budowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu lub rozbiérce obiektu budowlanego.

urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzadzenia instalacyjne w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang pod urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.
pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty z narad, protokoty odbioréw, w miare potrzeby rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzke obmiaréw, dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, geodezyjne pomiary powykonawcze, atesty,
certyfikaty, aprobaty, dokumentacje techniczno — robocze urzadzen.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposoéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ

drodze tymczasowej ( montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usuniecia po ich zakornczeniu.

laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia badan i
préb zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robot.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

projektancie — nalezy przez to rozumieé¢ osobe prawna lub fizyczng, bedgcg autorem dokumentacji
projektowe;.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
uzytkowania.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

decyzji pozwolenia na uzytkowanie — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng pozwalajgca na
uzytkowanie obiektéw budowlanych objetych decyzjg pozwolenia na budowe.



2 WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

21 Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania materiatébw oraz
udostepni odpowiednie aprobaty techniczne i probki do zatwierdzenia przez nadzér inwestorski.

Materiaty powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz by¢ zgodne z opisami
zawartymi w projekcie budowlanym i przedmiarze robot. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, zgodnie
z ustawg Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, stosowac¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robét wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru i/lub zamawiajgcego.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zZrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédia w sposéb ciagty spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.

2.2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajagc w to zrédta wskazane przez zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru i/lub zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji
zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru i/lub
zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosSciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terendéw wykopow, ukopow i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zagospodarowaniu terenu inwestycji.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w
kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu lub
wskazan inspektora nadzoru i/lub zamawiajgcego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru i/lub zamawiajgcego, wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie.
Eksploatacja zrodet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3 Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wlasciwie
oznaczone:

e wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych w odniesieniu do
wyrobdéw podlegajgcych tej certyfikacji,

e wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng majgce istotny wpltyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych w odniesieniu do wyrobéw nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow niemajgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wediug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym znacznikiem do rozporzadzenia

e wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi



24 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty ktére nie spetniajg norm nie dopuszcza sie do wbudowania.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczenie o jakosci wystawionym przez producenta,
powinien on by¢ zbadany na koszt Wykonawcy.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobéw bedg kazdorazowo wpisywane w dziennik budowy.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca ma zapewni¢, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci do robot i byty dostepne do
kontroli przez nadzér inwestorski.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw majg by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z nadzorem inwestorskim.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatbw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i/lub zamawiajgcego o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pbzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

2.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan

technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy zamawiajgcy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajacy.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

31 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedg gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowo-kosztorysowej, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy.

Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostang
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.



4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

41 Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru bedg usuniete z placu
budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

51 Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
ST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez wykonawce oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
roboét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana,
jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na wiasny koszt (za wyjgtkiem, gdy
dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na pismie przez inspektora
nadzoru). Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez wykonawce nie pdézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w
takiej sytuacji ponosi wykonawca.

6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowag budowy, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

a) czes¢ ogolng opisujgca:

e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e  sposoOb zachowania warunkéw BHP,

e wykaz zespotédw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegolnych elementéw robot,

e system (sposoéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie niezbednych badan),

e  sposoOb oraz forme prowadzenia dokumentacji dotyczacej badan laboratoryjnych, pomiaréw kontrolnych,
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposéb i forme przekazywania tych informac;ji
Inzynierowi,

e mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru;

a) czes¢ szczegotowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:




e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e  sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

e sposoOb i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

e sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2  Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jakosc¢
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robo6t z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej budowy i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
wykonawca.

Inzynier powinien mie¢ dostep do laboratorium w celu inspekcji oraz mozliwo$¢ uczestniczenia w badaniach,
pomiarach, poborze prébek itp.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robo6t z czestotliwo$cig zgodnie z ST
asortymentowymi.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone to Inzynier ustala konieczny zakres kontroli.

6.3 Pobieranie prébek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji inspektora nadzoru.



6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci (PZJ).

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych Inzynier ocenia zgodno$¢ materiatdw i Robot z
wymaganiami ST na podstawie badan wiasnych oraz wynikéw badan i pomiaréw zawartych w raportach.

6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢é materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacijg projektowg
budowy i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez wykonawce.

6.7  Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdow przez wykonawce, inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez wykonawce inspektorowi
nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty i urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.
Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno-pomiarowy, zainstalowane w wytworniach lub maszynach, muszg
posiada¢ wazng legalizacje wydang przez upowazniong instytucje.

6.8 Dokumenty Budowy

6.8.1 Zastepczy dziennik budowy

Dziennik wewnetrzny jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym zamawiajgcego i wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w zastepczym dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do zastepczego dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

+ date przekazania wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

* uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robdt,

*  przebieg robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

*  daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw robét,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
«  zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej,



* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
« dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
* dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
* wyniki prob poszczegdlnych elementédw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robaét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do zastepczego dziennika budowy bedg
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do zastepczego
dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta
do zastepczego dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh wykonawcy robot.

6.8.2 Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (6.8.1 — 6.8.3) nastepujace dokumenty w
szczegolnosci:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

c) protokoty odbioru robdét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) operaty geodezyjne,

f) plan ,bioz”.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie zamawiajgcego.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
71 PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiaru robot nalezy dokonac na podstawie dokumentaciji projektowej oraz kosztorysowej z uwzglednieniem
co najmniej nastepujgcych pozycji: podstawa przedmiaru, opis, jednostka miary, liczba jednostek (ilos¢
przedmiarowa robot).

7.2 OBMIAR ROBOT

721 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowag
budowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukgji inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony dwukrotnie tj. w terminie etapu czesciowego wykonania robét
(termin i/lub etap zaawansowania prac nalezy ustali¢ pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg) korncem wykonania
wszystkich robo6t wynikajagcym z umowy z wykonawca.



722 Zasady okreslania ilosci robét i materiatdw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, w KNRach

oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej i
w przedmiarze robét.

lloéci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

7.2.3 Urzagdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

724 Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom specyfikacji
technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

725 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

7.2.6 Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi, w zalezno$ci od zastosowania sa:
m2-metr kwadratowy

m3-metr sze$cienny

mb-metr biezgcy

kg-kilogram

T-tona

kpl-komplet

szt.-sztuka

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 Rodzaje odbioréw Robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbior czesciowy,
c) odbidr ostateczny,
d) odbiér pogwarancyjny.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Polega na formalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, kiére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidr ten powinien by¢ dokonywany w czasie umozliwiajgcym usuniecie wad i usterek bez hamowania
ogoblnego postepu robét. Wykonawca zgtasza do odbioru dang czes¢ Robot wpisem do Dziennika Budowy, a
Inzynier dokonuje odbioru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
badan i pomiaréw wymaganych przez ST asortymentowe. Badania i pomiary do odbioru Robét zanikajgcych
przeprowadza Wykonawca na prébkach pobranych w obecnosci Inzyniera w miejscach przez niego wskazanych.



Badania Wykonawcy podlegajg sprawdzaniu przez laboratorium Zamawiajgcego. Badania sprawdzajgce
wykonuje sie na probkach pobranych przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera w miejscach przez niego
wskazanych. Powyzszy zapis nie dotyczy Robét ulegajgcych zakryciu na drogach kategorii ruchu KR4 i KR3, dla
ktérych badania prébek do odbioru Robét wykonuje laboratorium Zamawiajgcego. Prébki do badan odbiorczych
i sprawdzajgcych dostarcza do laboratorium Zamawiajgcego Inzynier.

8.3 Odbioér czesciowy robét.

Polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej cze$ci Robot wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru
czesciowego dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznych robét.

8.4 Odbiér ostateczny robét.

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Zasady odbioru ostatecznego:

a) zakonczenie Robdt musi by¢ potwierdzone wpisem Inzyniera do Dziennika Budowy.

b) Warunki wpisu potwierdzajgcego zakonczenie robot:

- wykonanie i przekazanie Inzynierowi kompletnych badan i pomiaréw wymaganych przez specyfikacje
asortymentowe do odbioru ostatecznego robot

- uzyskanie pozytywnych wynikéw badan i pomiaréw. Ustalone przez Inzyniera badania i pomiary do
odbioru ostatecznego Robdt wykonuje laboratorium Zamawiajgcego wiasnym sprzetem, na prébkach
pobranych przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera, w miejscach przez niego wskazanych. Préby do
badan dostarcza do laboratorium Inzynier.

c) odbidr ostateczny powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w kontrakcie,

d) odbioru ostatecznego dokonuje Odbierajgcy wyznaczony przez zamawiajgcego, przy udziale Inzyniera
i Wykonawcy,

e) odbierajgcy w czasie odbioru ostatecznego, dokonuje oceny jakosciowej Robot na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST,

f) w czasie odbioru ostatecznego Odbierajgcy zapoznaje sie rowniez z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

g) Odbierajgcy dokonuje odbioru ostatecznego Robot jezeli ich jakosé i ilos¢ w poszczegdlnych
asortymentach jest zgodna z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego,

h) Roboty z wadami nie bedg odbierane.

8.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego Robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokédt odbioru ostatecznego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa ( jesli byta wymagana ) z naniesionymi zmianami,

- ST na poszczegolne asortymenty robdt,

- uwagi i zalecenia Inzyniera zwiaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik laboratoryjny, recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiaréw i badan kontrolnych
wykonanych zgodnie z ST, atesty na materiaty i produkty przemystowe,

- opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wynikdw badan i pomiaréw wymaganych przez ST dla
poszczegdlnych asortymentéw Robot,

- sprawowanie techniczne zawierajgce zakres i lokalizacje Robot, wykaz zmian w stosunku do Dokumentaciji
Projektowej, uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot,

date rozpoczecia i zakonczenia Robot,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg klauzulowang,

- stosowne pozwolenia i zezwolenia okreslone w opiniach i uzgodnieniu projektu budowlanego,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego. W przypadku, gdy Odbierajgcy stwierdzi, ze Roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koncowego, to w porozumieniu z
Wykonawca ustali ponowny termin odbioru.

8.6 Badania i pomiary laboratoryjne Zamawiajacego.

Laboratorium Zamawiajgcego wykonuje nastepujgce badania i pomiary zlecone przez Inzyniera;
- przed rozpoczeciem Robdét; badania materiatéw przewidzianych do wbudowania,
- w trakcie Robdt; badania jakosci stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét,



- badania sprawdzajgce do odbioru Robdt zanikajgcych ktérych zakres i czestotliwosé okreslajg specyfikacje
asortymentowe,

- badania i pomiary do odbioru ostatecznego Robdt w zakresie okreslonym przez specyfikacje.

Prébki nalezy dostarczy¢ sukcesywnie, w czasie trwania budowy. Kazda prébka musi posiadac protokot pobrania
z okresleniem lokalizacji, daty itp.

8.7  Odbiér pogwarancyjny.

Polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny powinien by¢é dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru pogwarancyjnego.

9 ROZLICZENIE ROBOT

Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.

Cena ofertowa nie moze zawiera¢ podatkéw, opfat celnych i importowych natozonych zgodnie z prawem i
rozporzgdzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajgcej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport
wyposazenia, urzadzenia linii produkcyjnej, zakup materiatéw i towaréw Wykonawcy, ktére bedg wykorzystywane
lub dostarczane w ramach Umowy.

W odréznieniu, Cena Ofertowa powinna zawiera¢ optaty celne, podatki i inne optaty naktadane poza krajem
pochodzenia strony Zamawiajgcej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia Wykonawcy,
urzadzenie linii produkcyjnej, zakup materiatow i towaréw, ktére bedg wykorzystywane lub dostarczane w ramach
Umowy oraz w ramach ustug wykonywanych w ramach Umowy.

Ptatnosci dla wszystkich pozycji bedg dokonywane na podstawie kwoty ryczattowej okreslonej w kosztorysie
ofertowym- jako ceny jednostkowe

Podstawa ptatnosci jest jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaréw ustalona dla danej
pozycji Slepego Kosztorysu.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac

budowy i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie; ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzania i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP, oznakowania Rob6t wraz z projektem
oznakowania i organizacji ruchu, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe, ekspertyzy, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, optaty zwigzane z pozyskaniem decyzji i pozwolen,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych, wydatkéw mogacych wystgpi¢ w
czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych tg pozycjg
kosztorysowa, za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach Kontraktu.

Opisy pozycji podane w Kosztorysie Ofertowym nie powinny by¢é powodem zmniejszenia tych zobowigzan
Wykonawcy objetych Umowg o wykonanie robodt, ktére sg w petni opisane w innej czesci Dokumentaciji
projektowe;.

Uwaza sig, ze Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez wzgledu na to czy zostaty
okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach Dokumentacji projektowej i ze odpowiednio
wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi zawiera¢ nagte i nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie
ryzyko zwigzane z konieczno$cig wybudowania, wykonczenia i konserwaciji catosci robo6t objetych Umowa.
Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢ uwzglednione w
stawkach i kwotach przypisanych poszczegdlnym pozycjom dla wszystkich kosztéw wchodzgcych w rachube w
Kosztorysie Ofertowym.

Postawg do rozliczenia finansowego robét bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

Ptatno$¢ moga zosta¢ wstrzymana na mocy ustalen zawartych w tejze Umowie.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16-04-2004 DZ.U.92/88
e Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29-01-2004 DZ.U.19/177 z pdzniejszymi zmianami



Ustawa Prawa budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. DZ.U. 207/2016 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami oraz
przepisy wykonawcze do ustawy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18-05-2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego DZ.U. 130/1389

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego DZ.U. Nr 202, poz.2072 z dnia 16-09-2004 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych DZ.U. Nr 47/401

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne OWEOB Promocja
sp. z 0.0. Warszawa 2003

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur ITB 1988 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-technicznych Tom I, budownictwo ogdine ,
MGPIB, ITB, Arkady 1989 r.



B01 - ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

1 CZESC OGOLNA
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia
Zgodnie z zapisami ogoélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.1

1.2 Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Ta czes¢ Szczegodtowej Specyfikacii Technicznej (SST) odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych robot
dla inwestycji zagospodarowanie terenu zielefica przy ul. Osiedlowej w Rudzie Slgskie;..

1.3  Zakres robé6t budowlanych objetych SST.

W zakresie robét objetych tg czescig SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
robotami w zakresie przygotowania terenu pod budowe i robo6t ziemnych w Granicach Opracowania okreslonych
w Projekcie Zagospodarowania Terenu (PZT)

Zakres prac budowlanych zwigzanych z wykonaniem w/w zakresu to:

- profilowanie i zageszczanie podtoza pod nawierzchnie mineralng

- przygotowanie i wykonanie wykopéw fundamentowych pod wyposazenie

- przygotowanie terenu pod trawniki.

1.4 Okreslenia podstawowe
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi szczegotowej specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.14

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

21 Ogoblne wymagania dotyczace zastosowanych materiatéw
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 2

2.2 Materialy majagce zastosowanie

- grunt budowlany
- ziemia urodzajna

2.3 Wilasciwosci materiatow

Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne ze specyfikacjami zawartymi w dokumentacji projektowe;,
Projektu budowlanego, konstrukcyjnego i drogowego, oraz odpowiada¢ wymogom norm branzowych.

2.4  Zagospodarowanie nadmiaréw ziemi i ziemi urodzajnej

Zagospodarowanie ziemi z wykopow pod koryta nawierzchni z kostki betonowej oraz fundamentéw powinno
dobywac¢ sie zgodnie z wytycznymi inwestora. Nadmiary ziemi moggce by¢ wykorzystane na terenie inwestycji
do prac niwelacyjnych i wyréwnawczych powinny by¢ zesktadowane na terenie inwestycji w miejscach
wskazanych przez Inspektora Nadzoru i odpowiednio zabezpieczone. W wypadku, gdy catos¢ ziemi z wykopow
nie bedzie mogta by¢ zagospodarowana na terenie inwestycji, musi by¢ ona wywieziona w miejsca wskazane
przez Inwestora lub w miejsca legalnego sktadowania takich odpadow.

Ziemia urodzajna pozyskana przy pracach przygotowawczych i ziemnych powinna by¢ zesktadowana na terenie
inwestycji w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru i odpowiednio zabezpieczona. Ziemia ta powinna
by¢ wykorzystana przy odtwarzaniu nawierzchni trawiastych. W wypadku, gdy cato$¢ ziemi z wykopow nie
bedzie mogta by¢ zagospodarowana na terenie inwestycji, musi by¢ ona wywieziona w miejsca wskazane przez
Inwestora lub w miejsca legalnego sktadowania takich odpadow.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 3

3.2 Szczegdétowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania prac ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania korytowania, wykopow i profilowania podtoza powinien wykazac sie
mozliwos$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

narzedzia reczne do prac ziemnych

koparko - tadowarki,

koparki o wielkosci dostosowanej do rodzaju prac

zageszczarki wibracyjne,

Réwniarki i spycharki w zaleznosci od potrzeb



Sprzet pomiarowy i geodezyjny

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na witasciwosci gruntu podtoza, istniejgcych
terendéw zielonych (nawierzchni trawiastych) w sasiedztwie prowadzonych prac i na terenie lezacym w
Granicach Opracowania, ani w jego sgsiedztwie.

Wszelkie zniszczenia spowodowane uzyciem niewtasciwego sprzetu lub niepoprawne, lub nieuwazne jego
stosowanie, bedg musiaty by¢ naprawione i przywrécone do stanu oryginalnego na koszt Wykonawcy.

Rodzaj stosowanego sprzetu i jego ilo§¢ musi zosta¢ uwzgledniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony
do akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego.

Stosowanie sprzetu wymagajgcego oddzielnych lub specjalnych pozwolen, naktada na Wykonawce obowigzek
uzyskania takich dokumentow.

Sprzet pomiarowy i geodezyjny musi legitymowa¢ sie odpowiednimi atestami i spetnieniem wymogéw
normatywnych.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

41 Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 4

4.2 Szczego6towe wymagania dotyczace srodkéw transportu uzywanych do prac ziemnych
Wykonawca przystepujacy do prac ziemnych powinien wykazac sie¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych
Srodkow transportu:

samochody samowytadowcze do transportu gruzu i ziemi,

Narzedzia reczne do prac transportowych (taczki, wozki itp.)

Stosowane $rodki transportu nie mogg spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podtoza,
istniejgcych terendw zielonych (nawierzchni trawiastych) w sgsiedztwie prowadzonych prac i na terenie lezgcym
w Granicach Opracowania, ani w jego sgsiedztwie.

Wszelkie zniszczenia spowodowane uzyciem niewfasciwych srodkéw transportu lub niepoprawne, lub
nieuwazne ich stosowanie, bedg musiaty by¢ naprawione i przywrocone do stanu oryginalnego na koszt
Wykonawcy.

Rodzaj stosowanych srodkéw i ich ilos¢ musi zostaé uwzgledniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony do
akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego.

Stosowanie $rodkéw transportu wymagajgcych oddzielnych lub specjalnych pozwolen, naklada na Wykonawce
obowigzek uzyskania takich dokumentéw.

4.3  Wywo6z nadmiaru ziemi
Wywdéz nadmiaru ziemi odbywacé sie bedzie samowytadowczymi srodkami transportowymi.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA
TERENU POD BUDOWE | ROBOT ZIEMNYCH

5.1 Ogolne wymagania dotyczgce wlasciwosci wykonania robé6t budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 5

5.2 Szczegotowe wymagania dotyczace wiasciwosci wykonywania przygotowania terenu pod
budowe i robét ziemnych

521 Warunki przystgpienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio
przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe
wytgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Teren prac przed ich rozpoczeciem nalezy zabezpieczyé przed dostepem o0s6b niepowotanych oraz
zabezpieczy¢ interes 0sob trzecich w bezposrednim sgsiedztwie terenu prac, w szczegoélnosci:

- ochrone przed nadmiernym hatasem, zapyleniem,

- zapewni¢ dostawy pradu, wody, gazu i odprowadzenie sciekdw na czas trwania rozbiorek,

- zapewni¢ swobodny dojazd i dojscie do lokali oséb trzecich.

522 Wykonanie korytowania

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczes$niej przygotowane.



Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi sciezek i w rzedach réwnolegtych do osi sciezek lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciaggniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg
roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn lub w przypadku
robot o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentac;ji
projektowej i SST, tj. zesktadowany i wykorzystany na terenie inwestycji do lub odwieziony na odklad w miejsce
wskazane przez Inzyniera.

5.2.3 Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podfozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢
dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia okreslonego ponize;.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego ponizej. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is):

Ruch mniejszy od ciezkiego:

Godrna warstwa o grubosci 20cm -1,00

Na gtebokosci od 20 do 50cm od powierzchni podtoza -0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.

Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02

Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -
20% do +10%.

524 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podfoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykfad przez roztozenie folii lub w inny spos6b zaakceptowany przez
Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego
stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

5.2.5 Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych

Roboty powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i dos$wiadczeniu oraz zatrudniaé¢
robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania robot nalezy pilnowac, aby na plac
budowy nie wchodzity osoby postronne.

Teren robot ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogolne wymagania kontroli, badania i odbioréw wyroboéw i rob6t budowlanych

Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 6



6.2 Badania w czasie robot

6.2.1 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta i wyprofilowanego podfoza

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1 Szerokos$¢ koryta 10 razy na 1 km

2 Réwnos$¢ podiuzna Co 20m

3 Roéwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1km

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1km

5 Rzedne wysokosciowe Co 100m

6 Uksztattowanie osi w planie * Co 100m

7 Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu | W 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
podioza rzadziej niz raz na 600m2

* Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach

gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2 Szerokos$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze roznic¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm
i-5cm.

6.2.3 Rownosé koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg.

Nieréwnos$ci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podfoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg
+ 0,5%.

6.2.5 Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6 Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm.

6.2.7 Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 lub réwnowazne

i nie powinien by¢ mniejszy od podanego w punkcie 5.2.3

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartos¢
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie
powinna by¢ wigksza od 2,2. Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wediug PN-B-06714-17 lub
réownowazne Wilgotnos¢ gruntu poditoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10%.

6.2.8 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w tym dziale
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

71 Ogolne zasady obmiaru robét

Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 7

7.2  Jednostki obmiarowe

e m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta,



e m3 (metr szescienny) wybranego, przeniesionego, zesktadowanego, wywiezionego gruntu
budowlanego
e  kurs wywiezionego nadmiaru ziemi.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogodlne wymagania dotyczace odbioréw robé6t budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 8

8.2 Szczego6towe wymagania dotyczace odbioréw robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowag, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9 ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Ogédlne
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9

10.2 Szczegdétowe dokumenty odniesienia dotyczace robot w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i robét ziemnych

PN-B-04481 lub réwnowazne Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-/B-06714-17 lub réwnowazne Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

BN-64/8931-02 lub réwnowazne Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie piytg; BN-68/8931-04 lub réwnowazne Drogi samochodowe. Pomiar
réwnosci nawierzchni planografem i fatg

BN-77/8931-12 lub rownowazne Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



B02 - ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI, Z WYJATKIEM DROG

1 CZESC OGOLNA
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia
Zgodnie z zapisami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.1

1.2 Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Ta czes¢ Szczegodtowej Specyfikacii Technicznej (SST) odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych robot
dla inwestycji zagospodarowanie terenu zielerica przy ul. Osiedlowej w Rudzie Slaskiej.

1.3  Zakres robé6t budowlanych objetych SST.

W zakresie robot objetych tg czescig SST sg wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
robotami w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog w Granicach Opracowania okreslonych w Projekcie
Zagospodarowania Terenu (PZT).

Zakres prac budowlanych zwigzanych z wykonaniem w/w zakresu to:

- wykonanie podbudéw z piasku i ttucznia

- wykonanie nawierzchni mineralnej

- wykonanie obrzezy trawnikowych

1.4 Okreslenia podstawowe
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi szczegotowej specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.14

1.5 Okreslenia podstawowe — dodatkowe

Betonowe obrzeze chodnikowe - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych
od terendw nie przeznaczonych do komunikaciji

Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

Nawierzchnia mineralna -.nawierzchnia z warstw o réznej frakcji kruszyw

2  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

21 Ogolne wymagania dotyczgce zastosowanych materiatéw
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 2

2.2 Materialy majace zastosowanie w projekcie

Kruszywo naturalne ¢ 0 — 4 mm — wymagania:

e  kliniec kamienny frakcja 0 - 4 mm

e skiad ziarnowy — zgodny z wymaganiami norm

e nasigkliwo$¢

e mrozoodpornos¢

e  ksztalt ziaren nieksztattnych

e zawarto$¢ zanieczyszczenh obcych 0%
Wady niedopuszczalne:

e nieprawidiowa frakcja

e wystepowanie zanieczyszczen obcych

e niezgodno$¢ z normg
Kruszywo naturalne ¢ 5 — 40 mm — wymagania:

e granitowy lub bazaltowy frakcja 5 - 40 mm

e skiad ziarnowy — zgodny z wymaganiami norm

e nasigkliwos¢ 0 - 0,9%

e mrozoodpornos¢ 0 - 0,8%

e  ksztalt ziaren nieksztattnych 0 - 5%

e zawarto$¢ zanieczyszczenh obcych 0%
Wady niedopuszczalne

e nieprawidtowa frakcja

e wystepowanie zanieczyszczenh obcych

e niezgodno$¢ z normg

2.3 Materialy na podsypke

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139 Ilub
rownowaznym



Dostarczony piasek powinien posiada¢ deklaracje zgodnosci z odpowiednimi normami i by¢é oznakowany
znakiem CE lub B. Wiasciwosci piasku okresla tablica 1.

Lp. | Wiasciwose Ocena-kategorie Badanie wg normy
1 Uziarnienie kruszywa 0/2 PN-EN 933-1
2 Wymiar ziarna GC,GF,GN,GA GF85 PN-EN 933-1
3 Pyty FDeklarowana 3 PN-EN 933-1
4 Jakos¢ pytéw MBFDeklarowana MBF10 PN-EN 933-8
5 Wskaznik piaskowy, min. 85 PN-EN 933-8

Tablica 1. Wymagania dla piasku do podsypki cementowo-piaskowej.
Cement stosowany do podsypki powinien byé cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz CEM | 32,5 wg
PNEN 197-1, lub réwnowazne odpowiadajaqy wymaganiom zawartym w tablicy 2.

Lp. | Wiasciwosci Wymagania Badanie wg
1 Wytrzymalo$¢ normowa na $ciskanie po 28 325<R< 525 PN-EN-196-1
dniach, MPa

2 Poczatek wigzania, min 260 PN-EN-196-3

3 Statos¢ objetosci (rozszerzalnos¢), mm <10 PN-EN 196-3

4 Strata prazenia, % m/m <50 PN-EN 196-2

5 Zawartosé siarczandéw SO3, % m/m <35 PN-EN 196-2

6 Zawartosc chlorkdow, % m/m <0,10 PN-EN 196-21
7 Pozostatos¢ nierozpuszczalna <50 PN-EN 196-2

Tablica 2. Wymagania dla cementu klasy 32,5 Ni 32,5 R.

24 Nawierzchnia z kruszyw mineralnych

Opis produktu:

Nawierzchnia jest przeznaczona dla Sciezek spacerowych i alei w parkach, cmentarzy, placéw zabaw, pdl
golfowych i innych miejsc przeznaczonych do rekreacji z mozliwoscig obcigzenia samochodem.

Sktadniki:

Nawierzchnia sktada si¢ z czystego rpateria%u budowlanego z wysokogatunkowych surowcow, takich jak; tupki
wysokogorskie, wigzacy zwir i kamien naturalny. Nawierzchnia jest catkowicie przyjazna dla srodowiska i
podlega ustawicznej kontroli jakosci.

Wiasciwosci:

Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli, jest odporna na dziatanie zewnetrznych warunkéw atmosferycznych oraz
latwa w obrébce. Posiada wysokg odpornoéé na ciezar, $cieranie.

Nawierzchnia nadaje si¢ na powierzchnie przeznaczone dla wdzkdw inwalidzkich.

Dane techniczne:

Nawierzchnia posiada gruboéé ziarna od 0.1 do 11 mm, waga wynosi 2,00 tony/m3.

Wskazowki eksploatacyjne:

Nawierzchnia jest osadzany na gteboko$é 6¢cm Nachylenie powierzchni powinno wynosié 2- 3%

2.5 Betonowe obrzeze chodnikowe

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

al
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Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza
chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzezy
Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
75 6 20 3
On 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
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100 8 30 3

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiardéw dla obrzezy gatunku 1 wynosza:

e  diugosc: +8mm,

e wysokos$¢ i grubosé: +3 mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatarte;j.
Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ warto$ci

podanych w tabeli 1.
Tabela 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1

Wklestos¢ lub wypukto$¢ powierzchni i krawedzi w mm 2
szczerby . o'gr.anlczajacych powierzchnie gérne niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i narozy Ograniczajgcych pozostate powierzchnie:

Liczba, max 2

Dtugos¢, mm, max 20

Gtebokos¢, mm, max 6

2.6 Materialy na tawe i do zaprawy

Na tawe nalezy stosowa¢ kruszywo drobne (piasek), kiére powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
13043:2004 [3] lub réwnowaznym.

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w ST D-08.01.01
"Krawezniki betonowe" pkt 2.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 3

3.2 Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania prac.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni powinien wykazac¢
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
Sprzet do wykonywanie warstw podsypkowych i podktadowych:
e narzedzia reczne do prac ziemnych
e walce statyczne
e ptyty wibracyjne
e ubijaki mechaniczne
Sprzet do wykonywanie warstw nawierzchni z kostki betonowej:
e narzedzia reczne do prac ziemnych
e narzedzia reczne do obrébki kostki betonowe;j i obrzezy
e narzedzia mechaniczne do obrébki kostki betonowej i obrzezy
e narzedzia reczne i mechaniczne (uktadarki) do uktadania nawierzchni
e  plyty wibracyjne z wyktadzinami elastomerowymi
e betoniarki (do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowe;j i zapraw)
Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang technologie robét i sprzet.
Rodzaj stosowanego sprzetu i jego ilo$¢ musi zosta¢ uwzgledniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony
do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

41 Ogodlne wymagania dotyczace srodkow transportu
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 4
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4.2 Szczegolowe wymagania dotyczace srodkéw transportu uzywanych do prac.

Wykonawca przystepujgcy do prac zwigzanych z uktadaniem nawierzchni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych $rodkéw transportu:

e samochody transportowe odpowiednie do transportu poszczegdlnych materiatobw zgodnie z

wytycznymi jak ponizej.

e Narzedzia reczne do prac transportowych (taczki, wozki itp.)

e  Samochody z dzwigiem HDS do roztadunku palet z materiatami
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem.
Stosowane $rodki transportu nie mogg spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podtoza,
istniejgcych terendw zielonych (nawierzchni trawiastych), drég i chodnikéw w sasiedztwie prowadzonych prac i
na terenie lezgcym w Granicach Opracowania, ani w jego sgsiedztwie.
Uformowane w czasie produkgji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie pakuje je w
folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe
mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
Wszelkie zniszczenia spowodowane uzyciem niewtasciwych $rodkéw transportu lub niepoprawne, lub
nieuwazne ich stosowanie, bedg musiaty by¢ naprawione i przywrocone do stanu oryginalnego na koszt
Wykonawcy.
Rodzaj stosowanych srodkéw i ich ilos¢ musi zosta¢ uwzgledniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony do
akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego.
Stosowanie srodkéw transportu wymagajgcych oddzielnych lub specjalnych pozwolenh, naktada na Wykonawce
obowigzek uzyskania takich dokumentow.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT W ZAKRESIE WYKONYWANIA
NAWIERZCHNI

5.1 Ogodlne wymagania dotyczace wtasciwosci wykonania rob6t budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 5

5.2 Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST ,Roboty ziemne” oraz ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

Wykop nalezy wytozy¢ geowtdkning, zachowujgc przy tym 50-centymetrowg zaktadke. Geowtdknina - warstwa
odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy wykonanie jej zgodnie z
dokumentacjg projektowsg, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot
w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3 Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Grubosé roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna
by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajgcej lub odcinajgcej o
grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo.

Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy
poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo
na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej lub odcinajgcej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami
podtuznymi czes$ciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi.

Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami
podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.
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W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wediug PN-B-0448 lub réwnowaznej Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 lub rownowaznej

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcg lub odcinajgcg, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen pitytowych. Nalezy okre$li¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy
weditug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20%
do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszyC przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

5.4 Uktadanie nawierzchni z kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byé rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$é po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Warstwy nawierzchni mineralnej powinny byé
roztozone w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Kazda
warstwa powinna byé wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpié po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$é mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotno$ci optymaine;.
Nawierzchnie mozna wykonaé przy pomocy uktadarki, belki profilujgcej, piaskarki badz recznie. Warstwa
posrednia wymaga ubicia dynamicznego (wstrzgsarka lub walcem wstrzgsowym). Warstwa wierzchnia ubijana
jest statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego walca. Do mniejszych powierzchni nadaje sie réwniez ubijarka
reczna. Po wywalcowaniu warstwe zamykajacq nalezy lekko wzruszyé za pomocy grabi badZ miotty. Dzieki
temu nawierzchnia bedzie chtong¢ wode. W czasie silnego nastonecznienia nawierzchnie nalezy dodatkowo
nawadniaé. Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie badz jezdzenie po warstwie wierzchniej. Ostateczne
ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguty po trzykrotnej zmianie warunkéw pogodowych (stonce — deszcz —
stonce itd.). Nawierzchni mineralnych nie nalezy wykonywaé podczas mrozéw ani w temperaturze zblizonej do
temperatury zamarzania.

6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogolne wymagania kontroli, badania i odbioréw wyroboéw i rob6t budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 6

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi.
Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw dotyczgcych nawierzchni poliuretanowe;j :

o  Certyfikat IAAF - na produkt

e Aprobata ITB lub rekomendacja techniczna ITB

e Atest Higieniczny PZH

e Deklaracja zgodnosci

e Badania potwierdzajgce zgodno$¢ z wymaganiami IAAF — wydane przez akredytowang jednostke
IAAF;

e Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy na zadanie objete
niniejszym przetargiem. Autoryzacja musi by¢ zatgczona w oryginale. Autoryzacja ta musi zawierac
potwierdzenie dostarczenia przez producenta oferowanej nawierzchni oryginalnych produktoéw w ilosci
odpowiadajgcej zamowieniu, w przypadku wygrania przez oferenta przetargu.

e Karta techniczna systemu

e Badania potwierdzajgce bezpieczenstwo ekologiczne (zawarto$¢ pierwiastkéw Sladowych) wedtug
normy DIN 18035-6:2003 lub rownowaznej— wydane przez akredytowang jednostke IAAF;

e Aktualne badania na zgodnos¢ z PN-EN 14877 lub rébwnowaznym wykonane i potwierdzone przez
laboratorium, posiadajgce akredytacje na wykonywanie ww. badan;

6.3  Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej, odsgczajacej i podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg z tolerancja * 0,5%.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 27



6.4 Rzedne wysokosciowe
Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1
cm i -2 cm w przypadku podbudowy z kruszyw.

6.5 Grubos$¢ warstwy z kruszywa kamiennego

Grubos¢é warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego powinna by¢é zgodna z okreslong w dokumentac;ji
projektowej z tolerancjg +1 cm -2 cm. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci
Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm,
uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty
te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.6 Zageszczenie warstw z kruszywa kamiennego

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsaczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien byc¢
mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie porownanie wartosci modutéw odksztatcenia,
to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okres$lonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 lub réwnowazne;j.
Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do+10%.

6.7 Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni:

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg projektowq i
specyfikacjg. Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
oraz cech konstrukcyjnych polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg projektowg oraz ST. Pomiar cech
geometrycznych za pomocg przymiaru liniowego. Grubo$¢ odchyiki od projektowanej grubosci posypki + 0,5
cm. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
Dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami ST:

- rzedne wysokosciowe (odchytka + 0,5 cm), rownos¢ w profilu podtuznym (nieréwnosci do 8 mm) i przekroju
projektowej do 0,3%) oraz szeroko$¢ nawierzchni (odchytka do + 5 cm) — co 25 m oraz we wszystkich
przekrojach charakterystycznych.

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg o dtugosci dostosowanej do badanej
nawierzchni zgodnie z normg BN-68/8931-04..

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
71 Ogolne zasady obmiaru robét

Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 7
7.2  Jednostki obmiarowe

¢ m2 (metr kwadratowy) wykonania powierzchni warstwy odcinajgcej, odsaczajacej, podbudowy i
nawierzchni
e mb (metr biezacy) utozonego obrzeza

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogolne wymagania dotyczace odbioréw robot budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 8

8.2 Szczego6towe wymagania dotyczace odbioréw robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowag, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.3 Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualne wykonanie podbudowy,

- ewentualne wykonanie faw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualne wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
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9 ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 warstwy odsgczajacej i/lub odcinajgcej i podbudowy z kruszywa obejmuje:
- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- wypetnienie spoin

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Ogédlne
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9

10.2 Szczegodtowe dokumenty odniesienia dotyczace robot w zakresie wykonywania nawierzchni.

e PN-EN 197-1:2002 lub réwnowazne Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku

e PN-EN 1338:2005 lub réwnowazne Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

e  PN-B-11112:1996 lub rownowazne Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

e PN-B-11113:1996 lub réwnowazne Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

e PN-88 B/32250 lub réownowazne Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

e BN-88/6731-08 lub rownowazne Cement. Transport i przechowywanie

e BN-64/8931-01 lub réwnowazne Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

e BN-68/8931-04 lub réwnowazne Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tata.
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B03 — WYPOSAZENIE PARKOW | PLACOW ZABAW

1 CZESC OGOLNA

11 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

Zgodnie z zapisami ogéinymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.1

1.2 Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Ta czes¢ Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) odnosi sie do wymggarﬁ technicznych dotyczgcych robét dla
inwestycji zagospodarowanie terenu zielefnca przy ul. Osiedlowej w Rudzie Slgskiej.

1.3  Zakres robét budowlanych objetych SST.

W zakresie robot objetych tg czescig SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru, dostarczenia i montazu
wyposazenia Granicach Opracowania okreslonych w Projekcie Zagospodarowania Terenu (PZT)

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonania i
odbiér, dostarczenie i montazu wyposazenia.

W zakres tych robot wchodza:

— Transport gotowych elementéw wyposazenia do miejsca wbudowania

— instalacja gotowych elementéw wyposazenia

1.4  Okreslenia podstawowe
Zgodnie z wymaganiami ogélnymi szczegotowej specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 1.14
2  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

21 Ogodlne wymagania dotyczace zastosowanych materiatow
Zgodnie z wymaganiami ogoélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 2

2.2  Materialy majace zastosowanie w projekcie

2.2.1 Urzadzenia i elementy wyposazenia - prefabrykowane:

tawka 7 szt.
Zestawy piknikowe 3 komplety
Kosz na odpadki 6 szt.
Balustrada 1 szt.
Tablice informacyjne 6 szt.

Panele ogrodzeniowe

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

31 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 3

3.2  Szczegdétowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania prac.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania, dostarczenia i montazu wyposazenia powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

narzedzia reczne ogolno instalatorskie

e reczne i mechaniczne narzedzi do obrobki stali

e Elektronarzedzia montazowe

e Narzedzia i sprzet pomiarowy

e Sprzetinarzedzia specjalistyczne wymagane przez producentéw elementéw prefabrykowanych

o Dzwigi i podnosniki niezbedne do montazu elementéw wyposazenia

Rodzaj stosowanego sprzetu i jego ilos¢ musi zosta¢ uwzgledniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony do
akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jakos¢
materiatéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

41 Ogodlne wymagania dotyczace srodkow transportu
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 4
4.2 Szczego6towe wymagania dotyczace srodkéw transportu uzywanych do prac.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wkasciwosci przewozonych materiatow i elementéw wyposazenia.
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT.

5.1 Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robét.

Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 5

5.2 Przygotowania podtoza i posadowienia

Przygotowanie podtoza i podbudéw oraz innych rodzajéow posadowienia elementéw wyposazenia, nalezy wykonaé
zgodnie z zasadami okreslonymi w odpowiadajgcych rozdziatach niniejszego opracowania (SST)

5.3 Montaz urzadzen prefabrykowanych

Montaz urzgdzen nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi Producenta.
Montaz urzadzen powinien sie odbywac rownolegle z wykonaniem nawierzchni.

6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogodlne wymagania kontroli, badania i odbioréw wyrobow i rob6t budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 6
6.2 Kontrola jakosci robét

Kontrola jako$ci wykonania i instalacji wyposazenia, polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z podanymi
powyzej wymaganiami.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

71 Ogodlne zasady obmiaru robét

Zgodnie z wymaganiami ogoélnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 7
7.2  Jednostki obmiarowe

¢ m3 (metr szescienny) wykonanych konstrukcji betonowych
e kg, T (kilogram, tona) wyrobow stalowych, zbrojenia,
o szt. (sztuka) prefabrykowanych elementéw wyposazenia .

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogodlne wymagania dotyczace odbioréw robét budowlanych
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 8

8.2 Szczego6towe wymagania dotyczace odbioréw robét

e  Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego -badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

e  Sprawdzenie prawidlowosci wykonania tgczenia poszczegodlnych elementéw -badanie nalezy wykonac¢ przez
ocene wzrokowa,

e  Skontrolowanie stanu elementow prefabrykowanych i wyeliminowanie wszelkich elementéw uszkodzonych w
transporcie lub przy montazu.

8.3 Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- betonowanie fundamentéw

- wykonanie podbuddw i podsypek

- zabezpieczenia antykorozyjne
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9  ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Ogodlne
Zgodnie z wymaganiami ogolnymi specyfikacji technicznej: cz. A01, pkt 9

10.2 Szczegétowe dokumenty odniesienia dotyczace robét.

e Atesty i certyfikaty dopuszczajgce do uzytkowanie elementy prefabrykowane.
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B04 — NASADZENIA ROSLIN | ZAKLADANIE POWIERZCHNI TRAWIASTYCH

1 Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczgce realizacji i odbioru robét zwigzanych z przygotowaniem podtoza,
wykonaniem nasadzen, zatozeniem trawnikow, utrzymaniem porzadku i pielegnacjg szaty roslinnej.

111 Zakres stosowania SST
Ta cze$¢ Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych roboét dla
inwestycji zagospodarowanie terenu zielefica przy ul. Osiedlowej w Rudzie Slgskiej.

1.1.2  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
renowacji zieleni w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych rob6t wchodza:

Przygotowanie podtoza

Nasadzenia nowej szaty roslinnej

Roboty ziemne i transport ziemi urodzajne;j

Roboty pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym

1.1.3 Okreslenia podstawowe

e ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj;
materiat roslinny — drzewa, krzewy, byliny;
bryta korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami ro$lin;
zabezpieczona odpowiednim materiatem

e pojemnik C — naczynie o sztywnych lub miekkich $ciankach, w ktérych roslina jest uprawiana przez co
najmniej jeden sezon wegetacyjny (np. C3, gdzie cyfra oznacza pojemnos¢ w litrach)

¢ forma pienna Pa — forma drzew i niektorych krzewéw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci
od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowana korona

o forma naturalna N — forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu; w przypadku drzew powinien by¢
wyraznie wyksztatcony przewodnik;

o forma krzewiasta K — forma wiasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkotce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci;

e materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, w tym
materiat roslinny;

e  podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy;
Inspektor Nadzoru — przedstawiciel Inwestora upowazniony do kontrolowania przebiegu prac, prowadzenia
zapiséw w rejestrze obmiaréw.

1.1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Do prac winni by¢ dopuszczeni wykonawcy majgcy przygotowanie zawodowe i
udokumentowane do$wiadczenie zawodowe.

1.1.41 Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki:
Z_1 Projekt nasadzenh

1.1.4.2  Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowg

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a
wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci:

e Specyfikacja Techniczna

o Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic inspektora nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie odczytu
ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.1.4.3  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Szczegdlnie istotna jest ochrona istniejgcej szaty ro$linnej. Wykonawca nie
moze dopusci¢ do pogorszenia si¢ warunkow siedliskowych, uszkodzer istniejgcych roslin.

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

e zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 1,5-2 m, okre$lonej
jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzié najblizszych konaréw, dolna czes$é kazdej deski
powinna opieraé sie na podiozu (i byé lekko zagtebiona w ziemi), jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi
korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemig, przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okrggtego,
miekkiego ocynkowanego lub tadmy stalowej - min. 3 na pniu,

e przykrycie korzeni matami stomianymi w ilosci ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa, w przypadku wymiany nawierzchni
utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od obrysu korony, nie wolno pozostawiaé odkrytej wierzchniej
warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozyé nowg nawierzchnie, lub przykryé glebe matami stomianymi lub wilgotng
juta,

e wytyczenie tras poruszania sig ludzi i sprzetu budowlanego,

e wytyczenie miejsc sktadowania materiatéw,

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj. w zasiegu

ich koron i w odlegtosci 1 m od obrysu korony:

e nie byly sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

nie byly sktadowane materiaty budowlane,

nie powinien poruszaé sie sprzgt mechaniczny,

nie zaszty zmiany poziomu gruntu,

prace ziemne w obrebie korzeni nie byly planowane w okresie wegetacii roslin, a szczegdlnie w petni lata; prace

te powinno wykonywaé sie w okresie spoczynku zimowego ros lin tj. od listopada do marca,

Konieczno$é wykonania robot w strefie korzeniowej powinna byé kazdorazowo poprzedzona zatwierdzeniem przez

Inspektora Nadzoru, w ktorym okreslone zostang zasady ochrony systemu korzeniowego drzew.

W okresie pojawiajacego si¢ zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest podjac czynnosci minimalizujgce negatywny

wptyw wyzej wymienionych czynnikéw.

1.1.4.4  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

1.1.4.5  Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z
terenu robét. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniem inspektora nadzoru.

1.1.4.6  Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzeh potwierdzenie informac;ji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do
terenébw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancéow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Inspektor nadzoru bedzie na biezgco informowany o
wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z
wiasnoséci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.1.4.7 Bezpieczenhstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie kontraktowej.

1.1.4.8  Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakornczenia robét przez Inspektor nadzoru.
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1.2 Materialy

1.2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Wykonawca zapewni uzycie materiatdw zgodnych z dokumentacja w zakresie sadzenia uzupetniajgcego roslin.
Materiat roslinny pozyskiwany bedzie ze szkotek opartych na produkcji z rodzimego materiatu wyjsciowego.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu zrodto pozyskania materiatu roslinnego.

1.2.2  Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce cechy: nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia urodzajna powinna
zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni
wiekszych od 3 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych. W przypadkach watpliwych Inspektor Nadzoru moze zleci¢
wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

a) optymalny skfad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 1 2 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,

c) zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

d) kwasowos¢ pH 6,0.

Jezeli ziemia urodzajna pozyskana na miejscu nie bedzie spetniaé powyzszych wymogow Wykonawca dostarczy
ziemie spetniajgcg te wymogi lub doprowadzi istniejgcg ziemie do spetnienia tych wymogow poprzez zabiegi
agrotechniczne, np. przesianie, wzbogacenie gleby poprzez rozrzucenie mieszanki torfu i ziemi urodzajnej,
wapnowanie, kompostowanie itp

1.2.3 Kompost z kory drewnianej (do wyscielania powierzchni wokét drzew i krzewdw)

Wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmielonej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekow
pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawoéz
organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

1.2.4 Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos$¢ azotu, fosforu, potasu -
N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

1.2.5 Paliki drewniane

Paliki drewniane wykonane z drewna iglastego, impregnowanego cisnieniowo, toczone, dt. min. 2m, r. min. 60mm.
Posadzone drzewa form piennych nalezy zabezpieczy¢ przed ztamaniem, przytwierdzajac pien do 3 palikéw.

1.2.6 Materiat roslinny sadzeniowy

1.2.6.1 Drzewa

Materiat roslinny musi pochodzi¢ z licencjonowanej firmy szkétkarskiej i odpowiadac spisowi roslin projektowanych
oraz podanym w nim wymiarom minimalnym z bryty korzeniowej, w | wyborze. Dostarczone sadzonki powinny by¢
zgodne z ,Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego”, ZSP 2013, wlasciwie oznaczone, tzn.
muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy.
Sadzonki roslin powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:
e pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany;
e  przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik;
e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne;
e u roslin sadzonych z brylg korzeniowg - bryla korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie
uszkodzona;
e pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba, ze jest to ciecie formujace, np. u form
kulistych,
pedy boczne korony drzew powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,
e przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,
blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarosniete blizny na
przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew
Wady niedopuszczalne:
e silne uszkodzenie mechaniczne roslin;
odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
Slady zerowania szkodnikéw;
oznaki chorobowe;
zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czgsciach naziemnych;
martwice i pekniecie kory;
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uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika;
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;
dwupedowe korony drzew formy piennej,

Zle zrosniete odmiany szczepionej z podkfadka.

1.2.6.2 Krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z ,Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkoétkarskiego”,
ZSP 2013, wlasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, formg wybor,
wysokos¢ pnia, numer normy.
Do sadzenia stosowa¢ nalezy rosliny w pojemnikach lub z odkrytym korzeniem. Sadzonki krzewéw powinny byé
prawidiowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé
nastepujgce cechy:
o system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
e powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
e u roslin sadzonych z brylg korzeniowg bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie
uszkodzona,
o pedy krzewdw i pngczy nie powinny by¢ przyciete przy roslinach dostarczonych w pojemnikach, chyba ze jest
to ciecie formujgce, np. u form kulistych.
Wady niedopuszczalne:
e silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
slady zerowania szkodnikow,
oznaki chorobowe,
zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czgsciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

1.2.6.3  Rosliny wieloletnie zielne i krzewinki

Sadzonki roslin okrywowych powinny byé zgodne z normg BN-76/9125-01 lub réwnowazng [6]. Dostarczone sadzonki
powinny byé oznaczone etykietkg z nazwg facinskg. Sadzonki bylin w pojemnikach, pedy powinny pokrywaé co
najmniej 75% powierzchni pojemnika.
Wymagania ogdlne dla roslin okrywowych:
e rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadajgce sie do wysadzenia, jednolite w catej
e  partii, zdrowe i niezwiedniete,
e pokrdj roslin, barwa kwiatéw i lisci powinny byé charakterystyczne dla gatunku i odmiany,
e bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.
Niedopuszczalne wady:
o zwiedniecie lisci i kwiatow,
uszkodzenie pgkow kwiatowych, todyg, lisci i korzeni,
oznaki chorobowe, $lady zerowania szkodnikow.
Rosliny powinny by¢ wyjete z pojemnikéw bezposrednio przed sadzeniem.
Do czasu wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed
wyschnieciem.

1.2.7 Mieszanka traw

Mieszanka traw cienioznosnych:

e 20% kostrzewy czerwonej roztogowe;j

e 20% kostrzewy czerwona kepowej

o 10% kostrzewy owczej

o 20% kostrzewy trzcinowej

o 30 % zycicy trwatej,
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa mieszanka
traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana,
zdolnos¢ kietkowania.
Nalezy wysiewac co najmniej 2kg nasion /100m?

1.2.8 Woda
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

1.3 Sprzet

1.31 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet bedgcy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
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dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

e glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
W obrebie systemu korzeniowego drzew roboty wykonywac tylko recznie.

1.3.2 Szczegotowe wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonywania prac.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac zwigzanych z nasadzeniami ro$lin i zaktadaniem powierzchni
trawiastych powinien wykazac¢ sie mozliwoécig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e narzedzia reczne do prac ziemnych i ogrodniczych
koparka
glebogryzarka (samobiezna lub podwieszana)
frezarka do darni (samobiezna lub podwieszana)
siewnik do trawy
Ciagnik rolniczy
Walec reczny

o Kolczatka reczna
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza, istniejgcych terenow
zielonych (nawierzchni trawiastych) w sasiedztwie prowadzonych prac i na terenie catego terenu Parku lezagcego w
Granicach Opracowania, ani w jego sgsiedztwie.
Wszelkie zniszczenia spowodowane uzyciem niewlasciwego sprzetu lub niepoprawne, lub nieuwazne jego
stosowanie, bedg musiaty by¢ naprawione i przywrdcone do stanu oryginalnego na koszt Wykonawcy.
Rodzaj stosowanego sprzetu i jego ilos¢ musi zosta¢ uwzgledniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony do
akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego.
Stosowanie sprzetu wymagajgcego oddzielnych lub specjalnych pozwolen, naklada na Wykonawce obowigzek
uzyskania takich dokumentow.

1.4 Transport

1.4.1 Szczegdtowe wymagania dotyczgce srodkéw transportu uzywanych do prac.

Wykonawca przystepujgcy do praz ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkow
transportu:

e samochody transportowe odpowiednie do transportu poszczegdlnych materiatdw zgodnie z
wytycznymi jak ponizej.

e Narzedzia reczne do prac transportowych (taczki, wozki itp.)
Stosowane $rodki transportu nie mogg spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podioza,
istniejacych terendw zielonych (nawierzchni trawiastych) w sgsiedztwie prowadzonych prac i na terenie catego terenu
lezgcego w Granicach Opracowania, ani w jego sgsiedztwie.
Wszelkie zniszczenia spowodowane uzyciem niewtasciwych srodkéw transportu lub niepoprawne, lub nieuwazne ich
stosowanie, bedg musiaty by¢ naprawione i przywrécone do stanu oryginalnego na koszt Wykonawcy.
Rodzaj stosowanych srodkéw i ich ilos¢ musi zostaé uwzgledniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony do
akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego.
Stosowanie $rodkéw transportu wymagajgcych oddzielnych lub specjalnych pozwolen, naktada na Wykonawce
obowigzek uzyskania takich dokumentéw.

1.4.2 Transport materiatéw do wykonania nasadzen i siewu

Transport materiatdw do wykonania nasadzen i siewu moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie

uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatdbw. Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach
zabezpieczajgcych je przed wstrzgsami, uszkodzeniami i wyschnieciem. Przy przewozeniu do miejsca przeznaczenia
na dalsze odlegtosci, rosi¢ nalezycie i przewozi¢ szybkimi srodkami transportowymi, zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przew6z powinien by¢ w miare mozliwosci dokonywany nocg.

W czasie transportu krzewy i pngcza muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub korzeni i
pedéw. Rosliny z brytg korzeniowa muszg mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢é w pojemnikach.

Rosliny mogg by¢ przewozone wszystkimi Srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy

zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznigciem.

Materiat roslinny bez bryt korzeniowych po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinien by¢

natychmiast posadzony. Jesli jest to niemozliwe, rosliny nalezy zadotowa¢ w miejscu ocienionym i

nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewaé. Przed posadzeniem rosliny powinny by¢é przechowywane w miejscach
ocienionych i nieprzewiewnych, ziemia w pojemnikach musi by¢ wilgotna

Rosliny z brytg korzeniowg i w pojemnikach na posadzenie powinny oczekiwa¢ w miejscu nieprzewiewnym,
zacienionym. Nalezy je podlewaé w czasie przechowywania.

UWAGA:
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0Od Wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkotke dostarczajgcg rosliny, w ktérym potwierdzona
jest zgodnos$¢ przebiegu procesu produkgji roslin z wymaganiami Inwestora/Zamawiajgcego (szkotkowanie), zgodnie
z zaleceniami Zwigzku Szkétkarzy Polskich.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przedstawienia probek materiatu szkotkarskiego Zamawiajgcemu przed
dostarczeniem catej partii roslin na teren budowy.

1.5 Wykonanie robot

1.5.1 Wymagania ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementdéw robét, za ich zgodnos$é
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez inspektora nadzoru.
Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i
w SST a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.5.2 Nasadzenie drzew, krzewéw i bylin

1.5.21 Organizacja robét

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajac
wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane nasadzenia. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é na teren
inwestycji tyle materiatu ile jest w stanie posadzi¢. Pozostata czes¢ materiatu powinna by¢ w odpowiedni sposob
zabezpieczona przed przesuszeniem, mrozem i wiatrem. O miejscu i warunkach sktadowania Wykonawca informuje
inspektora nadzoru.

1.5.2.2  Terminy sadzenia

Rosliny w pojemnikach mozna sadzi¢ przez caly sezon wegetaciji, jednak najkorzystniejszy jest termin wiosenny lub
termin jesienny.

1.5.2.3 Warunki sadzenia

Sadzenie powinno odbywaé¢ sie w odpowiednich warunkach, w chiodne, wilgotne dni. Sadzenie nalezy wstrzymaé¢
jezeli warunki zewnetrzne mogg niekorzystnie odbic sie na wzroscie roslin. Nalezy unika¢ warunkoéw, ktére utrudniajg
przyjecia sie roslin.

1.5.2.4  Przygotowanie miejsc do sadzenia:

Nalezy oczysci¢ teren z gruzu, kamieni, smieci, teren nalezy przekopa¢ i odchwasci¢. Nalezy przeprowadzi¢
wapnowanie i nawozenie zgodnie z zaleceniami nawozowymi. Nalezy zapewni¢ odpowiednig iloS¢ ziemi urodzajnej
do zaprawiania dotéw pod drzewa.

1.5.2.5  Sadzenie materiatu roslinnego

Drzewa nalezy sadzi¢ w doty dostosowane do rozmiaréw poszczegolnych roslin (30cm gtebsze od wysokosci bryty
korzeniowej i 20cm szersze od $rednicy bryly korzeniowej). Drzewa nalezy sadzi¢ na takg samg gtebokos¢, na jakiej
rosty w szkofce. Materiat stanowigcy wypetnienie wokot korzeni powinien by¢ odpowiednio zageszczony wodg w celu
wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Nalezy starannie podla¢ drzewa natychmiast po posadzeniu (20-30I na
drzewo). Na powierzchni ziemi nalezy uformowac mise, uniemozliwiajgcg odptyw wody w czasie podlewania. Drzewa
lisciaste nalezy zabezpieczy¢ trzema palikami o minimalnej dtugosci 2m, zagtebionymi w grunt do 1/3 wysokoSci.
Powierzchnie o promieniu 25 cm pod drzewami posadzonymi pojedynczo, wysypaé¢ 5cm warstwg kory.

Duze krzewy nalezy sadzi¢ w doty dostosowane do rozmiaréw poszczegdlnych roslin (10cm gtebszy od wysokosci
bryly korzeniowej i 15cm szerszy od promienia bryly korzeniowej). Krzewy nalezy sadzi¢ na takg samg gtebokos$¢, na
jakiej rosty w szkoétce. Materiat stanowigcy wypetnienie wokot korzeni powinien by¢ odpowiednio zageszczony wodg w
celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Nalezy starannie podla¢ krzewy natychmiast po posadzeniu (10l na
krzew). Na powierzchni ziemi nalezy uformowaé mise, uniemozliwiajgcg odptyw wody w czasie podlewania.
Powierzchnie o promieniu 15cm pod krzewami posadzonymi pojedynczo, wysypa¢ cm warstwg kory.

Mate krzewy i byliny. Powinny by¢ sadzone w dotkach o 5cm gtebszych niz wysokos$é i 10cm szerszych od bryly
korzeniowej. Rosliny sadzi sie na tej samej gtebokosci na jakiej rosty w szkotce, przed posadzeniem nalezy usungé
pojemniki i uszkodzone korzenie. Przy zasypywaniu dotow nalezy zwraca¢ uwage by nie uszkodzi¢ korzeni. Materiat
stanowigcy wypetnienie wokot korzeni powinien by¢ odpowiednio zageszczony wodg w celu wyeliminowania pustych
przestrzeni w glebie. Nalezy podla¢ krzewy natychmiast po posadzeniu (10 | na krzew). Powierzchnig wokot krzewow
wyscidtkowac.
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1.5.2.6  Pielegnacja w okresie gwarancyjnym

e Rosliny w ciggu pierwszego roku nalezy podlewaé, szczegdlnie podczas okreséw intensywnego wzrostu,
zawigzywania pakow kwiatowych i kwitnienia. Nalezy rowniez zasila¢ nawozami.

e Odchwaszczanie gleby nalezy przeprowadzac¢ regularnie, nie przekopujgc jednak zbyt gteboko ziemi w
obrebie bryty korzeniowej, tak aby nie uszkodzi¢ korzeni.
Nalezy przeprowadzi¢ ciecia formujgce w celu uzyskania okreslonej formy pokrojowe;j

e Zgodnie ze sztukg nalezy przeprowadzac¢ ciecia formujgce krzewow, ktére tego wymagaja, majgce na celu
ich zageszczenie i lepsze przyjecie sie
Przez caty okres wegetacyjny nalezy mechanicznie lub chemicznie zwalcza¢ szkodniki.
Nalezy kontrolowaé i wymienia¢ zniszczone wigzadta i paliki.

e Do pielegnaciji nalezy tez wymiana uschnietych egzemplarzy

1.5.3 Wysiew trawnikéw

1.5.3.1 Terminy wysiewu

Wysiew nasion i zaktadanie trawnikow nalezy prowadzi¢ w okresie wiosennym oraz jesiennym lub w innych okresach,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

1.5.3.2  Warunki wysiewu
Siew nalezy wykonywac¢ w dni bezwietrzne;

1.5.3.3 Przygotowanie miejsc do wysiewu:

e zdjecie darni, wyréwnanie, oczyszczenie z gruzu i zanieczyszczen,
w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje sie ona do wykorzystania przewidziano
uzupetnienia lub wymiane gruntu rodzimego na ziemie urodzajna,
teren powinien by¢ wyréwnany, splantowany i odchwaszczony
e nalezy przeprowadzi¢ wapnowanie i nawozenie
przygotowana ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rbwng warstwg oraz starannie wyréwnana,

1.5.3.4  Wysiew mieszanki traw

nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2,5 kg na 100 m2,

glebe nalezy przed siewem nasion watowaé watem gtadkim a potem watem kolczastym lub zagrabic,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkoéw dla podsigkania wody.

Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

e przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.

1.5.3.5  Pielegnacja w okresie gwarancyjnym

Podstawowym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie, podlewanie, nawozenie i odchwaszczanie.
Koszenie: Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm, nastepne
koszenia powinny sie¢ odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczat 10 - 12 cm, ostatnie przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane w pofowie wrzesnia.
Koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu, przy
czym czesto$¢ i wysokosé ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy.

o Koszenie trawnikéw kosiarkami mechanicznymi spalinowymi.

o Wysokos$¢ trawy po skoszeniu powinna wynosi¢ max.7cm

e  Zgrabienie skoszonej trawy i utozenie jej w kopki do dalszego transportu.

o  Wywodz skoszonej trawy tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciezarze do 5t.

o  Wygrabienie lisci z trawnikdw oraz zgarniecie w pryzmy do dalszego transportu
Odchwaszczanie: Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé $rodkami chwastobdjczymi o selektywnym
dziataniu, ktére nalezy stosowaé z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.
Nawozenie: Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 6 kg NPK na 1 ha w ciggu roku. Nawozy mineralne
powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos$¢ azotu, fosforu, potasu [N.P.K.])
i udziatem procentowym sktadnikdw. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania. Nalezy przewidzie¢ nawozenie mineralne w nastepujgcych dawkach rocznych:

o azot (N)-1,0 - 1,5 kg na 100 m2 trawnika

o fosfor (P)-0,9 - 1,0 kg P205 na 100 m2 trawnika

o potas (K)-0,8 - 1,0 kg K20 na 100 m2 trawnika

1.6 Kontrola jakosci robét

1.6.1 Zasady kontroli i jako$ robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢ zatozong jakos¢ robaét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
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kontroli, wtgczajgc personel, sprzet i zaopatrzenie. Wykonawca bedzie przeprowadzac badania materiatow i robot
sprawdzajgc, czy roboty wykonano

zgodnie z dokumentacjg i SST. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych pracy sprzetu, personelu. Jezeli bedg one powazne i mogg wptyngé ujemnie na jako$¢
robét, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie danych materiatow, sprzetu itp. do czasu, az stwierdzona zostanie ich
odpowiednia jakos$¢. Inspektor nadzoru uprawniony jest do kontroli i badania materiatow u Zzrodfa ich wytwarzania oraz
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor bedzie
ocenia¢ zgodnosé

materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

1.6.2 Kontrola materiatu roslinnego

1.6.2.1 Drzewa, krzewy i byliny

1.6.2.2 Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

wielkosci dotkdw na drzewa, krzewy i byliny,

e zaprawienia dotéw ziemig urodzajna,

e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegtosci sadzonych roslin,

e materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z

normami PN-R-67022(2), PN-R-67023(3) lub réwnowaznym

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

odpowiednich termindw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

wymiany chorych, uszkodzonych i suchych, zdeformowanych drzew i krzewéw,

zasilanie nawozami mineralnymi.

1.6.2.3  Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektows,

zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewow,
o wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosne lub wykonaniu kopczykéw, jesli jest
na jesieni,
jakosci posadzonego materiatu,
prawidtowosci zabiegéw pielegnacyjnych ( podlewania, odchwaszczania, nawozenia, wymiany uschnietych
roslin).

1.7  Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa:

Sadzenie drzew: szt.
Sadzenie krzewow: szt.
Sadzenie bylin: szt.
Pielegnacja drzew szt.
Pielegnacja krzewow szt.

1.8 Odbior robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Wykonawca dokona roboty poprawkowe na wtasny koszt w
terminie ustalonym z inspektorem nadzoru. Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie
dotéw po wyfrezowanych i wykarczowanych pniakach, przed ich zasypaniem.

1.9 Podstawa ptatnosci

Platnos¢ nalezy przyjmowacé na podstawie jednostki obmiarowej. Obmiaru robét na budowie dokonuje Wykonawca w
obecnosci Inspektora Nadzoru.

1.10 Przepisy zwigzane.

1. PN-R-67023 lub réwnowazne Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
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