SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Nazwa Inwestyc;ji
Remont w budynku magazynowym nr 9

Adres Inwestycji :
Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych
Skiadnica w Lisowicach,
59-230 Prochowice

Adres Zamawiajacego :
Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych
ul. Grzybowska 45

00- 844 Warszawa

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST
SST 01 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

SST 02 Roboty w zakresie wznoszenia obiektéw budowlanych
45262520-2 Roboty murowe

45262400+5 Wznoszenie konstrukciji ze stali konstrukcyjnej

SST 03 Tynkowanie
45410000-4 Tynkowanie

SST 04 Montaz okien z tworzyw sztucznych PCV
45421130-4 Montaz okien z tworzyw sztucznych (PCV)

SST 05 Wykonanie posadzki
45262321-7 Wyréwnywanie podtdg




OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST
l. Cze$¢ ogolna
Il. Wymagania ogélne

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST
SST 01 Przygotowanie terenu pod budowe
SST 02 Roboty w zakresie wznoszenia obiektéw budowlanych
e Roboty murowe
SST 03 Tynkowanie
SST 04 Montaz okien z tworzyw sztucznych PCV
SST 05 Wykonanie posadzki

UWAGA!

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp przedmiotu zamdwienia nie mozna opisywac przez wskazanie znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegélnego procesu, ktory charakteryzuje produkty
lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktéw, chyba ze jest to
uzasadnione specyfika przedmiotu zamdwienia i zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu zaméwienia za
pomoca dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,,lub rownowazny”.
Jesli w dokumentacji projektowej lub Specyfikacji zostaly podane znaki towarowe, patenty lub wskazania
pochodzenia produktu, nalezy uzna¢, ze dopuszczajace jest sktadanie ofert rownowaznych. Doda¢ takze
nalezy, ze w doktrynie wskazuje sie, ze produkt réwnowazny to taki, ktory ma te same cechy
funkcjonalne, co wskazany w siwz konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jako$¢ nie moze
by¢ gorsza od jakosci okreslonego w specyfikacji produktu. Z kolei: ,oferta rownowazna” to taka, ktora
przedstawia przedmiot zaméwienia o wiasciwosciach funkcjonalnych i jakosciowych takich samych lub
zblizonych do tych, ktére zostaly zakreslone w siwz, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym,
patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, ze produkt rownowazny to produkt, ktéry nie jest
identyczny, tozsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla zamawiajacego, zblizone
do produktu referencyjnego cechy i parametry”. Natomiast, stosownie do postanowien art. 30 ust. 5
ustawy Pzp wykonawca, ktéry powoluje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez
zamawiajacego, ma obowiazek wykazania, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi roboty budowlane
spetniaja wymagania okreslone przez zamawiajacego.

Na wykonawcy oferujacym produkty rownowazne spoczywa zatem, w razie zaistnienia watpliwosci, ciezar
wykazania réwnowaznosci tresci sktadanej oferty. Art. 30 ust. 1 ustawy Pzp, ktory naklada na
zamawiajacego obowiazek postugiwania sie przy opisie przedmiotu zamoéwienia Polskimi Normami
przenoszacymi normy europejskie lub normami innych panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy w zakresie niezbednym do wlasciwego opisu cech
technicznych i jako$ciowych przedmiotu zaméwienia. Z kolei przepisy art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Pzp
okreslaja kolejnos¢ uwzglednienia poszczegdlnych norm, natomiast przepis art. 30 ust. 4 ustawy Pzp
stanowi, ze zamawiajacy opisujac przedmiot zaméwienia za pomoca norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemow odniesienia, jest obowigzany wskaza¢, ze dopuszcza rozwigzania rownowazne
opisywanym.



OST
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
. CZESC OGOLNA
1. Okre$lenie przedmiotu zamdwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Modernizacja budynku magazynowego nr 9 w Lisowicach.

1.2. Uczestnicy procesu budowlanego.

1) Zamawiajacy: Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych, ul. Grzybowska 45, 00- 844 Warszawa
2) Organ nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektor Nadzory Budowlanego w Legnicy

3) Wykonawca

(wypetni¢ po rozstrzygnieciu przetargu)

4) Zarzadzajacy realizacjg umowy (wypehnic)

5) Przyszly uzytkownik: Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych, ul. Grzybowska 45, 00- 844 Warszawa
1.3. Charakterystyka przedsigwzigcia

1.3.1. Przeznaczenie obiektdw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe
Budynek o funkcji magazynowe;

1.3.2. Ogdiny zakres robét
1) Inwestycja realizowana bedzie jako cato$¢ zamoéwienia

W ramach inwestycji uwzgledniono:

. tynkowanie Scian budynku magazynowego tynkami wapiennymi Il kategoria,

o wykonanie zaprawy wyrownujacej -klejowej na Scianach, stupach i podciggach,

. demontaz luksferéw w $cianach zewnetrznych- uzupetnienie czesci otworéw o wym. 200x160 betonem
komérkowym gr. 30cm odmiany 600

. wykonanie otworu w styropianie $ciany zewnetrznej w miejscu istniejacego luksfera,

. montaz okna z PCV 200x140 cm (3 szt.) z roletg wewnetrzng w czesci istniejacych otworéw po
luksferach,

. montaz parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,

. demontaz istniejacych drewnianych schodoéw zewnetrznych zlokalizowanych na elewacji potudniowe;,

. montaz nowych schodow stalowych z balustradg oraz wypetnieniem kratowym,

. demontaz istniejacych drzwi stalowych zewnetrznych,

. montaz nowych drzwi stalowych o wym. 120x200,

. wykonanie nowej posadzki betonowej na istniejacej czesci gtdwnej magazynowej,

. sfrezowanie istniejacej posadzki(okoto 3mm)oraz wykonanie systemem naprawczym spekania posadzki

w doku dostawczym,

. powierzchniowe utwardzenie catej posadzki warstwa cementowo-korundowg oraz impregnacja warstwg
zywiczna,

2) Rodzaje wystepujacych robét wg grup CPV:

Tab.1 - Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét budowlanych

DZIAL GRUPA KLASA KATEGORIA NAZWA

(1) (2) (3) (4) (5)




45000000-7

ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

45110000-1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;
roboty ziemne

45111000-8

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45200000-9

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI
ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

45262520-2

Roboty murowe

45262321-7

Wyréwnywanie podiég

45400000-1

ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

45410000-4

Tynkowanie

45421132-8

Montaz okien z tworzyw sztucznych (PCV)

3) Rozmieszczenie obiektdw w planie zagospodarowania zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

1.3.3. Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegélnych zadaniach i obiektach

Obiekty nalezy wykona¢ w petnym zakresie robot umoZliwiajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do realizacji rob6t

1.4.1. Spis projektow

PROJEKT WYKONAWCZY - PW

1.4.2. Spis specyfikacji technicznych

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST

. Czes¢ ogdlna

Il. Wymagania ogdlne

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST

SST 01 Przygotowanie terenu pod budowe
SST 02 Roboty w zakresie wznoszenia obiektéw budowlanych
Roboty murowe

Wyréwnywanie podtég
SST 03 Tynkowanie
SST 04 Montaz okien z tworzyw sztucznych PCV

SST 05 Wykonanie posadzki

1.4.3. Wykaz innych dokumentacji majacych wptyw na realizacje inwestycji

e Ustawa Prawo budowlane z aktami wykonawczymi

1.4.4. Zgodnosc¢ robét z dokumentacjg techniczng,




Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$C prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjq umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentaciji technicznej.
Jesdli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego
wymaga zdaniem Wykonawcy uzupetnien, wéwczas Wykonawca w_uzasadnionym przypadku przygotuje na
wiasny koszt niezbedne rysunki i opracowania i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu
realizacjg umowy.

W przypadku, gdy roboty budowlane odbiega¢ bedg istotnie od zatwierdzonego pozwolenia na budowe,
wykonawca na swoj koszt wykona projekt budowlany zamienny i uzyska zmiane decyzji pozwolenie na budowe.
Kazde odstepstwo od otrzymanej dokumentacji wymaga zatwierdzenia przez zarzadzajacego umowg lub przez
0sobe przez niego upowazniong.

2. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy usungé wszystkie przedmioty i obiekty
zagrazajace bezpieczenstwu oséb, ktére beda prowadzi¢ roboty budowlane. W pierwszej kolejnosci nalezy
zabezpieczy¢ teren budowy, nastepnie mozna przystapi¢ do prac wstepnych zwigzanych z zagospodarowaniem
terenu budowy.

3. Informacje o terenie budowy
3.1. Uzytkowanie terenu

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych, Sktadnica w Lisowicach,,
gmina Prochowice, powiat legnicki. Teren inwestycji obejmuje dziatki nr 632.

3.2. Charakterystyka terenu budowy

- Jako teren przeznaczony dla budowy nalezy wykorzystac dziatki nr 632 obreb 0007 Lisowice.
- Teren nieruchomosci ogrodzony

3.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdt.

Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposdb satysfakcjonujacy zarzadzajacego
realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedba swoje
obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. Zeby zapewnié
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy i ruchem na danym terenie.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robét za utrzymanie wszystkich reperdw i innych
znakdw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na
wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w
sposdb ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umie$ci w miejscach i iloSciach okre$lonych
przez zarzadzajacego wymagane prawem tablice informacyjne.

Wszystkie istniejace elementy zagospodarowania terenu uszkodzone w trakcie robot Wykonawca odtworzy na
wiasny koszt.

3.4. Ochrona wiasno$ci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych, urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy i terenéw wykorzystywanych przez Wykonawce takich jak rurociagi,



kable etc. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktdre sg wiascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wiadciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach objetych
pozwoleniem na budowe Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajacego realizacjg umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego dziatania w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.
Nie wyklucza sie niedoktadnosci na podktadzie geodezyjnym. W zwigzku z tym wszystkie prace ziemne nalezy
wykonywac ze szczeg6lng ostroznoscia.

3.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaC sie do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych i uzgodnieniach w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakorczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, Zeby stosowa¢ sie do wszystkich
przepiséw i normatywdw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikdw powodowanych jego dziatalno$cia.

3.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposaZzenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony
zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci zgodnie z
zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktory mégtby powstaé w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktoéregokolwiek z jego
pracownikdw.

Uzycie materiatow, ktére wplywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatow emitujgcych promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materialy z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wladze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

4. Projekt organizaciji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposdb realizacji robét, w oparciu o zasoby



techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy oraz harmonogramem robot.

5. Szczegbtowy harmonogram robot i finansowania

Szczegbtowy harmonogram rob6t i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace z dokumentacii
projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwo$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i
montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okre$lonym w
umowie.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.
6. Program zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisow i wymagan w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot,
zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane, jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacii
zarzadzajacemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Na jego podstawie musi zapewni¢, Zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe
dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

7. Zarzadzajgcy realizacjg budowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkdéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego
realizacjq umowy.

8. Nazwy i kody wg CPV
8.1. WspdIny Stownik Zamowien

Stownik gtéwny obejmuje nazwy dostaw, rob6t budowlanych lub ustug, ktérym przypisane zostaty okre$lone 9-
cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okre$laja dziaty, pierwsze trzy cyfry okre$lajg grupy, pierwsze cztery cyfry
okreslajg klasy, pierwszych pig¢ cyfr okresla kategorie. Ostatnia dziewiata cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do
zweryfikowania prawidtowos$ci poprzednich cyfr.

8.2. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot budowlanych

8.3. Okreslenia podstawowe

OST - Ogdlna Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna — odnosi sie do niniejszego opracowania
9. Przedmiary rob6t i kosztorys inwestorski

Przedmiar robét i kosztorys inwestorski, o ile zostat Wykonawcy dostarczony, Wykonawca winien traktowaé jako
materiat pomocniczy do okreSlenia zakresu rob6t. Na ewentualne roboty dodatkowe zlecone przez
Zamawiajacego Wykonawca opracuje kosztorys zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw do sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno— uzytkowym i przedstawi go do akceptaciji zarzadzajacemu
umowa.



Il. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na "Modernizacja budynku magazynowego nr 9" w Sktadnicy w Lisowicach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujgq wymagania ogélne, wspdine dla robot budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okre$lenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem mate;
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekow, skladowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czeséci przedmiotéw
sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.



tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieC obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powioki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieC urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod Smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiordw czesciowych i koAcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzac realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gériczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwo$ci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa.



organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o0 samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5,
poz. 42 z pézn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznoSci wnoszona przez zobowigzanego za okre$lone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich
zakoriczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wfasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznoSci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszacg ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzona budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieC - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacgq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i préb zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedacq autorem dokumentacii
projektowej.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacii.



ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczego6towych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamdwien
publicznych w zakresie zmiany CPV

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej
inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezacq kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladéw i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub
,<dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych organizacii.

przedmiarze rob6ét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych
w kolejno$ci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegOlowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspodlnym Stowniku Zamowien - jest systemem Kklasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada sie ze stownika gidwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowiagzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych
z dwcezesnych Panstw Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach
umowy, zwang dalej zarzadzajacym, wyznaczong przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy
realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. OgoIne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje (ewentualnie
wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperdw), przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowe:

- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,0goinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i ST. WielkoSci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty
nie bedq zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja wptyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:



a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub
witasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty fatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
$wiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdbw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdélnoSci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umowne;.



1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét, np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepisdéw bezpieczenistwa i higieny pracy (tj. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650
z pbzniejszymi zmianami). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagar prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne
odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje  dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg
wymagania ST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetia¢ wymagania jako$ciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktdrych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do robdt, chyba ze postanowienia ogoine lub szczegétowe warunkow umowy stanowig inacze.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.



2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wtadciwo$¢ do robét i bylty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéow materiatéw do
wykonywania poszczegoinych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Materiaty rozbiorkowe i odpady

Materiaty pochodzace z rozbidrki, odpady budowlane nalezy tymczasowo sktadowaé w miejscach wyznaczonych
(np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materialy te w uzgodnieniu z Inwestorem
podlegajg ocenie pod katem ponownego ich wykorzystania. Materiaty nie nadajgce sie do powtérnego
wykorzystania bedg podlega¢ likwidacji. Miejsca sktadowania materiatéw rozbiérkowych i odpadéw budowlanych
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych. Materiaty do likwidacji zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy w niezbednie krétkim czasie i zutylizowane w sposéb zgodny z
normami, i prawem ochrony Srodowiska. Koszty wywozu materiatow rozbiorkowych i odpadéw budowlanych oraz
ich utylizacji sg po stronie wykonawcy, i powinny by¢ wliczone w cene ofertowa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pozniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakoS¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.



4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuije:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z cze$ci opisowej i graficzne;,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) o ile jest wymagany,

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami
ST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementdéw robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedq
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,



- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robdt,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan
laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaroéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementdw robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedq tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce
do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.



6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z  wynikami  badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze
pobieraC prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacja projektowa i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1.posiadaja certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i informacji:

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjq okreslong w pkt. 1 i ktére spetiajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik  budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczyC przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika,
w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.



Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoInosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

» terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdinych elementow robdt,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

o zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materiatéw, orzeczenia
0 jakoSci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,



d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany).
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedgq zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiardéw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang
poprawione wg ustaler Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach oraz KNNR-
ach.

Jednostki obmiaru powinny byé zgodne =z jednostkami okreSlonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej, przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét muszg by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac¢ to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot



W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancii.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o0 przeprowadzone pomiary,w konfrontacji z dokumentacjg,
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

dokonuije sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosSci wykonania robét z dokumentacijg,
projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.



8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kofhcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
3. protokoty odbiordw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacie) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin  wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunigciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancii
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbidr ostateczny robot (koncowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona dla
danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych
ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentaciji projektowe;.



Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

« warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

+ warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuie:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacii
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcie tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowie urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowar pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidaciji objazdéw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czesS¢ i nalezy je czytac facznie z Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w peni
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.

Zastosowane bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek
nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $ciSle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu Robét oraz
do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.



SST 01
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektdw budowlanych, roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie prowadzenia prac
przygotowawczych, rozbiérkowych i demontazowych w istniejacym obiekcie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywaé i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1, ktore zostang zrealizowane w ramach
zadania " Modernizacja budynku magazynowego nr 9" w Sktadnicy w Lisowicach

1.3. Zakres Rohét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu rob6t przygotowawczych,
rozbiérkowych i demontazowych zwigzanych z modernizacjg obiektu.
Zakres rob6t obejmuje cato$¢ robdt przygotowawczych, rozbidérkowych, demontazowych i wyburzeniowych:

— demontaz luksferow w $cianach zewnetrznych,

- wykonanie otworu w istniejgcej Scianie zewnetrznej pod odpowiednich wymiaréw okno, rozbiérka czesci

$ciany
— oczyszczenie mechaniczne oraz umycie podioza Scian, stupdw i sufitow pod utozenie tynkow i zaprawy
klejowej

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Rozbiorka demontazowa - prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych sie odrebnie utylizowac,
elementdw rozbieranego obiektu.
1.4.2. Rozbiorka wyburzeniowa - prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu elementéw obiektu
przeznaczonych do rozbiorki bez wyodrebnienia jego sktadnikow nadajacych sie do utylizacji.
1.4.3. Optata skladowiskowa - ponoszona przez Wykonawce opfata z tytutu zdeponowania urobku
powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpadéw.
1.4.4. Wywoéz odpadoéw - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja. Pozostate okre$lenia uzywane w
niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows i
ST.
2. MATERIALY
2.1. Warunki og6lne stosowania materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.
2.2. Wymagania szczeg6towe dla materiatow
Odzysk materiatéw jest mozliwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tylko przy rozbiérce recznej
i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.
2.3. Sktadowanie materiatow
Urobek z prac demontazowych nalezy sktadowa¢ w kontenerach na terenie dziatki Zamawiajacego w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiajacego.



3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.
3.2. Sprzet do wykonania rob6t rozbiorkowych
Nie stawia si¢ szczegolnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza wymagania podane w ST.
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych
robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.
4, TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.
4.2. Transport materiatéw i sprzetu
Transport materiatbw z demontazu powinien odbywac sie specjalistycznym taborem samochodowym
umozliwiajagcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposob catkowicie pewny zabezpieczony
przed przemieszczaniem sig, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Jezeli dlugosé
przewozonych elementéw jest wigksza niz dtugo$¢ samochodu to wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Urobek nie moze w czasie transportu wydzielaé pytu.
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaC przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
Materiaty z demontazu nalezy usuwaé na biezaco.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogodlne zasady wykonania Robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST.
5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot
Przed przystapieniem do rob6t nalezy przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego poszczegolnych elementow
sktadowych, rozeznac ich otoczenie, ustali¢ metode rozbidrki.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi wymogami
BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.
5.4. Przebieg robét rozbiorkowych
5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47
poz. 401 z pbzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych. Przez caly czas trwania rob6t nalezy pilnowac¢, aby do pomieszczen, w ktérych nastepuja roboty
nie wchodzity osoby postronne.
Przed przystapieniem do rozbiérki - trzeba opracowaé program rozbidrki i zatoge zapoznaé z nim oraz
z bezpiecznymi sposobami wykonywania tego typu robdt.
Kierownik robdt powinien wskazywa¢ miejsca gromadzenia zdemontowanych urzadzen oraz sposoby ich
zabezpieczania.
Zabronione jest m.in.:

- zrzucanie na ziemie elementéw z demontazu,

- elementy bedace w bliskim sasiedztwie demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy

uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST.
Jednostkg obmiaru jest:

- mS’

- mZ’

- mb,

- kg,



- tona,

- sztkpl.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru Rob6t podano w ST.
8.1. Podstawa odbioru.
Podstawg odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z Dokumentacjg Projektowa i
ST.
8.2. Przedmiot odbioru.
Wykonanie Robot okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajacych wg zasad okre$lonych ST.
Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdine fazy robot. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacii
ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoéinego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w ST.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogdlne wymagania dotyczace przepisdw zwigzanych podano w ST.

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 290).

2) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu formy planu
bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robdt budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r.).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r. z pdzniejszymi zmianami).

7) Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z pdzniejszymi zmianami.
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45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia obiektow budowlanych
45262520-2 Roboty murowe

1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie prowadzenia prac
murowych w istniejacym obiekcie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywag i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1, ktore zostang zrealizowane w ramach
zadania " Modernizacja budynku magazynowego nr 9" w Sktadnicy w Lisowicach

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze:

- Wykonywania rob6t murowych - zamurowania otworéw po zdemontowanych luksferach, betonem
komérkowym,

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi PN , oraz okresleniami podanymi ST ,,
Czesc ogolna ,, .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi PN, oraz okre$leniami podanymi ST , Czes¢
ogdlna, .

2. Zakres stosowania
Konstrukcje murowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji technicznej zawierajacej:
- projekt w skali 1:100,

- opis techniczny wraz z doktadna charakterystyka konstrukcji budynku, specjalne wymagania stawiane
materiatom , jak np. klasa bloczku, rodzaj, marka i sklad zaprawy raz wtasciwosci cieplne itp. ,

- obliczenia statyczne ,

- kosztorys z ewentualng analizg cen i zestawieniem ilo$ci materiatow .
3 . Materiaty

3.1. Spoiwa

Do wykonaniu muréw na cienkie spoiny stosuje sie zaprawy cienkowarstwowe M10 oraz zaprawy tradycyjne
M10

3.2. Beton komérkowy



-beton komérkowy gr. 30cm odm. 600 na pidro i wpust- do uzupetnienia, zamurowania, istniejacych $cian, klasa
wytyrzymatosci 5 MpPa

4 . Sprzet

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST , Cze$¢ ogdlna , . Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu .

5. Transport

Ogdlne warunki transportu podano w ST , Cze$¢ ogolna , . Materialy i elementy mogg byé przewozone
dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczonymi uprzednio przed uszkodzeniami , zawilgoceniem.

6 . Wytyczne wykonania i odbioru robét murowych

6. 1. Wymagania ogdine

Podstawa przyjecia wyrobdw na budowe stanowig :

- projekt techniczny

- dokumenty od producenta ,

- sprawdzenie oznaczenia wyrobow ,

- sprawdzenie zgodnosci wybranych wiasciwo$ci wyrobdw z dokumentami .
Kazda konstrukcja murowa powinna spetni¢ nastepujace wymagania ogolne :

- mury z elementéw z betonu komérkowego powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej ,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji ,

- najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z bloczkédw z betonu komoérkowego powinny odpowiadac
okreslonym w aktualnej normie ,

- badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm ,

- sprawdzeni jakosci bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie wpiséw do dziennika budowy i
innych dokumentow stwierdzajgcych zgodnosS¢ cech uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacii
technicznej oraz odno$nymi normami ,

- jezeli badania wykaza zgodnos¢ wykonania robét z niniejsza ST i obowigzujacymi normami, to nalezy je uznac
za zgodne z wymaganiami .

7. Podstawa ptatnosci

Wymurowania Sciany ptaci sie za m2 lub m3 . Cena obejmuije :
- wymurowanie ,

- sktadowanie ,

- wyfadunek .

8 . Przepisy zwigzane

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczenia
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczenia
PN-B-03002:1999/Az1:2001 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczanie (Zmiana Az1)
PN-B-03002:1999/Az2:2002 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczani (Zmiana Az2 )
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone . Projektowanie i obliczanie .
PN-B-03340:1999/Az1:2004 Konstrukcje murowe zbrojone . Projektowanie i obliczanie
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45410000-4 Tynkowanie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot tynkarskich

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1, ktore zostang zrealizowane w ramach
zadania " Modernizacja budynku magazynowego nr 9" w Sktadnicy w Lisowicach

1.3. Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

— Tynki wewnetrzne

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach tynkarskich.

2.MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdInosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie:

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaC piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty. 2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Materiaty do tynkow wapiennych
2.3.1. Podtoza

Podfoza dla wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13914-2:2016-06
,Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego — Cze$¢ 2:
Tynkowanie wewnetrzne”. Bezpo$rednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usunag¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanc;ji ttustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego
mydfa albo wypalajac je opalarkg elektryczng lub lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza



nalezy zwilzy¢ wodg. Podioze pod tynk musi by¢: — réwne, — noSne i mocne, — wystarczajaco stabilne, —
jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilijine (zwilzalne), - szorstkie, suche, odpylone, wolne od
zanieczyszczen, — wolne od wykwitow, — nie zamarznigte, o temperaturze powyzej + 5°C

e Podtoze z betonu komdrkowego

Mury z bloczkéw i ptyt betonu komérkowego nalezy oczy$cié z nadmiaru zaprawy, a spoiny pogtebi¢ na
gteboko$¢ 2-3 mm od lica Sciany. Wieksze uszkodzenia nalezy naprawiC przez wyciecie uszkodzen i
uzupetnienie ich gazobetonem o identycznych parametrach wklejonym w opréznione miejsce zaprawa do klejenia
gazobetonu lub rzadkg zaprawg cementowa. Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze z gazobetonu
obficie zwilzyé woda.

e Podtoze z betonu monolitycznego

Podtoze betonowe powinno by¢ mocne i mie¢ réwng powierzchnie ale nie moze by¢ zbyt gtadkie. Zbyt gtadkie
podioze betonowe nalezy nacigé lub wypiaskowaé. Mozna tez zastosowaé specjalne podkiady gruntujace
przeznaczone do stosowania na niechtonnych gtadkich podtozach betonowych. W wyniku reakcji chemicznej z
tynkiem i betonem zapewniajg one wysokg przyczepno$¢ cementowo-wapiennych tynkow do powierzchni
betonowych. Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze z betonu obficie zwilzy¢ wodg

e Podioze z cegly ceramicznej lub wapienno-piaskowej

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania wypetnia¢ zaprawg spoin na
gtebokosci 5-10 mm od lica Sciany. Przed wykonaniem tynkowania stropéw ceglanych nalezy upewni¢ sie, ze
zaprawa nie wystaje poza lico cegiet i w razie potrzeby usuna¢ jej nadmiar oraz skontrolowaé osiatkowanie
dolnych pétek belek stalowych. Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podioze z cegiet obficie zwilzy¢ woda.

2.3.2. Tynki wapienne

Tynki wapienne stosuje sie zazwyczaj jako wykoriczenie wewnetrzne pomieszczen. Ze wzgledu na ich
stosunkowo duzg zdolnos¢ sorpciji wilgoci, paroprzepuszczalno$¢ i dziatanie przeciwgrzybowe, tynki te stwarzajg
korzystny dla mieszkancdw mikroklimat wnetrza.

Tynki wapienne

warstwa tynku ciasto wapienne [m3 ] piasek [m3 ] woda [dm3 |
obrzutka 1,0:1,5 0,51 0,77 okoto 37*
narzut 1:2 0,43 0,68 okoto 50
gtadz 1:3 0,32 0,96 okoto 100*




3. SPRZET
3.1. Wymagania ogéine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robdt, jak takze przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Liczba i wydajno$C sprzetu powinna gwarantowac
wykonanie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu.

3.2. Narzedzia i sprzet do roboét tynkowych

W zalezno$ci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany w robotach murowych: - kielnia,
mtotek murarski, topata, paca, pedzel, sito

- czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa,

- pion, poziomica, tata aluminiowa, paca elastyczna, paca-cykliniarka,

- mieszarka do wytwarzania zapraw, agregat tynkarski, sprezarka, pompa, koncéwka natryskowa.
4. TRANSPORT

Zasady transportu materiatow podano w ST B-0-01.01.00 ,Wymagania og6ine”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST B-0-01.01.00 ,Wymagania og6lne”

5.2. Przygotowanie podtoza pod tynki

Powierzchnie pod tynki powinny zapewniaC dobrg przyczepno$¢ zaprawy do podioza, by¢ trwate, sztywne i nie
zmieniaC wymiaréw (np. przez ugiecie). Powinny by¢ rowne, aby uniknaé zbytecznego pogrubienia tynku.
Miejsca, w ktorych istniejace tynki sg stabe, odparzone i nierowne nalezy zbi¢ i odpowiednio przygotowa¢ pod
naprawe. Jezeli mur jest wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskrobaé na gteboko$¢ 10 — 15 mm od lica muru
lub zastosowaé specjalne $rodki zapewniajace nalezytg przyczepno$¢ tynku do podioza. Bezposrednio przed
tynkowaniem podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substanciji tlustych. Plamy z
substanciji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub wypalenie lampg benzynowa,
Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzyé woda.

5.3. Wykonywanie tynkow zwyktych mechanicznie

Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym i przygotowanym podfozu
powinna by¢ nastepujaca:

— wyznaczenie lica powierzchni tynku,
— mechaniczne wykonanie obrzutki, — mechaniczne wykonanie narzutu,

— mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem, reczne wykonywanie osciezy, gzymsow,
wyskokow itp.

Na podtoze o dobrej przyczepnosci mozna narzut nanosi¢ bezpo$rednio bez stosowania obrzutki.

Na stropach i Scianach betonowych konieczne jest wykonanie obrzutki.



Orientacyjny sktad objetosciowy i konsystencja zapraw na tynki wewnetrzne powinny by¢ nastepujace:

— obrzutka — cement : ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1:9, konsystencja wg stozka
pomiarowego 11 cm,

- narzut — ciasto wapienne (lub hydratyzowane) : piasek = 1:3, konsystencja wg stozka pomiarowego 9-10 cm,

— gtadz - ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1,5, konsystencja wg stozka pomiarowego 11-
13 cm.

Doktadng recepture zaprawy nalezy ustala¢ kazdorazowo po dostarczeniu na budowe nowej partii sktadnikdw lub
przy zmianie wilgotno$ci dostarczanych sktadnikow. Wszystkie warstwy tynkéw zewnetrznych powinny by¢
wykonywane zaprawy cementowo-wapiennej. Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zatadowania do
mieszarki ostatniego sktadnika powinien wynosi¢ nie mniej niz 2 minuty. Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ stan
wezy oraz ich potaczen i mocowan. Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przepompowac przez weze 2 wiadra
mleka wapiennego w celu zwigkszenia poslizgu zaprawy. Przy wykonywaniu tynkdw zewnetrznych zaleca si¢

—w celu zwigkszenia przyczepnosci warstw tynku do podtoza

- stosowac zestaw tynkarski ze sprezarka.

Koncdwke tynkarskg nalezy prowadzi¢ ruchem cigglym wahadtowo-posuwistym, zachowujac optymalng
odlegtos¢ koricowki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie: — nanoszenie obrzutki i gtadzi — przy $rednicy
dyszy 11-12 ¢cm ok. 40 cm, przy $rednicy dyszy 13-14 mm ok. 30 cm, — nanoszenie narzutu — przy $rednicy dyszy
11-12 mm ok. 20 cm, przy $rednicy dyszy 13-14 mm ok. 18 cm. Narzut nalezy $ciaga¢ pacg drewniana. Przy
mechanicznym nanoszeniu gtadzi zaprawe nalezy narzuca¢ pasmami, przy czym przerwy miedzy pasmami nie
powinny by¢ szersze niz pasma. Na stepnie wypetnia sie przerwy migdzy pasmami. Grubo$¢ gtadzi po recznym
jej wyréwnaniu powinna wynosi¢ 2 mm

5.4.3. Organizacja robot tynkowych

Do wykonywania tynkéw wewnetrznych mozna w zasadzie przystapi¢ dopiero po:
a) wykonaniu pokrycia dachu

b) wykonaniu $cianek dziatowych

c) obsadzeniu stolarki, przy czym powinna ona by¢ nalezycie zabezpieczona,

d) zatozeniu rurowan do elektrycznej instalacji podtynkowe;,

e) zamurowaniu bruzd do przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych, c.o., itp. Srednia dobowa temperatura
tynkowanego elementu (pomieszczenia) powinna wynosic¢ co najmniej + 5°C, a najnizsza temperatura 0°C.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ wszystkie roboty przygotowawcze.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt. 6. Tynki zwykte powinny spetnia¢
wymagania normy PN-70/B—10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. Tynki
zmywalne powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-64/B— 8341-08 Roboty tynkowe. Tynki zmywalne. Warunki
techniczne wykonania.

6.2. Dopuszczalne usterki dla tynkéw zwyklych

Tablica 1. Dopuszczalne usterki tynkdw zwyktych (wg PN-70/B-10100)



Odchylenie
. Odchylenia powierzchni od Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku przecinajacych sie
Kategoria : .
ptaszczyzny i odchylenie ptaszczyzn od kata
tynku . . e
krawedzi od linii prostej przewidzianego w
dokumentacji
poziomego pionowego
0,1,1a Nie podlegajg sprawdzeniu
<4mmnaim
I <4 mm (na tacie 2 m) <3mmnaim <10 mm <4mmnaim
na catej powierzchni
<2mmnaim
<3mmnaim
<3mm <4mm
i 40 3,5 m wysokosci =6mm <3mmna
W liczbie < 3 szt. na catej W pom. do 3, m wysokoscl =<mmnatm
dtugosci taty 2 m. <6mm na cafej powierzchni
B ograniczonej przegrodami
w pom. powyzej 3,5 m wysokosci
<t15mmnaim
v <3mm <2mmnaim
<2mm
w pom. do 3,5 m wysokosci <3mm
IvE W liczbie < 2 szt. na catej S2mmnatm
Vw diugosci taty 2 m. <4mm na catej powierzchni
ograniczonej przegrodami
W pomieszczeniach  powyzej
3,5m wysokosci

Gtadzie z gipsu tynkarskiego powinny by¢ wykonane z doktadnoscig taka jak tynki tradycyjne zwykte IV kategorii.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogélne”

Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowg jest m2 powierzchni wykonanego i odebranego tynku.

8 ODBIOR ROBOT.

8.1 Postanowienia ogoélne.

Wszelkie postanowienia ogdlne dotyczace odbioru robdt wedtug specyfikacji ST.

8.2 Odbior tynkow

Odbidr gotowych tynkdw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktorego przedmiot
okreslaja projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, a takze dokumentacja
powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkowych. W
przypadku braku specyfikacji technicznej mozna uzna¢, ze warunki techniczne wykonania i odbioru robét
powinny by¢ zgodne z uznanymi za standardowe w niniejszej instrukcii.




Zgodnos¢ wykonania tynkéw stwierdza Sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych z
wymaganiami i tolerancjami

Tynk powinien by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

> jesli to mozliwe, poprawic tynki i przedstawic¢ je do ponownego odbioru,
» jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk
do nizszej kategorii,
> w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - usung¢ tynk i ponownie wykonaé roboty
tynkowe.
Protokot odbioru gotowych tynkow powinien zawierac:

> ocene wynikéw badan,
> wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
> stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania tynkéw z zamowieniem
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
(Zmiana Az1)

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
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45421132-8 Montaz okien z tworzyw sztucznych(PCV)

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych

z montazem stolarki okiennej z PCV z nawiewnikami ci$nieniowymi ktore zostang zrealizowane w ramach
zadania " Modernizacja budynku magazynowego nr 9" w Sktadnicy w Lisowicach

1.2.Zakres robot objetych ST
Zakres robdt objetych niniejsza specyfikacjg dla montazu stolarki okiennej

e przygotowanie otworu do montazu nowego okna, sprawdzenie wymiaréw otworu,
e zalozenie na o$cieznice systemowych kotew przewidzianych przez producenta okna,
e obsadzenie samej oscieznicy lub oScieznicy ze skrzydtami w otworze,
e dokonanie doktadnego ustawienia w poziomie i pionie, osadzenie kotkdw mocujacych kotwy,
e uszczelnienie osadzenia o$cieznicy piankg poliuretanowa montazowg oraz silikonem,
e wykonanie spadkdw pod parapety zewnetrzne i wewnetrzne z zaprawy cementowej,
e szpachlowanie naprawionych miejsc,
e wykonanie montazu parapetow
e montaz rolety wewnetrznej, sterowanej recznie w kasecie z PCV do okna
e wykonanie robot wykoriczeniowych
* wywiezienie i zutylizowanie materiatow z rozbiorki

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace stolarki otworowe;j
Wymagania dotyczace stolarki otworowej z PCV okre$laja katalogi, normy przedmiotowe i publikacje techniczne

oraz wymagania okreslone przez Inwestora. Wymagania dotyczace charakterystyki

termicznej stolarki otworowej w przegrodach zewnetrznych okre$la norma PN-ISO 6946 ,Ochrona cieplna
budynkéw”. Parametry akustyczne okien musza spetnia¢ warunki miedzy innymi normy PN-87/B-02151.03

,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna
przegrdd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow budowlanych. Wymagania”

2.2. Rodzaje materiatow
a. - zaprawa cementowa -wapienna,

b. - pianka montazowa,

C. - gips budowlany szpachlowy



d. - silikon,
€. - elementy do montazu okien,
f. - kotwy, kotki rozporowe,

g. - parapety zewnetrzne z blachy powlekanej o grubosci min. 0.75 mm, ocynkowane i lakierowane w kolorze
RAL 9010

h. - parapety wewnetrzne z ptyt MDF o gr. min 28 mm
i. - zaprawa klejowa

j. - farba emulsyjna

k. - folia polietylenowa budowlana ostonowa

l. - okno z PCV z nawiewnikami ci$nieniowym

m. roleta zaciemniajgca w kasecie z PCV

2.3. Inne wymagania
2.3.1. Okna- zestawienie

Wykonawca przed wymiang okien powinien dokona¢ doktadnych pomiaréw otworéw okiennych
2.3.2. Okna z PVC - wymagania.

Montaz nowych okien PCV z nawiewnikami cisnieniowymi, kolor biaty, szyby klejone zespolone
termoflat (4x16x4 u max= 1,1 W/m2°K )-. Profil 5 -komorowy. Wymiar otworu sprawdzi¢ na budowie.
2.3.3 Parapety.

1. Parapety wewnetrzne z MDF- o gr. 28 mm.

2. Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej o gr.min. 0,75 mm i dtugo$ci dostosowanej do wymiaru okna,
ocynkowane i lakierowane w kolorze RAL 9010

2.3.4 Rolety wewnetrzne

1. rolety w kasecie PCV- obudowa wykonana z PCV materiat wewnetrzny dajacy mozliwos¢ petnego
zaciemnienia pomieszczenia. Materiat poliester, podgumowany-kolor ciemno szary.Obudowa montowana w
oknie. Roleta sterowana recznie od wewnatrz

3. SPRZET
3.1. Sprzet do osadzania okien
Wykonawca przystepujacy do wykonania tych robdt powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z drobnego

sprzetu budowlanego oraz elektronarzedzi

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Okresla je norma PN-B-05000:1996 ,Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i transport".
4.2. Transport i roztadunek

Transport powinien odbywac sie samochodami zakrytymi z petnym zabezpieczeniem przed uszkodzeniami.
Roztadunek powinien obywac¢ sie przy zachowaniu petnej ostroznosci i ochrony przed uszkodzeniami



4.3. Sktadowanie
Sktadowanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, przewiewnych.

Zmontowane komplety ram okiennych z oknami ustawia si¢ w potozeniu pionowym, oparte o siebie z
nachyleniem 5-10%. Warunki transportu i sktadowania muszg chroni¢ wyroby przed uszkodzeniem uszczelek,
oku¢, szyb jak réwniez malarskiego wykonczenia.

Nie wolno sktadowac okien (nawet przez krotki okres) pod gotym niebem, w miejscach zawilgoconych,
bezposrednio na ziemi i w podobnie niekorzystnych warunkach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Warunki przystapienia do robot

Roboty powinny by¢ przeprowadzone w temperaturze nie nizszej niz + 5°C. Pomieszczenia powinny by¢ suche i
przewietrzone. Zakres prac obejmuje réwniez prace towarzyszace i roboty tymczasowe takie jak: organizacje,
zabezpieczenie i dozor robdt oraz placu budowy przez caly okres wykonywania robdt, wykonanie w razie
potrzeby zastaw i daszkdw ochronnych zabezpieczajacych nad wejsciami do budynkow, wywdz i utylizacje gruzu,
okien i innych odpadéw, zabezpieczenie chodnika przed upadkiem materiatéw budowlanych lub rozbiérkowych,
wygrodzenie terenu, uzyskanie w razie potrzeby pozwolenia na zajecie chodnika. Wykonawca zobowigzany jest
we wtasnym zakresie odstawic i zabezpieczy¢ meble oraz sprzet techniczny znajdujacy sie w pokojach, w ktérych
wykonywane beda roboty.

5.2. Instalacja i montaz okien.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rob6t zwigzanych z instalacjg i montazem okien zgodnie z
instrukcjami i wytycznymi producentow.

5.2.1. Zabezpieczenie elementow w trakcie prowadzenia innych robdt budowlanych.

Najbardziej narazone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem sg wyroby stolarki otworowej z
PVC. Uszkodzenia mechaniczne oscieznic powstajg najczesciej wskutek nieostroznego transportu materiatow.

5.2.2. Sposoby mocowania stolarki otworowej

Przed rozpoczeciem wbudowywania stolarki otworowej nalezy dokona¢ przegladu przygotowanych wyrobow
sprawdzajac czy:

a. naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujg proste katy,

b. uszczelki sg prawidtowo osadzone w ramiakach skrzydet (np. nie sa wyrwane, zanieczyszczone
farba),

c. szyby, a szczegblnie szyby zespolone nie sq uszkodzone,

d. okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziataja.

Nie nalezy zabudowywac okien uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zaprawg tynkowa. Przed
osadzeniem elementdw stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia przygotowania
elementow Sciennych. Oscieza i wegarki musza by¢ wykonane doktadnie w pionie, a nadproza w
poziomie. Wegarki musza miec rowne ptaszczyzny, azeby mozna byto doktadnie oprze¢ na nich okna.

W tym celu w budynkach z juz istniejgcymi wegarkami nalezy je ewentualnie poprawic.



5.3.3. Mocowanie oscieznic okien z PVC

Producent okien dostarcza szczeg6towa instrukcje wbudowywania tych wyrobow, zawierajaca miedzy
innymi zasady taczenia okien w zestawy. Okna z PVC beda wbudowywane w $cianach zewnetrznych
murowanych. Stosowane do montazu i uszczelniania materiaty powinny mie¢ atest Pafistwowego
Zaktadu Higieny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Badania w czasie wykonywania rob6t

Ocenia¢ nalezy w szczegoInosci:

a. jako$¢ materiatu - doktadnos¢ wymiarowa, krawedzie naroza, elementy towarzyszace, jako$¢
wykonania otworéw,

b. prawidtowos¢, wytrzymatos¢ i szczelno$¢ osadzenia (ewentualne luzy),

c. zachowanie petnej réwnolegtosci i prostopadiosci (dopuszczalna tolerancja o$ciezy max. 2mm / 1 mb
oscieznicy lecz nie wiecej niz 3 mm na catg oscieznice,

d. prawidtowo$¢ osadzenia podokiennikéw (parapetow)

e. prawidtowo$¢ szklenia,

f. estetyke wykonania.

6.2. Kontrola jako$ci wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywaé luzéw w miejscach potaczen z murem.

Odchylenie oscieznic okiennych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 metr oScieznicy, nie
wiecej jednak niz 3 mm na catg oscieznice. Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien nie moga by¢ wigksze niz
3 mm.

Zamknigte skrzydta okien nie powinny przy poruszaniu za klamke lub pochwyt wykazywa¢ zadnych luzéw.
Otwarte skrzydta okienne nie mogq sie same zamykaC. Szczelno$¢ okna sprawdza si¢ przez wiozenie w
dowolnym miejscu pomiedzy o$cieznica a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po
zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciagnaC bez zerwania, okno uznaje sie za szczelne. Okucia elementow
powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty.

Wszelkie obrobki blacharskie (doktadnos¢ osadzenia okapnikow), jako$¢ osadzenia i uszczelnienia parapetow
nie mogq budzi¢ zadnych zastrzezen. Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw powinny stanowi¢ roéwniez
wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach okien, a takze wykonczenia, szyb, powtok z folii PVC,
uszczelek i oku¢

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowa obmiaru dla wykonania stolarki okiennej jest: m2 (metr kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior wykonania osadzenia stolarki

Odbidr wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC:

Odbioru wbudowania okien dokonuije sie po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbiér osadzenia



o$cieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczajacym otynkowaniem osciezy.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciatem migkkim i ciezkim. Metoda badania, wymagania dotyczace

bezpieczenstwa i klasyfikacja

PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwo$ci mechanicznych - Obcigzenie pionowe,
wichrowanie i sity operacyjne

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badania

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie

Aktualne i obowigzujace instrukcje, atesty , aprobaty techniczne i certyfikaty
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45262321-7 Wyréwnywanie podtdg

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot posadzki przemystowej,
cementowo korundowej w hali magazynowej budynku

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1, ktore zostang zrealizowane w ramach
zadania " Modernizacja budynku magazynowego nr 9" w Sktadnicy w Lisowicach

1.3. Zakres Rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu rob6t przygotowawczych,
rozbiorkowych i demontazowych zwigzanych z modernizacjg obiektu.

Zakres rob6t obejmuje wykonanie w czesci magazynowej nowej posadzki o nastepujacym uktadzie warstw:

- na wyczyszczonej istniejacej posadzce utozy¢ 2x folie polietylenowa o gr. min 0,2mm,

- utozenie zbrojenia posadzki z siatki stalowej 15x15¢m o grubo$ci 6mm w miejscach najwigkszego natezenia
ruchu,

- wykonanie posadzki z betonu B25 o gr. min 15 cm( poziom nalezy dostosowac do istniejacych poziomow
posadzki) na catej powierzchni magazynu,

- utozenie wtokien stalowych w celu rozproszenia obcigzen ca 25 kg/m3 betonu,

- wykonanie warstwy trudno$cieralnej cementowo-korundowej,

- wykonanie dylatacji posadzki, wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

-impregnacja posadzki zywica epoksydowa,

- wykonanie wyoblen kata prostego sciana-stupy z zywicy epoksydowe;j,

-wykonanie linii segregacyjnych wyznaczajacych pola sktadowe z zywicy epoksydowej,

mechaniczne oraz umycie podtoza $cian, stupdw i sufitow pod utozenie tynkdw i zaprawy klejowe;

oraz wykonanie w doku dostawczym gdzie zlokalizowane sg spekania posadzki nalezy sfrezowa¢ posadzke na
gteboko$¢ okoto 3mm, naprawic istniejace spekania systemem naprawczym oraz wykona¢ nastepujace warstwy:
- polimerowo-cementowa warstwa sczepna (PCC) przeznaczona dla elementéw budowlanych poddanych duzym
obcigzeniom,

- jednokomponentowa, o duzej wytrzymato$ci, sucha zaprawa naprawcza PCC | - uziarnienie 4 mm

- warstwa trudnoscieralna cementowo-korundowa,

-impregnacja posadzki zywica epoksydowa,

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST-10 sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja;

e podtoga — wykonczenie przegrody poziomej budynku, nadajacej jej wymagane wiasciwosci techniczno -
uzytkowe i estetyczne.
» posadzka - wierzchnia uzytkowa warstwa podtogi utoZzona na konstrukcji podtogowej lub trwale
z nig potaczona za pomoca klejow lub zamocowania mechanicznego
» podtoze - oparcie dla konstrukcji podtogi.
1.5 Ogélne wymagania dotyczace Robét




Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja,
poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi
zmianami ,Prawo Budowlane” i przepisami BHP.

Wykonawca Robot powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne o$wiadczenie o zapoznaniu sie z projektem, teczkg
uzgodnien i przedmiarem Robét oraz o zgodnosci przedtozonej oferty na wykonawstwo z dokumentacjq
techniczna. Ogoine wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

2. PODSTAWOWE MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycijg Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z
dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami, tzn. posiada¢ certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje
zgodno$ci dostarczonych materiatow z PN.

Dobrane przez projektanta materiaty konkretnych producentéw Zamawiajacy traktuje jako okreslenie parametrow
przedmiotu zamdwienia za pomocg podania standardu, dopuszczajac do zastosowania (zaproponowania w
ofercie) innych odpowiednikow rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one gorsze jako$ciowo od
wskazanego przez projektanta, zagwarantujg uzyskania tych samych (lub lepszych) parametréw technicznych
oraz beda posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu zaméwienia
wybrany w oparciu tak sporzadzong oferte odpowiada¢ bedzie jednak za dobdr tych materiatow lub technologii, a
w zakresie jego obowigzkéw (na wiasny koszt) znajdowac sie bedzie ewentualna korekta dokumentacii
projektowe;.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci - nie zawieraé
domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek Srednioziarnisty, 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

Cement: pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne
jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego klasy:

- dla betonéw C20/25 - klasa cementu 32,5 NA
- dla betonu C25/30, C30/37 — klasa cementu 42,5 NA
- dla betonu C35/45 i wigkszej — klasa cementu 52,5 NA

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakosci. Kazda partia dostarczonego
cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki, musi uzyska¢ akceptacje IN. Zakazuje sie pobierania
cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj
cementu z tej samej cementowni. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien
podlegac nastepujacym badaniom: oznaczanie czasu wigzania i zmiany objetosci; sprawdzenie zawarto$ci
grudek. Wyniki tych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza spetnia¢ nastepujace
wymagania: poczatek wigzania najwczesniej po 60 min; koniec wigzania najpdzniej po 10 godz.; przy oznaczaniu
réwnomierno$ci zmiany objetosci: wg proby Le Chateliera nie wiecej niz 8mm; wg préby na plackach — normalna.



Cementy portlandzkie normalne i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawarto$ci grudek, nie dajacych
sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wigkszej
niz 20% ciezaru cementu ilosci tego typu grudek. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku
oczka kwadratowego 2mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie
moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen) nie
dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania

w cemencie wiekszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnies¢ w palcach
i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka

kwadratowego 2 mm. W przypadku gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze
by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

» cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i Scianach)

» cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli
objeto$ci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosSci
cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach.

Podtoza sktaddw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed

Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i
czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢
uzyty do betonu po okresie:

o 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych
e po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byé przechowywana osobno w
sposdéb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa skiada sie z asfaltéw drogowych, wtdknistego wypetniacza mineralnego (z wetny mineralnej),
maczki mineralnej i dodatkow uszlachetniajacych (kauczuk lub pak ttuszczowy) Temperatura miekniecia: wg PiK
54-65°C. Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szeroko$ci wiekszej niz 5Smm.

2.5. Kruszywo do posadzki cementowej.

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki.
W posadzkach odpornych na Scieranie najwieksze dopuszczalne wielko$ci ziaren kruszywa wynoszg przy
grubosci warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

2.6. Folia budowlana polietylenowa
Folia polietylenowa o nastepujacy parametrach:

-wyglad zewnetrzny: powierzchnie gtadkie bez uszkodzer mechanicznych, krawedzie rowne proste bez
pofatdowan,



-grubos¢ 0,2mm +£10%

-szeroko$¢ wstegi-4000+12000mm=+10%

-masa powierzchniowa-180g/m2+5%

-maksymalne naprezenia przy rozcigganiu: wzdtuz 215MPa, w poprzek=14 MPa
-wodochtonno$¢=1%

2.7. Beton

Beton C20/25
2.8. Wiékna stalowe profilowane

-Srednica 1,0mmz=0,07mm

-dtugos¢ 50,0mm=3,0mm

-dtugos¢ koncowek 4,0mmz1,5mm

-wysokos¢ odchylenia koncowek: 2,2mm=0,8mm

-wytrzymato$¢ na rozcigganie 800+1250 MPa

-odpornos¢ na przeginanie, liczba przegieé, po ktorych na powierzchni wtokna nie wystepujg peknigcia ani
naderwania: =7

2.9. Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa o $rednicy 6mm |A-O STOS, A-I ST3SY, A-llI34GS o wymiarach oczka 15x15¢cm

2.10. Posypka do wykoniczenia i utwardzenia powierzchni betonowych

-wytrzymato$¢ na Sciskanie =255 MPa

-wytrzymato$¢ na zginanie 28 MPa

-przesigkliwo$¢ <10mm

-przesigkliwo$¢ oleju <0,5mm

-przyczepno$¢ do podtoza 23 MPa

-odpornos¢ na $cieranie <1,8mm

-odporno$¢ na uderzenia <70mm2

-mrozoodporno$¢: spetnia wymagania np. Fortedur 1020

2.11. Sznur dylatacyjny z pianki polietylenowe

-baza materiatowa: spieniony polietylen
-klasyfikacja ogniowa B2

-wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz >80 kPa
-stabilnos¢ wymiarowa: stabilny

-odpornos¢ na deformacije: dobra
-odpornos¢ termiczna: od -40°C do +60°C
-absorpcja wody: brak (np. CS40)

2.12. Preparat gruntujacy z zywicy epoksydowej

-baza: zywica epoksydowa

-rozpuszczalnik: brak

-barwa: przezroczysta

-proporcje mieszania: wg zalecen producenta

-sposdb nanoszenia: smarowanie, nanoszenie watkiem

-czas obrdbki 1 kg preparatu w temp. +20°C, ok. 30 min.
-wymagana liczba warstw:1 do 2

- zuzycie na warstwe: 250-500g/m2

-okres czasu migdzy naktadaniem dwoch warstw: od 2 do 10 godzin

-czas twardnienia 24 godziny



2.12. Masa zalewowa do szczelin dylatacyjnych

-baza: zywica epoksydowa

-rozpuszczalnik: brak

-barwa: szara

-proporcje mieszania: wg zalecen producenta

-konsystencja: ciekto-ptynna

-czas obrabki 1 kg preparatu w temp. +20°C, ok. 40-50 min.

-wymagana liczba warstw:1 do 2

- zuzycie na warstwe: 300-500g/m2

-okres czasu miedzy naktadaniem dwoch warstw: nie wiecej niz 10 godzin

3. SPRZET | NARZEDZIA

Do wykonywania robot posadzkowych nalezy stosowac:

szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

e pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozyciji klejacych,

e laty do sprawdzania rowno$ci powierzchni,

e poziomice,
mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkq elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycii
klejacych,

e gabki do mycia i czyszczenia,

®  sprzet specjalistyczny wg uznania producenta

4. TRANSPORT

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i urzadzen. Zaleca sie
uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do wykonywania posadzek powinny by¢ zakofczone wszystkie roboty stanu surowego
tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtdg, roboty instalacji sanitarnych, centralnego
ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi. Przystapienie
do robot wyktadzinowych powinno nastapié¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji budynku tj. po
uptywie 4 miesiecy po zakoriczeniu budowy stanu surowego.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.



Wymagania podstawowe.

6.

Podkiad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang
wytrzymatos¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
$ciskanie — 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

Podtoze, na ktdorym wykonuije sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podkiad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementdw budynku paskiem papy.
W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowa nalezy przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta -
9-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna byé ograniczona do ilosci niezbednej, ilo§¢ cementu
nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m?.

Zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o
wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Posadzki powinny by¢ zbrojone z zastosowaniem siatki lub pretéw utozonych krzyzowo w $rodku
grubosci podktadu.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigca ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa¢ wiekszych prze$witdw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
plaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugo$ci lub
szerokoSci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien byé utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogdlne

6.2.

Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatoéw, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem posadzek powinny podlega¢ materiaty, ktére
bedg wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — posadzka wtasciwa, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze
musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentaciji projektowe;.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robét w
zakresie ukfadania podtdg. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstko$ci,
wystepowania ubytkéw i porowato$ci, czystosci i zawilgocenia,

sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2- metrowa fate,



= sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary rownosci i spadkow nalezy wykonac z doktadnoscig do 1 mm
2 sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci
= sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
Wyniki badan powinny wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania posadzek z dokumentacjq projektowa i
ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych
prac. Badania te szczegoinie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci
kompozyciji klejacej oraz innych robét ,zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wyktadzin, a w szczegdlnosci:

» zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji
powykonawcze)j,

jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobéw,

prawidtowo$ci przygotowania podtozy,

jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacii.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badarn dokonanych przed przystapieniem robét
i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podidg powinien obejmowac:

»  sprawdzenie prawidtowosci utozenia podtogi wtasciwej; ich barwe i odcien nalezy sprawdzac wizualnie i
porownac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem,

» sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze$wit pomiedzy tatq a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1mm,

» sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocag cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich
dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

Whyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli

inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiarowania.

Powierzchnie podtog oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji, przyjmujac w Swietle Scian w stanie surowym.
Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupdw, pilastréw, fundamentdw i innych elementéw wiekszg
od 0,25 m2,

W przypadku rozbieznosci z dokumentacjg powierzchnie oblicza sie wg stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.



8.1. Odbioér materiatéw i robét powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbioér powinien obejmowac:

» sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

o sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowa,

» sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej lub z pytek ceramicznych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

o sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cig 1 mm, a szerokosci
spoin - za pomocq szczelinomierza lub suwmiarki.

o sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez
ocene wzrokowa,

8.5. Na odbior sktadajg sie: odbidr czesciowy, odbidr korncowy, odbior pogwarancyjny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie robot wg umowy zawartej z Wykonawcg robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek. PN-EN 197-1:2002 Skfad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.



