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Temat: warunki techniczne na przebudowe istniejacej sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z projektowang inwestycijg przy
ul. Kwiatkowskiego w Dabrowie Gorniczej.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa wniosek dotyczacy wydania warunkéw na przebudowe infrastruktury teletechnicznej przy ul. Kwiatkowskiego

w m. Dabrowa Gornicza dla dziatki 6595 informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecia teletechniczng doziemna

(kanalizacja tt 1-otworowa) eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL”). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego

stan istniejacy, opracowac projekt i wykonaé przetozenie istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowanag

inwestycja, zwracajac szczegding uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1.

Wykona¢ przetozenie, poza obreb kolizji istniejacej sieci teletechnicznej (dokonaé zabudowy studni na ostatnim przelocie kanalizacji we
wskazanym na mapie miejscu. Dokona¢ wycofania istniejacych kabli do przebudowanej studni). Wszystkie prace zwigzane

z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno—budowlanymi oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pézn. zmianami);

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom $cigania .

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia infrastruktury
telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i
parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobieristwo wystepowania
niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone
réznice pomiedzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem
urzadzen teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych przekopéw
kontrolnych. W sposoéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie
robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic
przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach; oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady Koordynacyjnej
dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci

telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



10.

11.

12.

13.
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budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Wydziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Katowicach, ul. Zelazna 2.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacji budowlanej i
wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kabli miedzianych zostang udzielone w Wydziale Zarzgdzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Katowicach przy ul. Zelazna 2 (sprawe prowadzi Jacek Adamczyk tel. 32 257 58 47).
Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po uzyskaniu zgody w OPL na prace
planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie

w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

* Firma Partnerska Katowickie Przedsigbiorstwo Robét Telekomunikacyjnych Sp. z o.0. (ul. Zamutkowa 8, 40 — 857 Katowice,
tel. 32 253 00 50), ktora kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowiaca wiasnos¢ ORANGE, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosc¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

* Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra prowadzi zadania
inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos$¢ prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, Ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych, majacych bezposredni wptyw na jako$é dostarczanych

przez OPL ustug, moze zrealizowaé wytacznie wskazana powyzej firma. OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na

prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie

ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub z

ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlno$ci w wyniku niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych

w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi

z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokos$é roszczer OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne pisemnie wystapic z

wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wtascicielski i formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia.

Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokét przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL

odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru korncowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzér wtascicielski wskazano na stronie

www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobéw wspodlnych (Cu i

optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowa¢ na adres:
Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Zelazna 2, 40-506 Katowice

lub e-mail: DISU.RSWUUilKato2@orange.com

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ z 30 dniowym

wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscig OPL nalezy speti¢ wymég znakowania miejsca
prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer
zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach

stanowigcych zatacznik do warunkéw technicznych.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komoérkom wskazanym w punkcie 11 co
najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:



. komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na adres wskazany
w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

. szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli graniczny
termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng wprowadzong do zasobdéw geodezyjnych starostwa
powiatowego.

. kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robot i/lub
Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogodlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po pozytywnym odbiorze
technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania
decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ o$wiadczenie
Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z btednie podanych informaciji
w dokumentaciji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obciazeniem inwestora.
. Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokét odbioru technicznego,
. Protokét odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora, Wykonawcy i
przedstawiciela OPL

16. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o ich prolongate badz wystawienie
nowych.

17. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na okres 36 miesiecy liczony
od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Integralna cze$¢ warunkdw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do warunkéw technicznych.
Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania
Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:
Informujemy, ze w obszarze dziatar inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury telekomunikacyjnej (kable szafy,

puszki) bedace pod napigeciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi
informacje o wystepowaniu napigcia niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci
wystepowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci
zachowania szczegélnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania prac na
tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia

SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem
Jacek Adamczyk

Gtéwny Specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta



