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INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji na:  

Przebudowa i termomodernizacja szkoły podstawowej w Witnicy 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, 

zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Uzasadnienie prawne: 

Art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp - cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z 

najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu 

najkorzystniejszej oferty. 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

W terminie wyznaczonym na składanie ofert do zamawiającego wpłynęła jedna oferta, 

której cena prezentuje się następująco: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma)  

i adres wykonawcy 
Cena oferty 

Termin 

wykonania 
Okres gwarancji Warunki płatności 

1 

Krulan Łukasz 
Kruszyński 

Troszyn 44/7 
74 – 505 

Mieszkowice 

Zakres podstawowy: 
1 850 000,00 zł 
Zakres objęty 
prawem opcji: 

246 000,00 
Razem: 

2 096 000,00 

do 12 
miesięcy 

60 miesięcy przelew 35 dni 

  

Zgodnie z informacją o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia zamieszczoną na stronie postępowania bezpośrednio przed 

otwarciem ofert zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia przeznaczył 

kwotę w wysokości 990 000,00zł. Cena oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na realizację zadania. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków 

finansowych do kwot/cen zadeklarowanej w ofercie Wykonawcy. 
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