



WZP.271.1.18.2022.AG

Płock, dnia 01.04.2022 roku

WYKONAWCY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 pod nazwą: Wykonanie modernizacji instalacji hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 23 przy ul. Walecznych 20 w Płocku.

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, informuje, iż na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie:

1. Dział III SWZ – Projektowane postanowienia umowy

- § 12 ust. 14 otrzymuje brzmienie:

Termin płatności – 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 2 i 8, 13.

Zamawiający dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie płatności za wystawione faktury pod warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiającego płatności w terminie wcześniejszym niż ustalony w §12 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy, Strony ustalają, że skonto będzie wynosiło równowartość oprocentowania w wysokości **8%** w skali roku od należności z faktury za każdy dzień płatności dokonanej przed terminem określonym w §12 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy. Zamawiający zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty przed terminem wskazanym w §12 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy będzie uzależniona od jego sytuacji ekonomiczno – finansowej.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka

Magdalena Kucharska
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych