

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy  
Dostawy**

**Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych - technologii wspierających Państwową Szkołę Wyższą im. H. Cegielskiego w Gnieźnie w procesie obsługi Osób z Niepełnosprawnością - ZP/232/8/2022**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 634603839
- 1.4.) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Wyszyńskiego 38
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Gniezno
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 62-200
- 1.4.4.) **Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL414 - Koniński
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@ans-gniezno.edu.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.pwsz-gniezno.edu.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-53bb03cf-bbe6-11ec-aa46-6a814e8de928
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00296318
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2023-07-07

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

**3.1.) Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - wartości równej lub przekraczającej progi unijne

**3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak

**3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2022/S 074-197133

**3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Tak

**3.4.) Nazwa projektu lub programu:**

Uczelnia dostępna dla osób z niepełnosprawnościami (POWR.03.05.00-00-A040/20)

**3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

**3.6.) Rodzaj zamówienia:**

Dostawy

**3.7.) Nazwa zamówienia:**

Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych - technologii wspierających Państwową Szkołę Wyższą im. H. Cegielskiego w Gnieźnie w procesie obsługi Osób z Niepełnosprawnością - ZP/232/8/2022

**3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych - technologii wspierających Państwową Szkołę Wyższą im. H. Cegielskiego w Gnieźnie w procesie obsługi Osób z Niepełnosprawnościami

**3.9.) Główny kod CPV:** 48780000-9 - Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością

**SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE**

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2022-07-04

**4.2.) Okres realizacji zamówienia:**  
do 2023-05-31

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** OPTEAM Spółka Akcyjna

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 8130334531

**4.3.3.) Ulica:** Tajecina

**4.3.4.) Miejscowość:** Jasionka

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 36-002

**4.3.6.) Województwo:** podkarpackie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 2992708,00 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2022/S 136-388839

**SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2023-05-31

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Tak

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 2

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Konieczność wydłużenia terminu realizacji I Etapu umowy analizy przedwdrożeniowej

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Realizacja I etapu została wydłużona do 60 dni. Możliwość taka została przewidziana w dokumentach postępowania. Wydłużenie etapu I nie wpłynęło na końcowy termin realizacji umowy i jej wartość

**5.4.6.) Wartość zmiany:** 0

**5.4.7.) Kod waluty:** PLN

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.4.2.) Numer zmiany:** 2

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Konieczność zmiany realizacji etapu II realizacji umowy

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Zmiana terminu realizacji umowy wynikała z wydłużenia terminu realizacji I etapu. Zmiana ta nie zmieniała terminu realizacji całej umowy i nie zmieniała jej wartości.

**5.4.6.) Wartość zmiany: 0**

**5.4.7.) Kod waluty: PLN**

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie**

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 2992708,00 PLN**

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak**

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

nie dotyczy