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do projektu architektoniczno-budowlanego pn.
"Budowa parkingu przy ul. Lissowskiego"
- sie¢ kanalizacji deszczowej .

I. CZESC OPISOWO — ZBIORCZA
1. Podstawa opracowania.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7-go lipca 1994 r. - ,,Prawo budowlane”,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i1 formy projektu budowlanego z p6zn. zm.,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z po6zn. zm.
Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zm.,

Projekt opracowano w oparciu 0 nastgpujace materialy :
- Umowa z Zamawiajacym,

W/w zataczniki zataczono do czgsci projektu budowlanego - uzgodnienia i opinie.
2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa kanatu deszczowego na terenie dziatek
nr 980/15, 980/19, 981/11 w Rypinie odwadniajacego teren projektowanego parkingu przy
ul. Lissowskiego w Rypinie.

Budowa parkingu polega na wykonaniu nawierzchni parkingu oraz kanatu deszczowego
odprowadzajacego wody deszczowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych do istniejacego
kanatu deszczowego DN. 300mm zlokalizowanego w ul. Lissowskiego oraz szczelnego
zbiornika na wody deszczowe - jako zbiornik rezerwowy nadmiaru wody deszczowej z
podtaczeniem do studni SD4 1 odptywem do kanatu deszczowego w ul. Lissowskiego.
Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w miejscowosci Rypin, przy ul. Lissowskiego
na terenie powiatu Rypinskiego w wojewodztwie Kujawsko - Pomorskim.

Rozwigzania techniczne przewiduje budowe kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie
projektowanego parkingu wraz z uzbrojeniem: studniami rewizyjnymi, wpustami ulicznymi i
urzadzeniami podczyszczajacymi wody deszczowe - 0sadnikami piasku oraz zasuwg burzowsa
regulujaca odptyw wody do kanalizacji deszczowej oraz szczelnego zbiornika - rowu
petnigcego role rezerwy wody regulujacego ilo$¢ odprowadzajacej wody do kanalizacji
deszczowej Dn. 300mm w ul. Lissowskiego.

Lokalizacje wpustéw ulicznych dokonano w oparciu o wykonany projekt budowlany branzy
drogowej.

3. Obliczeniowa ilo§¢ odprowadzanych §ciekéw deszczowych.

Opis techniczny dot. powierzchni zlewni odwadniajacych projektowang drogg.

Zlewnia

Zlewnia parkingu zostata podzielona na odcinki o podobnych wielko$ciach
powierzchniowych, do ktorych =zostalty dobrane odpowiednie S$rednice rur 1 spadki
gwarantujace samooczyszczenie kanatdéw. Doboru $rednic przewoddw oraz wspolczynnika
splywu dokonano na podstawie tab.3 wg PN-92/B-01707.
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Miarodajne natg¢zenie deszczu zgodne z PN-92/B-01707mozna przyjmowac jako rowne: 150,
200, 250, 300 dm3/(s x ha)- zaleca si¢ przyjmowaé nat¢zeniec deszczu nie mniejsze niz
g = 300dm®/(s x ha).

Za podstawe obliczen przyjeto wzor

Q=qxFxyxe

gdzie:

g - natezenie deszczu nawalnego [1/s/ha], qmax = 300 [I/s/ha]

F - powierzchnia zlewni [ha], F [ha],

vy - wspoOtczynnik sptywu powierzchniowego, dla projektowanej nawierzchni = 0,90

¢ - wspoOtczynnik opdznienia = 0,75

Razem powierzchnia zlewni = 0,23ha

Przy deszczu nominalnym:

Q«=15x 0,23 x 0,9 x 0,75 = 2,33dm°/s.

g - natezenie deszczu miarodajnego [1/s/ha], qmax = 131 [l/s/ha]

Q«=131x 0,23 x 0,9 x 0,75 = 20,34dm%/s.

Obliczenie catkowitej ilosci wod opadowych odprowadzanych dla deszczu nawalnego:
Qmax= 300 x 0,23 x 0,9 x 0,75 = 46,57 dm®/s

Gmina Rypin lezy w strefie o umiarkowanych opadach wynoszacych $rednio — 554,1 I/m?2.
Roczng $rednig opadu obliczono ze wzoru:

Qira = F (m2) x P(m) x y = (m*/rok)

gdzie:

P — $redni roczny opad = 554,1 mm, max opad roczny = 800 mm.

Qsr.a=2300 x 0,5541 x 0,9 = 1146,99/rok
Qmax.a = 2300 x 0,800 x 0,9 = 1656,00 m3/rok
Opad nawalny trwa od 10 do 15 minut, dlatego Qmax/h przyjeto réwne deszczowi

trwajagcemu 15 minut:
dla zlewni dobrano rury o Dn.160, Dn.200, Dn.250mm, Dn.300mm.

4. Istniejace zagospodarowanie terenu.
Przedsiewzigcie ,,Budowa parkingu na dziatkach nr 980/11;980/19;981/11,0br¢b 0001Rypin*

Zielen w pasie parkingu i kanatu deszczowego - nie rosng drzewa 1 krzaki.

Uzbrojenie podziemne i nadziemne terenu stanowig :

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna wraz z uzbrojeniem 1 przytaczami,

- sie¢ wodociggowa miejska z przytaczami,

telefoniczne kable ziemne, kanalizacja telefoniczna,

- kable energetyczne ziemne, linie energetyczne napowietrzne.

- sie¢ cieplna z przylaczami.

W/w uzbrojenie nie koliduja z projektowanym kanatem deszczowym. Na odcinku Sistn.-SD1
wystepuje skrzyzowanie z kablem energetycznym oswietleniowym.
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5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie zmienia funkcji obecnego zagospodarowania terenu.
Na dlugosci catego odcinka projektowany przebieg kanatu deszczowego pokrywa si¢ z
projektowanym parkingiem.

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na wykonanie kanalizacji deszczowej
odwadniajacej projektowany parking odprowadzajacy wody deszczowe i roztopowe do
istniejacego kanatu deszczowego DN.300mm zlokalizowanego na dziatce nr 980/15 Obreb
0001, Rypin w ul. Lissowskiego oraz budowa szczelnego zbiornika na wody deszczowe
petiacego role rezerwy wody regulujacego ilos¢ odprowadzajacej wody do kanalizacji
deszczowey.

Lokalizacje wpustéw ulicznych dokonano w oparciu o wykonany projekt budowlany branzy
drogowej.

6. Warunki gruntowo-wodne

Rozpoznanie podtoza oparto na ocenie badania gruntow wykonanego przez GEoactiv Piotr
Tanski, ul. Sybirakow 10/66, 85-796 Bydgoszcz

zlokalizowanych przy drodze.

Stwierdzono wystepowanie w podtozu gruntow zaliczanych do kategorii geotechnicznej G4
Do glebokosci 2,5 m p.p.t. wody podziemne nie stwierdzono, wystapity niewielkie sgczenia.
Gleboko$¢ przemarzania gruntu na terenie badan wynosi do H=1,0 m p.p.t.

7. Rozwigzania projektowe.

Podstawowe parametry techniczne i rozwigzania projektowe w planie zagospodarowania
terenu.

Podstawowe zakresy rzeczowe projektowanych robot.

Kanat deszczowy nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PP K2-Kan o sztywnosci
obwodowej SN 8kN/m2 tgczonych na wcisk (rury lacznie na uszczelke).

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 0,15m, po wykonaniu montazu wykona¢
obsypke piaskowg wraz z wymiang gruntu ( w miejscach wystepowania gruntu istniejagcego
nie nadajacego si¢ do ponownego whudowania i zageszczenia) .

Studnie rewizyjne wykonac z kregdw betonowych o DN.1,2m - 2,0m z osadnikami.

Whpusty uliczne wykona¢ z rur betonowych Dn.0,50m z osadnikiem gt.1,0m bez syfonu,
posadowi¢ na betonie wyrownawczym gr.0,10m z betonu C10 oraz tawie betonowej gr.0,20m
z betonu C20/25, zamkna¢ skrzynka zeliwng z kratka D 400, 400 x 600 z pelnym kotnierzem,

posadowiong na pierscieniu zelbetowym odcigzajacym 1066/660/203, pierscieniu

wyréwnawczym 960/500/230.

Roboty ziemne pod kanat deszczowy wykona¢ metoda mechaniczng, w miejscach

wystepowania uzbrojenia podziemnego - recznie w celu doktadnej lokalizacji istniejgcego
uzbrojenia - kabla energetycznego.

8. Sieci uzbrojenia terenu

W obszarze projektowanych nawierzchni i kanatu deszczowego wystepujace uzbrojenie
zostato przedstawione na mapie do celow projektowych.

Istniejace urzadzenia obce w pasie drogowym parkingu nie wymagaja przebudowy, dotyczy
przewodow wodociagowych, telekomunikacyjnych i energetycznych oraz sieci cieplnych.
W przypadku stwierdzenia urzadzen obcych nie wykazanych na mapie ,,matrycy” nalezy
roboty przerwac i ich kontynuacj¢ rozpocza¢ po uzgodnieniu z ich wtascicielem.
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9. Informacje dotyczace terenu obje¢tego zagospodarowaniem.
9.1. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego odcinka bedzie realizowane powierzchniowo za pomoca
zaprojektowanych pochylen poprzecznych i1 podtuznych.

Odprowadzenie wod opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej — studzienek
sciekowych 1 projektowanego kolektora podtaczonego do istniejagcego kolektora deszczowego.

9.2. Zielen

Na projektowanym odcinku nie wystepuje konieczno$¢ wycinki drzew i krzakow.

9.3. Ochrona przeciwpozarowa - nie dotyczy
9.4.Wplyw eksploatacji gorniczej - nie dotyczy
9.5. Realizacja robot - wptyw na srodowisko

Realizacja inwestycji nie bedzie miata negatywnego wptywu na otoczenie i $srodowisko

przyrodnicze a w szczegolnosci na drzewostan, glebe, wody powierzchniowe, podziemne, i

atmosfere.

Podczas realizacji inwestycji nalezy:

- prace budowlane prowadzi¢ w porze dnia, tak aby ucigzliwosci akustyczne byty jak
najmniejsze dla okolicznej zabudowy,

- ucigzliwo$ci wynikajace z realizacji przedsigwzigcia powinny zamykac si¢ w granicach
dzialek objetych inwestycja,

- w trakcie realizacji przedsigwzigcia zapewni¢ oszczgdne korzystanie z terenu, a po
zakonczeniu prac budowlanych teren przywroci¢ do stanu pierwotnego,

- stosowac niezbe¢dne $rodki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania drog
dojazdowych w czysto$ci oraz ograniczajgcych emisje pytu w trakcie transportu materiatoéw
prac budowlanych.

10. Opinie, uzgodnienia i warunki techniczne zatagczono do cze¢$ci Projektu
Zagospodarowania Terenu.

Roboty obejmujace rozbudowe drogi maja charakter robot powierzchniowych.

11. Okreslenie oddzialtywania inwestycji

Obszar oddzialywania obiektu obejmuje dziatki:
Jednostka ewidencyjna 041201 1 Rypin

Obreb 0001 Rypin

Dziatki : 980/15, 980/19, 981/11

12. Uwagi koncowe:

Wykonawca robdt powinien opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie — Plan BIOZ w przypadku gdy czas robot przekroczy 600 osobodni.

Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami technicznymi i sztuka
budowlang, specyfikacjami technicznymi okreslajacymi sposob wykonania,
zabezpieczenia i odbioru robot.
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Materiaty uzyte do rob6t powinny posiadaé atest pozwalajacy na ich wbudowanie zaré6wno
pod wzgledem technicznym jak tez jako przyjazne otoczeniu.

13. Zakres projektu budowy kanalizacji deszczowej:

1. Kanal deszczowy Dn. 160mm = 10,0m
2. Kanat deszczowy Dn. 200mm = 40,0m
3. Kanat deszczowy Dn. 250mm - L= 99,0m
4. Kanat deszczowy Dn. 300mm - L= 21,0m
5. Studnie rewizyjne Dn.1,2m kpl. 5
6. Studnie rewizyjne Dn.1,5m — komora zasuwy burzowej kpl. 1
7. Studnie rewizyjne Dn.2,0m kpl. 1
8. Wopusty uliczne Dn. 500mm bez syfonu kpl. 9
9. Szczelny Zbiornik wody dlugosci L=37,50 i sred. szerokosci 2,40 kpl. 1

Opracowal: Witold Maciejewski

Sprawdzit: Mateusz Maciejewski
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CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Koncepcja rozwigzania technicznego.

Koncepcje rozwigzania technicznego przyjeto w oparciu o opracowany projekt branzy
drogowej. Wiaczenie odcinkowych kanatow deszczowych - przylaczy wpustéw ulicznych
nalezy wykona¢ do projektowanych studni rewizyjnych na kanale deszczowym
zlokalizowanych w pasie projektowanego parkingu. Uzbrojeniem kanatu deszczowego sa
wpusty uliczne Dn.0,5 z osadnikiem bez syfonu.

Whpusty uliczne usytuowano w miejscach wyznaczonych w projekcie drogowym.

W przypadku stwierdzenia kolizji projektowanych wpustow ulicznych 1 przytaczy
deszczowych z niezainwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym dopuszcza si¢ zmiang
ich lokalizacji w uzgodnieniu z inwestorem, wtascicielem uzbrojenia 1 projektantem.

Przed wilaczeniem kanatu deszczowego do urzadzen odprowadzajacych wody deszczowe -
rowu melioracyjnego zaprojektowano urzadzenia podczyszczajace - osadniki piasku -
studnie.

2. Trasa i konstrukcja kolektora.

Usytuowanie kolektora i przylaczy wpustow ulicznych na terenie projektowanego podano
na planie sytuacyjno - wysokosciowym rys. nr 1.

Kanal deszczowy wykonaé¢ z rur karbowanych o podwodjnej Sciance z PP np. K2-Kan o
polaczeniach kielichowych na uszczelke gumowa, $rednice rur Dn. 0,30-0,25-0,20-0,16mm
o sztywnosci obwodowej SN8-kN/m?. Rury PVC - PP montowa¢ na podsypce piaskowe;j
gr.0,15m, po wykonaniu montazu rur nalezy wykona¢ ich obsypke do wysokosci 0,40m nad
wierzch rury. Z uwagi na duze prawdopodobienstwo wystepowania W pasie lokalizacji kanatu
deszczowego gruntow nienadajacych si¢ do ponownego wbudowania, przewidziano wykonac
catkowita wymian¢ gruntu, na pozostatych odcinkach nalezy wykona¢ ich obsypke.

W zwigzku z wystepowaniem uzbrojenia podziemnego i ich zréznicowang glebokoscig na
projektowanym kanale deszczowym zaprojektowano wiaczenia kanatu do studni rewizyjnych
bez koniecznosci budowy kaskad.

Po wykonaniu kanatu 1 przylaczy kan. deszczowej nalezy podda¢ je probie szczelnosci
zgodnie z PN-92 B-10735, ( PN-EN-1610:2002).

3. Osadnik piasku
3.1.Budowa i zasada dziatania osadnika OS Dn. 2,00m/1,0., 1,20/1,0m

Osadnik tworzy zespot podczyszczajacy shuzacy do podczyszczania wod deszczowych z
zawiesiny mineralnej. Glowne zastosowanie to oczyszczanie S$ciekéw deszczowych
zbieranych ze zlewni w duzym stopniu narazonych na zanieczyszczenia piaskiem.

Osadnik wychwytuje znaczng cze$¢ zawiesiny doptywajacej do zestawu podczyszczajacego
wraz z wodami deszczowymi lub technologicznymi. Dodatkowo osadniki zlokalizowane
przed odcinkiem wykonanym z rury Dz. 160mm spowalniajacym ilo$¢ odptywajacej wody i
zasuwy burzowej(SD1) zabezpieczajacej zwrot wody burzowej z istniejacego kanatu
deszczowego Dn. 300mm w ulicy Lissowskiego do systemu odwadniajacego parking.
Odpowiednio dobrana wielko$¢ osadnikow pozwala na zmniejszenie kosztow eksploatacji —
rzadsze czyszczenie catego uktadu podczyszczajacego i kanatow deszczowych.

ZASADA DZIALANIA

Zawiesina mineralna 1 zanieczyszczenia state zatrzymywane s3 w osadniku, dzieki
wykorzystaniu  zjawiska sedymentacji zanieczyszczen stalych. Deflektor stalowy
zamontowany na wylocie z osadnika DN.2,00m odpowiednio ukierunkowuje strumien
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sciekow, dzigki czemu uzyskuje si¢ zwiekszenie skutecznosci dzialania urzadzenia. Cigzsze
od wody zanieczyszczenia stale opadajg na dno zbiornika.

WARUNKI STOSOWANIA

Osadnik powinien by¢ zasilany doptywem grawitacyjnym. Ze wzgledu na koniecznosé
okresowych kontroli wnetrza osadnika oraz jego czyszczenia lokalizacja osadnika musi
umozliwia¢ dojazd wozu specjalistycznego i przeprowadzenie czynnosci eksploatacyjnych.
W przypadku wystgpowania zwierciadta wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia
osadnika, nalezy sprawdzi¢ warunki statecznosci jego posadowienia w najbardziej
niekorzystnych warunkach - maksymalny poziom zwierciadla wody gruntowej, przy
oproznionym w trakcie czyszczenia osadniku.

BUDOWA

Korpus osadnika montuje si¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych — elementu
dennego 1 kregow posrednich. Elementy wykonane sg z betonu wibroprasowanego klasy
C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150. Korpusy przykrywane sa pokrywami
zelbetowymi przystosowanymi do obcigzen drogowych. W zaleznosci od lokalizacji
stosowane sg wlazy zeliwne o klasach A15, B125, C 250 lub D400.

Wewnatrz zbiornika, po jego zmontowaniu i podiaczeniu przewoddéw kanalizacyjnych,
montuje si¢ deflektor wylotowy.

4. Konstrukcja studni rewizyjnej, wpustéw ulicznych.

Na trasie kolektora w miejscach wilaczen przylaczy kanalizacyjnych - wpustow ulicznych
zaprojektowano studnie rewizyjne z krggéw betonowych Dn.1,20 i 2,00m. Studnie ustawi¢
na betonie wyrownawczym gr. 0,10 m z betonu B 10, tawie betonowej gr. 0,20 m z betonu
C 20/25, wykona¢ wymurowke z cegly kanalizacyjnej K1.150 lub bloczkéw betonowych z
betonu C 35, wymurowke wykona¢ do wysokosci 3 warstwy nad wierzch rury. Ustawié
kregi betonowe. Studnie przykryé ptyta nastudzienng zelbetows, wlazem KI. D 400 (dot.
jezdni) w pasie zieleni (chodniku) D 250 z wkladem betonowym. Wtaz studni osadzi¢ na
rzednej projektowanej(zgodnie z projektem drogowym). W $cianie studni osadzi¢ stopnie
ztazowe, w dnie studni wykona¢ kinety studnia (SD4) wielkosci odpowiadajgcej Srednicy
wlaczonych kanalow.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ wykonania studni - kregéw z dnem wykonanych fabrycznie pod
warunkiem wykonania tawy betonowe;j j/w.

Wiaz studni nalezy zabezpieczy¢ kitem dyspersyjnym kauczukowo-asfaltowym ,,Laterbit”
Bg (lub rownowaznym) gr.1x4 cm, po wykonaniu montazu kit nalezy podgrza¢ do
uzyskania warstwy jednorodnej (dotyczy studni zlokalizowanych w pasie drogowym).W
celu wykonania regulacji wysoko$ciowej studni zezwala si¢ na wykonanie podmurowki z
cegly kanalizacyjnej kl.150 lub kostki brukowej B-20 - 2 warstwy lub zastosowaé
pierScienie zelbetonowe Dn. 600mm. Studnie z lokalizacja zasuwy burzowej wykona¢ z
kregow DN.1,50m. Podtaczenie rury Dz. 160mm do przewodu zasuwy burzowej wykonaé
za pomocg redukcji 315/160mm.

Whpusty uliczne wykona¢ z rur betonowych Dn. 0,50 m z osadnikiem gt. 1,0 m bez syfonu,
posadowic¢ na betonie wyréwnawczym gr.0,10m z betonu C10 oraz tawie betonowej gr.0,20
m z betonu C20/25, zamkng¢ skrzynka zeliwng z kratka D 400 , 400 x 600 z pelnym
kolierzem, w przypadku montazu przy krawezniku z % kotnierza posadowiona na
pierscieniu  zelbetowym odcigzajagcym  1066/660/203, pierscieniu  wyrOwnawczym
960/500/230.

W miejscach lokalizacji wpustow ulicznych przy kraweznikach dopuszcza si¢ zamiang
wpustéw tradycyjnych na wpusty kraweznikowo-jezdniowe, uliczne o wysokos$ci korpusu
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H-220, wysokosci lica kraweznikowego H-120, kolnierz Dn. 600mm, uchylna krata i
pokrywa krawe¢znika, szerokos¢ L-500, klasa D-400. Deklaracja Zgodnos$ci z PN-EN124.

Z uwagi na wystepowanie urzadzen obcych : kable energetyczne i telekomunikacyjne
niezainwentaryzowane zgodnie z podktadami dopuszcza si¢ zmian¢ lokalizacji uzbrojenia
kanatu deszczowego : studni i wpustéw ulicznych. Ewentualne zmiany nalezy uzgodni¢ z
inwestorem i projektantem.

5. lzolacja antykorozyjne.

Elementy betonowe i zelbetowe rur izolowa¢ na powierzchniach zewngtrznych Bitizolem
R + P. Zewngtrzne elementy kregdéw, wpustdw ulicznych, taw fundamentowych zaizolowaé
Bitizolem R +P lub lepikiem asfaltowym na gorgco.

6. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, przytaczy i uzbrojenia nie wystepuja
zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

7. Roboty ziemne.

Wykonawca robét jest zobowigzany do powiadomienia wszystkich wtascicieli uzbrojenia
podziemnego o rozpoczeciu prac.

Roboty ziemne pod kanat deszczowy wykona¢ metoda mechaniczna, w miejscach
wystepowania uzbrojenia podziemnego - r¢cznie w celu doktadnej lokalizacji istniejacego
uzbrojenia (kabli energetycznych itd).

Przed przystapieniem do wykonania wykopoéw pod kanal deszczowy, wpusty uliczne i
przytacza w miejscach wystgpowania uzbrojenia podziemnego w celu jego doktadnej
lokalizacji nalezy wykona¢ wykopy probne - topata.

Na trasie projektowanych kolektorow deszczowych wystepuja grunty 11— 1V Kkat.
Wykonanie wykopow na odcinkach w pasie rowu wykona¢ mechaniczno - recznie z
zabezpieczeniem S$cian wykopu z wywozem 1 utylizacja poza terenem budowy -
(przewidziano wymiang gruntu w pasie projektowanego parkingu).

Na pozostalych odcinkach w pasie projektowanego kanatu deszczowego mechaniczno -
rgcznie, w miejscach braku uzbrojenia podziemnego przewidziano wykonanie wykopoéw
mechanicznie ze skarpami z czgSciowym wywozem nadmiaru urobku. Szczegdlng uwage
nalezy zwroci¢ na prawidlowe zageszczenie gruntu warstwami, zaggszczenie wykonaé
wibratorem ptaszczowym 50-100 Kg.

Stopien zageszczenia nie moze by¢ mniejszy: w ulicy - parkingu 1,0 , na pozostatych
odcinkach 1 poboczu 0,96 w skali Proctora lub do stopnia zagegszczenia wskazanych w
projekcie branzy drogowe;.

8. Uwagi ogolne.

8.1. Przy realizacji robot nalezy przestrzegaé wymogo6éw okreslonych w normach i
przepisach BHP.

8.2. Przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych nalezy wykonaé przekopy
probne w celu dokladnej lokalizacji istniejacego uzbrojenia podziemnego .

8.3. O terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomi¢ wszystkich wiascicieli urzadzen
podziemnych oraz jednostki uzgadniajace .

8.4. Obszar oddziatywania obejmuje dziatki nr: 980/15, 980,19, 981/11 obreb 0001 Rypin.
8.5. Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej.

8.6. Tereny gornicze - nie dotyczy.

8.7. Zabezpieczenie pozarowe - nie dotyczy.
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8.8. Bilans terenu -nie dotyczy.

9. Stosowanie si¢ do przepisOw obowigzujacego prawa:

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290, z pdzn. zm.)

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t.j.
Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27. kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40 poz. 470 z 2000
r.). Normach : EN 12732; PN-EN 29692; PN-EN 729-1 +4; PN-EN 719

4. PN-B-06050: 1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.”

5.BN-83/8836-02 ,, Przewody podziemne. Roboty ziemne.Wymagania i badania przy odbiorze.”
6. Roboty ziemne- warunki techniczne wykonania i odbioru-Warszawa 1994

7. Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 . (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1629)
8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie i trybu
ochrony znakow geodezyjnych z dnia 21 grudnia 1996 r.(Dz.U. Nr 158, poz. §14).

9. Rozporzadzenie M.G.P.i B. w sprawie szczegdétowych zasad i trybu zakladania i
prowadzenia geodezyjnych ewidencji sieci i uzbrojenia terenu oraz uzgodnien i
wspotdzialania w tym zakresie.

10. Rozporzadzenie M.G.P.iB. w sprawie rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.
11.PN-B-10736- Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. Marzec 1999 r.

12.PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

13.PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki Kanalizacyjne. Marzec 1999 r.

14 PN-EN 752-2 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. styczen 2000 r.
15.PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Opracowal: Witold Maciejewski

Sprawdzit: Mateusz Maciejewski


http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgmydsmzsgqzts
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmjzgizdo
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmjzgizdo
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgy3damjvge2dc
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10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

INWESTYCJA: Budowa parkingu przy ul. Lissowskiego.

BRANZA: Sanitarna

INWESTOR: Gmina Miasta Rypin

ADRES INWESTYCJI: miejscowos$¢ Rypin, powiat Rypinski, woj. kujawsko-pomorskie
Jednostka ewidencyjna 041201 1 Rypin, Obreb 0001Rypin

Dziatki - Miasto Rypin nr: 980/15, 980/19, 981/11.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegblnych obiektow.

Zakres robot dotyczy budowy kanatu deszczowego , przytaczy wpustow ulicznych z
wlaczeniem do projektowanego kanatu deszczowego poprzez projektowane studnie rewizyjne.
Zakres rob6t obejmuje:
1.Wytyczenie trasy i pasa montazowego.
. Oznakowanie i organizacja ruchu.
. Roboty rozbiorkowe nawierzchni.
. Roboty ziemne pod kanat deszczowy 1 przytacza wpustow .
. Zabezpieczenie wykopow.
. Roboty montazowe.
. Roboty odtworzeniowe ziemne.
. Roboty odtworzeniowe nawierzchni - warstwy wyréwnawczej i §cieralne;.
Przewody kanalizacji deszczowej beda wykonywane z rur PP o §rednicy wewnetrzne;j
Dn.0,30m do Dn.0,16m. Catos¢ stanowi jedno zadanie inwestycyjne.
Zamierzona inwestycja jest obiektem liniowym, podzielonym na odcinki w we¢ztach
montazowych.
Trasa przylaczy kan. deszczowej bedzie przebiegata po gruntach objetych przewidziang
budowa. Wykonywanie robdt ziemnych i budowlano montazowych nie bedzie stanowito
utrudnienia dla ruchu kotowego 1 pieszych.
Roboty ziemne i budowlano montazowe wykonywane beda w wykopach.
Catkowity zakres rob6t nalezy realizowa¢ przy przyjeciu nastepujacych kryteriow :
w pierwszej kolejnosci nalezy w terenie wytyczy¢ przez geodete trasy kanalow pod budowe
odwodnienia drogi oraz studni, wpustow 1 przylaczy.
W dalszej kolejnosci wyznaczy¢ szerokosci paséw montazowych, robdt ziemnych, robot
budowlano montazowych 1 stanowisk dla pracy sprzetu oraz srodkow transportowych.
Tras¢ na czas budowy odwodnienia nalezy oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Roboty ziemne w technologii wykopu otwartego wykonywane bedg rgcznie - w
miejscach wystgpowania uzbrojenia podziemnego , pozostatych mechanicznie.
Roboty ziemne reczne wykona¢ topatami a mechanicznie koparko-tadowarka.
W projekcie dla technologii robot w wykopie otwartym przewidziano wymiane¢ gruntu - dot.
pasa drogowego. Grunty niebudowlane nalezy zatadowa¢ na $rodki transportu i wywies¢ w
miejsce wskazane przez Inwestora.
Pod uktadane rurociagi z rur polietylenowych PP wykona¢ podsypke z piasku gr.min 0,15
m. Do budowy przytaczy kanalizacji deszczowej zastosowac¢ rury Dn. 200mm - Dn.300mm.
Rury z PP 1aczy¢ na bosy koniec, kielich 1 uszczelke gumowa.
9.Utozone w wykopie rurociggi na catej szerokosci wykopu obsypac piaskiem do wys.
min 0,4m powyzej zewnetrznej Scianki rury najwyzej wystajacej 1 recznie ubic.

ONNOTPA WD
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Miejsca polaczen pozostawic¢ odkryte do czasu przeprowadzenia proby szczelnoSci.
10.Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami.
11.Po odebranej probie szczelnosci obsypac piaskiem miejsca polaczen ubi€ recznie i zasypaé
gruntem zageszczalnym do wysokosci podbudowy pod nawierzchni¢ terenu lub droge.

12.0dtworzy¢ nawierzchni¢ terenu z zastosowanego wczesniej materiatu 1 zagescic
mechanicznie.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Uzbrojenie terenu stanowi :

- kanalizacja sanitarna wraz z uzbrojeniem i przylaczami,

- sie¢ wodociggowa wiejska z przytgczami,

- sie¢ cieplna z przytaczami,

- kable energetyczne oswietleniowe i niskiego napiecia,

- kable telekomunikacyjne.

Wymienione uzbrojenie podziemne nie koliduje bezposrednio z projektowanym kolektorem
deszczowym.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.1.Roboty ziemne

Dla zastosowanej technologii robdt ziemnych metoda wykopu otwartego przy budowie
kanalizacji deszczowej - przytaczy i wpustow ulicznych roboty ziemne b¢dg wykonywane w
wykopach wasko przestrzennych o $cianach pionowych obudowanych na glgbokosci do
2,0 m p.p.t. - w pasie drogowym parkingu, w miejscu braku uzbrojenia podziemnego
mechanicznie z czgSciowy odwozem gruntu . Przewiduje si¢ zastosowanie pionowych
zabezpieczen $cian wykopoéw wykonywanych do zaprojektowanej glebokosci przy
zachowaniu $rodkow ostroznosci aby ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia bylo jak
najmniejsze.

Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi.

Warunki bezpiecznego uzywania elektronarzedzi.

Do pracy mozna dopusci¢ elektronarzedzia i sprzgt z zasilaniem elektrycznym posiadajagcym
aktualne gwarancje producenta lub badania potwierdzajace sprawno$¢ techniczng i
odpowiednig ochrong przeciwpozarowg i znak bezpieczenstwa B lub CE.

Sprzet i1 elektronarzedzia powinny posiada¢ jednoznacznie okreslony numer (np. fabryczny)
I oznaczenia daty ostatniego badania kontrolnego. Dokumentacja przebiegu eksploatacji,
napraw, oceny stanu technicznego i1 badan kontrolnych powinna znajdowac si¢ w aktach
przedsigbiorstwa 1 by¢ udostgpniana w miar¢ potrzeby uzytkownikom sprzetu.

Kazdorazowo przed rozpoczgciem pracy nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan wtyczki i
przewodu zasilajacego, szczegoélnie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki 1
elektronarzedzia.

Eksploatacja elektronarzedzi z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami zasilajagcymi grozi
porazeniem pradem elektrycznym, oparzeniem tukiem elektrycznym i powstaniem pozaru.
Przewody zasilajace elektronarzedzia nalezy zabezpieczy¢ tak , aby w czasie pracy nie
zostala uszkodzona izolacja i nie wystgpowaly naprezenia mechaniczne.

Elektronarzedzia mozna podlaczy¢ do obwodow elektrycznych wykonanych zgodnie z
przepisami i normami oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantujagcymi dostateczne
szybkie samoczynne wylaczenie w przypadku zwarcia. Szybkie zadziatanie zabezpieczenie
decyduje o bezpieczenstwie obstugi i o bezpieczenstwie pozarowym. Przy wiaczeniu
elektronarzgdzia nalezy sprawdzi¢ potozenie wytacznika.
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Osadzenie wtyczki w gniezdzie wtykowym dozwolone jest tylko przy wylaczonym
elektronarzedziu.

Przy odlaczeniu zasilania w pierwszej kolejnosci nalezy wylaczy¢ elektronarzedzie, a w
drugiej odtaczy¢ przewod zasilajacy z gniazda wtykowego. Nie przestrzeganie powyzszych
zasad grozi poparzeniu lukiem elektrycznym 1 ewentualnym porazeniem pradem
elektrycznym.

Gdy elektronarzedzie znajduje si¢ pod napigciem, nie wolno dotyka¢ jego czgsci
pracujacych, np. pily tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertta, itp.

W razie zaniku napigcia nalezy wyjaé wtyczke z gniazda. Zabrania si¢ uzytkowania
elektronarzedzi, ktore ulegly uszkodzeniu, zalaniu woda, maja negatywne wyniki badan, u
ktorych w czasie pracy wystepuje nadmierne iskrzenie na kumatorze, drgania lub inny
rodzaj nieprawidlowe;j pracy.

3.2. Roboty zabezpieczajace.
Zblizenia i1 skrzyzowania z innymi obiektami terenowymi. Trasa zaprojektowanego kanatu
deszczowego 1 przylaczy nie przewiduje kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.
krzyzujacego si¢ z kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi.

4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaJe zagrozen oraz miejsce 1 czas ich wystgpowania.
Najczgsciej wystgpujace zagrozenia przy robotach ziemnych:

- wykonywanie robot niezgodnie z zatozong technologia robot,

- nieprzestrzeganie warunkéw BHP przy czynnych instalacjach,

- sklfadowanie materiatow na krawedzi wykopu,

- poglebianie wykopow wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zaglebienie,

- niestarannie wykonanie szalunkow lub ich brak,

- uzycie niewlasciwych materiatéw do wykonania szalunkow,

- przebywanie w zasiggu pracy ramienia koparki,

- wykonywanie napraw sprzetu lub srodkow transportu bez nalezytego zabezpieczenia przed
usunigciem si¢ sprzetu,

- lekcewazenie zagrozen ze strony niewypatow,

- prowadzenie robo6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, oraz glgbienie wykopow
poszukiwawczych.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i1 zaznajomi¢ z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robot. Pracodawca ma obowiagzek ustali¢ wykaz prac
szczegblnie niebezpiecznych wystepujacych na budowie oraz sposoby postgpowania przy
wykonywaniu tych prac. Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni
w odpowiedni dla danej pracy sprzgt ochrony osobistej lub zbiorowej, oraz odziez robocza 1
ochronng wg. obowigzujacych tabel i norm zakladowych Dla pracownikéw powinny byc¢
organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujacych szkolen winny dotyczy¢:

- szkolenia wstepnego ogdlnego,

- szkolenia wstepnego podstawowego,

- szkolenia okresowego.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznawaé¢ pracownikow z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang praca na poszczegdlnych stanowiskach pracy, oraz
sposobem stosowania podczas pracy srodkow ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen np. kaski, szelki ,okulary ochronne, odziezy ochronnej itp.
W dokumentacji budowy powinny znajdowac si¢ wszystkie dokumenty potwierdzajace
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przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz
dokonanych zalecen bhp.

Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikow plan BIOZ, dokonana ocena
ryzyka zawodowego. Informacja gdzie sg przechowywane wyzej wymienione dokumenty
powinna znajdowac si¢ na tablicy ogloszen.

6.Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

1.Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy dokona¢ inwentaryzacji urzadzen
podziemnych(sieci wodociagowej i elektrycznej) oraz sprawdzenie czy istnieje potencjalne
zagrozenie ze strony niewypatow lub fadunkow wybuchowych w celu ustalenia
ewentualnych kolizji i zagrozen.

2.Przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych
nalezy okresli¢ bezpieczne odleglosci ( w pionie i poziomie) w jakich moga by¢
prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu cigzkiego. Odleglosci bezpieczne nalezy ustali¢ z
jednostkami zarzadzajacymi tymi instalacjami.

3.W razie natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody lub przedmioty nalezy
natychmiast przerwac prace i zawiadomi¢ o tym kierownictwo budowy.

4.Podczas wykonywania wykopoéw niedopuszczalne jest tworzenie nawisow.

5.Urobek z wykopow powinien by¢ odktadany 1,0 m za klin odtamu gruntu jesli §ciany
wykopu nie s3 umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.

6.W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatéw, urzadza¢ drog dojazdowych i
przejsc.

7.Podczas wykonywania wykopu sprzetem mechanicznym pracownicy winni znajdowac si¢
w bezpiecznej od niego odleglosci.

8.Podczas wykonywania wykopodw wasko przestrzennych osoby wspotpracujace z
operatorem moga znajdowac si¢ wytacznie w czgsci zabezpieczonej wykopu.

9. Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenie jego obudowy lub skarp.

10. Jezeli gtebokos$¢ wykopu jest wieksza niz 1,0 m nalezy wykona¢ zejscia do wykopu.
Odleglo$¢ miedzy zejSciami nie powinna przekraczac¢ 20 m.

11. Sciany wykopu nalezy zabezpieczyé zgodnie z opracowanym planem wykonania robot
ziemnych (skarpowanie, szalunki, rozpory).

12. Krawgdzie wykopu oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

13. Zabrania si¢ w miejscu prowadzenia wykopow prowadzenia jednocze$nie innych
robot oraz przebywania osob postronnych.

14. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, niewypalow a takze
glebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac si¢ recznie.

15. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych w czasie zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w §wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

16. Jezeli teren na ktorym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robdt powinien zapewni¢ staty dozor.

17. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej
0,6m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie oséb pomigdzy $ciang
wykopu a koparka jest, nawet w czasie postoju jest zabronione.

18. W czasie wykonywania koparka wykopow wasko przestrzennych nalezy wykonywacé
obudowe wytacznie z zabezpieczonej cz¢sci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowang z uzyciem wcze$niej przewidzianych urzadzen mechanicznych.
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Ruch $rodkow transportu obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

Przejscia dla pieszych powinny by¢ wyznaczone w miejscach bezpiecznych.

Szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic¢
0,75 m dwukierunkowego —1,2m. Przejscia nad zaglebieniami lub obok nich powinny by¢
zaopatrzone w balustrady z porecza ochronng na wysokosci 1,1 m, deskg krawegznikowa o
wysokosci 0,15 m, oraz wypelieniem przestrzeni pomigdzy porecza a deska w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokoSci.

Opracowal: Witold Maciejewski



