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Gdańsk 10.02.2023 r. 

                                     

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym, o sygn. zam.  

11/BZP-U.510.10.2023.MD na zadanie pn.:  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Projekt 

rozbudowy i przebudowy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt PROMYK w Gdańsku Kokoszkach przy ul. Przyrodników 14". 

 

 

1. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) udostępnia informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. 

2. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi: 573 000,00 zł brutto. 

3. Nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały 

otwarte wraz z cenami i okresami gwarancji: 

 

Numer  

oferty 

Nazwy albo imiona i nazwiska 

oraz siedziby lub miejsca 

prowadzonej 

działalności gospodarczej 

albo miejsca zamieszkania 

wykonawców 

Cena ofertowa 

ogółem 

brutto zł 

 

Minimalny okres rękojmi dla 

opracowań składających się 

na Przedmiot Zamówienia  

  

Przedłużenie minimalnego 

okresu rękojmi dla opracowań 

składających się na 

Przedmiot Zamówienia 

liczonego od daty odbioru 

ostatniego elementu 

Przedmiotu 

Zamówienia  

o 
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1. 

 

 

AUTORSKA PRACOWNIA 

ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.O. 

UL. ZAMIENIECKA 46,  

04-158 WARSZAWA 

 

385 113,00 

 

 

36 miesięcy od daty odbioru 

ostatniego elementu 

Przedmiotu Zamówienia 

 

 

 

  24 miesiące 

 

2. 

 

 Saneccy sp. z o.o., 

ul. Bieżanowska 46, 

30-812 Kraków 

 

 

 

790 890,00  

 

 

36 miesięcy od daty odbioru 

ostatniego elementu 

Przedmiotu Zamówienia 

 

 

 

24 miesiące 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

COMPLEX INVESTMENT   

Sp. z o.o. 

ul. Gdańska 188/1, 

85-674 Bydgoszcz 

1 334 430,00  

 

 

 

 

36 miesięcy od daty odbioru 

ostatniego elementu 

Przedmiotu Zamówienia 

 

 

 

60 miesięcy 

4. 

TBiARCHITEKCI Sp. z o.o. 

ul. Podgarbary 10 

80-827 Gdańsk 

710 000,00 

 

 

 

36 miesięcy od daty odbioru 

ostatniego elementu 

Przedmiotu Zamówienia 

 

 

 

24 miesiące 
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5. 

Kremer Graf Sebastian Kremer 

ul. Tadeusza Tylewskiego 48 

Gdańsk 80-169 

427 000,00 

 

 

 

36 miesięcy od daty odbioru 

ostatniego elementu 

Przedmiotu Zamówienia 

 

 

 

24 miesiące 

6. 

P.H.U. TAROS  

Tadeusz Rostkowski 

Ul. Długie Ogrody 4/44, 

80-765 Gdańsk 

597 110,00 

 

 

 

36 miesięcy od daty odbioru 

ostatniego elementu 

Przedmiotu Zamówienia 

 

 

 

24 miesiące 

7. 

 

Mirosław Frąszczak 

Architektoniczna  

Pracownia Autorska 

81-591 Gdynia, ul.  

Tatarczana 2B/8 

 

 

 

 

 

 

 

610 080,00 

 

 

 

36 miesięcy od daty odbioru 

ostatniego elementu 

Przedmiotu Zamówienia 

 

 

 

24 miesiące 

8. 

Pracownia Projektowania i 

Realizacji Abramski-Żurek s.c., 

Ul. Smoluchowskiego 10/10,  

80-214 Gdańsk 

725 700,00 

 

 

36 miesięcy od daty odbioru 

ostatniego elementu 

Przedmiotu Zamówienia 

 

 

 

24 miesiące 
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9. 
PRIMES Sp. z o.o.,  

ul. Kartuska 243a, 80-122 Gdańsk 
428 286,00 

 

36 miesięcy od daty odbioru 

ostatniego elementu 

Przedmiotu Zamówienia 

 

 

 

24 miesiące 

 

 


