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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot STWiOR 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z przebudową i remontem budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bytomskiej 9 w Zawadzie. Przebudowa i 

remont obejmują docieplenie budynku, instalację centralnego ogrzewania oraz 

budowę instalacji gazowej.  

1.2. Zakres stosowania STWiOR 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest dokumentem będącym 

podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych 

w projekcie architektoniczno - budowlanym instalacji w  budynku objętego 

opracowaniem.  

 

Inwestor:  URZĄD GMINY ZBROSŁAWICE,  

42-674 ZBROSŁAWICE, UL. OŚWIĘCIMSKA 2 

1.3.  Zakres robót objętych STWiOR 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie: 

● instalacji grzewczej: 

- demontaż istniejących źródeł ciepła, 

- montaż armatury, 

- montaż rurociągów, 

- montaż grzejników, 

- wykonanie izolacji termicznych, 

- wykonanie prób szczelności, 

 

● instalacji wewnętrznej gazowej: 

- montaż rurociągów gazowych, 

- montaż gazomierzy, 

- montaż armatury, 

- podłączenie odbiorników, 

- wykonanie prób szczelności.  
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1.4. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWiOR 

są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa 

budowlanego. 

Użyte w STWiOR wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

● Inżynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych 

kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna                   

za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

● Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, 

upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu 

w sprawach realizacji kontraktu. 

● Książka obmiarów - akceptowany przez inżyniera – Kierownika 

projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania 

przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera – Kierownika projektu. 

● Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie 

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 

zaakceptowane przez Inżyniera – Kierownika projektu. 

● Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inżyniera – Kierownika projektu, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

● Projektant - Uprawniona osoba prawna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

● Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji 

projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem robót.  

● Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości. 

● Teren budowy - Teren udostępniony przez inwestora dla wykonania na 

nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące 

część terenu wykonywania pracy. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie wykonywanych robót, metody użyte przy prowadzeniu 

robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, STWiOR               i poleceniami 

Inżyniera/Kierownika projektu. 
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Przekazanie terenu wykonywania  prac  

Inwestor w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy plac budowy. 

 

Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki część opisową oraz zestawienie 

materiałów. 

 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiOR 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość prac oraz za zgodność ich 

wykonania z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (STWiOR) oraz 

przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 

 

Zabezpieczenie terenu budowy 

 

Roboty o charakterze inwestycyjnym 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pracy w okresie 

trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

prac oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwość dla osób lub dóbr 

publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami                           

lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

 

 

Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych oraz maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji prac albo przez personel Wykonawcy. 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia. Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący 

minimalne niedogodności dla pracowników budynku. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji zlecenia Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca                    

ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia                        

i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały                  

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 

zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inżyniera/ Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później 

niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez 

władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które                

są w jakikolwiek sposób związane z wykonanymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia  robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków 

firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów 

lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 

informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, 

obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych pokryje Wykonawca. 



6 

 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy              

i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane                      

i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 

postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy                           są 

państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 

stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 

wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia                    

i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera / Kierownika projektu. Różnice pomiędzy 

powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 

opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi / Kierownikowi projektu                  

do zatwierdzenia. 

1.6. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach 

45000000-7 Roboty budowlane 

2. Materiały 

2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 

będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały 

swoją jakość, właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika 

projektu. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub 

poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę                                      

i zaakceptowanych przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Materiały o dużych gabarytach jak rury powinny być przechowywane pod 

zadaszeniem. Armatura i urządzenia powinny być składowane w pomieszczeniach 

suchych. 

2.2. Wymagania dotyczące materiałów 

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania                  w 

budownictwie są właściwie oznaczone wyroby budowlane dla których: 

- wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa; 

- dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 

zgodności z PN lub aprobatą techniczną, 

- oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 

oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 

zbioru PN, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 

techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 
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2.2.1. Materiały dotyczące instalacji grzewczej: 

- rury miedziane cienkościenne, łączonych przez złączki zaciskowe, 

- izolacja z pianki polietylenowej, 

- grzejniki zaworowe, 

- zawory odpowietrzające. 

2.2.2. Materiały dotyczące wewnętrznej instalacji gazowej 

- rury stalowe czarne, bez szwu, 

- gazomierz miechowy G4, 

- zawory odcinające, 

- filtry skośne 

 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który                     

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny                        

z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczanie sprzętu do użytkowania i badań okresowych tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość  wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 

przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera / Kierownika projektu, 

nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót                   i 

właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie                 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazania Inżyniera/ 

Kierownika, projektu, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków 

na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych 
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warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 

umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za  ich 

zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz z poleceniami 

Inżyniera/Kierownika projektu . 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych                          

w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiOR, a także w normach       

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni 

wyniki badań i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz  czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia  Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez 

Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera / Kierownika projektu, pod groźbą 

zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

5.1. Montaż urządzeń 

Informacje ogólne 

Podstawowe urządzenia powinny być rozmieszczone zgodnie                                   

z dokumentacją techniczną oraz wytycznymi producenta urządzeń. 

Przy zachowaniu rozwiązania funkcjonalnego dopuszcza się korektę 

rozmieszczenia zaprojektowanych urządzeń i rurociągów jeśli wiąże się                            

to z optymalizacją, zawartością, likwidacją kolizji rurociągów itp. Zmiany w tym 

zakresie powinny uzyskać akceptację projektanta i powinny być uzgodnione                        

z użytkownikiem.  

Przed montażem urządzeń należy sprawdzić czy elementy przewidziane do 

zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych.  

Montażu urządzeń winni dokonywać pracownicy posiadający wiedzę, 

doświadczenie oraz przeszkoleni w tym zakresie.  

Po dokonaniu montażu należy dokonać odbioru prawidłowości ich montażu. 

 

Instalacja grzewcza: 

 Przewody instalacji grzewczej wykonane zostaną z rur miedzianych 

cienkościennych łączonych przez złączki zaciskowe. Przewody należy prowadzić pod 
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stropem, a podejścia do grzejników nad posadzką. Wszystkie przewody należy 

zaizolować otuliną z pianki polietylenowej. Przewody prowadzić ze spadkiem                     

w kierunku źródła ciepła oraz miejscowych odwodnień. Odpowietrzenie                                

i odwodnienie instalacji za pomocą grzejników. Dodatkowo należy zamontować 

automatyczne zawory odpowietrzające w najwyższych punktach instalacji 

 Przejścia instalacji przez ściany zabezpieczyć peszlami lub izolacją z pianki 

poliuretanowej. 

 W celu kontroli zmiany ciśnienia w najwyższym punkcie instalacji konieczne 

jest podłączenie manometru z dokładnością odczytu 0,01 MPa. Przygotowaną                     

do próby instalację należy wypełnić wodą i odpowietrzyć. Ciśnienie próbne podnieść 

do 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, jednak nie mniej niż  0,40MPa dla 

obiegów grzejnikowych. Podczas próby wstępnej ciśnienie próbne w ciągu 30 min 

należy dwukrotnie podnieść do pierwotnej wartości w odstępie 10 min. W ciągu 

następnych 30 min próby spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06MPa. 

Bezpośrednio po badaniu wstępnym należy przeprowadzić 120-minutową próbę 

główną. W tym czasie ciśnienie pozostałe po próbie wstępnej nie może spaść więcej 

niż 0,02 MPa. Dodatkowo podczas trwania próby należy dokonać wizualnej oceny 

szczelności wykonanych połączeń.  

 Po zakończeniu próby z wynikiem pozytywnym instalację należy dokładnie 

wypłukać oraz sporządzić protokół z przeprowadzonej próby. Na zakończenie 

wszystkich prac montażowych i zakończonych próbach ciśnieniowych należy 

przeprowadzić odbiór końcowy. Prace odbiorowe należy przeprowadzić zgodnie z 

przepisami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych – E. Roboty instalacyjne sanitarne”, wydanych przez ITB oraz w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401. 

 Po wykonaniu próby szczelności przewody rozdzielcze zaizolować zgodnie z 

warunkami technicznymi. 

 

Instalacja wewnętrzna gazu. 

 Instalację gazową w budynku od kurka głównego do gazomierzy indywidualnych  

projektuje się z rur stalowych czarnych bez szwu, łączonych poprzez spawanie  i 

zabezpieczonych powłokami antykorozyjnymi. Instalację należy prowadzić po 

wierzchu ścian pod sufitem. Mocować do elementów konstrukcyjnych budynku za 

pomocą mocowań stałych lub przesuwnych.  Przewody instalacji gazowej należy 

uziemić. 

Dla każdego z lokali należy zamontować gazomierz miechowy G4 na specjalnej 

belce montażowej oraz zawór odcinający. 

Instalację wewnątrz lokali za gazomierzami projektuje się z rur miedzianych, 

instalację należy prowadzić po wierzchu ścian pod sufitem. Przewody umieścić                                  

w specjalnych podporach montowanych do elementów konstrukcyjnych budynku. Na 

podłączeniu urządzeń gazowych stosować filtr skośny oraz zawór odcinający. 
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Przewody instalacji wewnętrznej należy prowadzić po powierzchni ścian 

prostopadle i równolegle do ich krawędzi ze spadkiem min. 0,4% w kierunku 

przepływu gazu zachowując minimalne odległości od innych instalacji. Przy przejściu 

przez przegrody budowlane przewody należy prowadzić w tulejach ochronnych. 

Przewody poziome prowadzić w odległości co najmniej 0,1 m powyżej innych 

przewodów instalacyjnych. Przy skrzyżowaniu minimalna odległość wynosi 20mm. 

Odległość uchwytów maksymalnie 1,5 m dla rur poziomych i 2,5 m dla rur pionowych. 

Jako armaturę odcinającą przy każdym urządzeniu gazowym należy zabudować kurek 

gazowy stożkowy bezdławikowy lub kurek sferyczny (kulowy) w łatwo dostępnym 

miejscu. Wszystkie zastosowane materiały, armatury i urządzenia muszą być 

dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadać certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa lub deklarację albo certyfikat zgodności z PN lub aprobatę techniczną 

oraz podaną na korpusie zaworu nazwę producenta, średnicę nominalną, ciśnienie 

nominalne lub maksymalne ciśnienie pracy. Dopuszcza się inne sposoby łączenia 

przewodów gazowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normatywami.  

Podczas wykonywania próby szczelności wszystkie urządzenia gazowe, w tym 

gazomierz, muszą być zdemontowane, a miejsca po ich demontażu zaślepione 

korkiem. Wybudowana instalacja przed próbą szczelności nie powinna być 

pomalowana lub przykryta wypełnioną bruzdą. Próbę szczelności każdej instalacji 

należy wykonywać za pomocą sprężonego powietrza lub gazu obojętnego, np. azotu, 

o nadciśnieniu 0,05 MPa utrzymując go przez 30 minut. Próbę uważa się za udaną, 

jeżeli po wyrównaniu się temperatury powietrza wewnątrz i na zewnątrz przewodu – 

manometr o klasie dokładności 0,6, nie wykazuje spadku ciśnienia. Jeżeli podczas 

wykonywania próby szczelności stwierdzi się spadek ciśnienia na manometrze, należy 

zlokalizować nieszczelności poprzez smarowanie złączy wodą z mydlinami lub 

sprawdzenie testerem szczelności. Należy pozbyć się nieszczelności , a próbę 

przeprowadzić ponownie. Jeżeli trzykrotna próba szczelności da wynik ujemny, 

instalację należy rozebrać i powtórnie wykonać. Z przebiegu komisyjnej próby 

szczelności sporządza się protokół w trzech egzemplarzach, będący podstawą do 

założenia gazomierzy i otwarcia dopływu gazu. 

 

Nadzór autorski 

 Nadzór autorski będzie sprawowany przez projektanta. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Harmonogram robót 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji  

Inżyniera/ Kierownika projektu harmonogram robót.  

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem                              

i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem  systemu kontroli  Inżynier/Kierownik projektu może 

zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 

poziom ich wykonania jest zadowalający. 

6.3. Certyfikaty i deklaracje  

Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 

posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- Aprobatą techniczną 

7. Odbiór robót 

7.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania  

ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier / Kierownik projektu. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza pisemnie do Inżyniera / 

Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 

niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 

7.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
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7.4. Odbiór ostateczny robót 

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznie będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 7.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inżyniera/Kierownika projektu  i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i STWIOR. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją  

projektową i STWIOR z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 

cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 

7.4.2. Dokumenty do ostatecznego odbioru 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 

protokół odbioru ostatecznego robót. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest przygotować 

następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami. (zmiany 

nanosi wykonawca po uzyskaniu zgody projektanta), 

- dokumentację dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

- deklaracja zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z STWIOR, 

- rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
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dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja. 

8. Przepisy związane 

 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 

późniejszymi zmianami); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r.                  w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. 

U. Nr 138, poz. 1555); 

- PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów; 

- PN-EN 1610:2015-10 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”; 

- PN-B02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze; 

- PN-92/B-10735 "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania 

przy odbiorze"; 

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B- 

03430/Az3:2000; 

- PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-03434 Wentylacja. Przewody 

wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania;  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów. /Dz. U. nr 109 poz. 719/; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.                 w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690, z późń. zm.); 


