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Platforma zakupowa Zamawiajacego

Dot. postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego na: Przebudowe mostu na rzece Liwie
w ciagu drogi wojewddzkiej nr 525 w km 4+028 w miejscowosci Jarzebina

Oznaczenie postepowania: 1/WZP/2023/TP/WUDiM

ZAPYTANIANR 2
(pytania nr 49 - 60)

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r.,
poz. 1710 z pézn. zm.) (ustawa Pzp) Zamawiajacy udziela odpowiedzi na zlozone wnioski o wyjasnienie
tresci Specyfikacji Warunkéow Zaméwienia (SWZ).

Pytanie nr 49:

W nawiazaniu do odpowiedzi na pytanie nr 9 z dnia 22.03.2023r.

Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu pozwolenia na budowg lub stosowanego braku sprzeciwu o uzytkowaniu
wydanego przez wojewode pomorskiego ciggu pieszo-rowerowego tj. ktadki pieszo — rowerowej o ktorym mowi
Zamawiajacy?

Odpowiedz:

Zamawiajacy posiada i udostepnil pozwolenie na budoweg dla przedmiotowego projektu budowlanego.
Zamawiajacy zaktada, ze tymczasowy cigg komunikacyjny dla pieszych i rowerzystow Wykonawca zapewni
we wlasnym zakresie w ramach organizacji terenu budowy.

Pytanie nr 50:

W nawigzaniu do odpowiedzi na pytanie nr 9 z dnia 22.03.2023 r.

Czy Zmawiajgcy jest w posiadaniu aktualnych uzgodnien i decyzji Panstwowego Gospodarstwa Wodnego — Wody
Polskie akceptujacego wykonanie tymczasowego ciggu pieszo-rowerowego tj. tymczasowej kladki pieszo-
rowerowej przez rzeke Liwig?

W zalaczonym uzgodnieniu nr GD.ZP1.4.434.20.2022.AS oraz decyzji nr GD.ZUZ.4.4210.232.2021.AB brak
informacji aby tymczasowy ciag pieszo-rowerowy tj. tymczasowa ktadka pieszo-rowerowa przez rzeke Liwie byta
przedmiotem tychze uzgodnien i decyz;ji.

Odpowiedz:

Zamawiajacy posiada i udostepnit pozwolenie wodnoprawne dla przedmiotowego projektu budowlanego.
Zamawiajacy zaktada, ze tymczasowy cigg komunikacyjny dla pieszych i rowerzystow Wykonawca zapewni we
wlasnym zakresie w ramach organizacji terenu budowy.

Pytanie nr 51:
Zgodnie z udostepnionym przez Zamawiajacego dnia 22.03.2023 operacie wodno-prawnym pkt. 4.3.9
,Urzadzenia obce” nalezy wykonaé metodg przewiertu sterowanego przelozenie istniejgcego kabla
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teletechnicznego. Czy wchodzi to w zakres zamdwienia? Jezeli tak, to prosze o uzupetnienie dokumentacji
o branze teletechniczng, stosowne uzgodnienia z gestorami sieci oraz pozycj¢ w kosztorysie ofertowym.
Odpowiedz:

Zamawiajacy w trakcie trwania procedury uzyskania pozwolenia wodnoprawnego wycofal cze$¢ wniosku
dotyczacq wykonania przewiertu sterowanego oraz utozenia kabla teletechnicznego pod dnem rzeki Liwy.
Stosowne zapisy znajduja si¢ w wydanym przez PGW Wody Polskie pozwoleniu wodnoprawnym. Zakres
projektowanych robot nie obejmuje wykonania przewiertu sterowanego i utozenia kabla teletechnicznego pod
dnem rzeki. Natomiast w zakres robot wchodzi likwidacja nieczynnego kabla w rurze ostonowej. Likwidacj¢ kabla
nalezy uja¢ w poz. 11 KO.

Pytanie nr 52:

Nawiazujac do zmienionej jednostki obmiarowej w pozycji nr 15:

,»Wykonanie iniekcji strumieniowej przy istniejagcych fundamentach — m — 153”

Prosimy o potwierdzenie, ze w zakres zamowienia wchodzi wykonanie 153 mb kolumn jetgrouting, czyli 51 sztuk
kolumn o dtugosci 3 m.

Odpowiedz:

Nalezy zalozy¢ wykonanie 25 kolumn srednicy 500 mm i dlugosci 3,0 m wzdhuz przyczoétka i skrzydet po stronie
m. Jarzebina i wykonanie 26 kolumn $rednicy 500 mm i dtugosci 3,0 m wzdtuz przyczoétka i skrzydet po stronie
m. Ryjewo. Kolumny rozmieszcza¢ symetrycznie wzgledem osi podtuznej mostu.

Pytanie nr 53:

Rozliczenie obmiarowe za 1 mb kolumny jetgrouting oraz brak okreslenia w dokumentacji projektowej srednicy
pojedynczej kolumny spowoduje, ze oferty stang si¢ nieporoéwnywalne. W zaleznosci od dobranej przez siebie
srednicy kolumny, poszczegolni Wykonawcy wstawia rozne ceny jednostkowe do pozycji nr 15. (np. cena za 1lmb
kolumny fi 500 bedzie inna od ceny za $rednice fi 800). W zwiazku z powyzszym prosimy o opisanie przedmiotu
zamdwienia w sposob jednoznaczny, np. poprzez podanie $rednicy pojedynczej kolumny, ktora nalezy przyjaé
na etapie wyceny.

Odpowiedz:

Nalezy zatozy¢ wykonanie kolumn $rednicy 500 mm.

Pytanie nr 54:

Nawigzujac do zmienionego opisu w pozycji nr 3, prosimy o opisanie przedmiotu zamowienia w Sposob
jednoznaczny i podanie powierzchni oznakowania poziomego, ktora nalezy przyjac¢ do wyceny.

Odpowiedz:

[lo$¢ oznakowania poziomego do wykonania nalezy przyja¢ na podstawie Projektu stalej organizacji ruchu oraz
zakresu rozbiorki nawierzchni koniecznej do wykonania na etapie budowy mostu.

Pytanie nr 55:

Wykonawca zwraca si¢ z zapytaniem na jakie obcigzenia nalezy wykona¢ probne obciazenie? Na moscie jest
ograniczenie tonazowe do 6 ton, wigc wyklucza to wjazd pojazddéw cigzarowych na most.

Odpowiedz:

Wykonawca w ramach Projektu probnego obcigzenia zaproponuje do akceptacji Projektantowi schemat obcigzenia
podpor. Nie zaklada si¢ wjazdu na most pojazdéw o masie wigkszej niz 6 t. Obcigzeniu winny zosta¢ poddane
tylko podpory.

Pytanie nr 56:
Wykonawca zwraca si¢ z zapytaniem kto okres§la wartosci graniczne przemieszczen podpdr ? Projektant projektu
probnego obcigzenia, Projektant konstrukeji czy Kierownik Projektu ?



Aneks nr 4 do SWZ

Odpowiedz:

Nie okresla si¢ nominalnych wielko$ci przemieszczen podpor pod wplywem probnego obcigzenia. Okreslenia te
powinny zosta¢ zawarte w Projekcie probnego obcigzenia. Wartosci graniczne okres§la projektant projektu
prébnego obcigzenia w porozumieniu z projektantem konstrukc;ji.

Pytanie nr 57:

Wykonawca zwraca si¢ z zapytaniem jezeli warto$ci graniczne przemieszczen okresla Projektant konstrukcji lub
Kierownik Projektu, jakie sg to wartosci ?

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie 56.

Pytanie nr 58:

Wykonawca zwraca si¢ z zapytaniem w przypadku gdy warto$ci graniczne przemieszczen zostang przekroczone,
jak bedzie wygladata dalsza realizacja zadania?

Odpowiedz:

W przypadku przekroczenia warto$ci zatozonych w Projekcie probnego obcigzenia Wykonawca wykona
wzmocnienie posadowienia podpor zalozone w dokumentacji projektowej lub zaproponuje rozwigzanie zamienne,
rownowazne do rozwigzania zawartego w dokumentacji.

Pytanie nr 59:

Z uwagi na wykonanie probnego obcigzenia przed przystgpieniem do rozbidrki, Zamawiajacy wydtuzy okres
zwigzany z realizacja zadania o czas niezbedny na przygotowanie projektu probnego obcigzenia oraz wykonanie
probnego obcigzenia?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydluzenie terminu realizacji zadania.

Pytanie nr 60:

Wedhug kosztorysu ofertowego Wykonawca ma uwzgledni¢ koszt wykonania probnego obciagzenia. Zgodnie
ze specyfikacja M.22.00.00 — PROBNE OBCIAZENIE OBIEKTU MOSTOWEGO — PODPORY MOSTU punkt
5.2.1 ,,Probne obcigzenie oraz analize i opracowanie wynikow wykonuje na zlecenie Zamawiajacego jednostka
zewnetrzna”. Prosz¢ o wyjasnienie, czy Zamawiajacy zleca wykonanie probnego obcigzenia zewngtrznej
jednostce na koszt Wykonawcy?

Odpowiedz:

Specyfikacja M.22.00.00 PROBNE OBCIAZENIE OBIEKTU MOSTOWEGO — PODPORY MOSTU w pkt 5.2
zostata poprawiona. Zmieniono zapis: ,,Probne obcigzenie oraz analize i opracowanie wynikow wykonuje na
zlecenie Zamawiajgcego jednostka zewnetrzna’ na zapis: ,,Probne obciazenie oraz analizg i opracowanie wynikow
wykonuje na zlecenie Wykonawcy jednostka zewnetrzna”. W uzupetnieniu do SWZ Zamawiajacy zatacza rewizje
1 SST.

Patrz Zmiana SWZ nr 3 z dn. 23.03.2023 r.

Z powazaniem

DYREKTOR

mgr inz. Grzegorz Stachowiak
(podpis Kierownika Zamawiajacego
lub jego pelnomocnika)
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Rozdzielnik:

1. Aneksnr4do SWz,

2. Platforma zakupowa Zamawiajacego;
3. Aa

Osoba prowadzaca postgpowanie: Daniel Rynkiewicz, tel. (58) 3264963

Informacje na temat realizacji art. 13 RODO znajdziecie Panstwo na naszej stronie internetowej pod ponizszym linkiem:
https://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/
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