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OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PODSTAWOWYCH ROBOT BUDOWLANYCH

1.PRZEDMIOT

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dla inwestycji pn.:
»,Rozbudowa budynku Pawilonu M-IX Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawta Il w Krakowie o
zewnetrzny dzwig osobowy wraz infrastrukturg techniczng przy ulicy Pradnickiej 80 w Krakowie, dz. nr 50/18,0br.44,
jedn. ewid. Krowodrza”.

ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych i
realizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach budowlanych.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspélne dla roboét objetych
specyfikacjami technicznymi (ST).

Specyfikacja Techniczna obejmowaé bedzie swym zakresem wykonanie kompletnie wykonczonego pod
wzgledem budowlanym czesci budynku objetej opracowaniem.

Stosowane materiaty budowlane winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Prawa
Budowlanego oraz posiada¢ Certyfikaty zgodnosci lub Deklaracje zgodnosci oraz Aprobate techniczna.
OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi  normami

i wytycznymi.

llekro¢ w ST jest mowa o:

- ST - Specyfikacja Techniczna

- SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna

-PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

- BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem.

- Projekt architektoniczno-budowlany.

- Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatdw budowlanych, zawarte w materiatach informacyjnych
producentéw i certyfikatach.

- Normy i przepisy techniczno - budowlane okreslajgce warunki prowadzenia i odbioru robét budowlano -
montazowych i wykonczeniowych / wykazy zawarto na koncu kazdej Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;j /.
WYMAGANIA OGOLNE

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnosé

z dokumentacjg projektowg i poleceniami upetnomocnionego przedstawiciela Zamawiajgcego nazywanego w
dalszej czesci opracowania inspektorem dziatajgcym kazdorazowo w porozumieniu z Zamawiajagcym.
ETAPOWANIE REALIZACJI

Realizacje inwestycji mozna etapowaé w porozumieniu z Inwestorem.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, ksiege obmiaru rob6t oraz 1egzemplarz
dokumentaciji projektowe;j i jeden komplet ST.

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig czes¢
umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne 2z dokumentacjg projektowa

i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz
materialy wymagane do zbadania, na zgdanie Zamawiajgcego, jakosci wbudowywanych materiatow i wykonywanych
robot, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw. Badania te beda realizowane przez Wykonawce na wtasny
koszt.

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do

zakonczenia i odbioru ostatecznego robaot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje

i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym porecze, oswietlenia, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robot

i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowng w ramach kosztéw ogolnych kosztoryséw ofertowych.

Strzezenie mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu budowy do daty
przekazania do eksploatacji jest na koszt Wykonawcy i nalezy do jego obowigzkéw.

OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykanczania rob6ot Wykonawca bedzie utrzymywaé teren budowy
i podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty  tatwopalne  bedg  sktadowane w  sposéb zgodny z  odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez pracownikow Wykonawcy.
MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
Materiaty, kidére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia .Wszelkie materiaty
uzyte do robot bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, w sposob jednoznaczny okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania na srodowisko, wydane przez uprawniona jednostke. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S| POJAZDOW.
Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazania na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora i zamawiajgcego.
Pojazdy tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inzyniera.
BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny pracy, a
szczegolnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Odziez robocza stosowana podczas wykonywania robét bedzie miata dobrze widoczny znak firmowy
Wykonawcy. Wykonawca powinien dokona¢ szkolenia BHP dla pracownikéw i personelu technicznego na swéj koszt
nie uwzgledniany w kosztach Inwestycji przez Zamawiajgcego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
Wykonawca zapewni ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji umowy posiadajg odpowiednie
kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa / w szczegoélnosci przepisami BHP/, a
takze Zze beda one wyposazone w kaski, ubrania ochronne oraz podstawowe narzedzia.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosc¢ za:
*  przeszkolenie zatrudnionych pracownikow przez siebie w zakresie przepisow BHP
e posiadanie prze te osoby wymaganych badan lekarskich
e przeszkolenia stanowiskowe
Wykonawca jest obowigzany odsuna¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, kidra przez swdj brak kwalifikacji lub z
innego powodu zagraza w jakikolwiek sposéb nalezytemu wykonaniu umowy.
OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od rozpoczecia do daty zakonczenia robét / do wydania potwierdzenia zakonczenia przez inspektoral.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie poznij niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca jest
odpowiedzialny za bezpieczenstwo oséb trzecich na terenie budowy.
STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW
Wykonawca  zobowigzany jest znal  wszystkie przepisy wydane przez ~wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie
informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wykonawca zobowigze sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego i
innym uprawnionym osobom, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienie im informacji wymaganych tg ustawg oraz innym osobom,
ktére Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
2. MATERIALY
ZRODELA UZYSKANAIA MATERIALOW
Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegodtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.
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Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodia w sposoéb ciagty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robaot.
POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zZrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow =z
jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialéw do robét.
INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW
Wytwoérnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodno$ci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedzie miat zapewniong wspotprace i
pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji oraz wolny dostep, w dowolnym
czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywac sie bedzie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizaciji
umowy.
MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora.. Jezeli inspektor i Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez
inspektora.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i byly dostepne do kontroli przez inspektora.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw uzgodnione z inspektorem organizuje Wykonawca.
WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 dni przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody inspektora.
Materiaty powinny by¢ dostarczane na budowe z nastepujgcymi dokumentami:
«  certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci z norma lub aprobata techniczng
*  wytycznymi stosowania wyrobu wedtug producenta, o ile sg one wymagane w projekcie
* informacjg o okresie przydatnosci do stosowania
e podstawowymi informacjami bhp i przeciwpozarowymi
* Podczas przyjmowania na budowe wyrobéw przeznaczonych do wbudowania wykonawca powinien
sprawdzi¢:
e zgodnos$¢ dostarczonych wyrobdw z dokumentacjg projektowg
e kompletnos¢ i aktualno$¢ dokumentéw dostarczonych na budowe wraz z materiatami do wykonywania
podtdg i posadzek
* wyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary i.t.p. wtadciwosci losowo
wybranej partii dostarczonego materiatu z podanymi w dokumentach opisami tych wlasciwosci,
przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli biezgcej, lub innymi, o ile kontrola taka byta przewidziana
w projekcie. Wynik sprawdzenia materiatu powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy.
3.SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inspektora;
w  przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez inspektora i Zamawiajgcego.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach inspektora w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
4.TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakosé wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
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odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez inspektora, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizaciji
robét oraz poleceniami inspektora.
Decyzje inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynnosci wptywajgce na rozwazang kwestie. inzynier, na zgdanie Wykonawcy
lub Zamawiajgcego ma obowigzek uzasadni¢ swojg decyzje.
Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatdw uzyskaé od Zamawiajgcego /inspektora nadzoru/
zatwierdzenie tych materiatow przedktadajgc probki oraz okazujgc dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane i
dokumentacjg techniczng.
WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT
W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:
- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowe;,
- sprawdzenia dokumentacji terenowo- prawnej (pozwolenie na budowe, uzgodnienia,
umowy cywilnoprawne),
- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:
- drég dowozu materiatow
- miejsc sktadowania materiatow
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora programu zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie
z dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora.
Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawiera¢:
a) czes¢ ogoing opisujaca:

e - organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

e - organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
« -bhp
e - wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje,

* -wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
. elementow robot,

* - system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

* wykonywanych robdt,

* -wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
*  wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
e -sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych i formy

* przekazywania tych wynikéw inspektorowi;
b) czes¢ szczegodtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot

* -wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
e oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
e -rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
e -sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e -sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,

* legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

* wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementéw robat,

*  -sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
7. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system Kkontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajgcy

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentac;ji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury
badan.
Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.
Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor natychmiast wstrzyma
uzycie do rob6t badanych materiatoéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca
POBIERANIE PROBEK
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie
to wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.
Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzag
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty to pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez inspektora. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposoOb zaakceptowany przez Inspektora.
7. BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary  bedg  przeprowadzone zgodnie z = wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora.
Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lob badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptaciji
inspektora.
RAPORTY Z BADAN
Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.
BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobrania probek i
badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do toga pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST, a koszty powtérnych
badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
ATESTY CERTYFIKATY | DEKLARACJE ZGODNOSCI
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko to materiaty, ktére posiadaja:
« certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
* deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg
e aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w kpt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty SA wymagane przez SST, kazda partia dostarczana do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
DOKUMENTY BUDOWY
DZIENNIK BUDOWY
Dziennik  budowy jest wymaganym  dokumentem  prawnym = obowigzujgcym = Zamawiajgcego
i Wykonawce w zakresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzial-
nos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzagdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
1) date przekazania Wykonawcy terenu budowy;,
2) date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
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3) uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

4) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

5) przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

6) uwagi i polecenia inspektora,

7) daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

8) zgloszenia i daty odbioréow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw

robot,
9) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
10) dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

11) inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone inspektorowi do
ustosunkowania sie.
Decyzje inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
DOKUMENTY LABORATORYJNE
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia
o jakosci materiatdbw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty to stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora.
POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

*  protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilna-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

*  protokoty odbioru robét,

«  protokoty z narad i ustalen,

«  korespondencji na budowie.
PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora przedstawiane do wgladu no zyczenie
Zamawiajgcego.
OBMIAR ROBOT.
OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
inspektora na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i inspektora.
ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Ditugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowe;j.
Jezeli SST wiasciwa dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugos$é
pomnozona przez sredni przekrgj.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce otrzymywane w dobrym  stanie,
w catym okresie trwania robot.
WAGI | ZASADY WAZENIA
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
inspektora.
CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym Ilub koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dofgczone
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w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie  uzgodniony
z inspektorem.
8. ODBIOR ROBOT
RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

« odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

«  odbiorowi czesciowemu,

. odbiorowi koncowemu,

«  odbiorowi pogwarancyjnemu.
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje inspektor.
Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, niepdznej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie inspektora.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.
ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje inspektor i Zamawiajgcy na zasadach
zawartych w umowie z Zamawiajgcym.
ODBIOR KONCOWY ROBOT
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora.
Odbidr kohcowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponize;j.
Odbioru kohcowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowg i SST.
W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub  robét uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST

z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu

i bezpieczenhstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Odbiér bedzie zgodny z warunkami w zawartej przez Wykonawce umowie z Zamawiajgcym.
DOKUMENTY ODBIORU KONCOWEGO
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robodt jest protokdt odbioru kohncowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
« dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona
w trakcie realizacji umowy,
e szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub za-
mienne),
e recepty i ustalenia technologiczne,
»  dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),
*  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgadnie z SST, i ew. PZJ,
* deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ
* opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST | PZJ,
* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiéor koncowy robot” oraz  umowy
z Zamawiajgcym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI — SPOSOB ROZLICZENIA

Warunki rozliczenia robot zgodnie z umowg na wykonawstwo rob6t budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021, poz. 2454);

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2022 , poz. 1225);

* rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i
urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc¢ leczniczg (Dz.U. 2022, poz. 402);
* rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej obiektéw budowlanych, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 109, poz. 719);

« ustawa o ochronie przeciwpozarowej ( Dz.U. 2022, poz. 2057);

* rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169, poz.1650, Dz.U. 2021, poz. 2088);

+ ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2021, poz. 2351) z wszystkimi wydanymi na
jej podstawie aktami wykonawczymi;

* rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegdtowego sposobu postepowania z
odpadami medycznymi (Dz.U. 2017 poz. 1975);

* Normy zgodnie z wykazem dotgczonym do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz.
1225).

Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowigzek oprécz wyzej przytoczonych
podstawowych  aktow prawnych znaé i stosowaé¢  wszystkie obowigzujagce w  dniu
realizacji zadania normy i przepisy prawa.

Jezeli cytowane w specyfikacjach normy, dokumenty i przepisy zostaly zastgpione
nowymi aktami lub zaktualizowane to nalezy stosowaé¢ akty normatywne obowigzujagce w momencie wykony-
wania robét budowlanych.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy c¢zy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOt OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

ROBOTY ZIEMNE
BETONOWANIE KONSTRUKCJI

ZBROJENIE BETONU

TYNKI

WARSTWY IZOLACYJNE PODPOSADZKOWE
WARSTWY PODKLADOWE PODPOSADZKOWE
POKRYCIE DACHOWE STROPODACHU
ELEWACJA LEKKA MOKRA

WYKLADZINY PCV

ROBOTY MALARSKIE

SLUSARKA ALUMINIOWA

DZWIG

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
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ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot ziemnych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot
ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robo6t wehodza:

Wykopy.

Wykonanie warstwy filtracyjne;.

Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.

Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.

Nasypy konstrukcyjne.

Zasypki.

Transport gruntu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowg oraz
ST.

2. MATERIALY

2.1 Grunty do wykonania warstwy filtracyjnej

Do wykonania podktadu nalezy stosowaC pospotki zwirowo-piaskowe opisane w projekcie technicznym. Jezeli
ponizsze zapisy bedg rozbiezne z projektem technicznym lub stanem istniejacym, to zapisy projektu technicznego
majg pierwszenstwo, a fakt ten nalezy zgtosié projektantowi.

W ymagania dotyczace pospotek:

-uziarnienie do 50 mm,

-taczna zawartosc¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

-zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,

-zawartos¢ czastek organicznych do 2%.

2.2 Grunty do wykonania podktadu zwirowo-piaskowego (wymiany gruntu) pod fundamenty

Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczgce pospotek:

-uziarnienie do 50 mm,

-tgczna zawartos$c frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

-zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,

-zawartos¢ czgstek organicznych do 2%.

2.3 Grunty do wykonania podktadu podposadzkowego z piasku zwyktego

Do wykonania podktadu nalezy stosowac¢ piasek zwykly.

2.4 Grunt do budowy nasypéw konstrukcyjnych

Grunt powinien posiada¢ nastepujgce wiasciwosci:

-max. $rednica ziaren d<120mm,

-wskaznik réznoziarnistosci U>3,

-granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,

-zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

-pecznienie pod wptywem wody P<5%,

-mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

-odpornos¢ na rozpad <10%.

2.5 Grunt do zasypania wykopow

Do zasypywania wykopdéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Roboty mozna wykonywac¢ recznie lub
mechanicznie.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na
catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykopy

5.1.1 Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.2 Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastepujgcych bezpiecznych
nachylen skarp:

-w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

-w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

-w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:
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-w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej gtebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wéd opadowych
-naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachylen

-stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

5.2.1 Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

5.2.2 Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopdéw

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwfaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia nalezy porozumie¢ sig z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyziji.

5.3 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.3.1 Zezwolenie na rozpoczecie wykonania:

Wykonawca moze przystgpi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3.2 Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

Uktadanie podkfadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
Uktadanie podkfadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami grubosci 25 cm.
Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug préby normalnej
Proctora.

5.3.3 Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

Uktadanie podkfadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

Przed rozpoczegciem uktadania podioze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatéw budowlanych.

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Proctora.

5.4 Zasypki

5.4.1 Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno byé
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.4.2 Warunki wykonania zasypki

Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdw budowlanych i
Smieci.

Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci: 0,25 m — przy stosowaniu ubijakow
recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami. 0,40 m — przy
zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalnej
Proctora.

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujgcy uszkodzenia
izolacji przeciwwilgociowej.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

-zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacjg

-prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie

-przygotowanie terenu

-rodzaj i stan gruntu w podtozu

-wymiary wykopow

-zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2 Wykonanie warstw filtracyjnych, podktadéw i nasypow

Sprawdzeniu podlega:

-przygotowanie podfoza

-materiat uzyty na podktad

-grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu

-sposob i jakos¢ zageszczenia.

6.3 Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

-stan wykopu przed zasypaniem

-materiaty do zasypki

-grubosc¢ i rownomiernosc¢ warstw zasypki

-sposob i jakosé zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg:

-wykopy — [m3]

-warstwy filtracyjne, podktady i nasypy — [m3]

-zasypki — [m3]
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-transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
9.1 Zasady rozliczania i ptatnosci

Wykopy — pfaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:

-wyznaczenie zarysu wykopu,

-odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we
wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

-odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych. Wykonanie podktadow i
nasypow — pfaci sie za m3 podktadu po zageszczeniu. Cena obejmuje:

-dostarczenie materiatu

-uformowanie i zageszczenie podkfadu z wyréwnaniem powierzchni. Zasypki — pfaci sie za m3 zasypki po
zageszczeniu. Cena obejmuje:

-dostarczenie materiatow

-zasypanie, zageszczenie i wyrébwnanie terenu.

Transport gruntu — ptaci sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
Cena obejmuije:

-zatadowanie gruntu na srodki transportu

-przewdz na wskazang odlegtosé

-wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

-utrzymanie drdg na terenie budowy i na zwatce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

BETONOWANIE KONSTRUKCJI (CPV 45262311-4)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét betoniarskich.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych umowa.

W zakres tych robét wchodzg:

Betony konstrukcyjne

Podbetony

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, ST
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Jezeli ponizsze zapisy bedg rozbiezne z projektem technicznym lub stanem istniejgcym, to zapisy projektu
technicznego majg pierwszenstwo, a fakt ten nalezy zgtosic projektantowi.
2.1 Skfadniki mieszanki betonowej

Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac zadnych materiatdéw zamiennych.
Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-EN 197-1:2002.

Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-EN 197-1:2002.

Kruszywo

Zatozenia ogdlne:

Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed
uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawartos¢ siarczandéw powinna by¢ mniejsza od 1%.
Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 4%.
Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru, famanych kamieni
lub mieszanki tych materiatéw, zawierajgcej nie wigcej niz 15% ptaskich bgdz wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy
wieksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczaé¢ 2%.
Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé 5%.

Woda

Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji zabronionych w
normie PN- EN 1008:2004.

Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sige stosowanie domieszek, srodkow i dodatkow do
betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych Ilub przyspieszajgcych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i
przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.
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Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta nalezy
uzyskaé gwarancje zgodno$ci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez uprawniony
nadzor. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarowno przez dostawce jak i
laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez
betony w ktérych zastosowano domieszke.

2.2 Szalowanie

Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do budowy
szalunkoéw - zgodne z odpowiednimi normami.

Ptyty deskowania:

-sklejka

-w miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy ksztattowe;

-fgczenie deskowan: ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dtugosci, nie posiadajgce
elementéw pozostawiajgcych w powierzchni betonu otworéw o srednicy wiekszej niz 25 mm.

Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce sktadniki wchodzgce w reakcje z wolnym wapnem
znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajgcych
przywieraniu betonu do deskowania.

Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100
do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 400C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 1500C, w otwartych
pojemnikach.

3. SPRZET

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

Nalezy stosowa¢ wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgain/min. z butawami o $rednicy nie wiekszej od
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni ptyt betonowych powinny charakteryzowaé sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci

4. TRANSPORT

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). llo$¢ "gruszek"
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j

Dozowanie sktadnikow:

-Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢é dokonywane wytacznie wagowo, z doktadnoscig: 2% —
przy dozowaniu cementu i wody

-3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Mieszanie skfadnikéw

Mieszanie skfadnikdbw powinno sie¢ odbywa¢ wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien byc¢ krétszy niz 2 minuty.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne
wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem,
czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajagcych wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

-w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

-warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

-przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W
ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowac¢ belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

-Wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o srednicy nie wigkszej
niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.

-Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.

-Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosé 5—-8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20—30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.
-Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
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-Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

-Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30
do 60 sekund.

-Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosciiod 1,0do 1,5 mw
kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona byc¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze swiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy
w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy
wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno
sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidiowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN
206- 1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczgcych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé uwzglednione badania przewidziane
aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych
zabiegow technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

-badanie sktadnikéw betonu

-badanie mieszanki betonowe;j

-badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjagtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach
jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjaé dziatania
organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgc;ji.

5.4. Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody 2z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z
nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnaciji

UtoZzony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.
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Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatos$ci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Roéwnos¢ powierzchni i tolerancii.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetoméw i
wybrzuszen ponad powierzchnie,

pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu
min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz
2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN- 69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji
nalezy:

-wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkoéw,

-raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetic¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac¢, aby otrzymac
réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i porow,

-wyrébwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng
szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem nosnosci zatozonej w
projekcie technicznym.

Podioze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miarge mozliwosci w sposob ciggly z zachowaniem kontroli grubo$ci oraz rzednych wg
projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w niniejszej ST
oraz wyspecyfikowanych we witasciwych PN (EN-PN) a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje osobie uprawnionej w trybie okreslonym w PZJ do akceptac;ji.

Wykonawca bedzie przekazywaé osobie uprawnionej kopie raportéw z wynikami badan nie pozniej niz w terminie i w
formie okreslonej w PZJ.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.2 Badania jakosci robo6t w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi ST oraz instrukcjami
zawartymi w Normach.

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:

-Szalunkow

-Cementu i kruszyw do betonu

-Receptury betonu

-Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

-Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

-Doktadno$ci prac wykonczeniowych

-Pielegnacji betonu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest m3 lub m2 wykonanej kunstrukcji lub podbetonu

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, sprawdzeniu podlega:

zgodnos$c¢ z dokumentacjg projektowsg i ST,

rodzaj i jakos¢ zastosowanych materiatow (certyfikaty i deklaracje wg Ogoélnej Specyfikacji Technicznej)

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
9.1 Zasady rozliczania i ptatnosci

Cena jednostkowa dla wykonanej konstrukcji obejmuje:

-dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji

-oczyszczenie podtoza

-wykonanie deskowania z rusztowaniem

-utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem
zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

-pielegnacje betonu

-rozbiérkg deskowania i rusztowan

-oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatdow rozbidrkowych poza granice obiektu. Cena jednostkowa dla
podbetonu obejmuje:

-wyréwnanie podtoza,

-przygotowanie, utozenie,

-zageszczenie i wyréwnanie betonu,

-oczyszczenie stanowiska pracy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
— PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:2005 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:2005 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2002 Cement - czes$¢ 1. Sklad, wymagania i kryteria dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

ZBROJENIE BETONU (CPV 45262310-7)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach
zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu zbrojenie
betonu. W zakres tych robot wehodza:

-Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi gtadkimi

-Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowag, ST
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Jezeli ponizsze zapisy beda rozbiezne z projektem technicznym lub stanem istniejgcym, to zapisy projektu
technicznego majg pierwszenstwo, a fakt ten nalezy zgtosi¢ projektantowi.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédia wytwarzania i zamawiania
materiatoéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Stosowne materiaty i wyroby powinny by¢ zgodne z projektem i spetnia¢ wymagania Polskich Norm. Wszystkie
materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci zgodne z normami lub wyniki badan laboratoryjnych
potwierdzajgce wymagang jakosc.

Materiaty i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny byé dobierane odpowiednio do wymagan
projektowych, jesli w projekcie nie podano inacze;.

Materiaty i wyroby nalezy przechowywac i konserwowa¢ zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji
jakosci, w sposob umozliwiajgcy tatwag i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy.

2.1 Stal zbrojeniowa

2.1.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-H-84023-06:1989

2.1.2 Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

-whasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretow powinny odpowiada C wymaganiom podanym w PN-
EN 10025:2002.

-w technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac¢ peknie¢, naderwan i rozwarstwien.
2.1.3 Wady powierzchniowe.

-powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

-na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.

-wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

-jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich,

-jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, zas$ 0,7 mm dla
pretow o wiekszych Srednicach.

2.1.4 Odbidr stali na budowie.

odbidr stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byé zaopatrzony kazdy krag
lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

-znak wytworcy,

-$rednice nominalna,

-gatunek stali,

-numer wyrobu lub partii,

-znak obrdbki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki czy
kregu. Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

-na powierzchni pretéw nie powinno byé¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub innych zanieczyszczen,
-odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla
danej klasy stali w normach panstwowych,

-prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na | m
diugosci preta.

2.1.5 Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
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Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiardw i gatunkow.

2.1.6 Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku gdy:

-nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

-nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

-stal peka przy gieciu.

2.1.7 Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.

3. SPRZET

Do wykonywania zbrojenia elementow i konstrukcji z betonu powinny by¢ stosowane nastepujace urzadzenia:
-urzgdzenia i maszyny do prostowania pretéw cienkich (walcowki) oraz do prostowania pretéw dostarczanych w
odcinkach prostych

-urzgdzenia i maszyny do ciecia pretéw zbrojeniowych na odpowiednig dtugosé

-urzgdzenia i maszyny do ksztattowania pretéw zbrojeniowych

-urzgdzenia i maszyny do zgrzewania i spawania pretow zbrojeniowych

Urzadzenia do giecia i ciecia pretdw mogg by¢ reczne lub mechaniczne. Reczne ciecie i giecie moze by¢ wykonane
na pretach o $rednicy nie wiekszej niz 20 mm.

Zbrojarnia musi by¢ wyposazona w urzgdzenia do transportu poziomego i pionowego.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny byé¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonywanie zbrojenia

Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

-prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczy$ci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
btota.

-prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi
az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

-czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych
stali ani pézniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

-prety stalowe uzyte do wykonania wkfadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

-haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.

taczenie pretdw nalezy wykonywac¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B- 03264:2002 Skrzyzowania pretow
nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub tgczyé specjalnymi zaciskami. Montaz zbrojenia.

-zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

-nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzehn wytworczych i
montazowych.

-montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien byé dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

-montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego.
-zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretdw oznaczonego w projekcie.
-dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszej SST
oraz wyspecyfikowanych we witasciwych PN (EN-PN) a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje osobie uprawnionej w trybie okreslonym w PZJ do akceptac;ji.

Wykonawca bedzie przekazywaé osobie uprawnionej kopie raportéw z wynikami badan nie pozniej niz w terminie i w
formie okreslonej w PZJ.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.2 Badania jakosci robo6t w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach.

Zbrojenie wszystkich elementéw Zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem, ktéra powinna
obejmowac:

-ogledziny

-badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami

-badanie zgodnosci wymiardw zbrojenia z projektem

-badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem

-badanie jakosci potgczen zgrzewanych wykonywaniu na placu budowy

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowsg robét jest t lub kg.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Wymagania przy odbiorze

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, sprawdzeniu podlega:

zgodnos$c¢ z dokumentacjg projektowsg i ST,

rodzaj i jakos¢ zastosowanych materiatow (certyfikaty i deklaracje wg Ogoélnej Specyfikacji Technicznej)

8.2 Odbidr zbrojenia
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Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbidér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowe;j i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakéw, ztacz i dtugosci zakotwien pretdw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow
betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
9.1 Zasady rozliczania i ptatnosci

Podstawe pfatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone lub kilogram. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego
w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robét z odpaddéw zbrojenia i
usuniecie ich poza teren robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-84023-06:1989 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu- Gatunki

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

ITB-AT-15-4648/2000 Aprobata Techniczna wyd. przez ITB

IBDiM-AT/2001-04-1115 Aprobata Techniczna wyd. przez IBDiM Warszawa

ROBOTY MUROWE (CPV 45262500-6)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét murowych
wypetniajacych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robét
murowych wypetniajgcych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonanych robét i ich zgodnosé z dokumentacjag projektowg oraz
ST.

2. MATERIALY
Jezeli ponizsze zapisy bedag rozbiezne z projektem technicznym lub stanem istniejgcym, to zapisy projektu
technicznego majg pierwszenstwo, a fakt ten nalezy zgtosi¢ projektantowi.

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murowych:

-bloczki silikatowe,

-bloczki gazobetonowe

-pustaki ceramiczne

-pustaki betonowe

-zaprawy cementowo-wapienne, zaprawy systemowe oraz elementy dodatkowe takie jak; tgczniki systemowe,
nadproza systemowe lub prefabrykowane, kotwy do $cian zelbetowych, kleje do wklejania kotew, izolacje i
przekfadki.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki wykonania

Sciany wykonywaé nie wczesniej niz po zakonczeniu stanu surowego catego budynku.

Sciany nie no$ne. Wszystkie nalezy murowaé pozostawiajgc szczeline dylatacyjng pod stropem o wysokosci 2cm.
Szczeline nalezy nastepnie wypetni¢ starannie niepalng wetng mineralng w celu umozliwienia swobodnych ugie¢
gornego stropu. Niedozwolone jest murowanie $cian pod sam strop.

Pierwszg warstwe Sciany murowanej na stropie nalezy zawsze uktada¢ na warstwie materiatu przeciwdziatajgcemu
powigzaniu $ciany ze stropem np. na warstwie papy. Papa powinna wystawac co najmniej 5cm poza lico murowane;j
sciany. W garazu pape nalezy wysung¢ na okoto 10cm od lica $ciany i potaczy¢ z izolacjg $cian do wysokosci
wykonczonej posadzki. Zabieg ten ma na celu zaizolowanie Sciany przed podcigganiem wody. Pierwszg warstwe
bloczka lub pustaka nalezy utozyé na warstwie zaprawy cementowo-wapiennej. W celu uzyskania prawidtowego
wigzania w narozach nalezy stosowa¢ odpowiednie wigzania murarskie lub elementy systemu.

Niedopuszczalne jest murowanie scian na warstwach posadzkowych.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowe i/lub cementowo wapienne o wytrzymatosci minimalnej 10MPa dla scian
wewnetrznych. Minimalne parametry wytrzymatosciowe $cian (cegiet/bloczkéw plus zaprawy) nalezy rozpatrywac z
uwzglednieniem wytycznych zawartych w Projekcie Konstrukcji. Dopuszcza sie zmniejszenie wytrzymatosci zapraw
cementowych i/lub cementowo wapiennych w Scianach bez wymagan (akustycznych i pozarowych) pod warunkiem
pozytywnej opinii producenta cegiet/pustakow w zakresie parametrow wytrzymatosciowych Sciany.
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Nie dopuszcza sie zapraw robionych na budowie. Dopuszcza sie wylgcznie zaprawy systemowe lub dostarczane z
betoniarni gotowe mieszkanki.

Potaczenia $cian wzajemnie prostopadtych lub ukosnych nalezy fgczy¢ ze sobg w sposéb zapewniajgcy przekazanie
z jednej $Sciany na drugg obcigzen pionowych i poziomych. Potgczenia takie uzyska¢ mozna przez wigzanie
pustakow/cegiet w murze lub przez tgczniki metalowe ze stali odpowiednio zabezpieczonej przed korozjg. taczniki
nalezy umieszczaé w co drugiej warstwie muru. Sciany wzajemnie prostopadte lub ukosne powinny byé wznoszone
jednoczesnie.

Spoiny nalezy dostosowa¢ do przewidywanego wykonczenia $cian. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoiny przy zewnetrznych licach na gtebokosé 5-10mm, w celu zwiekszenia przyczepnosci
warstw tynku. W przypadku scian murowanych nietynkowanych - spoina pionowa i pozioma zlicowana z ptaszczyzng
Sciany, wykonana starannie pod malowanie. Ewentualne naddatki spoiny nalezy zeszlifowac¢, ubytki uzupetnic.
Zbrojenia i fgczniki nalezy dobiera¢ tak, aby spetniaty wymagania zwigzane z obcigzeniami konstrukcyjnymi,
uzytkowymi i Srodowiskowymi.

W przypadku, gdy $ciana murowana styka sie ze sciang zelbetowa, w miejscach styku nalezy wykonaé przewigzanie
pretami ze stali ocynkowanej o $rednicy 6mm. Prety wklejaé na odpowiedni klej w otwory o gtebokosci 15cm,
wiercone w $cianie zelbetowej, w kazdym pionie po jednym precie co pigtg spoine w Scianie z cegiet, i co drugg z
pustakow. W przypadku $cian o grubosci wiekszej od 12cm nalezy w kazdej kotwionej warstwie zastosowac dwa
prety.

W przypadku, gdy Sciana murowana licuje sie ze Sciang zelbetowa, nalezy uwzgledni¢ grubos¢ wykonczenia i
murowac¢ z odpowiednim cofnieciem tak, aby otynkowana $ciana murowana licowata sie z nietynkowang $ciang
zelbetowg. W przypadku gdy $ciana murowana (niewykonczona tynkiem) styka sie ze $ciang wykonczong tynkiem
lub w systemie BSO nalezy murowac Sciane tak, aby wykonczone finalnie powierzchnie byly zlicowane.

Duze otwory o srednicy powyzej 150mm, nalezy wykonywac w trakcie wykonywania rob6t murowych.

Przebicia o $rednicy nieprzekraczajacej 150mm, winny by¢ wyciete, obrobione i zabezpieczone ogniowo przez
Wykonawce danej roboty instalacyjne;.

Roboty murowe szachtéw winny by¢ wykonywane w S$cistej koordynacji z robotami instalacyjnymi. Wentylatory,
rewizje winny by¢ obsadzane podczas murowania. Na rysunkach zaznaczono przebicia w $cianach murowych,
jednak ich doktadna lokalizacja winna wynika¢ z koordynacji wykonawcze;.

W $cianach nie mozna prowadzi¢ instalacji wodno-kanalizacyjnych ze wzgledu na utrzymanie parametrow
akustycznych przegréd. Wyjgtkiem sg podejscia pod grzejniki, puszki elektryczne oraz tablice elektryczne w
mieszkaniach. Podczas wykonywania bruzd i przebi¢ ubytki nalezy uzupetni¢ betonem klasy min B15.

Do wykonania nadprozy w kazdej sytuacji, w ktorej jest to mozliwe nalezy uzywa¢ systemowych elementow
nadprozowych, odpowiednio zbrojonych i zalanych mieszankg betonowg. W przypadkach nietypowych mozna
wykonac¢ wience w sposoéb tradycyjny (w deskowaniu) lub wykona¢ prefabrykat na budowie.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Warunki ogélne

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej oraz muszg posiadaé¢ swiadectwa, jakosci producentow i uzyskac¢ akceptacije Inspektora Nadzoru.
Kontrola, jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W zaleznos$ci od funkcji Sciany oraz jej potozenia w budynku (wewnetrzna / zewnetrzna, ponizej poziomu terenu)
nalezy oceni¢ jak sposéb wykonania konstrukcji murowej wptywa na spetnienie wszystkich wymagan (np. ochrony
przed hatasem, cieplnej, bezpieczenstwa pozarowego)

Kontroli jakosci podlega:

-Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowg

-Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw (z dokumentéw lub badan)

-Ocena wykonania potgczen pionowych i poziomych krawedzi Sciany

-Prawidtowo$¢ wykonania spoin

-Sprawdzenie pionowosci, prostoliniowosci krawedzi Sciany oraz odchyiki od ptaszczyzny (wybrzuszenie muru)
(pomiar z doktadnoscig do 1mm)

-Sprawdzenie dtugosci oparcia nadprozy oraz wykoannia elementéw zelbetowych (pomiar z doktadnoscig do 10mm)
6.2 Tolerancje i odchytki robét murowych wg PN-B-10020

Jezeli w projekcie nie zostaly podane inne wartosci to maksymalne odchyiki wykonania muru nie powinny
przekracza¢ nastepujacych wielkosci:

-w wymiarach poziomych i w wysokos$ci pomieszczen +/-20mm

-w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +/-50mm

-w grubosci muréw o grubosci 1/2c i 1¢ réwna odpowiedniej odchytce wymiaru cegty

-W grubosci muréw ponad 1c petnych +/-10mm

-W grubosci muréw ponad 1¢ szczelinowych +/-20mm

-Wymiary otworéw o wielkosci do 100cm: +6/-3mm na szerokos¢, +15/-10mm na wysokos¢

-Wymiary otworow o wielkosci ponad 100cm: +10/-5mm na szerokos¢, +15/-10mm na wysokosé

-Grubos¢ spoin pionowych muréw na zaprawie: 12mm +5/-2mm

-Grubos¢ spoin poziomych muréw na zaprawie: 10mm +/-5mm

-Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni wzgledem ptaszczyzny: dla muréw spoinowanych: 3mm/1m. i 10mm dla
catej Sciany

-dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1m. i 20mm dla catej Sciany

-Odchylenie krawedzi od linii prostej:

-dla muréw spoinowanych: 2mm/1m. najwigcej 1szt./2m. dla muréw nie spoinowanych: 4mm/1m. najwiecej 2szt/2m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego:

-dla muréw spoinowanych: 3mm/1m., 6mm/kondygnacje, 20mm/wysokos¢ budynku

-dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnacje, 30mm/wysokos¢ budynku
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-Odchylenie od kierunku poziomego gornej krawedzi kazdej warstwy: dla muru spoinowanego: 1mm/im.,
15mm/dtugos¢ budynku

-dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 30mm/dtugo$¢ budynku

-odchylenie od kierunku poziomego gérnej warstwy pod stropem: dla muru spoinowanego: 1mm/1m. , 10mm/dlugos$¢
budynku

-dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 20mm/dtugo$¢ budynku

-Odchylenie kata ptaszczyzn przecinajgcych sie od projektu: dla muréw spoinowanych: 3mm

-dla muréw nie spoinowanych: 6mm

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbidr robot murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych. Odbidr
rob6ét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw. Podstawe do odbioru robdt murowych powinny
stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

-Dokumentacja techniczna,

-Dziennik budowy,

-Zaswiadczenia, o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

-Protokoty odbioru poszczegdélnych etapow robét zanikajgcych,

-Protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

-Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

-Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
9.1 Zasady rozliczania i ptatnosci

Cena jednostkowa obejmuje:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

-dostarczenie materiatow

-wykonanie $cian, nadprozy

-0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

-prace poprawkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe, Cegty, bloki, elementy

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie

TYNKI (CPV 45410000-4)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw gipsowych
oraz cementowo-wapiennych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét
wyszczegolnionych ponize;.

Tynki gipsowe

Tynki cementowo-wapienne

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonanych robét i ich zgodnosé z dokumentacjag projektowg oraz
ST.

2. MATERIALY
Jezeli ponizsze zapisy bedg rozbiezne z projektem technicznym lub stanem istniejgcym, to zapisy projektu
technicznego majg pierwszenstwo, a fakt ten nalezy zgtosi¢ projektantowi.

Do wykonania tynkéw gipsowych, cementowo-wapiennych nalezy stosowac gotowe zaprawy.

3. SPRZET

Pion, poziomica, tata aluminiowa, paca elastyczna, paca-cykliniarka,

Mieszarka do wytwarzania zapraw, agregat tynkarski, sprezarka, pompa, koncéwka natryskowa.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci oraz warunkami atmosfertycznymi.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich nalezy dokona¢ odbioru elementéw wyposazenia oraz instalacji. Podtoze
powinno by¢ suche, stabilne, réwne i no$ne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych ostabié
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przyczepnos¢ zaprawy, zwtaszcza z Kkurzu, brudu, wapna, olejéw, tluszczéw, wosku, resztek sSrodkow
antyadhezyjnych i farb.

Stabo zwigzane fragmenty powierzchni nalezy odkué, zas elementy luzne lub stabo zwarte usung¢ szczotkg stalowg.
Narozniki oraz krawedzie przy otworach okiennych i drzwiowych, przejsciach lub przepustach nalezy zabezpieczy¢
poprzez osadzenie ocynkowanych profili stalowych. Potgczenia $cian wykonanych z réznych materiatéw nalezy
bezwzglednie dozbroi¢ podtynkowymi siatkami z widkna szklanego tak, aby zabezpieczy¢ tynk przed pekaniem.
Podobnie nalezy dozbroi¢ naroza przy otworach w murze (np. drzwi, okna itp.), w celu unikniecia rys skosnych.
Wymagane jest zastosowanie zalecanej przez dostawce systemu i zatwierdzonej przez Architekta i Inwestora emulsji
gruntujgcej w celu wyréwnania chtonno$ci podtoza i zwiekszenia przyczepnosci tynku.

Tynk nakitada sie za pomocg agregatu tynkarskiego zgodnie z zaleceniami producenta. Narzucong zaprawe
wyréwnagé przy uzyciu faty i pozostawié¢ do wstepnego zwigzania. Swiezy tynk wyréwnywaé, az do uzyskania réwnej
powierzchni. Moment przystgpienia do zacierania nalezy wiasciwie okreslic¢ tak, aby nie nastgpito zbytnie
przesuszenie powierzchni tynku.

W czasie wysychania tynkow nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen. Wykonawca wypeti przerwy
kompensacyjne miedzy $cianami murowanymi a spodami stropéw zelbetowych (wetna mineralna) po otynkowaniu
nalezy naroze nacig¢ i wykonczy¢ je biatym akrylem pod malowanie.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie elementéw bezposrednio sgsiadujgcych z powierzchniami
tynkowanymi: oscieznice okienne, oscieznice drzwiowe, zabudowy szafek instalacyjnych , przejscia instalacyjne itp.
6. KONTROLA JAKOSCI

Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej oraz muszg posiadaé swiadectwa, jakosci producentoéw i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
Kontrola, jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontroli jakosci podlega:

-Zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja projektowg

-Jakos¢ uzytych materiatéw (z dokumentéw lub badan)

-Prawidtowosci przygotowania podtoza,

-Przyczepnosci tynkéw do podtoza,

Wygladu powierzchni tynku — nieregularnosci oraz nieréwnosci powierzchni tynku nie powinny rzucac sie w oczy w
normalnym oswietleniu. Ocena powierzchni tynku w Swietle smugowym (sztucznym $wietle padajacym pod
ostrym katem albo $wietle stonecznym) nie jest miarodajna. Pecherze w gotowej powierzchni tynku sg
niedopuszczalne, jak réwniez wieksza liczba skoncentrowanych rys i peknie¢, nawet o szerokosci nie przekraczajgcej
0,2mm,

Prawidtowos$é wykonania powierzchni i krawedzi tynku — odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie moze by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej
2m; odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wigcej niz
4mmw pomieszczeniach do 3,5m wysokosci oraz nie wiecej niz 6mm w pomieszczeniach powyzej 3,5m wysokosci;
odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 3mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6
mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.); odchylenie przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie wieksze niz 3 mm na 1m.,

Wykonczenie tynku na narozach i szczelinach dylatacyjnych — krawedzie, profile oraz fugi muszg wykazywac idealnie
prostoliniowy przebieg, nie mogg byé naruszone ani pofalowane.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llosé robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Odbiodr tynkow
powinien sie odby¢ po ich wykonaniu. Podstawe do odbioru robét tynkowych powinny stanowi¢ nastepujgce
dokumenty:

-Dokumentacja techniczna,

-Dziennik budowy,

-Zaswiadczenia, o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

-Protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych,

-Protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,

-Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

-Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
9.1 Zasady rozliczania i ptatnosci

Cena jednostkowa obejmuje:

-Zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobow
potrzebnych do wykonania robot objetych STB,

-Wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujacej m.in. sposéb wykonania robét objetych STB,

-Koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg wiasnej
dokumentacji Wykonawcy,

-Obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

-Przygotowanie podioza,

-Umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

-Osiatkowanie bruzd,

-Obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

-Wykonanie tynkéw,

-Reperacja tynkéw po dziurach i hakach,
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-Wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do wykonania robét tynkarskich.
-Posprzatanie po wykonanych pracach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

WARSTWY IZOLACYJNE PODPOSADZKOWE(CPV 45262321-7)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstw izolacyjnych
pod posadzki.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wartsw izolacyjnych pod posadzki.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, ST
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Izolacja termiczna, akustyczna - wg projektu

Izolacja przeciwwilgociowa i paroizolacyjna — wg projektu

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Podczas transportu i
magazynowania materiaty nalezy chroni¢ przed dziataniem wilgoci i czynnikdw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Warstwa izolacji powinna byc¢ ciggta i mie¢ statg grubo$é zgodng z projektem. Ptyty powinny by¢ uktadane na styk, a
przy ukfadaniu kilku warstw nalezy utozy¢ je mijankowo, by styki poszczegdinych warstw byty przesunigte o min. 3
cm. Ptyty jednej warstwy powinny mie¢ takg sama grubos¢.

Powierzchnia potozona pod izolacje powinna by¢ rowna i czysta.

Przy wykonywaniu izolacji na stropach na podtozu nalezy wykonaé¢ warstwe paroizolacji. Ptyty bedg uktadane na styk
i doktadnie dopasowywane.

Izolacje stropéw miedzy kondygnacjami nalezy utozyé z pasem brzegowym szer. min. 1 cm, o wysokosci
odpowiadajgcej wysokosci wszystkich warstw podtogowych. Na ptytach styropianowych nalezy utozy¢ warstwe folii
polietylenowej gr. min. 0,1 mm z wywinieciem na pasy brzegowe.

Izolacja podtogi na gruncie zostanie utozona na sucho z ptyt styropianowych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

-Sprawdzenie materiatow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg techniczng i niniejszg
ST,

-Odbidr podtoza pod izolacje,

-Kontrole utozonej warstwy izolac;ji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowag robét jest m2 wykonanej warstwy izolacyjne;j.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, sprawdzeniu podlega:

zgodnos$c¢ z dokumentacjg projektowsg i ST,

rodzaj i jakos¢ zastosowanych materiatow (certyfikaty i deklaracje wg Ogoélnej Specyfikacji Technicznej)

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
9.1 Zasady rozliczania i ptatnosci

Cena jednostkowa obejmuje:

-Zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobow
potrzebnych do wykonania robot objetych STB,

-Wykonanie warstwy izolacji termicznej, akustycznej

-Wykonanie warstw izolacji przeciwwilgociowych z folii paroizolacyjnej PE

-Wykonanie pasa brzegowego szerokosci min, 1cm

-Wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do wykonania robét izolacyjnych

-Posprzatanie po wykonanych pracach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. nr 75/2002Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie -- Specyfikacja
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PN-EN13164:2010 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

PN-EN ISO 9229:2007 Izolacja cieplna — Stownik

PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna -- Wielkosci fizyczne i definicje

PN-EN13168:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

WARSTWY PODKLADOWE PODPOSADZKOWE(CPV 45262321-7)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru warstw podktadowych
pod posadzki.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
podkfadéw betonowych pod posadzki.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Jezeli ponizsze zapisy bedg rozbiezne z projektem technicznym lub stanem istniejagcym, to zapisy projektu
technicznego majg pierwszenstwo, a fakt ten nalezy zgtosic projektantowi.

Beton do podktadu podposadzkowego:

Beton o klasie ponizej B-15 moze by¢ wykonany na budowie lub w specjalistycznej wytwérni i dostarczony na
budowe betonowozami. W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na budowie, przygotowanie mieszanki
betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikow odpowiadajgcych Polskim Normom lub $wiadectwom Instytutu
Techniki Budowlane;.

Beton do wykonania posadzki zwyktej klasy minimum B-15 powinien by¢ wykonany w specjalistycznej wytworni i
dostarczony na budowe w betonowozach o pojemnosci od 6,0 do 9,0 m3

Receptura betonu, wg ktorej jest on sporzgdzany w wytworni powinna byé przediozona do akceptacji Inzyniera.
Beton musi spetniaé nastgpujgce wymagania: wytrzymatos¢ zgodnie z PN, okreslona w projekcie nasigkliwos¢ nie
wigksza niz 9%

Zbrojenie przeciwskurczowe

Siatki zbrojeniowe wykonywane sg w arkuszach standardowych oraz na specjalne zamowienie w zakresie wymiarow
zewnetrznych ($rednic i rozstawu pretéw) w arkuszach o max szer. 3000 mm (+/- 2mm) z pretéw gtadkich lub
zebrowanych o wymiarach @ 3 do @ 10mm i oczkach od 50 do 400 mm. Maty te stosowane sg do
przeciwskurczowego zbrojenia betonu w posadzkach przemystowych, mieszkalnych, garazach, pod ogrzewanie
podtogowe itp. Maty sg wigzane w pakiety o masie maksymalnej do 3 ton i zaopatrzone w etykiete okreslajaca typ
maty, ilos¢ i wage. Ksztatt zebra i tolerancja wymiarowa pretéw i mat sg zgodne z norma DIN 488.

Stalowe lub polimerowe wiokna zbrojeniowe do efektywnego zbrojenia rozproszonego posadzek. Eliminujg
koniecznos¢ stosowania tradycyjnego zbrojenia siatkowego.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej (gruszkami).

llo$¢ gruszek nalezy tak dobrac, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

-90 min. — przy temperaturze + 150C

-70 min. — przy temperaturze + 250C

-30 min. — przy temperaturze + 300C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdélne

Podktady betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresla¢ m.in. rodzaj podkfadu, grubosc
warstw, klase betonu, wielkosci spadkdw, rozmieszczenie wpustow podiogowych oraz szczelin dylatacyjnych.
Podktad pod posadzki powinien wykazywaé wytrzymatos¢ na $ciskanie nie nizszg niz:— 12MPa.

W podktadach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szerokosci szczelin dylatac;ji
konstrukcji budynku, oraz szczeliny:

-1.a) izolacyjne:

-oddzielajgce podktad wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku,

-dzielgce fragmenty podktadu o wyraznie réznigcych sie wymiarach,

-w miejscach, gdzie wystepujg w podkitadzie naprezenia rozciggajace,

-wzdtuz linii rozgraniczajgcych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne rodzaje posadzki,

1.b) przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6m., przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie
powinna przekraczac:

-30m2 przy posadzkach narazonych na duze wahania temperatur, przy czym wielko$¢ boku powierzchni nie moze
przekracza¢ 6m,

-10m2 przy posadzkach narazonych wahania temperatur, przy najdtuzszym boku 4m
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-5m2 przy podcieniach i tarasach, przy dtugosci boku 3m;

-w korytarzach 2-2,5 krotnosci szeroko$ci korytarza mniejsze od podanych odstepu szczelin przeciwskurczowych
nalezy stosowac wszedzie tam, gdzie trzeba liczy¢ sig¢ z wigkszym skurczem, ze wzgledoéw innych niz temperatura
otoczenia.

Podktady powinny by¢ zbrojone z zastosowaniem siatki, pretéw utozonych krzyzowo w $rodku grubosci posadzki, lub
zbrojeniem rozproszonym. Rodzaj i rozstaw zbrojenia lub iloS¢ zbrojenia rozproszonego okresla dokumentacja
projektowa.

5.2 Wykonanie podktadéw betonowych:

Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robét budowlanych stanu surowego i robét tynkarskich
oraz robdt instalacyjnych wraz z probami cinieniowymi instalaciji.

Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum +50C.

Podioze powinny by¢ trwate, nieodksztatcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z podziatem na szczeliny
dylatacyjne.

Powinny by¢ utozone warstwy izolacyjne.

W podktadach betonowych maksymalna wielkos$¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢ 1/3 grubosci..

Do mieszanki betonowej mozna dodawac¢ dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytwdrni, uzgodnionej z
Inzynierem.

Mieszanke betonowg podktadu nalezy doktadnie zagesci¢, a powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.

Wykonany podkfad powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie powinna byé
udostepniana do chodzenia wczeséniej niz po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

-sprawdzenie materiatéw pod wzgledem ich zgodno$ci z aktualnymi normami, dokumentacjg techniczng i niniejszg
ST,

-sprawdzenie wykonania podktadu,

6.1. Badanie betonu.

Badanie mieszanki betonowej i wtasciwosci betonu.

Badaniu podlegajg nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej, badane z czestotliwoscig i w sposdb podany w
PN-B- 06250:

-konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej, - -wytrzymatos¢ na Sciskanie,

-nasigkliwo$¢.

-Pozostate rodzaje badan, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza sie w przypadku powstania
watpliwosci co do jakosci betonu po wykonaniu konstrukciji.

Czestotliwo$¢ badan betonu:

Nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-06250.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest m2 wykonanej warstwy podktadowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, sprawdzeniu podlega:

zgodnos$c¢ z dokumentacja projektowsg i ST,

rodzaj i jakos$¢ zastosowanych materiatow (certyfikaty i deklaracje wg Ogolnej Specyfikacji Technicznej)

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okre$la umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg.
9.1 Zasady rozliczania i ptatnosci

Cena jednostkowa obejmuje:

Zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow, konstrukcji lub wyrobow
potrzebnych do wykonania robét objetych STB,

Wykonanie warstw podktadowych betonowych ze zbrojeniem przeciwskurczowym

Wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do wykonania robét izolacyjnych

Posprzatanie po wykonanych pracach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. Nr 75/2002 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06256 Beton odporny na $cieranie.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonuna $ciskanie za pomocg miotka Schmidta

typu N

PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na
Sciskanie

BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na sSciskanie $wiadectwa dopuszczenia
ITB, atesty PZH dla poszczegdlnych wyrobdw.

POKRYCIE DACHOWE STROPODACHU (CPV45261400-8)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robét dachowych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot
dachowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowg oraz
ST.

2. MATERIALY

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach dachowych wyszczegdlniono ponizej, doktadny rodzaj zastosowanych
materiatéw nalezy dobraé na podstawie projektu — projektuje sie ptyty dachowe,systemowe PIR.

Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonania robét dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. i szkodliwymi wptywami
atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne wymagania dotyczace robot

Roboty wykonywa¢ scisle wg wytycznych wybranego systemu pokryé dachowych.

W celu prawidtowego wykonania warstw dachowych, nalezy przeanalizowa¢ rzedne wynikajace z rysunkéw oraz
uktad warstw widoczny na przekrojach i opisach.

Przed wykonaniem podtoza powierzchnia ptyt Zzelbetowych nalezy doktadnie oczysci¢. Nalezy sku¢ przypadkowo
narzucong zaprawe i wystajgce ponad poziom ewentualne nadlania z betonu. Catg powierzchnie betonu zmy¢ wodg
pod ci$nieniem.

Paraizolacje nalezy wyktada¢ na elementy pionowe ograniczajgce pota¢ dachowa, az do potgczenia z izolacja
przeciwwodng.

Przy montazu izolacji, nalezy zwréci¢ uwage na konieczno$¢ przepuszczenia przez te warstwe pod konstrukcji dla
obrébek blacharskich attyk, szachtoéw, nadszybi itp.

Izolacje termiczng nalezy uktadac Scisle wielowarstwowo z zamkiem, na warstwie paroizolacji i mocowac zgodnie
zaleceniami producenta. UtoZzona izolacja termiczna czesci dachéw poza obrysem attyki, ma stanowi¢ podfoze dla
sklejki.

Sklejke uktadaé na izolacji termicznej z mocowaniem do stropu zelbetowego. Utozona sklejka ma stanowi¢ podtoze
pod montaz blachy powlekane;j.

Nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ styk dolnej ptaszczyzny wystajgcej poza lico elewacji budynku blachy z gérng
krawedzig elewacji, podktadkami ttumigcymi hatas.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na bardzo dokfadne i szczelne zaizolowanie wszelkiego rodzaju przejsc
elementdw instalacyjnych.

Nie dopuszcza sie montazu kotnierzy wpustow w sposdb powodujgcy pietrzenie sie wody przed sptywem do wpustu.
Ze wzgledu na niewielkie spadki dopuszczalne odchylenie od ustalonych spadkéw mierzone 2- metrowg tatg
kontrolng nie powinno by¢ wieksze niz + 5mm na catej dtugosci lub szerokosci dachu i nie powinno powodowaé
zaniku zaprojektowanego spadku.

Obrébki blacharskie i kapinosy muszg mie¢ powierzchnig rowna, gtadkg, pozbawiong wszelkich wgtebien, wgniecen,
wybrzuszen, przebarwien, odciskow fgcznikow, nitdw, wkretéw, spoin spawalniczych, itp. Dla eksponowanych
powierzchni zewnetrznych, nalezy przyja¢ jako wymog maksymalng dopuszczalng strzatke ugiecia dla wynikajgcych
z wiotkos$ci materiatu wgtebien i wybrzuszen nieprzekraczajgca 1/750 wymiaru elementu, nie wiecej niz 0,8 mm oraz
maksymalng réznice WYSOKOSCi pomiedzy najnizszym i najwyzszym punktem na
powierzchni elementu nieprzekraczajgcej 1,6mm.

Wszelkie zakohczenia kanatdéw wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej czy przewodéw dymowych, nalezy
lokalizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz trescig zeszytu Instalacji sanitarnych.
Nalezy wliczy¢é wszystkie systemowe akcesoria, listwy, elementy mocujgce itp. Wykonanie przej$¢ instalacyjnych
przez stropy osadzenia wpustoéw i odwodnien:

Robota niewyszczegodlniona i nieopisana, ale niezbedna dla kompletnego wykonania budynku lub jego fragmentu tak
jak ilustruje to Projekt, jest robotg posrednio wynikajgcg z Projektu i nalezy jg uwzglednié

5.2 Warunki wykonania robot

Zgodnie z wybranym systemmem.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonanych robét termoizolacyjnych obejmuje

-odbidr jakosciowy materiatdéw przeznaczonych do wykonania izolacji cieplinej,

-odbidr podtoza pod izolacje,

-kontrole utozonej warstwy izolacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg wykonania pokrycia dachu jest m2, wykonania izoklindw styropianowych mb, wykonania
obrébek blacharskich m2 lub mb. lloS¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru ocieplenia elewacji metodg lekkg mokrg powinny stanowi¢ nastgepujgce dokumenty:
-Dokumentacja techniczna,

-Dziennik budowy,

-Zaswiadczenia, o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

-Protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych,
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-Protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

-Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

-Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
9.1 Zasady rozliczania i ptatnosci

Cena jednostkowa obejmuje:

-Zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw
potrzebnych do wykonania robét objetych STB,

-Przygotowanie podfoza

-Montaz izolacji termicznej

-Wykonanie spadkéw za pomocg klindw stryropianowych / z wetny mineralnej lub poprzez wykonania wylewki
spadkowej

-Wykonanie izolacji przeciwodnej

-Montaz obrobek blacharskich

-Wykonanie izolacji i uszczelnien na attykach, kominach, klapach dymowych itp.

-Wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do wykonania robé6t dachowych.

-Posprzatanie po wykonanych pracach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13984:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulaciji
przenikania pary wodnej. Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 13707:2005 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych.
Definicje i wkasnosci.

PN-EN 13969: 2005 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tacznie

z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych. Definicje i wlasciwosci.
PN-EN 13970  Elastyczne wyroby wodochronne. Asfaltowe warstwy regulacyjne pary wodnej. Definicje i
witasciwosci.

PN-EN 14909:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku .do poziomej
izolacji przeciwwilgociowej. Definicje i wtasciwosci

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Zastosowania.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

ELEWACJA LEKKA MOKRA (CPV 45443000-4)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot elewacyjnych w
technologii lekkiej mokre;.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét
elewacyjnych w technologii lekkiej mokre;j.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz
ST.

2. MATERIALY
Jezeli ponizsze zapisy beda rozbiezne z projektem technicznym lub stanem istniejagcym, to zapisy projektu
technicznego majg pierwszenstwo, a fakt ten nalezy zgtosic projektantowi.

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach elewacyjnych :

-Ptyty izolacyjne z wetny mineralnej posiadajgce aprobate techniczng ITB

-Laczniki mechaniczne

-Zaprawy klejace

-Siatke wzmacniajgcg

-Grunt korygujgco-odcinajgcy

-Zaprawy tynkarskie

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania elewacji w technologii lekkiej mokrej powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
3. SPRZET

Sprzet do wykonania elewacji w technologii lekkiej mokrej

Gtadka paca ze stali nierdzewnej,

Pace z tworzyw sztucznych (fakturowane i gtadkie),

Kubty do mieszania tynkow,

Mieszarki elektryczne,

Wkretarki elektryczne do mocowania kotkéw.

Rusztowania
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Rusztowania wraz z pomostami i fgcznikami oraz catym osprzetem. Rusztowania powinny mie¢ znak bezpieczenstwa
,B” lub atest producenta.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. i szkodliwymi wptywami
atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki wykonania

Warunki atmosferyczne wykonywania robét ociepleniowych:

Roboty budowlane zwigzane ze stosowaniem zestawu wyrobéw do wykonania ocieplen powinny by¢ wykonane
przez wyspecjalizowane firmy. Roboty ociepleniowe mozna wykona¢ w czasie pogody bezdeszczowej (oraz przez co
najmniej nastepne 24 godziny), przy temperaturze powietrza nie nizej niz + 4 stopni C i w miejscach nie narazonych
na bezposrednie dziatanie stonca latem (temperatura nie wyzsza, niz + 25 stopni C). Nie mozna wykonywac¢ robét
ociepleniowych przy bardzo silnym wietrze. Przy prowadzeniu robot ociepleniowych nalezy przestrzega¢ odstepow
czasowych miedzy nakfadaniem poszczegélnych warstw zgodnie z instrukcjg Producenta systemu i kartami
technicznymi. Wszystkie powierzchnie nieobjete pracami nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem. Czasowa ochrona
powinna by¢ zapewniona do momentu zakonczenia instalacji obrébek blacharskich i uszczelnien. Prace montazowe
nalezy skoordynowa¢ z innymi pracami konstrukcyjnymi i remontowymi. W budynku nie moze wystepowaé wilgo¢
wstepujgca-kapilarna.

Kolejnos¢ poszczegodlnych czynnosci:

Kolejnos¢ czynnosci przy ocieplaniu $cian zewnetrznych budynku metodg ,lekkg” powinna byé¢ nastepujgca:

prace przygotowawczo — organizacyjne, w skfad ktérych wchodzi zgromadzenie potrzebnych materiatéw i narzedzi
oraz sprzetu i urzgdzen wraz z zainstalowaniem ich na stanowiskach roboczych, montaz rusztowan, sprawdzenie i
przygotowanie powierzchni $cian i osciezy, przyklejanie ptyt styropianowych, osadzanie tgcznikéw mechanicznych,
przygotowanie masy klejgcej do utwierdzenia siatki, wykonanie warstwy ochronnej zbrojnej siatkg, przygotowanie
masy tynkarskiej, wykonanie zewnetrznej warstwy wykonczeniowej z masy tynkarskiej, wykonanie obrobek
blacharskich, wykonczenie elewacji budynku, demontaz rusztowan i uporzgdkowanie terenu wokot budynku.

5.1 Wykonanie robét

Montaz rusztowan

Rusztowania nalezy zamontowac¢ zgodnie z oddzielnym projektem technicznym lub instrukcjg montazu. W przypadku
montowania rusztowan wiszacych nalezy zwiekszyé powierzchnie styku rolek amortyzatorow ze $ciang np. przez
ostoniecie ich ggbkg. Pomiedzy rusztowaniami a $ciang nalezy zachowac¢ odpowiednig odlegtos$é, zgodng z
przepisami BHP, zas kotwy zamontowac¢ ze spadkiem od sciany w celu prawidtowego odprowadzenia wody. Przeglad
rusztowan po kaz-dym deszczu, wietrze itp. potwierdzony protokotem odbidér rusztowania nalezy potwierdzi¢
protokotem podpisanym przez uprawniong osobe. Nalezy powiesi¢ instrukcje uzytkowania i tablice okreslajgce
nosno$c. Uniemozliwi¢ wejscie na rusztowanie 0osob postronnych. Rusztowanie nalezy zabezpieczy¢ siatkami przed
rozprzestrzenianiem zanieczyszczen itd.....

Przygotowanie powierzchni scian.

Nalezy upewnic¢ sie, ze podtoze jest czyste, suche, réwne z tolerancjg +/- 6mm w promieniu 1,2 m, wolne od nalotéw,
wykwitéw, tuszczgcych sie farb i innych substancji ostabiajgcych przyczepnosé. Podioza mineralne powinny
dojrzewac co najmniej 28 dni. Maksymalnie ugiecie L/240; takie samo jak wymienione w projekcie, wolne od wilgoci
technologicznej i kapilarnej. Ubytki i nierbwnosci mozna uzupetni¢é za pomocg mas wyréwnujgcych. Wykwity nalezy
usungc¢, zmywajac Sciang 2% roztworem kwasu solnego. Wieksze nierdwnosci i zagtebienia powinno si¢ wypehic
tynkiem wyréwnujgcym. Usungé nalezy takze kruche i odpadajgce warstwy nienosne. Na naroznikach budynkoéw
listwe cokotowg nacinamy wzdtuz perforowanego skosu (pionowe krawedzie) i odtamujemy jg. Do wykonywania
dylatacji pomigdzy o$cieznicg okienng, a tynkiem nalezy stosowac listwy przyokienne dylatacyjne APU (zaréwno od
wewnatrz jak i od zewnatrz).

Przygotowanie ztagczy kompensacyjnych:

Ztgcza z uszczelnieniem nalezy wykonaé na styku systemu z innymi materiatami (np. stolarka okienna lub drzwiowa).
Dla usprawnienia prac zaleca sie przygotowanie tych miejsc na etapie instalacji. Nalezy wykonaé¢ styk systemu z
innym materiatem w ptaszczyznie $ciany min. 20 mm, poza ptaszczyzng $ciany np. okno z glifem- 10 mm. Instalacja
paskow siatki : Przygotowa¢ odpowiednig liczbe paskow siatki o szer. Nie wiekszej o 15 cm od grubosci materiatu
izolacyjnego wystepujgcego na styku, przygotowa¢ zaprawe klejaca, w odlegtosci 10 lub 20 mm od stolarki (lub
innego materiatu) natozy¢ na $ciane za pomocg pacy ze stali nierdzewnej pasek zaprawy o szer. Ok. 50 mm,
nastepnie zatopi¢ w niego pasy siatki w sposob, ktéry pozwoli pézniej wywingé jg na wierzch piyty izolujacej,
pozostawi¢ do wyschniecia spoiwa, rozpoczynajac instalacje ptyt.

Do zaprawy klejgcej nalezy dodaé wode i mieszaé przy pomocy elektrycznego mieszadta. Po wymieszaniu zaprawe
klejaca mozna stosowac bezposrednio bez dalszego dojrzewania. Wy-mieszana zaprawa musi zosta¢ zuzyta w
przeciggu okofo 3 godzin. Lekko zwigzany materiat nie nadaje sie do wymieszania.

Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych.

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ regularnos¢ kilku losowo wybranych pityt. Zaprawe klejgcg
przygotowac z instrukcjg na opakowaniu, za pomoca kielni ze stali nierdzewnej naktada¢ zaprawe na powierzchnig
ptyt w postaci paska dookota ptyty o szerokosci ok. 5 cm i odpowiedniej grubosci oraz plackéw, kazdy o Srednicy ok.
10 cm i odpowiedniej grubosci. W przypadku ptyt ,lamella” zaprawe nalezy nanie$¢ na catg powierzchnie ptyty za
pomocg pacy zgbkowanej. Natychmiast docisng¢ do podioza i dosungé do krawedzi sgsiedniej ptyty tak, aby
zaprawa nie dostata sie pomiedzy ptyty. Plyty nalezy dociska¢ do podtoza w taki sposdb, aby tworzyty réwng po-
wierzchnie, nie dopuszczajgc do ,klawiszowania” sie sgsiednich ptyt. Kolejne rzedy powinny by¢ uktadane z
przesunieciem o 'z ptyty na tzw zakiad. Niewielkie roznice ptaszczyzn pomigdzy ptytami (mniej niz 3mm) mozna
wyréwnac przy nakfadaniu warstwy bazowej. Nie mozna dopusci¢ do powstania szczelin miedzy ptytami lub do
dostania sie spoiwa pomiedzy ich krawedzie. Nadmiar zaprawy wycisnietej spod ptyty usungé. Warstwa izolacyjna
powinna by¢ ciaggta. Kleje-nie ptyt na naroznikach powinno sie odbywac przemiennie, tak aby piyty sie zazebiaty.
Ptyty na-lezy uktadac tak, aby nieznacznie wystawaty poza krawedz. Wystajacg czes¢ nalezy pozniej przycigé wzdtuz
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listwy. Dla unikniecie peknie¢ na powierzchni systemu krawedzie otworéw nie powinny leze¢ na jednej linii. Ptyty przy
naroznikach nalezy odpowiednio wyciaé. W miejscach styku krawedzi ptyt z innymi materiatami nalezy wczes$niej
zamocowac paski siatki. Dodatkowo nalezy w tych miejscach nanies¢ zaprawe na obrzeze ptyty, docisna¢ do podioza
i dosunac jg w kierunku sgsiadujgcego materiatu, pozostawiajac wymagany odstep. Przy zigczu na pow. Plyty nalezy
natozy¢ zaprawe o gr. Ok. 3mm. Na obrzezu ptyty wew. Ztgcza nalezy zatopi¢ wystajacg spod niej siatke za pomocag
packi ze stali nierdzewnej. Siatke wywing¢ na powierzchnie plyty i zatopi¢ w zaprawie klejacej. W naroznikach ztgcz
kompensacyjnych nie zatapia¢ profili naroznych.

Przyklejanie ptyt styropianowych oraz ich mocowanie za pomocg tgcznikéw mechanicznych na-lezy rozpoczynac od
dotu (powyzej cokotu od listy startowej) Scian budynku i posuwac sie ku gorze, jedli roboty sg wykonywane z
rusztowan stojakowych lub od géry do dotu przy stosowaniu rusztowan wiszgcych, tak aby swiezo przyklejone piyty
nie byly zarazone na uderzenia i przesuniecia. Przyklejanie ptyt metodg punktowo — pasowa. W przypadku duzych
nieréwnosci (< 20 mm) zaprawe klejacg naktadamy jako pas klejgcy okoto 3-4cm wzdtuz krawedzi ptyty. Dodatkowo
natozy¢ na powierzchnie wewnetrzna szes$¢ do osmiu punktéw klejgcych o srednicy ok. 10cm (ptyta 500 x 1000mm).
Na ptytach mniejszych, o wymiarach uzupetniajgcych, nalezy natozy¢ odpowiednio mniej plackéw. Plyte
termoizolacyjng ( styropian) z natozong zaprawg klejaca przyciskamy do S$ciany lekko jg przesuwamy w celu
zerwania powstatej powtoki zewnetrznej. Ptyty uktadamy na powierzchni oraz na naroznikach, na przewigzke od dotu
do goéry. Na biezgco nalezy sprawdzaé przy pomocy poziomicy ptasko$¢ powierzchni. Powierzchnia klejgca do
podtoza musi wynosi¢ co najmniej 40%. W celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po
przycisnieciu ptyty a przed przyklejeniem kolejnej, usungé nadmiar wyptywajgce-go spod niej kleju. Aby elewacja nie
byta pofatdowana pomiedzy ptytami nalezy powierzchnie zeszlifowaé przy pomocy packi do szlifowania. Piyty
styropianowe nalezy przykleja¢ na dotyk, przy ukfadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego
ukfadu spoin pionowych i ptaskosci powierzchni warstwy styropianu (sprawdzonej fatg). Rozwarcie stykow pomiedzy
ptytami nie moze przekracza¢ 2mm a nieréwnos¢ w warstwie styropianu 3mm. W przypadku wystgpienia nieréwnosci
wiekszych niz 3mm nalezy je usung¢ prze zeszlifowanie lub $ciecie po umocowaniu ptyt styropianowych tgcznikami
mechanicznymi. Szczeliny pomiedzy ptytami styropianowymi wieksze niz 2mm nalezy wypetni¢ paskami styropianu.
Nie dopuszcza sie wypetniania szczelin oraz wyrdwnywania nierdwnos$ci na powierzchni styropianu masa klejaca. W
celu zwigkszenia przyczepnosci styropianu, przed rozpoczeciem przyklejania, mozna po-wierzchnie ptyt obustronnie
zadrapac¢ szczotkg stalowg a nastepnie odpyli¢. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, ani
uderzenie lub poruszenie ptyt, gdyz powodu-je to zmniejszenie przyczepnosci do podioza. Jezeli ptyta nie zostanie
dobrze przyklejona, nalezy jg oderwaé, zebra¢ mase klejgcg a nastepnie po ponownym natozeniu masy na styropian
docisng¢ ptyte ponownie do powierzchni $ciany. Ptyty na naroznikach budynku nalezy zostawi¢ lekko wystajace w
celu pozniejszego stycznego przyciecia i zeszlifowania ich wzdtuz prowadnicy. Dla umozliwienia podzniejszego
umocowania drobnych elementéw takich jak tablice administracyjne, lampy, uchwyty do flag itp., jak réwniez do
mocowania obrébek blacharskich, przed wykonaniem na powierzchni styropianu warstwy ochronno — fakturowej,
nalezy przyklei¢ masg klejgcg impregnowane klocki drewniane o wymiarach 10 x 10cm i grubosci dostosowanej do
grubosci termoizolacji. Klocki powinny by¢ umieszczone w Scisle do nich dopasowanych wycieciach w styropianie i
tak rozmieszczone, by umozliwi¢ przykrecenie do nich uprzednio zdjetych elementéw elewacji, w miejscach przed
ociepleniem. Miejsca osadzenia klockéw powinny by¢é oznakowane w sposob tatwy do zlokalizowania po wykonaniu
na powierzchni ocieplenia tynkarskiej warstwy zewnetrzne;j.

Osadzenie fgcznikdéw mechanicznych.

taczniki mechaniczne sg podstawg mocowania ptyt z wetny mineralnej. Dtugos$¢ tgcznika po-winna by¢ tak dobrana,
aby gtebokos¢ zakotwienia wynosita 40-50mm w betonie (pustaki 60-90 mm, gazobeton 60-120mm) w zaleznosci od
zalecen producenta i rodzaju zastosowanego gcznika. Instalacje tgcznikdw rozpoczg¢ po wyschnigciu zaprawy. Przy
pomocy wiertarki udarowej wywierci¢ otwory pod kotki o odpowiedniej srednicy. Gtebokos¢ otworu powinna by¢ 10
mm wieksza niz dtugos¢ kotka. Po oczyszczeniu otworu umiesci¢ w niej kotek wraz z trzpienie,. Nastepnie trzpien
wbi¢ lub w przypadku trzpienia srubowego wkreci¢ wiertarkg wolnoobrotowg. Odlegto$¢ od muru co najmniej 100
mm, od betonu 50 mm. Przy montazu wetny mineralnej na-lezy pracowa¢ w kompletnej odziezy ochronnej. Drogi
oddechowe chroni¢ maskami przeciwpytowymi.

Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg tgcznikbw mechanicznych nalezy wykonywac¢ po ich przyklejeniu masg
klejgca. W pierwszej kolejnosci nalezy wywierci¢ w podiozu murowanym (przez warstwe styropianu/wetny mineralnej)
otwér o gtebokosci co najmniej 5 — 6 cm i Srednicy zaleznej od rodzaju stosowanych tgcznikéw. Otwér nalezy
oczysci¢ z urobku przez przedmuchanie sprezonym powietrzem. Jako podstawowg zasade przyjeto mocowanie 1
ptyty styropianowej (500 x 1000mm) dwoma tgcznikami. Nie nalezy osadzaé tgcznikéw blizej niz 15cm od narozy
budynku. llos$¢ fgcznikéw zgodna ze wskazaniami producenta.

Wykonanie warstwy ochronnej zbrojonej siatkg. Warstwa bazowa sktada sie¢ z zaprawy klejacej z wtopiong w nig
siatkg wzmacniajgcg. UWAGA: do wtapiania siatki nie wolno uzywa¢ zaprawy klejacej. Wyjatek stanowig ztgcza
kompensacyjne. Grubos¢ powtoki nie powinna przekracza¢ 3 mm, gdyz mogg powstac¢ spekania.

Przygotowa¢ siatke w pasach o odpowiedniej dlugosci. Po wyschnieciu warstwy nalezy jg prze-szlifowaé, a nastepnie
natozy¢ drugg warstwe zaprawy na grubos¢ ok. 1,5-2mm, na powierzchni troche wiekszej od szerokosci
przygotowanej siatki. Siatke zatapia¢ natychmiast po natozeniu warstwy ruchami od $rodka do brzegdéw, uzywajgc do
tego celu pacy ze stali nierdzewnej. Siatka musi by¢ doktadnie zatopiona tak, aby na powierzchni nie byt widoczny jej
kolor. Miejsca z przeswitujgcym kolorem siatki wyréwnac cienkg warstwg masy . Siatke mozna uktada¢ w pionowych
lub poziomych pasach, jednak wygodniejsze jest uktadanie pionowe. Siatke nalezy uktada¢ na zaktadke min. 60 mm.
Tylko takie utoZzenie gwarantuje poprawne przenoszenie naprezen przez warstwe bazowa. Elewacja jest najbardziej
narazona na pekniecia wzdtuz krawedzi otwordw, dlatego nalezy wzmocni¢ je dodatkowymi kawatkami siatki o wym.
20x30cm zatopionej pod katem 45 stopni. Nalezy zabezpieczyé narozniki zewnetrzne wg. zalecen producenta.
Warstwe bazowg nalezy chroni¢ przed zamoczeniem do momentu jej petnego wyschniecia.

Warstwe zbrojgcg wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin po natozeniu ptyt. Naktada sie ja i rozprowadza
paca zebatg. Tkanine zbrojacg trzeba przytozy¢ pasami i wcisng¢é w warstwe zaprawy zbrojgcej a nastepnie $ciggnac
ptasko zaprawe. Tkanina powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w 1/3 grubosci (od zewnetrznej strony)
warstwy zbrojgcej. Nalezy jg uktadac tak, aby sgsiednie pasy zachodzity na siebie min. 10cm, wzglednie przeciggna¢
ja poza na krawedziach i otworach. Sciany tynkowane na wysokosci parteru oraz ocieplonej czesci cokotowej nalezy
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pokry¢ dodatkowo drugg warstwg masy klejacej z wtopiong w nig siatkg w taki sam sposéb jak pierwsza, po jej
stwardnieniu.

Wyprawa tynkarska

Wyprawy elewacyjno — wykornczeniowe z mas tynkarskich mozna wykona¢ po catkowitym stwardnieniu masy klejgcej
w warstwie ochronnej zbrojng siatkg tzn. nie wczesniej niz 48 godzin. Wyprawy te nalezy wykonywa¢ z mas
tynkarskich w/w., zgodnie z odpowiednimi wytycznymi producenta. Przed przystgpieniem do naktadania tynku
warstwa bazowa musi by¢é sucha, rdwna i dobrze zwigzana. Nalezy sprawdzi¢ czy siatka zostata doktadnie
zatopiona. Nieréwnosci zeszlifowa¢ pacg z papierem $ciernym. Przed naktadaniem tynkéw nalezy pokry¢ podioze
preparatem ujednolicajgcym jego kolor. Mase nalezy naktadaé przy uzyciu czystej pacy ze stali nierdzewnej na
grubos¢ najwiekszych ziaren kruszywa. Mase tynkarskg naktada¢ wg instrukcji zawartej w karcie techniczne;.
Wykonanie nowych obrébek blacharskich.

Obrébki blacharskie podokiennikéw, gzymsoéw, Scianki attyki nalezy wykonac¢ z blachy powlekanej dostosowujac je do
rzeczywistych wymiaréw grubosci $cian po ociepleniu. Obrébki te ,muszg wystawaé poza lico $ciany co najmniej
30mm i muszg by¢ wykonane w taki sposéb, by zapewniaty szczelnos¢ ocieplonych $cian. Montaz obrébek wg
rysunkow wykonawczych architekta.

5.3 Sposoby wykonczenia w miejscach szczegdinych

Ocieplenie Scian przy osciezach.

Ptyty elewacyjne (styropian/wetna min.) naklejane na $ciany nalezy doprowadzi¢ do zewnetrznych krawedzi o$ciezy
okiennych i balkonowych, zwracajagc uwage na staranne przyklejenie ich w tych otworach. Ze wzgledu na
niejednakowe osadzenie stolarki okiennej i balkonowej w osciezach, tam gdzie to jest mozliwe nalezy oscieza
ociepli¢ styropianem grubosci min. 20mm. Przed przyklejeniem do osciezy siatki, powierzchnie ich nalezy starannie
oczysci¢ z pytu i kurzu a szczeling migdzy o$ciezami a oscieznicg wypei¢ doktadnie piankg poliuretanows. Siatka
tkaninowa wyklejona na os$ciezach powinna stanowi¢ ciggte wywiniecie pasa siatki z ptaszczyzny $ciany. Oscieza
dolne (poziome) nalezy zabezpieczy¢ podokiennikami z blachy powlekanej (kolorystyka wzoréw zatwierdzonych
przez Architekta). Podokienniki

blaszane powinny wystawi¢ poza lico ocieplonej $ciany nie mniej niz 30 mm. Podokienniki powinny mie¢ spadek od
ok-na i byé wpuszczone w wyciecia pasa progowego oscieznicy i zamocowane wkretami ocynkowanymi.
Podokienniki powinny by¢ wywiniete na oscieza boczne w ich podcieciach (wydrach). Styki podokiennikéw z
oscieznicami nalezy uszczelni¢ kitem trwale plastycznym rozktadajgc go w pasmo i dociskajgc podokiennikiem
blaszanym w czasie jego mocowania. Sposob ocieplenia oscieza i podokiennika wg rysunkéw wykonawczych.
Nalezy pamieta¢ o zastosowaniu listew do wykonywania dylatacji pomiedzy oScieznicg okienng, a tynkiem.
Gwarantuje to brak peknie¢ i uszkodzen na styku okna z tynkiem. Dodatkowo umozliwia przyklejenie do listwy folii
zabezpieczajgcej cate okno przed zabrudzeniem podczas prac tynkarskich, a po ich wykonaniu w prosty sposdb
pozwala usungc folie uzyskujac idealne odciecie tynku od listwy dylatacyjne;.

Ocieplenie scian przy balkonach, loggiach i tarasach.

Sciany budynku przy balkonach nalezy ociepli¢ tak, jak pozostate $ciany zewnetrzne ptaskie. Miejsca styku piyt
termoizolacyjnych ze spodem ptyt balkonowych nalezy uszczelni¢ na catej dtugosci spoin kitem trwale plastycznym,
zakrywajgcym wecisnieta wczesniej w szczeling uszczelke z pianki poliuretanowej. Na cokotach balkondw i taraséw
element z blachy stalowej ocynkowane;j.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci materiatow i odbiér robét ociepleniowych.

Przed rozpoczeciem robdt ociepleniowych nalezy sprawdzi¢, czy dostarczone na budowe materiaty odpowiadajg
wymaganiom technicznym oraz czy majg $wiadectwa jakosci i aprobaty. Kontrolg jako$ci w czasie wykonywania
robot ociepleniowych nalezy objgé poszczegodlne etapy, tj.: roboty przygotowawcze, a w tym montaz rusztowan,
przygotowanie powierzchni $cian do przyklejania i umocowania ptyt styropianowych fgcznikami mechanicznym,
wykonanie warstwy ochronnej na ptytach elewacyjnych zbrojng siatkg, wykonanie warstwy wykonczeniowej z masy
tynkarskiej, wykonanie nowych obrébek blacharskich zgodnie z przedmiotowymi przepisami technicznymi. Podczas
kontroli robot ociepleniowych nalezy uwzgledni¢ takze wszystkie wymagania techniczno — technologiczne dot.
sposobu ocieplania w miejscach szczegdlnych.

Ocena wizualna wygladu zewnetrznego wypraw tynkarskich:

Wykonczona wyprawg tynkarskg powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowa¢ sie jedno-rodnoscig i
niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem
nieuzbrojonym, przy Swietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m. Nie dopuszcza sie oceny tynku w $wietle smugowym
lub ukierunkowanym, zwiaszcza rownolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. Ponadto dopuszczalne
odchylenie wykonczonego li-ca i krawedzi od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z
ogolnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z warunkami szczegétowymi zawarty-mi w
umowie.

Kontrola wykonania izolacji termicznej:

Ponizej przedstawiono wykaz czynnosci kontrolnych:

Sprawdzeniu i ocenie podlegajg: wyglad powierzchni podtoza, z ktérego mozna wywnioskowa¢ o jego stopniu
zabrudzenia, zniszczenia, stabilnosci, rownosci powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci. W przypadkach watpliwych
konieczne jest wykonanie testu nosnosci podioza przeprowadzanego wg zalecen dostawcy BSO; odchyiki
geometryczne podtoza.

Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikéw BSO: kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentow
dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegac
prawidtowos$¢ oznakowania poszczegdlnych materiatéw.

Kontrola miedzy operacyjna powinna obejmowac prawidtowos¢: przygotowania podioza (oczyszczenie, zmycie,
uzupetnienie ubytkéw, wzmocnienie, wyréwnanie - w zakresie koniecznym), przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,
osadzenia fgcznikdw mechanicznych, wykonania warstwy zbrojonej, wykonania gruntowania, wykonania obrobek
blacharskich, zamocowania profili, wykonania wyprawy tynkarskiej, wykonania (ewentualnego) malowania.
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Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podioze zostato oczyszczone, zmyte, wyrdwnane,
wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkdw w zakresie koniecznym. Kontrola przyklejania piyt izolacyjnych
polega na sprawdzeniu: réownosci i ciggtosci powierzchni, uktadu i szerokosci spoin.

Kontrola osadzenia tacznikbw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia facznikow
mechanicznych. W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materia-tow
szczelinowych zalecane jest wykonanie préb wyrywania tgcznikdw).

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojgcej w masie
klejacej, wielkosci zaktaddw siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej, réwnosci, przestrzegania czasu i warunkéw
twardnienia warstwy zbrojone przed przystgpieniem do dalszych prac.

Kontroli podlega réowniez prawidtowo$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych,
osciezy i narozy otwordw, podokiennikéw, kapinosow itp.). Sprawdzenie rownosci warstwy zbrojonej jak w przypadku
warstwy tynkarskiej.

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci wykonania warstwy gruntowej i jej
skutecznosci.

Kontrola wykonania obrdbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkéw zabezpieczenia blacharki
przed negatywnym wplywem dalszych procesow (foliowanie) oraz wysuniecia poza projektowang ptaszczyzne
Sciany. Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciggtosci, réwnosci i nadania wtasciwej
zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do réwnosci powinny byé zawarte w umowie pomiedzy wykonawcg
oraz inwestorem. Jesli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do réwnosci po-wierzchni oraz krawedzi
nalezy przyjg¢: odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz
3 na catej dtugosci taty kontrolnej (tata diugosci 2,0 m), odchylenia krawedzi od wysokosci budynku, dopuszczalne
odchylenia od pionu po-wierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci kondygnacji - 10 mm, dopuszczalne
od-chylenie powierzchni nie wigksze niz 30 mm na catej wysokosci budynku, odchylenie promieni krzywizny
powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm.

Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci faktury i barwy, braku
miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych na-praw i zaprawek.

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona
charakteryzowa¢ sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i
wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy sSwietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m. Dopuszczalne odchylenie
wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno byé zgodne z ogdlnymi
warunkami odbioru technicznego rob6t budowlanych lub z warunkami szczegétowymi zawartymi w umowie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg wykonania ocieplenia elewacji metodg lekkg mokrg jest m2. lloS¢ robét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru ocieplenia elewacji metodg lekkg mokrg powinny stanowi¢ nastgepujgce dokumenty:
-Dokumentacja techniczna,

-Dziennik budowy,

-Zaswiadczenia, o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

-Protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych,

-Protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

-Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

-Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
9.1 Zasady rozliczania i ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania elewacji w technologii lekkiej mokrej , wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

-Zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw
potrzebnych do wykonania robét objetych STB,

-Koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg wiasnej
dokumentacji Wykonawcy,

-Przygotowanie podfoza

-Montaz ptyt (klejenie + mocowanie mechaniczne)

-Wykonanie warstwy zbrojacej

-Wykonanie tynku, ewentualnie malowania

-Wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do wykonania robét elewacyjnych.

-Posprzatanie po wykonanych pracach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja ITB 334/96 Ocieplenie Scian zewnetrznych budynkéw metoda lekka.

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu ocieplenia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom | ,Budownictwo ogéine”

Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem $cian zewnetrznych metoda ,lekkg” (dla
doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. $wiadectwo ITB nr 530/85.

WYKLADZINY PCV, DYWANOWE (CPV45432111-5)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajgcych na
utozeniu wyktadzin z PCW.

1.2 Zakres stosowania ST
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét
wyszczegolnionych ponize;.

Wykonanie wyktadzin PCW

Wykonanie wyktadzin tekstylnych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowg oraz
ST.

2. MATERIALY

W czasie realizacji robot objetych niniejszg SST nalezy wykorzystywac nizej wymienione materiaty:

-wyktadziny systemowe z PCW zgodne z parametrami podanymi w projekcie,

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem posadzek z PCW podtogowych moze byé wykorzystany sprzet
podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inzyniera projektu:

-noze do przycinania wyktadzin,

-pace i szpachelki stalowe,

-watki dociskowe,

-liniaty stalowe,

-zgrzewarka do wykfadzin.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci i szkodliwymi wplywami
atmosferycznymi.

Wyktadziny rulonowe oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach
zamknietych, suchych, w temperaturze 5-25°C. Nalezy je chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych. Kleje zachowujg trwato$é przez 6 miesiecy.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty budowlane zwiazane z utozeniem wykfadziny rulonowej z PCW nalezy wykonaé¢ zgodnie z polskimi normami
oraz wytycznymi technologicznymi producenta.

51. Opis prowadzenia prac

Podktad pod posadzke nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w SST. Podktad pod posadzke powinien
stanowi¢ czystg, niepylacg powierzchnie, o wytrzymatosci na sciskanie >12 MPa i wilgotnosci max. 3% dla
podktadéw cementowych i max. 1,5% dla podktadéw anhydrytowych i gipsowych.

Do wykonania napraw podkitadu nalezy stosowa¢ zageszczong drobnym piaskiem mase wygtadzajacg, uzywajaé
gtadkich pacek lub szpachelek. Po 24 godzinach od wykonania napraw mozna przystapic do dalszych prac.

Do wykonania posadzki z wyktadziny rulonowej mozna przystgpic po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych
stanu surowego i robét wykonczeniowych oraz po zakonczeniu roboét instalacyjnych, tacznie z przeprowadzeniem
préb cisnieniowych instalacji.

Temperatura, w ktérej wykonuje sie posadzki z wyktadzin rulonowych PCW nie powinna by¢ nizsza niz 10°C.

W obrebie jednego pomieszczenia, o ile projekt nie przewiduje inaczej, posadzka powinna by¢ wykonana z jednego
rodzaju wyktadziny, o jednolitej barwie i wzorze.

Przed przystgpieniem do ukladania wyktadzin, podtoze betonowe nalezy zagruntowaé preparatem gteboko
penetrujgcym, zgodnie z zaleceniami producenta wykfadzin.

Wyktadzine nalezy na co najmniej 24 godziny przed utozeniem roztozy¢ na podktadzie.

Uktad spoin miedzy ptytami nalezy tak rozplanowac, aby nie wypadty one w miejscach intensywnego ruchu i w miare
mozliwosci przebiegaty prostopadle lub réwnolegle do Scian.

Wyktadziny ukfada sie cata powierzchnia na podktadzie przy uzyciu emulsji antyposlizgowej zalecanej przez
producenta wykladziny. Piyty docinane dopasowuje sie przycinaja¢ je ostrym nozem. Powierzchnia utozonej
wyktadziny nie moze mie¢ sfatdowan i pecherzy, brzegi arkuszy powinny $cisle do siebie przylegac.

Posadzke z wyktadziny nalezy wykoriczy¢ przy scianach listwami okreslonymi w projekcie.

Zgrzewanie wyktadzin rulonowych nastepuje po przyklejeniu wykfadzin do podktadu oraz catkowitym wyschnieciu
kleju. Kolor pretéw z nieplastyfikowanego PCW dobiera sie zgodnie z dokumentacjg kolorystyczng obiektu lub
zaleceniami Inwestora lub Inzyniera.

Wystajace zaokraglenia spawow nalezy $cina¢ ostrym nozem przystosowanym do tego rodzaju robot.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Przebieg kontroli jakosci robot

Kontrola jakos$ci robot przy wykonywaniu podtdg z wyktadzin polega na sprawdzeniu wszystkich faz pracy przy
wykonywaniu podktadu i uktadaniu posadzki.

Kontrola jako$ci powinna obejmowac:

-sprawdzenie materiatéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja techniczna i
niniejsza ST,

-sprawdzenie wykonania podktadu,

-sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzek z wyktadzin.

Podczas odbioru jakosciowego wyktadzin, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzi¢:
-zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

-Swiadectwo dopuszczenia do stosowania wyktadzin w tego typu obiektach,

-gatunek dostarczonych wyktadzin,

,Rozbudowa budynku Pawilonu M-IX Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawta Il w Krakowie...” Strona 32



-jednolito$¢ wzoru lub barwy.

Wyktadziny powinny posiada¢ oznaczenia na spodniej powierzchni:

-dane producenta,

-oznaczenie rodzaju, barwy i gatunku,

-numer $wiadectwa dopuszczenia do uzytku w budownictwie lub obowiazujacej normy. Kontrola jakosci wykonanej
posadzki obejmuje sprawdzenie:

-poprawnosci przylegania wyktadziny do podtoza (niedopuszczalne jest wystepowanie miejsc nie przylegajacych,
fatd, pecherzy, odstajgcych brzegoéw),

-wygladu powierzchni — powierzchnie powinny byc rowne, czyste, gtadkie, nie zanieczyszczone.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdét jest:

utozenie wyktadzin rulonowych — m2 (metr kwadratowy),

przymocowanie listew przysciennych — m (metr biezacy),

zgrzewanie wyktadzin rulonowych — m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:

-po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

-podczas uktadania podktadu,

-po catkowitym stwardnieniu podkfadu.

Odbiér podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

-jakosci zastosowanych materiatéw,

-prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,

-grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

-réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu,

-prawidtowosci osadzenia elementow dodatkowych w podktadzie,

-poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. Odbiér koncowy robét podtogowych powinien
obejmowac:

-ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczng, jakosci zastosowanych materiatéw,
-sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku budowy,

Odbidér posadzki powinien obejmowac:

-ocene wygladu zewnetrznego,

-sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

-sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,

-ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce. Dopuszczalne tolerancje:

-odchylenie powierzchni podktadu lub posadzki od ptaszczyzny nie moze przekraczac 2 mm/mi 5

mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,

-przeswit pomiedzy dwumetrowg tatg przytozona w dowolnym miejscu nie moze byé wiekszy niz 5 mm,
-odchylenie spoiny od linii prostej nie moze by¢ wieksze niz 1 mm/m lub 5 mm na catej dtugosci spoiny w
pomieszczeniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
9.1 Zasady rozliczania i ptatnosci

Cena jednostkowa obejmuje:

-zakup materiatow

-transport materiatdw na miejsce sktadowania na placu budowy;,

-transport do miejsca wykonywania prac,

-oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

-rozktadanie wyktadzin,

-przyciecie materiatu,

-ukfadanie wyktadzin na klej,

-mocowanie listew przysciennych,

-zgrzewanie wykfadzin,

-usuniecie ewentualnych zanieczyszczen i umycie wyktadziny,

-uporzgdkowanie stanowisk pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czes¢ | — Roboty ogélnobudowlane.
PN-B-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podtogowe z polichlorku winylu.

ROBOTY MALARSKIE (CPV 45442110-1)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot malarskich

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét
malarskich.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonanych robét i ich zgodnosé z dokumentacjag projektowg oraz
ST.

2. MATERIALY

2.1. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z zapisami projektu.

2.2. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami akrylowymi na chionnych podiozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki
malarskiej.

3. SPRZET

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

-pedzle i walki,

-kuwety malarskie,

-drabiny.

-Inny sprzet

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢é ogrzane do temperatury co najmniej
+8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spasé ponizej

+1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych. Gruntowanie i malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac¢ po:
-catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych),

-catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

-catkowitym utozeniu posadzek,

-usunigciu usterek na tynkach.

-Sciany istniejgce po oczyszczeniu, przygotowaniu podtoza, wyréwnaniu gipsem szpachlowym, cekolowaniu i po
zagruntowaniu, malowac¢ 2-krotnie farbami akrylowymi. Nowe $cianki po zagruntowaniu malowaé 2-krotnie farbami
akrylowymi. Stosowac farby przeznaczone do uzytku wewnetrznego trudnoscieralne.

5.1. Przygotowanie podtozy

Wszelkie luzne nie zwigzane z podtozem warstwy nalezy usung¢ i uzupetni¢ szpachlg gipsowg. Podtoze posiadajgce
drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez wypetnienie ubytkow szpachlg gipsows.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetni¢ szpachlg gipsowa.

5.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami akrylowymi na chionnych podiozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki
malarskiej.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb powinny:

-rownomiernie pokrywaé podtoza, bez zaciekdéw, smug, przeswitow, plam, pecherzy, odpryskow i sladow pedzla,

-byé¢ trudnoscieralne, niezmywalne przy stosowaniu srodkdw myjacych i dezynfekujgcych,

-w zakresie barwy i potysku by¢é zgodne z wzorcem producenta oraz Dokumentacjg Projektowa,

-nie mie¢ przykrego zapachu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

-sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

-sprawdzenie wsigkliwosci,

-sprawdzenie wyschniecia podtoza,

-sprawdzenie czystosci.

-Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

-dla farb akrylowych nie wczes$niej niz po 7 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od
65%. Badania powinny obejmowac:

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

-rbwnomiernosci roztozenia farby,

-jednolitosci natezenia i zgodnosci barwy ze wzorcem,

-braku przeswitow,

-braku odpryskow, spekan, pecherzy, tuszczgcych sie odstajgcych ptatkow powtoki, wgtebien, plam, smug, zaciekow,
widocznych sladéw pedzla i innych niedopuszczalnych usterek.

Roboty objete niniejszg ST, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z
badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiodr podtoza

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw odpowiednig szpachléwkg. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyScic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rbwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka,
wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do poditoza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem powioki od
podfoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrg migkkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo odnotowane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
9.1 Zasady rozliczania i ptatnosci

Cena jednostkowa obejmuje:

-dostawe materiatow

-wykonanie niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiorki wg wtasnej dokumentacji
Wykonawcy.

-przygotowanie i oczyszczenie podioza,

-zagruntowanie podtoza,

-malowanie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. nr 75/2002 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”; Polskie normy:
PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.

PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok.

PN-C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie $cieralnosci powtok lakierowanych.

PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania.

PN-C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody oraz na oznaczenie
nasigkliwosci.

PN-C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na uderzenie za pomocg aparatu Du
Ponta.

PN-C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastycznosci powiok lakierowanych na zginanie.

PN-C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtok.

PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powlok do podioza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowe;.

PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne
wytyczne.

BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

BN-77/6701-04 Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwatosci barwy metodg
przyspieszong.

Atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakierow.

SLUSARKA ALUMINIOWA (CPV 45421100-5)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru $lusarki aluminiowej.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
Slusarki aluminiowe;.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonanych robét i ich zgodnosé z dokumentacja projektowg oraz
ST.
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2. MATERIALY

21. Wymagania ogdlne

Dobor ksztattownikow, oku¢, akcesoridow, elementéw wchodzgcych w sktad konstrukcji oraz sposéb zamontowania
konstrukcji uwzglednia zapisy projektu oraz:

-bezpieczenstwo pozarowe - w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowe;j,

ochrone przeciwdzwigkowg pomieszczen,

-wtasciwosci wytrzymatosciowe,

-wymagania ochrony cieplnej,

-wymagania dotyczace szczelnosci na przenikanie wody opadowe;j,

-wymagania dotyczace przepuszczalnosci powietrza,

-aspekty odpornosci na korozje.

Materiaty stosowane do wykonania $lusarki aluminiowej powinny posiadac:

-Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

-Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

Konstrukcje wykona¢ kompletnie z okuciami, uszczelkami i powtokami lakierowanymi proszkowo. Ponadto
muszg byé catkowicie izolowane, pozbawione mostkéw termicznych, zapewni¢  kompensacje  wydtuzenh
termicznych, zdylatowane w miejscach wystepowania dylatacji budynku. Wszystkie potaczenia i zakotwienia musza
by¢ pewne i stabilne, pozbawione nieréwnosci i szczelin na stykach. Nalezy zapewni¢ odprowadzenie wody z
wnetrza konstrukcji oraz przewietrzanie za posrednictwem systemowych rozwigzan.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Sktadowanie

Profile aluminiowe winny byé przechowywane w suchym pomieszczeniu oraz zabezpieczone przed kontaktem z
innymi metalami. Najkorzystniej jest sktadowac je na poziomych pétkach wytozonych drewnem i gumg w opakowaniu
z folii lub papieru. Warstwy profili winny by¢ oddzielone przektadkami z miekkiego drewna lub materiatu o podobnych
wilasciwosciach. Punkty podparcia powinny by¢ tak rozmieszczone, aby profile nie ulegaty odksztatceniom.

4.2. Transport

Profile aluminiowe nalezy transportowa¢ w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenia ich powierzchni oraz
powinny byé zabezpieczone przed odksztatceniami przekroju i na dtugosci. Nalezy zabezpieczyé naroza, klamki,
zawiasy, zamki i inne wystajace elementy przed zniszczeniem. Wiotkie elementy powinny zosta¢ usztywnione. Do
transportu dopuszcza sie tylko profile pakowane indywidualnie w papier lub folie polietylenowa. Transportowane
profile powinny by¢ podparte w kilku punktach na drewnianych belkach wytozonych guma. llo$¢ podpér powinna
gwarantowaé zachowanie prostoliniowosci profilu. Podczas uktadania profili nalezy zwrdci¢ uwage czy elementy
podporowe sg czyste. W razie stwierdzenia wystepowania ziaren piasku, opitkdbw metalu itp. nalezy je usungé.
Transportowane profile powinny by¢ zabezpieczone przez mozliwoscig przesuwu przy pomocy pasow lub tasm. Przy
uktadaniu profili w stosy nalezy zwrdéci¢ uwage, aby ciez ar uktadanych profili nie powodowat uszkodzen przekrojéw
poprzecznych (wgniecenia w miejscach kontaktu z podporami). Zaleca sie transportowanie profili zabezpieczonych
przed wptywem warunkow atmosferycznych (deszcz, $nieg).

4.3. Kontakt z innymi materiatami

Zjawiska elektrochemiczne wystepujgce przy kontakcie z innymi, stosowanymi w budownictwie, pozbawionymi
powtoki ochronnej metalami lub ich stopami powodujg utlenianie aluminium. Korozja szczegdlnie szybko postepuje w
warunkach podwyzszonej wilgotnosci. W zwigzku z tym zaleca sie zawsze oddzieli¢ aluminium od innych metali
warstwg izolacyjng. Powyzsze uwagi nie dotycza stali nierdzewnej, ktéra przy kontakcie z aluminium nie powoduje
korozji. Zabroniony jest kontakt z miedzig i jej stopami oraz otowiem. Stal ocynkowana lub kadmowana o dobrej
jakosci powierzchni.

Wapno, cement oraz niektére inne materiaty budowlane majg szkodliwy wptyw na aluminium, szczegdlnie w
warunkach duzej wilgotnosci. Moga one by¢ przyczyng réznych rodzajow korozji oraz nieodwracalnych uszkodzen
powierzchni profili i akcesoriéw. Takze drewno, w zaleznosci od gatunku i stosowanego zabezpieczenia, moz
powstawania korozji powierzchni aluminium.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczgciem montazu elementéw stolarki i $lusarki nalezy sprawdzic:

-prawidtowos$¢ wykonania konstrukcji aluminiowych,mozliwo$¢ mocowania elementéw do budynku,

-jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.a

Wykonawca przed wyprodukowaniem i wykonaniem montazu okien i drzwi aluminiowych zobowigzany jest
dostarczy¢ do zatwierdzenia przez gtébwnego projektanta:

-rysunki warsztatowe okien i drzwi, obliczenia statyczne i detale dojscia do innych wykonczen elewacyjnych

-probki wykonczen (lakieréw) i okué

5.1. Montaz $lusarki okienno-drzwiowe;j

MontaZz konstrukcji aluminiowo-szklanych prowadzié zgodnie ze sztukg budowlang, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét i wytycznymi dostawcy rozwigzan systemowych, zwracajgc szczegding uwage na:

-montaz oscieznicy nalezy wykonywac¢ po pracach wykonczeniowych podtdg i Scian, przed zamontowaniem drzwi
nalezy prawidtowo przygotowaé otwoér do ich wprawienia, powierzchnie o$ciezy nalezy wyréwnac oraz starannie
oczysci¢ z wszelkich drobin,

-w przypadku montazu oscieznic w $cianach z cegty silikatowej nalezy zabezpieczy¢ fragmenty Scian przed
zabrudzeniem i uszkodzeniem folig malarska,

-oscieznice drzwiowg nalezy ustawic tak, by skrzydto otwierato si¢ na wtasciwg strone;

-przed wstawieniem o0sciezy trzeba oklei¢ jej brzeg samoprzylepng tasmg papierowg, aby zapobiec
zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowej uzywanej podczas uszczelniania,

-stupy osciezy nalezy rozeprze¢ u podstawy tak, by podczas prac montazowych zachowaty pozycje réwnolegta,

-za pomocg poziomicy nalezy sprawdzi¢, czy belka oscieznicy ustawiona jest idealnie poziomo; wszystkie katy
wewnetrzne oscieznicy muszg mie¢ po 90 stopni,
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-oscieznice nalezy ustabilizowaé klinujgc jg drewnianymi kotkami: z goéry, z dolu oraz po bokach; nastepnie
nalezy ponownie sprawdzi¢, przy pomocy poziomicy ustawienie oscieznicy;

-oscieznice mocuje sie do muru kotwami; na kazdym ksztattowniku muszg by¢ co najmniej dwa, jeden u podstawy
(max. 200 mm od krawedzi) i jeden w takiej samej odlegtosci od goéry konstrukcji; maksymalny rozstaw kotew —
poziomych 950 mm, pionowych — 750 mm; gtebokos¢ wierconego otworu powinna by¢ wieksza o 1,0-1,5cm od
dtugosci kotka rozporowego,

-wkretéw nie nalezy dokrecaé zbyt mocno, aby nie dopusci¢ do ewentualnego wygiecia o$cieznicy, o$cieznice
uszczelni¢ piankg montazowa; przed wykonaniem tej czynno$ci mozna dobrze zwilzy¢é wodg powierzchnie
o$cieznicy, aby pianka lepiej przylegata, po stwardnieniu pianki (ok.12h) jej nadmiar odciac, ostrym nozem, w
przypadku konstrukcji p.poz

-oscieznice uszczelni¢ zgodnie z wytycznymi producenta stolarki.

5.2. Dobor profili dla Scian stupowo-ryglowych

Sciany ostonowe stupowo-ryglowe stanowig obcigzenie konstrukcji noénej budynku, natomiast nie mogg przenosié
obcigzen wywotanych elementami konstrukcji lub konstrukcjg tego budynku. Sciany ostonowe moga podlegaé
nastepujgcym obcigzeniom:

-obcigzenie wiatrem,

-obcigzenie $niegiem,

-obciaz enie poziomg sitg skupiong od naporu ttumu,

-ciezar wtasny konstrukcji i wypetnien, daszki, banery, kurtyny powietrzne, mechanizmy do otwierania drzwi lub
inneelementy mocowane do konstrukcji nosnej rusztu.

Dlatego wszystkie profile i sposéb mocowania $ciany ostonowej powinny by¢ dobrane na podstawie wczesniejszych
obliczen wytrzymatosciowych. Obliczenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami i zaleceniami Polskich
Norm, wedtug metody stanéw granicznych: SGU oraz SGN. Wartosci dopuszczalne ugie¢ wynikajg z warunkow
wytrzymato$ciowych ksztattownikéw aluminiowych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Poszczegdlne etapy wykonania $cianek powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten
nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac:

-kontrole elementéw sktadowych,

-kontrole wykonania montazu,

-kontrole wykonania montazu zgodnie z Dokumentacjg Projektowsq i instrukcjg producenta.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiadaé¢ odpowiednie atesty oraz byC zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do
Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét dla montazu drzwi, okien jest [kpl] lub [szt], dla montazu fasad jest [kpl], [szt] lub [m2]

8. ODBIOR ROBOT

Poszczegolne etapy wykonania montazu Slusarki okiennej i drzwiowej powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robot.

Sprawdzeniu podlega:

-prawidtowy montaz osciezy i drzwi

-zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

-zgodnos¢ z materiatami referncyjnymi, wzorcami i probkami

-rodzaj zastosowanych materiatow, wykonczen, okuc.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
9.1 Zasady rozliczania i ptatnosci

Cena jednostkowa obejmuje:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

-dostarczenie materiatow

-montaz s$cian ostonowych wraz z podkonstrukcja,

-montaz drzwi i okien z kompletem okug,

-regulacje zawiasow, zamkow,

-0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

-prace poprawkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatow drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbior.

PN-EN 410:2001/AP1:2003 Szkto w budownictwie. Okreslenie swietinych i stonecznych wtasciwosci oszklenia.
PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminiowe. Sktad chemiczny i rodzaje wyrobdw przerobionych plastycznie.
PN-EN 573-3:2004 Aluminium i stopy aluminiowe. Sktad chemiczny i rodzaje wyrobdéw przerobionych plastycznie.
Czes¢ 3:Sktad chemiczny Oznaczenia stanéw.

PN-EN 673:1999/A2:2003 Szkio w budownictwie. Okreslenie wspotczynnika przenikania ciepta ,U”. Metoda
obliczeniowa.

PN-EN 12020-2:2004 Aluminium i stopy aluminiowe. Ksztattowniki wyciskane precyzyjne ze stopéw EN AW- 6060 i
EN AW-6063. Czes¢ 2: Tolerancja wymiardw i ksztattu.
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PN-EN 12152:2004 Sciany ostonowe. Przepuszczalno$é powietrza. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
PN-EN 12154:2004 Sciany ostonowe. Wodoszczelno$é. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos$¢. Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1294:2002 Skrzydta drzwiowe. Okreslenie zachowania sie pod wpltywem zmian wilgotnosci wkolejnych
jednorodnych klimatach.

PN-EN 13116:2004 Sciany ostonowe. Odporno$é na obcigz enie wiatrem. Wymagania eksploatacyjne.
PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe Wysokosé, szerokosé, grubosé i prostokatnosé Klasy toleranciji.

PN-EN 1530:2001 Skrzydfa drzwiowe Plasko$¢ ogdlna i miejscowa Klasy toleranciji.

PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci,

BN-84/6829-04 Szkito budowlane Szyby bezpieczne hartowane ptaskie Szyby na skrzydta drzwiowe.

DZWIG (CPV 42416100-6)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru dzwigow.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu montaz
dzwigow.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowg oraz
ST.

2. MATERIALY

Parametry techniczne dzwigéw muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy muszg byé przewozone wg instrukcji producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia wszystkich niezbednych rysunkéw warsztatowych, ktére podlegajg
zatwierdzeniu przez gtéwnego projektanta.

5.1. Montaz dzwigéw

Montaz wykona¢ $cisle wg. instrukcji oraz zgodnie z projektem. Montazu dokona¢ powinna firma rekomendowana
przez producenta lub posiadajgca odpowiednig autoryzacje dostawcy urzgdzenia. Montaz i instalacje sprzetu nalezy
realizowa¢ zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego, przestrzegajgc jednoczesnie ewentualnych wymagan
szczegolnych odnoszgcych sie do tego sprzetu, dotyczacych w szczegdlnosci zagrozen mechanicznych, zapylenia i
korozji. Wszystkie elementy metalowe dostarczone w ramach niniejszej Pozycji Robdt beda zabezpieczone
antykorozyjnie zgodnie z wytycznymi producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo montazu i
uzytkowania dzwigow.

6. KONTROLA JAKOSCI

Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajgc zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

-sprawdzenie wymiaréw,

-wykonczenia powierzchni,

-zabezpieczenia antykorozyjne potgczen konstrukcyjnych,

-prawidfowego dziatania czesci ruchomych, z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokot odbioru. Badanie
jakosci wbudowania powinno obejmowac:

-sprawdzenie stanu i wygladu windy,

-sprawdzenie dziatania,

-stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlega:

-prawidtowy montaz dzwigow,

-zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,

-zgodnos¢ z materiatami referncyjnymi, wzorcami i prébkami,

-prawidtowos¢ dziatania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okre$la umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg.
9.1 Zasady rozliczania i ptatnosci

Cena jednostkowa obejmuje:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

-dostarczenie wind,
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-obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

-roboty podstawowe i czynnosci pomocnicze,

-montaz wind,

-usunigcie uszkodzen wyniktych w trakcie wykonywania robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12159:2002/Ap1:2006 Dzwigi budowlane towarowo-osobowe z kabing prowadzong pionowo.

PN-EN 81-71:2007 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw — Szczegdlne zastosowania
dzwigéw osobowych i towarowych — Czesc¢ 71: Dzwigi odporne na

wandalizm.

PN-EN 81-80:2005 Przepisy bezpieczehstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw. Dzwigi uzytkowane. Czesé
80: Zasady poprawy bezpieczenstwa uzytkowanych dzwigéw osobowych i towarowych.

PN-EN 81-70:2005/A1:2006 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw — Szczegdlne
zastosowania dzwigdw osobowych i towarowych — Czes$¢ 70: Dostepno$é dzwigéw dla oséb, w tym osob
niepetnosprawnych (Zmiana A1).

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ (CPV45233140-2)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z kostki
betonowe;j.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.
Betonowa kostka brukowa- prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej
nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowana z betonu niezbrojonego , jedno Ilub dwuwarstwowego,
charakteryzujgcy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz
ST.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke (Instytut
Badawczy Drog i Mostéw).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w przypadku
braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze
IBDiM, zgodnie z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary zgodne z projektem oraz powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z
dopuszczalnymi odchytkami od wymiarow:

-dtugosé i szerokos¢ +-3 mm

-grubos¢ +-5 mm

2) wytrzymatos$¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 50 Mpa dla klasy ,50"

3) mrozoodporno$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NACL lub 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania metodg zwyklg, powinny by¢ jednoczes$nie nastepujgce warunki:

-probki nie powinny wykazywac peknie¢ i zarysowan powierzchni licowych

-tgczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie powinna
przekroczy¢ 5% masy probek nie zamrozonych,

-obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrozonych nie powinno by¢ wigksze niz 20%

4) nasigkliwos$¢ nie powinna przekroczyé 5%

5) $cieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekroczy¢ wartosci: 3,5
mm dla klasy ,50"

6) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT powierzchni licowej, gornej, sprawdzona wahadtem
angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknigé i ubytkow betonu, krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady
wygladu zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczac wartosci dopuszczalnych dla danej klasy.
Kostke zaleca sie pakowaé na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.2 Wymagania stawiane betonowych ptytom azurowym

Do produkgcji ptyt azurowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow klasy nie nizszej niz "32,5” bez
dodatkéow. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1. Nalezy stosowaé kruszywa mineralne
odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712:1986/A1:1997. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie
laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

3. SPRZET

,Rozbudowa budynku Pawilonu M-IX Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawta Il w Krakowie...” Strona 39



Uktadanie kostki -reczne. Do przecinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki,
szlifierki z tarczg). Do zageszczenia nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowg chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone w paletach- dowolnymi srodkami transportowymi po osiggnigciu
przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem sig¢ i uszkodzeniem..

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Podtoze

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.2 Podbudowa

Rodzaj podbudowy pod warstwe betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektows.

5.3 Podsypka

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg przewiduje sie wykonanie podsypki cementowo-paskowej. Podsypke
cementowo- piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastegpnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej
podbudowie, przy zachowaniu: wspotczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35 - wytrzymatosci na Sciskanie nie
mniejszej niz R7=10 Mpa. R28=14MPa

W praktyce, wilgotno$é ukfadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypata sie i nie bytlo na dtoni sladéw wody, a po nacisnigciu podsypka rozsypywata sige. RozScielenie podsypki
cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostki od 3 do 4 m. Roz$cielona podsypka
powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin
zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ +-1 cm.

5.4 Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Wykonawca przedkfada Inspektorowi Nadzoru propozycje do zaakceptowania dotyczgce ksztattu, wymiaréw i barwy
kostek oraz desen ich uktadania.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie
zaleca sie stosowac kostki dostarczone z tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie
wybranego koloru kostki.

Kostke ukfada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza
sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (studzienek, wtazéw) powinna
trwale wystawac¢ od 3mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzern oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
Sciekowych. Do uzupetnienia przestrzeni przy krawedziach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio
fazowane.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢. Szeroko$¢ spoin pomiedzy
betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej po wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o
grubosci od 3 cm do 4 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni do 3
tygodni nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddac do uzytku.

5.5 Uktadanie nawierzchni z betonowych ptyt azurowych

Ksztalt i kolor ksztattek powinien by¢ zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego.

Ptyte uktada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3mm.

Ptyte nalezy uktadac¢ okoto 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety parkingu, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu. Dopuszczalne odchylenie wysokosci pomiedzy ptaszczyznami sgsiadujgcych dwoch
ptyt nie moze przekracza¢ 2mm.

Powierzchnia elementéw potozonych obok takich urzadzen jak studzienki, wiazy itp. powinna wystawa¢ 3-5mm
powyzej tych urzgdzen.

Elementy betonowe przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposdb, aby ich gdérna powierzchnia znajdowata sie
1cm powyzej gornej krawedzi kraweznika.

Po utozeniu ptyt, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni parkingu.

Utozong nawierzchnie nalezy zagesci¢ wibratorami ptytowymi z ostong gumowg lub z tworzywa sztucznego.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku s$rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic¢ otwory piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci powinna obejmowac:

-sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, Sciekow

-sprawdzenie rzednych wysokosciowych, réwnos¢ podtuzng i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokos¢
rozmieszczenia i szerokosci spoin i szczelin dylatacyjnych oraz ich wypetnienie

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarows jest:

-m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z kostki

-m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z ptyt azurowych

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze STWIORB, Dokumentacjg Projektowg jezeli wszystkie pomiary z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okres$la umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
9.1 Zasady rozliczania i ptatnosci

Cena wykonania 1 m 2 wykonania nawierzchni z kostki/ptyt azurowych obejmuje:
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-przygotowanie i oznakowanie robét,

-zakup i dostarczenie potrzebnych materiatéw na miejsce wbudowania

-rozscielenie i zageszczenie podsypki cementowo-piaskowej

-utozenie i ubicie kostki

-wypetnienie spoin i szczelin dylatacyjnych nawierzchni

-pielegnacja nawierzchni

-przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

PN-EN-197-1 Cement. Czes¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéow powszechnego uzytku.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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