
                                                                        N r  p r o j e k t u  2 8 5 / 2 0 2 2

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa
zamierzenia
budowlanego

„Rozbudowa budynku Pawilonu M-IX 
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego 

im. Jana Pawła II w Krakowie o zewnętrzny dźwig osobowy 
wraz infrastrukturą techniczną przy ulicy Prądnickiej 80 
w Krakowie, dz. nr 50/18,obr.44, jedn. ewid. Krowodrza”

Adres
zamierzenia

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w 
Krakowie,dz.126102_9.0044.50/18

Numer działki 50/18

Jedn. ewid. 44

Obręb Krowodrza

Kat. obiektu bud. XI

DANE INWESTORA

Nazwa Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie

Adres ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

PROJEKTANT 
Zakres
opracowania

Imię i nazwisko Nr uprawnień, specjalność Podpis

Architektura
mgr  inż.  Tomasz
Kocemba

MPOIA/006/2006
Uprawnienia  budowlane  do
projektowania  bez  ograniczeń  w
specjalności architektonicznej

NR EGZ. DATA OPRACOWANIA 21.11.2022r.

„Rozbudowa budynku Pawilonu M-IX Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie...”     Strona 1

KKAD SP.  Z O.O   UL.SIEWNA 23B/26 ,   31-231 KRAKÓW

NIP: 9452194591           KRS: 0000617535          REGON: 364417608 

www.kkad.pl   ,    e-mai l :b iuro@kkad.pl  ,    te l .  695 627 902



OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PODSTAWOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

1.PRZEDMIOT 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  dla inwestycji  pn.:
„Rozbudowa budynku Pawilonu M-IX Krakowskiego Szpitala  Specjalistycznego  im. Jana Pawła II  w Krakowie o
zewnętrzny dźwig osobowy wraz infrastrukturą techniczną przy ulicy Prądnickiej 80  w Krakowie, dz. nr 50/18,obr.44,
jedn. ewid. Krowodrza”.
ZAKRES STOSOWANIA 
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji  technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i
realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych.
ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  objętych
specyfikacjami technicznymi (ST).
Specyfikacja  Techniczna  obejmować  będzie  swym  zakresem  wykonanie  kompletnie  wykończonego  pod
względem budowlanym części budynku objętej opracowaniem.
Stosowane materiały budowlane winny być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Prawa
Budowlanego oraz posiadać Certyfikaty zgodności lub Deklarację zgodności oraz Aprobatę techniczną.
OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  
i wytycznymi.
Ilekroć w ST jest mowa o:
- ST   – Specyfikacja Techniczna
- SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
- PZJ  – Program Zapewnienia Jakości
- BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa z Inwestorem.
- Projekt architektoniczno-budowlany.
-  Wytyczne  stosowania  przyjętych  w  projekcie  materiałów budowlanych,  zawarte  w  materiałach  informacyjnych
producentów i certyfikatach.
-  Normy  i  przepisy  techniczno  -  budowlane  określające  warunki  prowadzenia  i  odbioru  robót  budowlano  -
montażowych i wykończeniowych / wykazy zawarto na końcu każdej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /.
WYMAGANIA OGÓLNE
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  
z dokumentacją projektową i poleceniami upełnomocnionego przedstawiciela Zamawiającego nazywanego w
dalszej części opracowania inspektorem działającym każdorazowo w porozumieniu z Zamawiającym.
ETAPOWANIE REALIZACJI
Realizację inwestycji można etapować w porozumieniu z Inwestorem. 
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, księgę obmiaru robót oraz 1egzemplarz
dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.
ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ  
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowią część
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy.
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją  projektową  
i  ST.  Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  ST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  Cechy materiałów i elementów budowli
muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a   rozrzuty  tych  cech  nie  mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na
niezadowalającą jakość elementu budowli,  to takie materiały zostaną zastąpione innymi,  a elementy rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz
materiały wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości wbudowywanych materiałów i wykonywanych
robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów. Badania te będą realizowane przez Wykonawcę na własny
koszt.
ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu,  aż  do
zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.   Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  
i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym  poręcze,  oświetlenia,  sygnały  i  znaki
ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony  robót  
i innych.
Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest  włączony  w  cenę
umowną w ramach kosztów ogólnych kosztorysów ofertowych.
Strzeżenie  mienia  znajdującego  się  na  terenie  budowy  w  terminie  od  daty  przejęcia  terenu  budowy  do  daty
przekazania do eksploatacji jest na koszt Wykonawcy i należy do jego obowiązków.
OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT
Wykonawca  ma obowiązek  znać  i  stosować w czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.

„Rozbudowa budynku Pawilonu M-IX Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie...”     Strona 2



W  okresie  trwania  budowy  i  wykańczania  robót  Wykonawca  będzie  utrzymywać  teren  budowy  
i podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania.
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat  realizacji
robót albo przez pracowników Wykonawcy.
MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia .Wszelkie materiały
użyte  do  robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia,  w  sposób  jednoznaczny  określające  brak  szkodliwego
oddziaływania na środowisko, wydane przez uprawniona jednostkę. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko
w  czasie  robót,  a  po  zakończeniu  robót  ich  szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy.
OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego
OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW.
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie  materiałów  i
wyposażania na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora i zamawiającego.
Pojazdy ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy i Wykonawca
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inżyniera. 
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a
szczególnie  zadba,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią
odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa
publicznego. Odzież robocza stosowana podczas wykonywania robót będzie miała dobrze widoczny znak firmowy
Wykonawcy. Wykonawca powinien dokonać szkolenia BHP dla pracowników i personelu technicznego na swój koszt
nie uwzględniany w kosztach Inwestycji przez Zamawiającego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej  nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
Wykonawca  zapewni  ze  wszystkie  osoby  wyznaczone  przez  niego do  realizacji  umowy posiadają  odpowiednie
kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa / w szczególności przepisami BHP/, a
także że będą one wyposażone w kaski, ubrania ochronne oraz podstawowe narzędzia.
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

• przeszkolenie zatrudnionych pracowników przez siebie w zakresie przepisów BHP
• posiadanie prze te osoby wymaganych badań lekarskich
• przeszkolenia stanowiskowe

Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak kwalifikacji lub z
innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu umowy.
OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót
od rozpoczęcia do daty zakończenia robót / do wydania potwierdzenia zakończenia przez inspektora/.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki
sposób,  aby  budowla  lub  jej  elementy  były  w  zadawalającym  stanie  przez  cały  czas,  do  momentu  odbioru
ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora powinien
rozpocząć  roboty  utrzymaniowe  nie  późnij  niż  w  24  godziny  po  otrzymaniu  tego  polecenia.  Wykonawca  jest
odpowiedzialny za bezpieczeństwo osób trzecich na terenie budowy.
STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  

i  miejscowe  oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób ciągły  będzie
informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Wykonawca zobowiąże się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego i
innym uprawnionym osobom, do których należy wykonywanie zadań

określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienie im informacji wymaganych tą ustawą oraz innym osobom,
które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.

2. MATERIAŁY
ŹRÓDŁA UZYSKANAIA MATERIAŁÓW
Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót
Wykonawca przedstawi  szczegółowe informacje  dotyczące proponowanego źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub
wydobywania  tych  materiałów  
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.
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Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła
uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z
dopuszczonego  źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie  materiałów  z
jakichkolwiek  źródeł  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany
dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną
przez siebie metodą wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z
jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do robót.
INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodności
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będzie miał zapewnioną współpracę i
pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji oraz wolny dostęp, w dowolnym
czasie,  do  tych  części  wytwórni,  gdzie odbywać się  będzie  produkcja materiałów  przeznaczonych do realizacji
umowy.
MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w
miejscu wskazanym przez Inspektora.. Jeżeli inspektor i Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów
do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez
inspektora.
Każdy rodzaj  robót, w którym znajdują się nie zbadane i  nie zaakceptowane materiały wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
Wykonawca  zadba,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one  potrzebne  do  robót,  były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały  swoją jakość i  były  dostępne do  kontroli  przez inspektora.
Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z inspektorem organizuje Wykonawca.
WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  Iub  ST przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiału  w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 dni przed użyciem
materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora.
Materiały powinny być dostarczane na budowę z następującymi dokumentami:

• certyfikatem lub deklaracją zgodności z normą lub aprobata techniczną
• wytycznymi stosowania wyrobu według producenta, o ile są one wymagane w projekcie
• informacją o okresie przydatności do stosowania
• podstawowymi informacjami bhp i przeciwpożarowymi
• Podczas  przyjmowania  na  budowę  wyrobów  przeznaczonych  do  wbudowania  wykonawca  powinien

sprawdzić:
• zgodność dostarczonych wyrobów z dokumentacją projektową
• kompletność  i  aktualność  dokumentów dostarczonych na  budowę  wraz  z  materiałami  do  wykonywania

podłóg i posadzek
• wygląd  zewnętrzny,  kolor,  stan  skupienia,  stan zawilgocenia,  zapach,  wymiary i.t.p.  właściwości  losowo

wybranej  partii  dostarczonego  materiału  z  podanymi  w  dokumentach  opisami  tych  właściwości,
przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli bieżącej, lub innymi, o ile kontrola taka była przewidziana
w projekcie. Wynik sprawdzenia materiału powinien być odnotowany w dzienniku budowy.

3.SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien
odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robót,
zaakceptowanym  przez  inspektora;  
w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  
i zaakceptowany przez inspektora i Zamawiającego.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  utrzymywany  
w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  
i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania,  a  Wykonawca  dostarczy  inspektorowi  kopie  dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
4.TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie
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odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone  przez  inspektora,  pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie  usuwać na bieżąco,  na  własny koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i
wykonywanych robót,  za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji
robót oraz poleceniami inspektora.
Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach
sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  
i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i
robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy produkcji  i  przy badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,
wyniki badań naukowych oraz inne czynności wpływające na rozważaną kwestię. inżynier, na żądanie Wykonawcy
lub Zamawiającego ma obowiązek uzasadnić swoją decyzję.
Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowiązany jest  przed  wbudowaniem materiałów uzyskać od Zamawiającego /inspektora nadzoru/
zatwierdzenie tych materiałów przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane i
dokumentacją techniczną.
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT
W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać:
- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej,
- sprawdzenia dokumentacji terenowo- prawnej (pozwolenie na budowę, uzgodnienia,
 umowy cywilnoprawne),
- oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia:
- dróg dowozu materiałów
- miejsc składowania materiałów
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i  przedstawienie do aprobaty inspektora programu zapewnienia
jakości (PZJ), w którym przedstawi  on zamierzony  sposób  wykonywania robót,  możliwości techniczne, kadrowe i
organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  
z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora.
Program zapewnienia jakości (PZJ) będzie zawierać:
a)  część ogólną opisującą:

• - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
• - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
• - bhp
• - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje,
• - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
• elementów robót,
• - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
• wykonywanych robót,
• - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium
• własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
• - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych i formy
• przekazywania  tych wyników inspektorowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót
• - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
• oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
• - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
• - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
• - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
• legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
• wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
• - sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

7. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni
system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli  inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą
stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  
w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  SST,  normach  
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
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Wykonawca dostarczy inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają
ważną legalizację,  zostały prawidłowo wykalibrowane i  odpowiadają wymaganiom norm określających procedury
badań.
Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informację  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących
urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, inspektor natychmiast wstrzyma
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca
POBIERANIE PRÓBEK
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie
to  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane  do
badań.
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na  zlecenie  inspektora  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z
własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych badań pokrywa  Wykonawca  tylko  w przypadku stwierdzenia  usterek;  w
przeciwnym przypadku koszty to pokrywa Zamawiający.
Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez  inspektora.  Próbki
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposób zaakceptowany przez Inspektora.
7. BADANIA I POMIARY
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub  badań,  Wykonawca powiadomi  inspektora  o rodzaju,  miejscu  i  terminie
pomiaru lob badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
inspektora.
RAPORTY Z BADAŃ
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA
Dla celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  inspektor uprawniony jest  do dokonywania kontroli,  pobrania próbek i
badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do toga pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli
wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy są  niewiarygodne,  to  inspektor  poleci  Wykonawcy lub  zleci
niezależnemu laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST, a koszty powtórnych
badań  
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
ATESTY CERTYFIKATY I DEKLARACJE ZGODNOŚCI
Inspektor może dopuścić do użycia tylko to materiały, które posiadają:

• certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych,

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą
• aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w kpt. 1 i które spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty SA wymagane przez SST, każda partia dostarczana do robót
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty  przemysłowe  muszą posiadać  ww.  dokumenty wydane przez  producenta,  a  w razie  potrzeby  poparte
wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę
inspektorowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
DOKUMENTY BUDOWY
DZIENNIK BUDOWY
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  
i Wykonawcę w zakresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzial-
ność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
1) datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
2) datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
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3) uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
4) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
5) przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
6) uwagi i polecenia inspektora,
7) daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
8) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów

robót,
9) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
10) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem,

kto je przeprowadzał,
11) inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone  inspektorowi  do
ustosunkowania się.
Decyzje inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem
stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
DOKUMENTY LABORATORYJNE
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  
o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty to stanowią załączniki do odbioru robót. Winny
być udostępnione na każde życzenie inspektora.
POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
• protokoły przekazania terenu budowy,
• umowy cywilna-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
• protokoły odbioru robót,
• protokoły z narad i ustaleń,
• korespondencji na budowie.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY.
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  inspektora  przedstawiane  do  wglądu  no  życzenie
Zamawiającego.
OBMIAR ROBÓT.
OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robot  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym powiadomieniu  inspektora  o  zakresie  obmierzanych  robót  i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji
inspektora na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej  płatności  na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i inspektora.
ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW
Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzane  poziomo  wzdłuż  linii
osiowej.
Jeżeli  SST właściwa dla  danych robót  nie wymagają tego inaczej,  objętości  będą wyliczone w m3  jako długość
pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez inspektora.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  otrzymywane  w  dobrym  stanie,  
w całym okresie trwania robót.
WAGI I ZASADY WAŻENIA
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym  wymaganiom  SST.  Będzie
utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez
inspektora.
CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  końcowym  odbiorem  robót,  a  także  
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie  księgi  obmiaru.  W  razie  braku  miejsca  szkice  mogą  być  dołączone  
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w  formie  oddzielnego  załącznika  do  księgi  obmiaru,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony  
z inspektorem.
8. ODBIÓR ROBÓT
RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiorowi częściowemu,
• odbiorowi końcowemu,
• odbiorowi pogwarancyjnemu.

ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje inspektor.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, niepóźnej jednak niż w
ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  
i powiadomienia o tym fakcie inspektora.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  inspektor  na  podstawie  dokumentów  zawierających  komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową,
SST i uprzednimi ustaleniami.
ODBIÓR CZĘŚCIOWY
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor i Zamawiający na zasadach
zawartych w umowie z Zamawiającym.
ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT
Odbiór  końcowy polega na finalnej  ocenie  rzeczywistego wykonania robót  w odniesieniu  do ich ilości,  jakości  i
wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem
do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora.
Odbiór końcowy robót nastąpi  w terminie ustalonym w dokumentach umowy,  licząc od dnia potwierdzenia przez
inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru  końcowego robót  komisja  zapozna się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w trakcie  odbiorów robót
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
końcowego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach
nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  
z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku
do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
Odbiór będzie zgodny z warunkami w zawartej przez Wykonawcę umowie z Zamawiającym.
DOKUMENTY ODBIORU KOŃCOWEGO
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  odbioru  końcowego  robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona
w trakcie realizacji umowy,

• szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.  uzupełniające  lub  za-
mienne),

• recepty i ustalenia technologiczne,
• dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały),
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgadnie z SST, i ew. PZJ,
• deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST I PZJ,
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
ODBIÓR POGWARANCYJNY
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad  stwierdzonych  przy
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

„Rozbudowa budynku Pawilonu M-IX Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie...”     Strona 8



Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  
z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  punkcie ,,Odbiór  końcowy  robót”  oraz  umowy  
z Zamawiającym.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI – SPOSÓB ROZLICZENIA
Warunki rozliczenia robót zgodnie z umową na wykonawstwo robót budowlanych.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

• rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.
2021, poz. 2454);
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2022 , poz. 1225);
• rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i
urządzenia  podmiotu  wykonującego  działalność  leczniczą  (Dz.U.  2022,   poz.  402);
•  rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  7  czerwca  2010  r.  w  sprawie  ochrony
przeciwpożarowej obiektów budowlanych, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 109, poz. 719);
• ustawa o ochronie przeciwpożarowej ( Dz.U. 2022, poz. 2057); 
•  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169, poz.1650, Dz.U. 2021, poz. 2088);
• ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2021, poz. 2351) z wszystkimi wydanymi na
jej podstawie aktami wykonawczymi;
• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z
odpadami medycznymi (Dz.U. 2017 poz. 1975);
• Normy zgodnie z wykazem dołączonym do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz.
1225).

 
Podczas  realizacji  inwestycji  wykonawca  ma  obowiązek  oprócz  wyżej  przytoczonych
podstawowych  aktów  prawnych  znać  i  stosować  wszystkie  obowiązujące  w  dniu
realizacji zadania normy i przepisy prawa.

Jeżeli  cytowane  w  specyfikacjach  normy,  dokumenty  i  przepisy  zostały  zastąpione
nowymi aktami lub zaktualizowane to należy stosować akty normatywne obowiązujące w momencie wykony-
wania robót budowlanych.

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

ROBOTY ZIEMNE 
BETONOWANIE KONSTRUKCJI 
ZBROJENIE BETONU 
TYNKI
WARSTWY IZOLACYJNE PODPOSADZKOWE 
WARSTWY PODKŁADOWE PODPOSADZKOWE 
POKRYCIE DACHOWE STROPODACHU 
ELEWACJA LEKKA MOKRA 
WYKŁADZINY PCV
ROBOTY MALARSKIE
ŚLUSARKA ALUMINIOWA 
DŹWIG
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

„Rozbudowa budynku Pawilonu M-IX Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie...”     Strona 10



ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0)
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót
ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.
W zakres tych robót wchodzą:
Wykopy.
Wykonanie warstwy filtracyjnej.
Podkład żwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego.
Nasypy konstrukcyjne.
Zasypki.
Transport gruntu.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją projektową oraz
ST.
2. MATERIAŁY
2.1 Grunty do wykonania warstwy filtracyjnej
Do  wykonania  podkładu  należy  stosować  pospółki  żwirowo-piaskowe  opisane  w  projekcie  technicznym.  Jeżeli
poniższe zapisy będą rozbieżne z projektem technicznym lub stanem istniejącym,  to zapisy projektu technicznego
mają  pierwszeństwo,  a  fakt  ten  należy  zgłosić  projektantowi.  
W ymagania dotyczące pospółek:
-uziarnienie do 50 mm,
-łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%,
-zawartość frakcji pyłowej do 2%,
-zawartość cząstek organicznych do 2%.
2.2 Grunty do wykonania podkładu żwirowo-piaskowego (wymiany gruntu) pod fundamenty
Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek:
-uziarnienie do 50 mm,
-łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%,
-zawartość frakcji pyłowej do 2%,
-zawartość cząstek organicznych do 2%.
2.3 Grunty do wykonania podkładu podposadzkowego z piasku zwykłego
Do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły.
2.4 Grunt do budowy nasypów konstrukcyjnych
Grunt powinien posiadać następujące właściwości:
-max. średnica ziaren d<120mm,
-wskaźnik różnoziarnistości U>3,
-granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm – W<40%,
-zawartość części organicznych I<2%,
-pęcznienie pod wpływem wody P<5%,
-możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia,
-odporność na rozpad <10%.
2.5 Grunt do zasypania wykopów
Do  zasypywania  wykopów  może  być  użyty  grunt  wydobyty  z  tego  samego  wykopu,  niezamarznięty  i  bez
zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp.
3. SPRZĘT
Roboty  można  wykonywać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu.  Roboty  można  wykonywać  ręcznie  lub
mechanicznie.
4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wykopy
5.1.1 Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie
realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.
5.2 Zabezpieczenie skarp wykopów
Jeżeli  w dokumentacji  technicznej  nie  określono inaczej  dopuszcza  się  stosowanie następujących  bezpiecznych
nachyleń skarp:
-w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1
-w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
-w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:
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-w  pasie  terenu  przylegającym  do  górnej  krawędzi  wykopu  na  szerokości  równej  3-krotnej  głębokości  wykopu
powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych 
-naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachyleń
-stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników.
5.2.1 Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.
5.2.2 Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubości  20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta
bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego
posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji.
5.3 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
5.3.1 Zezwolenie na rozpoczęcie wykonania:
Wykonawca  może  przystąpić  do  układania  podsypek  i  warstw filtracyjnych  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inżyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.3.2 Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:
Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych.
Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubości 25 cm.
Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu.
Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 według próby normalnej
Proctora.
5.3.3 Warunki wykonania podkładu pod posadzki:
Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki.
Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych.
Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą.
Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu.
Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej Proctora.
5.4 Zasypki
5.4.1 Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca  może  przystąpić  do  zasypywania  wykopów  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inżyniera,  co  powinno  być
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.4.2 Warunki wykonania zasypki
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót.
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i
śmieci.
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków
ręcznych,
0,50–1,00  m  –  przy  ubijaniu  ubijakami  obrotowo-udarowymi  (żabami)  lub  ciężkimi  tarczami.  0,40  m  –  przy
zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi
Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej
Proctora.
Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia
izolacji przeciwwilgociowej.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:
-zgodność wykonania robót z dokumentacją
-prawidłowość wytyczenie robót w terenie
-przygotowanie terenu
-rodzaj i stan gruntu w podłożu
-wymiary wykopów
-zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.
6.2 Wykonanie warstw filtracyjnych, podkładów i nasypów
Sprawdzeniu podlega:
-przygotowanie podłoża
-materiał użyty na podkład
-grubość i równomierność warstw podkładu
-sposób i jakość zagęszczenia.
6.3 Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
-stan wykopu przed zasypaniem
-materiały do zasypki
-grubość i równomierność warstw zasypki
-sposób i jakość zagęszczenia.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:
-wykopy – [m3]
-warstwy filtracyjne, podkłady i nasypy – [m3]
-zasypki – [m3]
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-transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu.
8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
9.1 Zasady rozliczania i płatności
Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:
-wyznaczenie zarysu wykopu,
-odspojenie  gruntu  ze  złożeniem  na  odkład  lub  załadowaniem  na  samochody  i  odwiezieniem;  Wykonawca  we
własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
-odwodnienie  i  utrzymanie  wykopu  z  uwzględnieniem  wykonania  ścianek  szczelnych.  Wykonanie  podkładów  i
nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. Cena obejmuje:
-dostarczenie materiału
-uformowanie  i  zagęszczenie  podkładu  z  wyrównaniem  powierzchni.  Zasypki  –  płaci  się  za  m3  zasypki  po
zagęszczeniu. Cena obejmuje:
-dostarczenie materiałów
-zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.
Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości transportu.
Cena obejmuje:
-załadowanie gruntu na środki transportu
-przewóz na wskazaną odległość
-wyładunek z rozplantowaniem z grubsza
-utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.

BETONOWANIE KONSTRUKCJI (CPV 45262311-4)
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty,  których  dotyczy specyfikacja,  obejmują wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu wykonanie
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych umową.
W zakres tych robót wchodzą:
Betony konstrukcyjne
Podbetony
1.4 Określenia podstawowe
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją projektową, ST
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
Jeżeli  poniższe  zapisy  będą  rozbieżne  z  projektem  technicznym  lub  stanem  istniejącym,   to  zapisy  projektu
technicznego  mają  pierwszeństwo,  a  fakt  ten  należy  zgłosić  projektantowi.
2.1 Składniki mieszanki betonowej
Cement
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych materiałów zamiennych.
Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-EN 197-1:2002.
Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-EN 197-1:2002.
Kruszywo
Założenia ogólne:
Kruszywo  naturalne,  wolne  od  zanieczyszczeń.  Kruszywo  nie  powinno  wchodzić  w  reakcje  chemiczne.  Przed
użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%.
Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 4%.
Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach.
Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru, łamanych kamieni
lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy
większa od szerokości) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 2%.
Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.
Woda
Czysta  woda,  nie  zawierająca  oleju,  kwasu,  zasad,  związków organicznych  i  innych  substancji  zabronionych  w
normie PN- EN 1008:2004.
Domieszki do betonu
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków do
betonu:  uplastyczniających,  opóźniających  lub  przyspieszających  twardnienie  betonu,  uszczelniających  i
przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu.
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Wszystkie  domieszki  do  betonów należy  stosować  zgodnie  z  zaleceniami  laboratorium.  Od  producenta  należy
uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane przez uprawniony
nadzór.  Warunkiem  dopuszczenia  do  stosowania  domieszki  jest  przedstawienie  zarówno  przez  dostawcę  jak  i
laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez
betony w których zastosowano domieszkę.
2.2 Szalowanie
Drewno  do  wyrobu  szalunków:  deski  i  sklejki  używane  przy  deskowaniu  oraz  pozostałe  materiały  do  budowy
szalunków - zgodne z odpowiednimi normami.
Płyty deskowania:
-sklejka
-w miejscach gdzie jest to potrzebne – metalowe formy kształtowe;
-łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej długości, nie posiadające
elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o średnicy większej niż 25 mm.
Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję z wolnym wapnem
znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających
przywieraniu betonu do deskowania.
Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający kerosenu, o lepkości od 100
do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40oC, oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150oC, w otwartych
pojemnikach.
3. SPRZĘT
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Należy stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od
0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.
Belki  i  łaty  wibracyjne  stosowane do  wyrównywania  powierzchni  płyt  betonowych  powinny charakteryzować  się
jednakowymi drganiami na całej długości
4. TRANSPORT
Mieszanki  betonowe mogą być transportowane mieszalnikami  samochodowymi  (tzw.  gruszkami).  Ilość "gruszek"
należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości  dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zalecenia ogólne
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Dozowanie składników:
-Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z dokładnością: 2% –
przy dozowaniu cementu i wody
-3% – przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Mieszanie składników
Mieszanie  składników  powinno  się  odbywać  wyłącznie  w  betoniarkach  wymuszonym  działaniu  (zabrania  się
stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.
Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie
lub  pompy przystosowanej  do  podawania  mieszanek  plastycznych.  Przy stosowaniu  pomp obowiązują  odrębne
wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji  mieszanki betonowej przy
wylocie.
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem,
czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.
Mieszanki  betonowej  nie  należy  zrzucać  z  wysokości  większej  niż  0,75  m od  powierzchni,  na  którą  spada.  W
przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
Przy  wykonywaniu  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać  dokumentacji  technologicznej,  która  powinna
uwzględniać następujące zalecenia:
-w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu
pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,
-warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
-przy wykonywaniu płyt  mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W
płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne.
Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
-Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej
niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.
-Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.
-Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w warstwę poprzednią i
przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.
-Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m.
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-Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się jednakowymi
drganiami na całej długości.
-Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30
do 60 sekund.
-Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w
kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola.
Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.
Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu
stwardniałego ze świeżym przez:
usunięcie  z  powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy  pozostałego  szkliwa
cementowego,
obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy
w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej  warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi  należy
wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno
się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
Wymagania przy pracy w nocy.
W  przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy  konieczne  jest  wcześniejsze
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i  dostateczne warunki
bezpieczeństwa pracy.
Pobranie próbek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN
206- 1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących
jakości betonu i stosowanych materiałów.
Jeżeli  beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli  jakości betonu
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane
aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych
zabiegów  technologicznych.
Badania powinny obejmować:
-badanie składników betonu
-badanie mieszanki betonowej
-badanie betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
Temperatura otoczenia
Betonowanie  należy  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  nie  niższych  niż  +5°C,  zachowując  warunki
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.
W  wyjątkowych  przypadkach  dopuszcza  się  betonowanie  w  temperaturze  do  –5°C,  jednak  wymaga  to  zgody
Inżyniera  oraz  zapewnienia  mieszanki  betonowej  o  temperaturze  +20°C  w  chwili  układania  i  zabezpieczenia
uformowanego elementu  przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego
deszczu.  Konieczne jest  przygotowanie  odpowiedniej  ilości  osłon  wodoszczelnych  dla  zabezpieczenia  odkrytych
powierzchni świeżego betonu.
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich  temperaturach  otoczenia  ułożony  beton  powinien  być  chroniony przed zamarznięciem przez  okres
pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach
jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania
organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.4. Pielęgnacja betonu
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi  osłonami
wodoszczelnymi  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i  chroniącymi  beton  przed  deszczem  i
nasłonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobę).
Nanoszenie  błon  nieprzepuszczających  wody  jest  dopuszczalne  tylko  wtedy,  gdy  beton  nie  będzie  się  łączył  z
następną warstwą konstrukcji  monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości
pielęgnowanej powierzchni.
Woda  stosowana  do  polewania  betonu  powinna  spełniać  wymagania  normy  PN-EN  1008:2004.  W  czasie
dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
Okres pielęgnacji
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.
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Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu
Równość powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów i
wybrzuszeń ponad powierzchnię,
pęknięcia są niedopuszczalne,
rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu
min. 2,5cm,
pustki,  raki i  wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż
2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany,
równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy
PN- 69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli  projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni  betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji
należy:
-wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać  za  pomocą tarcz  karborundowych  i  czystej  wody  bezpośrednio  po
rozebraniu szalunków,
-raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać
równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,
-wyrównaną  wg  powyższych  zaleceń  powierzchnię  należy  obrzucić  zaprawą  i  lekko  wyszczotkować  wilgotną
szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.
5.6. Wykonanie podbetonu
Przed  przystąpieniem  do  układania  podbetonu  należy  sprawdzić  podłoże  pod  względem  nośności  założonej  w
projekcie technicznym.
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg
projektu technicznego.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Kontrole i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej ST
oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań
Wykonawca przekazuje osobie uprawnionej w trybie określonym w PZJ do akceptacji.
Wykonawca będzie przekazywać osobie uprawnionej kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w
formie określonej w PZJ.
Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.
6.2 Badania jakości robót w czasie budowy
Badania  jakości  robót  w  czasie  ich  realizacji  należy  wykonywać  zgodnie  z  wytycznymi  ST  oraz  instrukcjami
zawartymi w Normach.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
-Szalunków
-Cementu i kruszyw do betonu
-Receptury betonu
-Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem
-Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania
-Dokładności prac wykończeniowych
-Pielęgnacji betonu.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m3 lub m2 wykonanej kunstrukcji lub podbetonu
8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, sprawdzeniu podlega:
zgodność z dokumentacją projektową i ST,
rodzaj i jakość zastosowanych materiałów (certyfikaty i deklaracje wg Ogólnej Specyfikacji Technicznej)
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
9.1 Zasady rozliczania i płatności
Cena jednostkowa dla wykonanej konstrukcji obejmuje:
-dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
-oczyszczenie podłoża
-wykonanie deskowania z rusztowaniem
-ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem
zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni
-pielęgnację betonu
-rozbiórką deskowania i rusztowań
-oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. Cena jednostkowa dla
podbetonu obejmuje:
-wyrównanie podłoża,
-przygotowanie, ułożenie,
-zagęszczenie i wyrównanie betonu,
-oczyszczenie stanowiska pracy.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
   PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:2005 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:2005 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-EN 197-1:2002 Cement  -  część  1.  Skład,  wymagania  i  kryteria  dotyczące  cementów  powszechnego
użytku.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

ZBROJENIE BETONU (CPV 45262310-7)
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  zbrojenia  betonu  w  konstrukcjach
żelbetowych wykonywanych na mokro.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  zbrojenie
betonu. W zakres tych robót wchodzą:
-Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi
-Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi
1.4 Określenia podstawowe
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją projektową, ST
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
Jeżeli  poniższe  zapisy  będą  rozbieżne  z  projektem  technicznym  lub  stanem  istniejącym,   to  zapisy  projektu
technicznego  mają  pierwszeństwo,  a  fakt  ten  należy  zgłosić  projektantowi.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania  i  zamawiania
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Stosowne materiały i  wyroby powinny być zgodne z projektem i  spełniać wymagania Polskich Norm.  Wszystkie
materiały  i  wyroby  powinny  mieć  zaświadczenia  jakości  zgodne  z  normami  lub  wyniki  badań  laboratoryjnych
potwierdzające wymaganą jakość.
Materiały i  wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny być dobierane odpowiednio do wymagań
projektowych, jeśli w projekcie nie podano inaczej.
Materiały  i  wyroby  należy  przechowywać  i  konserwować  zgodnie  z  wymaganiami  norm  i  warunkami  gwarancji
jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy.
2.1 Stal zbrojeniowa
2.1.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-H-84023-06:1989
2.1.2 Własności mechaniczne i technologiczne stali.
-własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiada C wymaganiom podanym w PN-
EN 10025:2002.
-w technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień.
2.1.3 Wady powierzchniowe.
-powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
-na  powierzchni  czołowej  prętów  niedopuszczalne  są  pozostałości  jamy  usadowej,  rozwarstwienia  i  pęknięcia
widoczne gołym okiem.
-wady powierzchniowe  takie  jak  rysy,  drobne  łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia  niemetaliczne,  wżery,  wypukłości,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
-jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,
-jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla
prętów o większych średnicach.
2.1.4 Odbiór stali na budowie.
odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy krąg
lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:
-znak wytwórcy,
-średnicę nominalną,
-gatunek stali,
-numer wyrobu lub partii,
-znak obróbki cieplnej.
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy
kręgu. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:
-na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń,
-odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach określonych dla
danej klasy stali w normach państwowych,
-pręty dostarczone w wiązkach nie  powinny wykazywać odchylenia od linii  prostej  większego niż 5 mm na l  m
długości pręta.
2.1.5 Magazynowanie stali zbrojeniowej.
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Stal  zbrojeniowa  powinna być  magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub  stojakach z  podziałem wg
wymiarów i gatunków.
2.1.6 Badanie stali na budowie.
Dostarczoną  na  budowę  partię  stali  do  zbrojenia  konstrukcji  z  betonu  należy  przed  wbudowaniem  zbadać
laboratoryjnie w przypadku gdy:
-nie ma zaświadczenia jakości (atestu),
-nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych,
-stal pęka przy gięciu.
2.1.7 Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.
3. SPRZĘT
Do wykonywania zbrojenia elementów i konstrukcji z betonu powinny być stosowane następujące urządzenia:
-urządzenia i  maszyny do prostowania prętów cienkich (walcówki)  oraz do prostowania prętów dostarczanych w
odcinkach prostych
-urządzenia i maszyny do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednią długość
-urządzenia i maszyny do kształtowania prętów zbrojeniowych
-urządzenia i maszyny do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych
Urządzenia do gięcia i cięcia prętów mogą być ręczne lub mechaniczne. Ręczne cięcie i gięcie może być wykonane
na prętach o średnicy nie większej niż 20 mm.
Zbrojarnia musi być wyposażona w urządzenia do transportu poziomego i pionowego.
4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wykonywanie zbrojenia
Czystość powierzchni zbrojenia.
-pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i
błota.
-pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi
aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
-czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych
stali ani późniejszej ich korozji.
Przygotowanie zbrojenia.
-pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.
-haki,  odgięcia  i  rozmieszczenie  zbrojenia  należy  wykonywać  wg  projektu  z  równoczesnym  zachowaniem
postanowień normy PN-B-03264:2002.
Łączenie  prętów należy wykonywać zgodnie  z  postanowieniami  normy PN-B-  03264:2002 Skrzyżowania  prętów
należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. Montaż zbrojenia.
-zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
-nie  należy podwieszać  i  mocować do  zbrojenia  deskowań,  pomostów transportowych,  urządzeń wytwórczych  i
montażowych.
-montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu.
-montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego.
-zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie.
-dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Kontrole i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej SST
oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań
Wykonawca przekazuje osobie uprawnionej w trybie określonym w PZJ do akceptacji.
Wykonawca będzie przekazywać osobie uprawnionej kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w
formie określonej w PZJ.
Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.
6.2 Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji  należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach.
Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem, która powinna
obejmować:
-oględziny
-badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami
-badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem
-badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem
-badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywaniu na placu budowy
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest t lub kg.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Wymagania przy odbiorze
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, sprawdzeniu podlega:
zgodność z dokumentacją projektową i ST,
rodzaj i jakość zastosowanych materiałów (certyfikaty i deklaracje wg Ogólnej Specyfikacji Technicznej)
8.2 Odbiór zbrojenia
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Odbiór  zbrojenia  przed  przystąpieniem do betonowania  powinien  być  dokonany przez  Inspektora  Nadzoru  oraz
wpisany do dziennika budowy.
Odbiór  powinien  polegać  na  sprawdzeniu  zgodności  zbrojenia  z  rysunkami  roboczymi  konstrukcji  żelbetowej  i
postanowieniami  niniejszej  specyfikacji,  zgodności  z  rysunkami  liczby  prętów  w  poszczególnych  przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów
betonem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
9.1 Zasady rozliczania i płatności
Podstawę  płatności  stanowi  cena jednostkowa  za  1  tonę  lub  kilogram.  Cena  obejmuje  dostarczenie  materiału,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego
w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i
usunięcie ich poza teren robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-H-84023-06:1989 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu- Gatunki
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
ITB-AT-15-4648/2000 Aprobata Techniczna wyd. przez ITB
IBDiM-AT/2001-04-1115 Aprobata Techniczna wyd. przez IBDiM Warszawa

ROBOTY MUROWE (CPV 45262500-6)
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  murowych
wypełniających.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót
murowych wypełniających.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją projektową oraz
ST.
2. MATERIAŁY
Jeżeli  poniższe  zapisy  będą  rozbieżne  z  projektem  technicznym  lub  stanem  istniejącym,   to  zapisy  projektu
technicznego  mają  pierwszeństwo,  a  fakt  ten  należy  zgłosić  projektantowi.
Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach murowych:
-bloczki silikatowe,
-bloczki gazobetonowe
-pustaki ceramiczne
-pustaki betonowe
-zaprawy  cementowo-wapienne,  zaprawy  systemowe  oraz  elementy  dodatkowe  takie  jak;  łączniki  systemowe,
nadproża  systemowe  lub  prefabrykowane,  kotwy  do  ścian  żelbetowych,  kleje  do  wklejania  kotew,  izolacje  i
przekładki.
Wszystkie materiały i  wyroby stosowane do wykonania konstrukcji  murowych powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
3. SPRZĘT
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Warunki wykonania
Ściany wykonywać nie wcześniej niż po zakończeniu stanu surowego całego budynku.
Ściany nie nośne. Wszystkie należy murować pozostawiając szczelinę dylatacyjną pod stropem o wysokości 2cm.
Szczelinę należy następnie wypełnić starannie niepalną wełną mineralną w celu umożliwienia swobodnych ugięć
górnego stropu. Niedozwolone jest murowanie ścian pod sam strop.
Pierwszą warstwę ściany murowanej na stropie należy zawsze układać na warstwie materiału przeciwdziałającemu
powiązaniu ściany ze stropem np. na warstwie papy. Papa powinna wystawać co najmniej 5cm poza lico murowanej
ściany.  W garażu papę należy wysunąć na około 10cm od lica ściany i  połączyć z izolacją ścian do wysokości
wykończonej posadzki. Zabieg ten ma na celu zaizolowanie ściany przed podciąganiem wody. Pierwszą warstwę
bloczka lub pustaka należy ułożyć na warstwie zaprawy cementowo-wapiennej.  W celu uzyskania prawidłowego
wiązania w narożach należy stosować odpowiednie wiązania murarskie lub elementy systemu.
Niedopuszczalne jest murowanie ścian na warstwach posadzkowych.
Należy stosować  zaprawy cementowe i/lub  cementowo  wapienne o  wytrzymałości  minimalnej  10MPa dla  ścian
wewnętrznych. Minimalne parametry wytrzymałościowe ścian (cegieł/bloczków plus zaprawy) należy rozpatrywać z
uwzględnieniem wytycznych zawartych w Projekcie Konstrukcji. Dopuszcza się zmniejszenie wytrzymałości zapraw
cementowych i/lub cementowo wapiennych w ścianach bez wymagań (akustycznych i pożarowych) pod warunkiem
pozytywnej opinii producenta cegieł/pustaków w zakresie parametrów wytrzymałościowych ściany.
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Nie dopuszcza się zapraw robionych na budowie. Dopuszcza się wyłącznie zaprawy systemowe lub dostarczane z
betoniarni gotowe mieszkanki.
Połączenia ścian wzajemnie prostopadłych lub ukośnych należy łączyć ze sobą w sposób zapewniający przekazanie
z  jednej  ściany  na  drugą  obciążeń  pionowych  i  poziomych.  Połączenia  takie  uzyskać  można  przez  wiązanie
pustaków/cegieł w murze lub przez łączniki metalowe ze stali odpowiednio zabezpieczonej przed korozją. Łączniki
należy umieszczać w co drugiej warstwie muru. Ściany wzajemnie prostopadłe lub ukośne powinny być wznoszone
jednocześnie.
Spoiny należy dostosować do przewidywanego wykończenia ścian. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie
należy wypełniać zaprawą spoiny przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10mm, w celu zwiększenia przyczepności
warstw tynku. W przypadku ścian murowanych nietynkowanych - spoina pionowa i pozioma zlicowana z płaszczyzną
ściany, wykonana starannie pod malowanie. Ewentualne naddatki spoiny należy zeszlifować, ubytki uzupełnić.
Zbrojenia  i  łączniki  należy  dobierać  tak,  aby  spełniały  wymagania  związane  z  obciążeniami  konstrukcyjnymi,
użytkowymi i środowiskowymi.
W przypadku, gdy ściana murowana styka się ze ścianą żelbetową, w miejscach styku należy wykonać przewiązanie
prętami  ze  stali  ocynkowanej  o  średnicy 6mm. Pręty  wklejać  na  odpowiedni  klej  w otwory o głębokości  15cm,
wiercone  w ścianie żelbetowej, w każdym pionie po jednym pręcie co piątą spoinę w ścianie z cegieł, i co drugą z
pustaków. W przypadku ścian o grubości większej od 12cm należy w każdej kotwionej warstwie zastosować dwa
pręty.
W przypadku,  gdy ściana murowana licuje  się  ze  ścianą żelbetową,  należy  uwzględnić  grubość  wykończenia  i
murować z odpowiednim cofnięciem tak,  aby otynkowana ściana murowana licowała się z nietynkowaną ścianą
żelbetową. W przypadku gdy ściana murowana (niewykończona tynkiem) styka się ze ścianą wykończoną tynkiem
lub w systemie BSO należy murować ścianę tak, aby wykończone finalnie powierzchnie były zlicowane.
Duże otwory o średnicy powyżej 150mm, należy wykonywać w trakcie wykonywania robót murowych.
Przebicia  o  średnicy nieprzekraczającej  150mm,  winny  być  wycięte,  obrobione  i  zabezpieczone  ogniowo  przez
Wykonawcę danej roboty instalacyjnej.
Roboty  murowe  szachtów winny  być  wykonywane  w ścisłej  koordynacji  z  robotami  instalacyjnymi.  Wentylatory,
rewizje  winny  być  obsadzane podczas  murowania.  Na rysunkach zaznaczono  przebicia  w ścianach  murowych,
jednak ich dokładna lokalizacja winna wynikać z koordynacji wykonawczej.
W  ścianach  nie  można  prowadzić  instalacji  wodno-kanalizacyjnych  ze  względu  na  utrzymanie  parametrów
akustycznych  przegród.  Wyjątkiem  są  podejścia  pod  grzejniki,  puszki  elektryczne  oraz  tablice  elektryczne  w
mieszkaniach. Podczas wykonywania bruzd i przebić ubytki należy uzupełnić betonem klasy min B15.
Do  wykonania  nadproży  w  każdej  sytuacji,  w  której  jest  to  możliwe  należy  używać  systemowych  elementów
nadprożowych,  odpowiednio  zbrojonych  i  zalanych  mieszanką  betonową.  W  przypadkach  nietypowych  można
wykonać wieńce w sposób tradycyjny (w deskowaniu) lub wykonać prefabrykat na budowie.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Warunki ogólne
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz muszą posiadać świadectwa, jakości producentów i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.
Kontrola, jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
W zależności od funkcji ściany oraz jej położenia w budynku (wewnętrzna / zewnętrzna, poniżej poziomu terenu)
należy ocenić jak sposób wykonania konstrukcji murowej  wpływa  na spełnienie wszystkich wymagań (np. ochrony
przed  hałasem, cieplnej, bezpieczeństwa pożarowego)
Kontroli jakości podlega:
-Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową
-Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań)
-Ocena wykonania połączeń pionowych i poziomych krawędzi ściany
-Prawidłowość wykonania spoin
-Sprawdzenie  pionowości,  prostoliniowości  krawędzi  ściany  oraz  odchyłki  od  płaszczyzny  (wybrzuszenie  muru)
(pomiar z dokładnością do 1mm)
-Sprawdzenie długości oparcia nadproży oraz wykoannia elementów żelbetowych (pomiar z dokładnością do 10mm)
6.2 Tolerancje i odchyłki robót murowych wg PN-B-10020
Jeżeli  w  projekcie  nie  zostały  podane  inne  wartości  to  maksymalne  odchyłki  wykonania  muru  nie  powinny
przekraczać następujących wielkości:
-w wymiarach poziomych i w wysokości pomieszczeń +/-20mm
-w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku +/-50mm
-w grubości murów o grubości 1/2c i 1c równa odpowiedniej odchyłce wymiaru cegły
-W grubości murów ponad 1c pełnych +/-10mm
-W grubości murów ponad 1c szczelinowych +/-20mm
-Wymiary otworów o wielkości do 100cm: +6/-3mm na szerokość, +15/-10mm na wysokość
-Wymiary otworów o wielkości ponad 100cm: +10/-5mm na szerokość, +15/-10mm na wysokość
-Grubość spoin pionowych murów na zaprawie: 12mm +5/-2mm
-Grubość spoin poziomych murów na zaprawie: 10mm +/-5mm
-Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni względem płaszczyzny: dla murów spoinowanych: 3mm/1m. i 10mm dla
całej ściany
-dla murów nie spoinowanych: 6mm/1m. i 20mm dla całej ściany
-Odchylenie krawędzi od linii prostej:
-dla murów spoinowanych: 2mm/1m. najwięcej 1szt./2m. dla murów nie spoinowanych: 4mm/1m. najwięcej 2szt/2m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi muru od kierunku pionowego:
-dla murów spoinowanych: 3mm/1m., 6mm/kondygnację, 20mm/wysokość budynku
-dla murów nie spoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnację, 30mm/wysokość budynku
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-Odchylenie  od  kierunku  poziomego  górnej  krawędzi  każdej  warstwy:  dla  muru  spoinowanego:  1mm/1m.,
15mm/długość budynku
-dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 30mm/długość budynku
-odchylenie od kierunku poziomego górnej warstwy pod stropem: dla muru spoinowanego: 1mm/1m. , 10mm/dlugość
budynku
-dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 20mm/długość budynku
-Odchylenie kąta płaszczyzn przecinających się od projektu: dla murów spoinowanych: 3mm
-dla murów nie spoinowanych: 6mm
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. Odbiór
robót  murowych powinien się  odbyć  przed wykonaniem tynków.  Podstawę do odbioru robót  murowych powinny
stanowić następujące dokumenty:
-Dokumentacja techniczna,
-Dziennik budowy,
-Zaświadczenia, o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
-Protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
-Protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
-Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
-Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
9.1 Zasady rozliczania i płatności
Cena jednostkowa obejmuje:
-przygotowanie stanowiska roboczego,
-obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,
-dostarczenie materiałów
-wykonanie ścian, nadproży
-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
-prace poprawkowe.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-80/B-06259 Beton komórkowy.
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe, Cegły, bloki, elementy
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie

TYNKI (CPV 45410000-4)
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków gipsowych
oraz cementowo-wapiennych
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót
wyszczególnionych poniżej.
Tynki gipsowe
Tynki cementowo-wapienne
1.4 Określenia podstawowe
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją projektową oraz
ST.
2. MATERIAŁY
Jeżeli  poniższe  zapisy  będą  rozbieżne  z  projektem  technicznym  lub  stanem  istniejącym,   to  zapisy  projektu
technicznego  mają  pierwszeństwo,  a  fakt  ten  należy  zgłosić  projektantowi.
Do wykonania tynków gipsowych, cementowo-wapiennych należy stosować gotowe zaprawy.
3. SPRZĘT
Pion, poziomica, łata aluminiowa, paca elastyczna, paca-cykliniarka,
Mieszarka do wytwarzania zapraw, agregat tynkarski, sprężarka, pompa, końcówka natryskowa.
4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności oraz warunkami atmosfertycznymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót
Przed  rozpoczęciem  prac  tynkarskich  należy  dokonać  odbioru  elementów wyposażenia  oraz  instalacji.  Podłoże
powinno być suche, stabilne,  równe i nośne, tzn.  odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić
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przyczepność  zaprawy,  zwłaszcza  z  kurzu,  brudu,  wapna,  olejów,  tłuszczów,  wosku,  resztek  środków
antyadhezyjnych i farb.
Słabo związane fragmenty powierzchni należy odkuć, zaś elementy luźne lub słabo zwarte usunąć szczotką stalową.
Narożniki oraz krawędzie przy otworach okiennych i drzwiowych, przejściach lub przepustach należy zabezpieczyć
poprzez  osadzenie  ocynkowanych  profili  stalowych.  Połączenia  ścian  wykonanych  z  różnych materiałów należy
bezwzględnie dozbroić  podtynkowymi siatkami z włókna szklanego tak,  aby zabezpieczyć tynk przed pękaniem.
Podobnie należy dozbroić naroża przy otworach w murze (np. drzwi, okna itp.), w celu uniknięcia rys skośnych.
Wymagane jest zastosowanie zalecanej przez dostawcę systemu i zatwierdzonej przez Architekta i Inwestora emulsji
gruntującej w celu wyrównania chłonności podłoża i zwiększenia przyczepności tynku.
Tynk  nakłada  się  za  pomocą  agregatu  tynkarskiego  zgodnie  z  zaleceniami  producenta.  Narzuconą  zaprawę
wyrównać przy użyciu łaty i pozostawić do wstępnego związania. Świeży tynk wyrównywać, aż do uzyskania równej
powierzchni.  Moment  przystąpienia  do  zacierania  należy  właściwie  określić  tak,  aby  nie  nastąpiło  zbytnie
przesuszenie powierzchni tynku.
W  czasie  wysychania  tynków  należy  zapewnić  dobrą  wentylację  pomieszczeń.  Wykonawca  wypełni  przerwy
kompensacyjne między ścianami murowanymi a spodami stropów żelbetowych (wełna mineralna) po otynkowaniu
należy naroże naciąć i wykończyć je białym akrylem pod malowanie.
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  zabezpieczenie  elementów  bezpośrednio  sąsiadujących  z  powierzchniami
tynkowanymi: ościeżnice okienne, ościeżnice drzwiowe, zabudowy szafek instalacyjnych , przejścia instalacyjne itp.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz muszą posiadać świadectwa, jakości producentów i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.
Kontrola, jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kontroli jakości podlega:
-Zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową
-Jakość użytych materiałów (z dokumentów lub badań)
-Prawidłowości przygotowania podłoża,
-Przyczepności tynków do podłoża,
Wyglądu powierzchni tynku – nieregularności oraz nierówności powierzchni tynku nie powinny rzucać się w oczy w
normalnym  oświetleniu.  Ocena  powierzchni  tynku  w  świetle  smugowym  (sztucznym  świetle  padającym  pod
ostrym  kątem  albo  świetle  słonecznym)  nie  jest  miarodajna.  Pęcherze  w  gotowej  powierzchni  tynku   są
niedopuszczalne, jak również większa liczba skoncentrowanych rys i pęknięć, nawet o szerokości nie przekraczającej
0,2mm,
Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku – odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie
krawędzi od linii prostej nie może być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej
2m; odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż
4mmw pomieszczeniach do 3,5m wysokości oraz nie więcej niż 6mm w pomieszczeniach  powyżej  3,5m  wysokości;
odchylenie powierzchni  i  krawędzi  od kierunku poziomego nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6
mm  na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (ściany, belki  itp.);  odchylenie  przecinających  się
płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji nie większe niż 3 mm na 1m.,
Wykończenie tynku na narożach i szczelinach dylatacyjnych – krawędzie, profile oraz fugi muszą wykazywać idealnie
prostoliniowy przebieg, nie mogą być naruszone ani pofalowane.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót tynkowych. Odbiór tynków
powinien  się  odbyć  po  ich  wykonaniu.  Podstawę  do  odbioru  robót  tynkowych  powinny  stanowić  następujące
dokumenty:
-Dokumentacja techniczna,
-Dziennik budowy,
-Zaświadczenia, o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
-Protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
-Protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
-Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
-Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
9.1 Zasady rozliczania i płatności
Cena jednostkowa obejmuje:
-Zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i  magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji  lub wyrobów
potrzebnych do wykonania robót objętych STB,
-Wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót objętych STB,
-Koszt  wykonania  niezbędnych  rusztowań  i  pomostów  roboczych  wykonanych  oraz  ich  rozbiórki  wg  własnej
dokumentacji Wykonawcy,
-Obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
-Przygotowanie podłoża,
-Umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
-Osiatkowanie bruzd,
-Obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
-Wykonanie tynków,
-Reperacja tynków po dziurach i hakach,
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-Wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do wykonania robót tynkarskich.
-Posprzątanie po wykonanych pracach.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

WARSTWY IZOLACYJNE PODPOSADZKOWE(CPV 45262321-7)
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstw izolacyjnych
pod posadzki.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty,  których  dotyczy specyfikacja,  obejmują wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu wykonanie
wartsw izolacyjnych pod posadzki.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją projektową, ST
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
Izolacja termiczna, akustyczna - wg projektu
Izolacja przeciwwilgociowa i  paroizolacyjna – wg projektu
3. SPRZĘT
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy
konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą  stateczności.  Podczas  transportu  i
magazynowania materiały należy chronić przed działaniem wilgoci i czynników atmosferycznych.
5. WYKONANIE ROBÓT
Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodną z projektem. Płyty powinny być układane na styk, a
przy układaniu kilku warstw należy ułożyć je mijankowo, by styki poszczególnych warstw były przesunięte o min. 3
cm. Płyty jednej warstwy powinny mieć taką samą grubość.
Powierzchnia położona pod izolacje powinna być równa i czysta.
Przy wykonywaniu izolacji na stropach na podłożu należy wykonać warstwę paroizolacji. Płyty będą układane na styk
i dokładnie dopasowywane.
Izolacje  stropów  między  kondygnacjami  należy  ułożyć  z  pasem  brzegowym  szer.  min.  1  cm,  o  wysokości
odpowiadającej wysokości wszystkich warstw podłogowych. Na płytach styropianowych należy ułożyć warstwę folii
polietylenowej gr. min. 0,1 mm z wywinięciem na pasy brzegowe.
Izolacja podłogi na gruncie zostanie ułożona na sucho z płyt styropianowych.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości powinna obejmować:
-Sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną i niniejszą
ST,
-Odbiór podłoża pod izolację,
-Kontrolę ułożonej warstwy izolacji.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m2 wykonanej warstwy izolacyjnej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, sprawdzeniu podlega:
zgodność z dokumentacją projektową i ST,
rodzaj i jakość zastosowanych materiałów (certyfikaty i deklaracje wg Ogólnej Specyfikacji Technicznej)
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
9.1 Zasady rozliczania i płatności
Cena jednostkowa obejmuje:
-Zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i  magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji  lub wyrobów
potrzebnych do wykonania robót objętych STB,
-Wykonanie warstwy izolacji termicznej, akustycznej
-Wykonanie warstw izolacji przeciwwilgociowych z folii paroizolacyjnej PE
-Wykonanie pasa brzegowego szerokości min, 1cm
-Wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do wykonania robót izolacyjnych
-Posprzątanie po wykonanych pracach.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Dz. U. nr 75/2002Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie -- Specyfikacja
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PN-EN13164:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie -- Specyfikacja
PN-EN ISO 9229:2007 Izolacja cieplna – Słownik
PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna -- Wielkości fizyczne i definicje
PN-EN13168:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

WARSTWY PODKŁADOWE PODPOSADZKOWE(CPV 45262321-7)
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstw podkładowych
pod posadzki.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty,  których  dotyczy specyfikacja,  obejmują wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu wykonanie
podkładów betonowych pod posadzki.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją projektową, ST
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
Jeżeli  poniższe  zapisy  będą  rozbieżne  z  projektem  technicznym  lub  stanem  istniejącym,   to  zapisy  projektu
technicznego  mają  pierwszeństwo,  a  fakt  ten  należy  zgłosić  projektantowi.

Beton do podkładu podposadzkowego:
Beton  o klasie  poniżej  B-15 może być  wykonany na budowie lub  w specjalistycznej  wytwórni  i  dostarczony na
budowę  betonowozami.  W przypadku wykonywania  mieszanki  betonowej  na  budowie,  przygotowanie  mieszanki
betonowej powinno być dokonywane ze składników odpowiadających Polskim Normom lub świadectwom Instytutu
Techniki Budowlanej.
Beton do wykonania posadzki zwykłej klasy minimum B-15 powinien być wykonany w specjalistycznej wytwórni i
dostarczony na budowę w betonowozach o pojemności od 6,0 do 9,0 m3
Receptura betonu, wg której jest on sporządzany w wytwórni powinna być przedłożona do akceptacji Inżyniera.
Beton musi spełniać następujące wymagania: wytrzymałość zgodnie z PN, określona w projekcie nasiąkliwość nie
większą niż 9%
Zbrojenie przeciwskurczowe
Siatki zbrojeniowe wykonywane są w arkuszach standardowych oraz na specjalne zamówienie w zakresie wymiarów
zewnętrznych (średnic  i  rozstawu prętów) w arkuszach o max szer.  3000 mm (+/-  2mm) z  prętów gładkich lub
żebrowanych  o  wymiarach  Ø  3  do  Ø  10mm  i  oczkach  od  50  do  400  mm.  Maty  te  stosowane  są  do
przeciwskurczowego  zbrojenia  betonu  w  posadzkach  przemysłowych,  mieszkalnych,  garażach,  pod  ogrzewanie
podłogowe itp. Maty są wiązane w pakiety o masie maksymalnej do 3 ton i zaopatrzone w etykietę określającą typ
maty, ilość i wagę. Kształt żebra i tolerancja wymiarowa prętów i mat są zgodne z normą DIN 488.
Stalowe  lub  polimerowe  włókna  zbrojeniowe  do  efektywnego  zbrojenia  rozproszonego  posadzek.  Eliminują
konieczność stosowania tradycyjnego zbrojenia siatkowego.
3. SPRZĘT
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. TRANSPORT
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej (gruszkami).
Ilość  gruszek  należy  tak  dobrać,  aby zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania  z  uwzględnieniem odległości
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
-90 min. – przy temperaturze + 15oC
-70 min. – przy temperaturze + 25oC
-30 min. – przy temperaturze + 30oC.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wymagania ogólne
Podkłady betonowe należy wykonać zgodnie z projektem, który powinien określać m.in. rodzaj podkładu, grubość
warstw, klasę betonu, wielkości spadków, rozmieszczenie wpustów podłogowych oraz szczelin dylatacyjnych.
Podkład pod posadzki powinien wykazywać wytrzymałość na ściskanie nie niższą niż:– 12MPa.
W podkładach betonowych powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szerokości szczelin dylatacji
konstrukcji budynku, oraz szczeliny:
-1.a) izolacyjne:
-oddzielające podkład wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku,
-dzielące fragmenty podkładu o wyraźnie różniących się wymiarach,
-w miejscach, gdzie występują w podkładzie naprężenia rozciągające,
-wzdłuż linii rozgraniczających wyraźnie odmienne obciążenia użytkowe lub różne rodzaje posadzki,
1.b) przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6m., przy czym powierzchnia pola zbliżonego do kwadratu nie
powinna przekraczać:
-30m2 przy posadzkach narażonych na duże wahania temperatur, przy czym wielkość boku powierzchni nie może
przekraczać 6m,
-10m2 przy posadzkach narażonych wahania temperatur, przy najdłuższym boku 4m
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-5m2 przy podcieniach i tarasach, przy długości boku 3m;
-w korytarzach 2-2,5 krotności szerokości korytarza mniejsze od podanych odstępu szczelin przeciwskurczowych
należy stosować wszędzie tam, gdzie trzeba liczyć się z większym skurczem, ze względów innych niż temperatura
otoczenia.
Podkłady powinny być zbrojone z zastosowaniem siatki, prętów ułożonych krzyżowo w środku grubości posadzki, lub
zbrojeniem  rozproszonym.  Rodzaj  i  rozstaw  zbrojenia  lub  ilość  zbrojenia  rozproszonego  określa  dokumentacja
projektowa.
5.2 Wykonanie podkładów betonowych:
Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich
oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji.
Temperatura pomieszczeń powinna wynosić minimum +5oC.
Podłoże  powinny  być  trwałe,  nieodkształcalne,  o  powierzchni  czystej  i  szorstkiej,  z  podziałem  na  szczeliny
dylatacyjne.
Powinny być ułożone warstwy izolacyjne.
W podkładach betonowych maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie może przekroczyć 1/3 grubości..
Do  mieszanki  betonowej  można  dodawać  dodatki  chemiczne,  na  podstawie  receptury  wytwórni,  uzgodnionej  z
Inżynierem.
Mieszankę betonową podkładu należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko.
Wykonany  podkład  powinna  być  przez  co  najmniej  7  dni  chroniona  przed  wysychaniem  i  nie  powinna  być
udostępniana do chodzenia wcześniej niż po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni
6. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości powinna obejmować:
-sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną i niniejszą
ST,
-sprawdzenie wykonania podkładu,
6.1. Badanie betonu.
Badanie mieszanki betonowej i właściwości betonu.
Badaniu podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej, badane z częstotliwością i w sposób podany w
PN-B- 06250:
-konsystencja i urabialność mieszanki betonowej, - -wytrzymałość na ściskanie,
-nasiąkliwość.
-Pozostałe rodzaje badań, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza się w przypadku powstania
wątpliwości co do jakości betonu po wykonaniu konstrukcji.
Częstotliwość badań betonu:
Należy wykonać zgodnie z PN-B-06250.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m2 wykonanej warstwy podkładowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, sprawdzeniu podlega:
zgodność z dokumentacją projektową i ST,
rodzaj i jakość zastosowanych materiałów (certyfikaty i deklaracje wg Ogólnej Specyfikacji Technicznej)
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
9.1 Zasady rozliczania i płatności
Cena jednostkowa obejmuje:
Zakup,  dostarczenie w miejsce wbudowania i  magazynowanie niezbędnych materiałów,  konstrukcji  lub wyrobów
potrzebnych do wykonania robót objętych STB,
Wykonanie warstw podkładowych betonowych ze zbrojeniem przeciwskurczowym
Wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do wykonania robót izolacyjnych
Posprzątanie po wykonanych pracach.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Dz. U. Nr 75/2002 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06256  Beton odporny na ścieranie.
PN-B-06250 Beton zwykły.
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonuna ściskanie za pomocą młotka Schmidta
typu N
PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na
ściskanie 
BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie świadectwa dopuszczenia
ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów.

POKRYCIE DACHOWE STROPODACHU (CPV45261400-8)
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dachowych
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
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Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót
dachowych.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją projektową oraz
ST.
2. MATERIAŁY
Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach dachowych wyszczególniono poniżej, dokładny rodzaj zastosowanych
materiałów należy dobrać na podstawie projektu – projektuje się płyty dachowe,systemowe PIR.
Wszystkie  materiały  i  wyroby  stosowane  do  wykonania  robót  dachowych  powinny  odpowiadać  wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
3. SPRZĘT
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy
konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą  stateczności.  i  szkodliwymi  wpływami
atmosferycznymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót
Roboty wykonywać ściśle wg wytycznych wybranego systemu pokryć dachowych. 
W celu prawidłowego wykonania warstw dachowych, należy przeanalizować rzędne wynikające z rysunków  oraz
układ warstw widoczny na przekrojach i opisach.
Przed wykonaniem podłoża powierzchnia płyt  żelbetowych należy dokładnie oczyścić.  Należy skuć przypadkowo
narzuconą zaprawę i wystające ponad poziom ewentualne nadlania z betonu. Całą powierzchnię betonu zmyć wodą
pod ciśnieniem.
Paraizolację  należy  wykładać  na  elementy pionowe  ograniczające  połać  dachową,  aż  do  połączenia  z  izolacją
przeciwwodną.
Przy montażu izolacji, należy zwrócić uwagę na konieczność przepuszczenia przez tę warstwę pod konstrukcji dla
obróbek blacharskich attyk, szachtów, nadszybi itp.
Izolację termiczną należy układać ściśle wielowarstwowo z zamkiem, na warstwie paroizolacji i mocować zgodnie
zaleceniami producenta. Ułożona izolacja termiczna części dachów poza obrysem attyki, ma stanowić podłoże dla
sklejki.
Sklejkę układać na izolacji termicznej z mocowaniem do stropu żelbetowego. Ułożona sklejka ma stanowić podłoże
pod montaż blachy powlekanej.
Należy bezwzględnie zabezpieczyć styk dolnej płaszczyzny wystającej poza lico elewacji budynku blachy z górną
krawędzią elewacji, podkładkami tłumiącymi hałas.
Szczególną  uwagę  należy  zwrócić  na  bardzo  dokładne  i  szczelne  zaizolowanie  wszelkiego  rodzaju  przejść
elementów instalacyjnych.
Nie dopuszcza się montażu kołnierzy wpustów w sposób powodujący piętrzenie się wody przed spływem do wpustu.
Ze  względu  na  niewielkie  spadki   dopuszczalne  odchylenie  od  ustalonych  spadków mierzone  2-  metrową  łatą
kontrolną nie powinno być większe niż ± 5mm na całej długości lub szerokości dachu i nie powinno powodować
zaniku zaprojektowanego spadku.
Obróbki blacharskie i kapinosy muszą mieć powierzchnię równą, gładką, pozbawioną wszelkich wgłębień, wgnieceń,
wybrzuszeń,  przebarwień,  odcisków  łączników,  nitów,  wkrętów,  spoin  spawalniczych,  itp.  Dla  eksponowanych
powierzchni zewnętrznych, należy przyjąć jako wymóg maksymalną dopuszczalną strzałkę ugięcia dla wynikających
z wiotkości materiału wgłębień i wybrzuszeń nieprzekraczającą 1/750 wymiaru elementu, nie więcej niż 0,8 mm oraz
maksymalną różnice wysokości pomiędzy najniższym i  najwyższym  punktem  na
powierzchni elementu nieprzekraczającej 1,6mm.
Wszelkie  zakończenia  kanałów  wentylacji  grawitacyjnej,  mechanicznej  czy  przewodów  dymowych,  należy
lokalizować zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz treścią zeszytu Instalacji sanitarnych.
Należy wliczyć wszystkie  systemowe akcesoria,  listwy,  elementy mocujące itp.  Wykonanie przejść instalacyjnych
przez stropy osadzenia wpustów i odwodnień:
Robota niewyszczególniona i nieopisana, ale niezbędna dla kompletnego wykonania budynku lub jego fragmentu tak
jak ilustruje to Projekt, jest robotą pośrednio wynikającą z Projektu i należy ją uwzględnić
5.2 Warunki wykonania robót
Zgodnie z wybranym systemmem.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości wykonanych robót termoizolacyjnych obejmuje
-odbiór jakościowy materiałów przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej,
-odbiór podłoża pod izolację,
-kontrolę ułożonej warstwy izolacji.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką  obmiarową  wykonania  pokrycia  dachu  jest  m2,  wykonania  izoklinów styropianowych  mb,  wykonania
obróbek  blacharskich  m2  lub  mb.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
Podstawę do odbioru ocieplenia elewacji metodą lekką mokrą powinny stanowić następujące dokumenty:
-Dokumentacja techniczna,
-Dziennik budowy,
-Zaświadczenia, o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
-Protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

„Rozbudowa budynku Pawilonu M-IX Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie...”     Strona 26



-Protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
-Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
-Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
9.1 Zasady rozliczania i płatności
Cena jednostkowa obejmuje:
-Zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i  magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji  lub wyrobów
potrzebnych do wykonania robót objętych STB,
-Przygotowanie podłoża
-Montaż izolacji termicznej
-Wykonanie  spadków za  pomocą  klinów stryropianowych  /  z  wełny  mineralnej  lub  poprzez  wykonania  wylewki
spadkowej
-Wykonanie izolacji przeciwodnej
-Montaż obróbek blacharskich
-Wykonanie izolacji i uszczelnień na attykach, kominach, klapach dymowych itp.
-Wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do wykonania robót dachowych.
-Posprzątanie po wykonanych pracach.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 13984:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji
przenikania pary wodnej. Definicje i właściwości.
PN-EN 13707:2005 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych.
Definicje i własności.
PN-EN 13969: 2005 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie
z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych. Definicje i właściwości.
PN-EN 13970 Elastyczne  wyroby  wodochronne.  Asfaltowe  warstwy  regulacyjne  pary  wodnej.  Definicje  i
właściwości.
PN-EN 14909:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku .do poziomej
izolacji przeciwwilgociowej. Definicje i właściwości
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji  cieplnej  w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.
PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji  cieplnej  w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Zastosowania.
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

ELEWACJA LEKKA MOKRA (CPV 45443000-4)
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elewacyjnych w
technologii lekkiej mokrej.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót
elewacyjnych w technologii lekkiej mokrej.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją projektową oraz
ST.
2. MATERIAŁY
Jeżeli  poniższe  zapisy  będą  rozbieżne  z  projektem  technicznym  lub  stanem  istniejącym,   to  zapisy  projektu
technicznego  mają  pierwszeństwo,  a  fakt  ten  należy  zgłosić  projektantowi.
Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach elewacyjnych :
-Płyty izolacyjne z wełny mineralnej posiadające aprobatę techniczną ITB
-Łączniki mechaniczne
-Zaprawy klejące
-Siatkę wzmacniającą
-Grunt korygująco-odcinający
-Zaprawy tynkarskie
Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania elewacji w technologii lekkiej mokrej powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
3. SPRZĘT
Sprzęt do wykonania elewacji w technologii lekkiej mokrej
Gładka paca ze stali nierdzewnej,
Pace z tworzyw sztucznych (fakturowane i gładkie),
Kubły do mieszania tynków,
Mieszarki elektryczne,
Wkrętarki elektryczne do mocowania kołków.
Rusztowania
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Rusztowania wraz z pomostami i łącznikami oraz całym osprzętem. Rusztowania powinny mieć znak bezpieczeństwa
„B” lub atest producenta.
4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy
konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą  stateczności.  i  szkodliwymi  wpływami
atmosferycznymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Warunki wykonania
Warunki atmosferyczne wykonywania robót ociepleniowych:
Roboty budowlane związane ze  stosowaniem zestawu wyrobów do wykonania ociepleń powinny być  wykonane
przez wyspecjalizowane firmy. Roboty ociepleniowe można wykonać w czasie pogody bezdeszczowej (oraz przez co
najmniej następne 24 godziny), przy temperaturze powietrza nie niżej niż + 4 stopni C i w miejscach nie narażonych
na bezpośrednie działanie słońca latem (temperatura nie wyższa, niż + 25 stopni C). Nie można wykonywać robót
ociepleniowych przy bardzo silnym wietrze. Przy prowadzeniu robót ociepleniowych należy przestrzegać odstępów
czasowych  między  nakładaniem  poszczególnych  warstw  zgodnie  z  instrukcją  Producenta  systemu  i  kartami
technicznymi.  Wszystkie  powierzchnie nieobjęte pracami  należy chronić  przed zabrudzeniem. Czasowa ochrona
powinna być zapewniona do momentu zakończenia instalacji obróbek blacharskich i uszczelnień. Prace montażowe
należy skoordynować z innymi pracami konstrukcyjnymi i remontowymi. W budynku nie może występować wilgoć
wstępująca-kapilarna.
Kolejność poszczególnych czynności:
Kolejność czynności przy ocieplaniu ścian zewnętrznych budynku metodą „lekką” powinna być następująca:
prace przygotowawczo – organizacyjne, w skład których wchodzi zgromadzenie potrzebnych materiałów i narzędzi
oraz sprzętu i urządzeń wraz z zainstalowaniem ich na stanowiskach roboczych, montaż rusztowań, sprawdzenie i
przygotowanie powierzchni ścian i ościeży, przyklejanie płyt styropianowych, osadzanie łączników mechanicznych,
przygotowanie masy klejącej do utwierdzenia siatki,  wykonanie warstwy ochronnej zbrojnej siatką, przygotowanie
masy  tynkarskiej,  wykonanie  zewnętrznej  warstwy  wykończeniowej  z  masy  tynkarskiej,  wykonanie  obróbek
blacharskich, wykończenie elewacji budynku, demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku.
5.1 Wykonanie robót
Montaż rusztowań
Rusztowania należy zamontować zgodnie z oddzielnym projektem technicznym lub instrukcją montażu. W przypadku
montowania rusztowań wiszących należy zwiększyć powierzchnię styku rolek amortyzatorów ze ścianą np. przez
osłonięcie  ich  gąbką.  Pomiędzy  rusztowaniami  a  ścianą  należy  zachować  odpowiednią  odległość,  zgodną  z
przepisami BHP, zaś kotwy zamontować ze spadkiem od ściany w celu prawidłowego odprowadzenia wody. Przegląd
rusztowań  po  każ-dym  deszczu,  wietrze  itp.  potwierdzony  protokołem  odbiór  rusztowania  należy  potwierdzić
protokołem  podpisanym  przez  uprawnioną  osobę.  Należy  powiesić  instrukcję  użytkowania  i  tablice  określające
nośność. Uniemożliwić wejście na rusztowanie osób postronnych. Rusztowanie należy zabezpieczyć siatkami przed
rozprzestrzenianiem zanieczyszczeń itd…..
Przygotowanie powierzchni ścian.
Należy upewnić się, że podłoże jest czyste, suche, równe z tolerancją +/- 6mm w promieniu 1,2 m, wolne od nalotów,
wykwitów,  łuszczących  się  farb  i  innych  substancji  osłabiających  przyczepność.  Podłoża  mineralne  powinny
dojrzewać co najmniej 28 dni. Maksymalnie ugięcie L/240; takie samo jak wymienione w projekcie, wolne od wilgoci
technologicznej i kapilarnej. Ubytki i nierówności można uzupełnić za pomocą mas wyrównujących. Wykwity należy
usunąć, zmywając ścianę 2% roztworem kwasu solnego. Większe nierówności i zagłębienia powinno się wypełnić
tynkiem wyrównującym. Usunąć należy także kruche i odpadające warstwy nienośne. Na narożnikach budynków
listwę cokołową nacinamy wzdłuż perforowanego skosu (pionowe krawędzie)  i  odłamujemy ją.  Do wykonywania
dylatacji pomiędzy ościeżnicą okienną, a tynkiem należy stosować listwy przyokienne dylatacyjne APU (zarówno od
wewnątrz jak i od zewnątrz).
Przygotowanie złączy kompensacyjnych:
Złącza z uszczelnieniem należy wykonać na styku systemu z innymi materiałami (np. stolarka okienna lub drzwiowa).
Dla usprawnienia prac zaleca się przygotowanie tych miejsc na etapie instalacji. Należy wykonać styk systemu z
innym materiałem w płaszczyźnie ściany min. 20 mm, poza płaszczyzną ściany np. okno z glifem- 10 mm. Instalacja
pasków siatki : Przygotować odpowiednią liczbę pasków siatki o szer. Nie większej o 15 cm od grubości materiału
izolacyjnego występującego na styku, przygotować zaprawę klejącą, w odległości  10 lub 20 mm od stolarki (lub
innego materiału)  nałożyć  na ścianę za  pomocą pacy ze stali  nierdzewnej  pasek  zaprawy o  szer.  Ok.  50 mm,
następnie  zatopić  w niego pasy  siatki  w  sposób,  który  pozwoli  później  wywinąć  ją  na  wierzch  płyty  izolującej,
pozostawić do wyschnięcia spoiwa, rozpoczynając instalację płyt.
Do zaprawy klejącej należy dodać wodę i mieszać przy pomocy elektrycznego mieszadła. Po wymieszaniu zaprawę
klejąca  można stosować bezpośrednio  bez dalszego dojrzewania.  Wy-mieszana zaprawa musi  zostać  zużyta  w
przeciągu około 3 godzin. Lekko związany materiał nie nadaje się do wymieszania.
Przyklejanie płyt termoizolacyjnych.
Przed  przystąpieniem  do  prac  należy  sprawdzić  regularność  kilku  losowo  wybranych  płyt.  Zaprawę  klejącą
przygotować z instrukcją na opakowaniu, za pomocą kielni ze stali nierdzewnej nakładać zaprawę na powierzchnię
płyt w postaci paska dookoła płyty o szerokości ok. 5 cm i odpowiedniej grubości oraz placków, każdy o średnicy ok.
10 cm i odpowiedniej grubości. W przypadku płyt „lamella” zaprawę należy nanieść na całą powierzchnię płyty za
pomocą  pacy  ząbkowanej.  Natychmiast  docisnąć  do  podłoża  i  dosunąć  do  krawędzi  sąsiedniej  płyty  tak,  aby
zaprawa nie dostała się pomiędzy płyty. Płyty należy dociskać do podłoża w taki sposób, aby tworzyły równą po-
wierzchnię,  nie  dopuszczając  do  „klawiszowania”  się  sąsiednich  płyt.  Kolejne  rzędy  powinny  być  układane  z
przesunięciem o ½ płyty na tzw zakład. Niewielkie różnice płaszczyzn pomiędzy płytami (mniej niż 3mm) można
wyrównać przy nakładaniu warstwy bazowej.  Nie można dopuścić  do powstania szczelin  między płytami  lub do
dostania się spoiwa pomiędzy ich krawędzie. Nadmiar zaprawy wyciśniętej spod płyty  usunąć. Warstwa izolacyjna
powinna być ciągła. Kleje-nie płyt na narożnikach powinno się odbywać przemiennie, tak aby płyty się zazębiały.
Płyty na-leży układać tak, aby nieznacznie wystawały poza krawędź. Wystającą część należy później przyciąć wzdłuż
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listwy. Dla uniknięcie pęknięć na powierzchni systemu krawędzie otworów nie powinny leżeć na jednej linii. Płyty przy
narożnikach należy odpowiednio wyciać. W miejscach styku krawędzi płyt z innymi materiałami należy wcześniej
zamocować paski siatki. Dodatkowo należy w tych miejscach nanieść zaprawę na obrzeże płyty, docisnać do podłoża
i dosunąć ją w kierunku sąsiadującego materiału, pozostawiając wymagany odstęp. Przy złączu na pow. Płyty należy
nałożyć zaprawę o gr. Ok. 3mm. Na obrzeżu płyty wew. Złącza należy zatopić wystającą spod niej siatkę za pomocą
packi ze stali nierdzewnej. Siatkę wywinąć na powierzchnie płyty i zatopić w zaprawie klejącej. W narożnikach złącz
kompensacyjnych nie zatapiać profili narożnych.
Przyklejanie płyt styropianowych oraz ich mocowanie za pomocą łączników mechanicznych na-leży rozpoczynać od
dołu  (powyżej  cokołu  od  listy  startowej)  ścian  budynku i  posuwać się  ku  górze,  jeśli  roboty  są  wykonywane  z
rusztowań stojakowych lub od góry do dołu przy stosowaniu rusztowań wiszących, tak aby świeżo przyklejone płyty
nie były zarażone na uderzenia i przesunięcia. Przyklejanie płyt metodą punktowo – pasową. W przypadku dużych
nierówności (≤ 20 mm) zaprawę klejącą nakładamy jako pas klejący około 3-4cm wzdłuż krawędzi płyty. Dodatkowo
nałożyć na powierzchnię wewnętrzna sześć do ośmiu punktów klejących o średnicy ok. 10cm (płyta 500 x 1000mm).
Na  płytach  mniejszych,  o  wymiarach  uzupełniających,  należy  nałożyć  odpowiednio  mniej  placków.  Płytę
termoizolacyjną  (  styropian)  z  nałożoną  zaprawą  klejącą  przyciskamy  do  ściany  lekko  ją  przesuwamy  w  celu
zerwania powstałej powłoki zewnętrznej. Płyty układamy na powierzchni oraz na narożnikach, na przewiązkę od dołu
do góry.  Na bieżąco  należy  sprawdzać  przy pomocy poziomicy płaskość  powierzchni.  Powierzchnia  klejąca  do
podłoża  musi  wynosić  co  najmniej  40%.  W  celu  uniknięcia  powstania  otwartej  spoiny  pionowej  należy  po
przyciśnięciu płyty a przed przyklejeniem kolejnej, usunąć nadmiar wypływające-go spod niej kleju. Aby elewacja nie
była  pofałdowana  pomiędzy  płytami  należy  powierzchnie  zeszlifować  przy  pomocy  packi  do  szlifowania.  Płyty
styropianowe należy przyklejać na dotyk, przy układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem mijankowego
układu spoin pionowych i płaskości powierzchni warstwy styropianu (sprawdzonej łatą). Rozwarcie styków pomiędzy
płytami nie może przekraczać 2mm a nierówność w warstwie styropianu 3mm. W przypadku wystąpienia nierówności
większych niż 3mm należy je usunąć prze zeszlifowanie lub ścięcie po umocowaniu płyt styropianowych łącznikami
mechanicznymi. Szczeliny pomiędzy płytami styropianowymi większe niż 2mm należy wypełnić paskami styropianu.
Nie dopuszcza się wypełniania szczelin oraz wyrównywania nierówności na powierzchni styropianu masą klejącą. W
celu zwiększenia przyczepności styropianu, przed rozpoczęciem przyklejania, można po-wierzchnie płyt obustronnie
zadrapać szczotką stalową a następnie odpylić. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi, ani
uderzenie lub poruszenie płyt, gdyż powodu-je to zmniejszenie przyczepności do podłoża. Jeżeli płyta nie zostanie
dobrze przyklejona, należy ją oderwać, zebrać masę klejącą a następnie po ponownym nałożeniu masy na styropian
docisnąć płytę ponownie do powierzchni ściany. Płyty na narożnikach budynku należy zostawić lekko wystające w
celu  późniejszego  stycznego  przycięcia  i  zeszlifowania  ich  wzdłuż  prowadnicy.  Dla  umożliwienia  późniejszego
umocowania drobnych elementów takich jak tablice administracyjne,  lampy,  uchwyty do flag itp.,  jak  również do
mocowania obróbek blacharskich,  przed wykonaniem na powierzchni  styropianu warstwy ochronno – fakturowej,
należy przykleić masą klejącą impregnowane klocki drewniane o wymiarach 10 x 10cm i grubości dostosowanej do
grubości termoizolacji. Klocki powinny być umieszczone w ściśle do nich dopasowanych wycięciach w styropianie i
tak rozmieszczone, by umożliwić przykręcenie do nich uprzednio zdjętych elementów elewacji, w miejscach przed
ociepleniem. Miejsca osadzenia klocków powinny być oznakowane w sposób łatwy do zlokalizowania po wykonaniu
na powierzchni ocieplenia tynkarskiej warstwy zewnętrznej.
Osadzenie łączników mechanicznych.
Łączniki mechaniczne są podstawą mocowania płyt z wełny mineralnej. Długość łącznika po-winna być tak dobrana,
aby głębokość zakotwienia wynosiła 40-50mm w betonie (pustaki 60-90 mm, gazobeton 60-120mm) w zależności od
zaleceń producenta i rodzaju zastosowanego łącznika. Instalację łączników rozpocząć po wyschnięciu zaprawy. Przy
pomocy wiertarki udarowej wywiercić otwory pod kołki o odpowiedniej średnicy. Głębokość otworu powinna być 10
mm większa niż długość kołka. Po oczyszczeniu otworu umieścić w niej kołek wraz z trzpienie,. Następnie trzpień
wbić lub w przypadku trzpienia śrubowego wkręcić wiertarką wolnoobrotową. Odległość od muru co najmniej 100
mm, od betonu 50 mm. Przy montażu wełny mineralnej na-leży pracować w kompletnej odzieży ochronnej. Drogi
oddechowe chronić maskami przeciwpyłowymi.
Mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników mechanicznych należy wykonywać po ich przyklejeniu masą
klejącą. W pierwszej kolejności należy wywiercić w podłożu murowanym (przez warstwę styropianu/wełny mineralnej)
otwór  o  głębokości  co najmniej  5  –  6 cm i  średnicy zależnej  od rodzaju  stosowanych łączników.  Otwór  należy
oczyścić z urobku przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. Jako podstawową zasadę przyjęto mocowanie 1
płyty styropianowej (500 x 1000mm) dwoma łącznikami. Nie należy osadzać łączników bliżej niż 15cm od naroży
budynku. Ilość łączników zgodna ze wskazaniami producenta.
Wykonanie warstwy ochronnej zbrojonej siatką. Warstwa bazowa składa się z zaprawy klejącej z wtopioną w nią
siatką wzmacniającą.  UWAGA: do wtapiania siatki  nie wolno używać zaprawy klejącej.  Wyjątek stanowią złącza
kompensacyjne. Grubość powłoki nie powinna przekraczać 3 mm, gdyż mogą powstać spękania.
Przygotować siatkę w pasach o odpowiedniej długości. Po wyschnięciu warstwy należy ją prze-szlifować, a następnie
nałożyć  drugą  warstwę  zaprawy  na  grubość  ok.  1,5-2mm,  na  powierzchni  trochę  większej  od  szerokości
przygotowanej siatki. Siatkę zatapiać natychmiast po nałożeniu warstwy ruchami od środka do brzegów, używając do
tego celu pacy ze stali nierdzewnej. Siatka musi być dokładnie zatopiona tak, aby na powierzchni nie był widoczny jej
kolor. Miejsca z prześwitującym kolorem siatki wyrównać cienką warstwą masy . Siatkę można układać w pionowych
lub poziomych pasach, jednak wygodniejsze jest układanie pionowe. Siatkę należy układać na zakładkę min. 60 mm.
Tylko takie ułożenie gwarantuje poprawne przenoszenie naprężeń przez warstwę bazową. Elewacja jest najbardziej
narażona na pęknięcia wzdłuż krawędzi otworów, dlatego należy wzmocnić je dodatkowymi kawałkami siatki o wym.
20x30cm zatopionej  pod  kątem 45 stopni.  Należy  zabezpieczyć  narożniki  zewnętrzne  wg.  zaleceń  producenta.
Warstwę bazową należy chronić przed zamoczeniem do momentu jej pełnego wyschnięcia.
Warstwę zbrojącą wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin po nałożeniu płyt. Nakłada się ja i rozprowadza
paca zębatą. Tkaninę zbrojącą trzeba przyłożyć pasami i wcisnąć w warstwę zaprawy zbrojącej a następnie ściągnąć
płasko zaprawę. Tkanina powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w 1/3 grubości (od zewnętrznej strony)
warstwy zbrojącej. Należy ją układać tak, aby sąsiednie pasy zachodziły na siebie min. 10cm, względnie przeciągnąć
ją poza na krawędziach i otworach. Ściany tynkowane na wysokości parteru oraz ocieplonej części cokołowej należy
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pokryć dodatkowo drugą warstwą masy klejącej z wtopioną w nią siatką w taki sam sposób jak pierwszą, po jej
stwardnieniu.
Wyprawa tynkarska
Wyprawy elewacyjno – wykończeniowe z mas tynkarskich można wykonać po całkowitym stwardnieniu masy klejącej
w  warstwie  ochronnej  zbrojną  siatką  tzn.  nie  wcześniej  niż  48  godzin.  Wyprawy te  należy  wykonywać  z  mas
tynkarskich  w/w.,  zgodnie  z  odpowiednimi  wytycznymi  producenta.  Przed  przystąpieniem  do  nakładania  tynku
warstwa  bazowa  musi  być  sucha,  równa  i  dobrze  związana.  Należy  sprawdzić  czy  siatka  została  dokładnie
zatopiona. Nierówności zeszlifować pacą z papierem ściernym. Przed nakładaniem tynków należy pokryć podłoże
preparatem ujednolicającym jego kolor.  Masę należy nakładać przy użyciu czystej  pacy ze stali  nierdzewnej  na
grubość największych ziaren kruszywa. Masę tynkarską nakładać wg instrukcji zawartej w karcie technicznej.
Wykonanie nowych obróbek blacharskich.
Obróbki blacharskie podokienników, gzymsów, ścianki attyki należy wykonać z blachy powlekanej dostosowując je do
rzeczywistych wymiarów grubości ścian po ociepleniu. Obróbki te ,muszą wystawać poza lico ściany co najmniej
30mm i  muszą być wykonane w taki  sposób,  by zapewniały szczelność ocieplonych ścian. Montaż obróbek wg
rysunków wykonawczych architekta.
5.3 Sposoby wykończenia w miejscach szczególnych
Ocieplenie ścian przy ościeżach.
Płyty elewacyjne (styropian/wełna min.) naklejane na ściany należy doprowadzić do zewnętrznych krawędzi ościeży
okiennych  i  balkonowych,  zwracając  uwagę  na  staranne  przyklejenie  ich  w  tych  otworach.  Ze  względu  na
niejednakowe  osadzenie  stolarki  okiennej  i  balkonowej  w ościeżach,  tam gdzie  to  jest  możliwe  należy ościeża
ocieplić styropianem grubości min. 20mm. Przed przyklejeniem do ościeży siatki, powierzchnię ich należy starannie
oczyścić z pyłu i kurzu a szczelinę między ościeżami a ościeżnicą wypełnić dokładnie pianką poliuretanową. Siatka
tkaninowa wyklejona na  ościeżach powinna stanowić ciągłe wywinięcie pasa siatki z płaszczyzny ściany. Ościeża
dolne  (poziome)  należy zabezpieczyć  podokiennikami  z  blachy  powlekanej  (kolorystyka  wzorów zatwierdzonych
przez Architekta). Podokienniki
blaszane powinny wystawić poza lico ocieplonej ściany nie mniej niż 30 mm. Podokienniki powinny mieć spadek od
ok-na  i  być  wpuszczone  w  wycięcia  pasa  progowego  ościeżnicy  i  zamocowane  wkrętami  ocynkowanymi.
Podokienniki  powinny  być  wywinięte  na  ościeża  boczne  w  ich  podcięciach  (wydrach).  Styki  podokienników  z
ościeżnicami  należy  uszczelnić  kitem trwale  plastycznym  rozkładając  go  w  pasmo i  dociskając  podokiennikiem
blaszanym  w  czasie  jego  mocowania.  Sposób  ocieplenia  ościeża  i  podokiennika  wg  rysunków wykonawczych.
Należy  pamiętać  o  zastosowaniu  listew  do  wykonywania  dylatacji  pomiędzy  ościeżnicą  okienną,  a  tynkiem.
Gwarantuje to brak pęknięć i uszkodzeń na styku okna z tynkiem. Dodatkowo umożliwia przyklejenie do listwy folii
zabezpieczającej całe okno przed zabrudzeniem podczas prac tynkarskich, a po ich wykonaniu w prosty sposób
pozwala usunąć folię uzyskując idealne odcięcie tynku od listwy dylatacyjnej.
Ocieplenie ścian przy balkonach, loggiach i tarasach.
Ściany budynku przy balkonach należy ocieplić tak,  jak pozostałe  ściany zewnętrzne płaskie.  Miejsca styku płyt
termoizolacyjnych ze spodem płyt balkonowych należy uszczelnić na całej długości spoin kitem trwale plastycznym,
zakrywającym wciśniętą wcześniej w szczelinę uszczelkę z pianki poliuretanowej. Na cokołach balkonów i tarasów
element z blachy stalowej ocynkowanej.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości materiałów i odbiór robót ociepleniowych.
Przed rozpoczęciem robót ociepleniowych należy sprawdzić,  czy dostarczone na budowę materiały odpowiadają
wymaganiom technicznym oraz czy mają świadectwa jakości i  aprobaty.  Kontrolą jakości  w czasie wykonywania
robót  ociepleniowych należy objąć poszczególne etapy,  tj.:  roboty przygotowawcze,  a w tym montaż rusztowań,
przygotowanie  powierzchni  ścian  do  przyklejania  i  umocowania  płyt  styropianowych  łącznikami  mechanicznym,
wykonanie warstwy ochronnej na płytach elewacyjnych zbrojną siatką, wykonanie warstwy wykończeniowej z masy
tynkarskiej, wykonanie nowych obróbek blacharskich zgodnie z przedmiotowymi przepisami technicznymi. Podczas
kontroli  robót  ociepleniowych  należy  uwzględnić  także  wszystkie  wymagania  techniczno  –  technologiczne  dot.
sposobu ocieplania w miejscach szczególnych.
Ocena wizualna wyglądu zewnętrznego wypraw tynkarskich:
Wykończona  wyprawą  tynkarską  powierzchnia  ocieplenia  powinna  charakteryzować  się  jedno-rodnością  i
niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo, okiem
nieuzbrojonym, przy świetle rozproszonym z odległości > 3 m. Nie dopuszcza się oceny tynku w świetle smugowym
lub  ukierunkowanym,  zwłaszcza  równolegle  lub  stycznie  do  ocenianej  powierzchni.  Ponadto  dopuszczalne
odchylenie wykończonego li-ca i krawędzi od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z
ogólnymi  warunkami  odbioru  technicznego  robót  budowlanych  lub  z  warunkami  szczegółowymi  zawarty-mi  w
umowie.
Kontrola wykonania izolacji termicznej:
Poniżej przedstawiono wykaz czynności kontrolnych:
Sprawdzeniu  i  ocenie  podlegają:  wygląd  powierzchni  podłoża,  z  którego  można  wywnioskować  o  jego  stopniu
zabrudzenia, zniszczenia, stabilności, równości powierzchni, zawilgocenia i chłonności. W przypadkach wątpliwych
konieczne  jest  wykonanie  testu  nośności  podłoża  przeprowadzanego  wg  zaleceń  dostawcy  BSO;  odchyłki
geometryczne podłoża.
Kontrola dostarczonych na budowę składników BSO: kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności  dokumentów
dopuszczających  poszczególne  wyroby  do  obrotu  z  dokumentem  odniesienia.  Sprawdzeniu  powinna  podlegać
prawidłowość oznakowania poszczególnych materiałów.
Kontrola  między  operacyjna  powinna  obejmować  prawidłowość:  przygotowania  podłoża  (oczyszczenie,  zmycie,
uzupełnienie  ubytków,  wzmocnienie,  wyrównanie  -  w  zakresie  koniecznym),  przyklejenia  płyt  termoizolacyjnych,
osadzenia łączników mechanicznych,  wykonania warstwy zbrojonej,  wykonania gruntowania,  wykonania obróbek
blacharskich, zamocowania profili, wykonania wyprawy tynkarskiej, wykonania (ewentualnego) malowania.
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Kontrola  przygotowania  podłoża  polega  na  sprawdzeniu  czy  podłoże  zostało  oczyszczone,  zmyte,  wyrównane,
wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym. Kontrola przyklejania płyt  izolacyjnych
polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości powierzchni, układu i szerokości spoin.
Kontrola  osadzenia  łączników  mechanicznych  polega  na  sprawdzeniu  liczby  i  rozmieszczenia  łączników
mechanicznych.  W  przypadku  podłoży  o  wątpliwej  nośności,  w  szczególności  zbudowanych  z  materia-łów
szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników).
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w masie
klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, przestrzegania czasu i warunków
twardnienia warstwy zbrojone przed przystąpieniem do dalszych prac.
Kontroli podlega również prawidłowość wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży zewnętrznych,
ościeży i naroży otworów, podokienników, kapinosów itp.). Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku
warstwy tynkarskiej.
Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciągłości wykonania warstwy gruntowej i jej
skuteczności.
Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków zabezpieczenia blacharki
przed  negatywnym  wpływem  dalszych  procesów  (foliowanie)  oraz  wysunięcia  poza  projektowaną  płaszczyznę
ściany.  Kontrola  wykonania wyprawy tynkarskiej  polega na:  sprawdzeniu ciągłości,  równości  i  nadania właściwej
zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do równości powinny być zawarte w umowie pomiędzy wykonawcą
oraz inwestorem. Jeśli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do równości po-wierzchni oraz krawędzi
należy przyjąć: odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż
3 na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0 m), odchylenia krawędzi od wysokości budynku, dopuszczalne
odchylenia od pionu po-wierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości kondygnacji - 10 mm, dopuszczalne
od-chylenie  powierzchni  nie  większe  niż  30  mm  na  całej  wysokości  budynku,  odchylenie  promieni  krzywizny
powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być większe niż 7 mm.
Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania polega na: sprawdzeniu ciągłości, jednolitości faktury i barwy, braku
miejscowych wypukłości i wklęsłości, oraz widocznych na-praw i zaprawek.
Ocena  wyglądu  zewnętrznego  polega  na  wizualnej  ocenie  wykończonej  powierzchni  ocieplenia.  Powinna  ona
charakteryzować  się  jednorodnością  i  niezmiennością  barwy  i  faktury  oraz  brakiem  miejscowych  wypukłości  i
wklęsłości  stwierdzanymi  wzrokowo  przy  świetle  rozproszonym  z  odległości  >  3  m.  Dopuszczalne  odchylenie
wykończonego  lica  systemu  od  płaszczyzny  (powierzchni),  pionu  i  poziomu  powinno  być  zgodne  z  ogólnymi
warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką  obmiarową  wykonania  ocieplenia  elewacji  metodą  lekką  mokrą  jest  m2.  Ilość  robót  określa  się  na
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
Podstawę do odbioru ocieplenia elewacji metodą lekką mokrą powinny stanowić następujące dokumenty:
-Dokumentacja techniczna,
-Dziennik budowy,
-Zaświadczenia, o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
-Protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
-Protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
-Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
-Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
9.1 Zasady rozliczania i płatności
Płaci się za  ustaloną  ilość  [m2]  wykonania  elewacji w technologii lekkiej mokrej  ,  wg  ceny jednostkowej, która
obejmuje:
-Zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i  magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji  lub wyrobów
potrzebnych do wykonania robót objętych STB,
-Koszt  wykonania  niezbędnych  rusztowań  i  pomostów  roboczych  wykonanych  oraz  ich  rozbiórki  wg  własnej
dokumentacji Wykonawcy,
-Przygotowanie podłoża
-Montaż płyt (klejenie + mocowanie mechaniczne)
-Wykonanie warstwy zbrojącej
-Wykonanie tynku, ewentualnie malowania
-Wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do wykonania robót elewacyjnych.
-Posprzątanie po wykonanych pracach.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Instrukcja ITB 334/96 Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką.
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu ocieplenia.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I „Budownictwo ogólne”
Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem ścian zewnętrznych metodą „lekką” (dla
doświadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. świadectwo ITB nr 530/85.

WYKŁADZINY PCV, DYWANOWE (CPV45432111-5)
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na
ułożeniu wykładzin z PCW.
1.2 Zakres stosowania ST

„Rozbudowa budynku Pawilonu M-IX Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie...”     Strona 31



Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót
wyszczególnionych poniżej.
Wykonanie wykładzin PCW
Wykonanie wykładzin tekstylnych
1.4 Określenia podstawowe
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją projektową oraz
ST.
2. MATERIAŁY
W czasie realizacji robót objętych niniejszą SST należy wykorzystywać niżej wymienione materiały:
-wykładziny systemowe z PCW zgodne z parametrami podanymi w projekcie,
3. SPRZĘT
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
Do wykonania robót  związanych  z  wykonaniem  posadzek  z  PCW  podłogowych  może  być  wykorzystany sprzęt
podany poniżej lub inny zaakceptowany przez Inżyniera projektu:
-noże do przycinania wykładzin,
-pace i szpachelki stalowe,
-wałki dociskowe,
-liniały stalowe,
-zgrzewarka do wykładzin.
4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy
konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą  stateczności  i  szkodliwymi  wpływami
atmosferycznymi.
Wykładziny rulonowe oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny być składowane  w pomieszczeniach
zamkniętych, suchych, w temperaturze 5-25°C. Należy  je  chronić  przed  bezpośrednim  działaniem  promieni
słonecznych. Kleje zachowują trwałość przez 6 miesięcy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Roboty budowlane zwiazane z ułożeniem wykładziny rulonowej z PCW należy wykonać zgodnie z polskimi normami
oraz wytycznymi technologicznymi producenta.
5.1. Opis prowadzenia prac
Podkład pod posadzkę należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w SST. Podkład pod posadzkę powinien
stanowić  czystą,  niepylącą  powierzchnie,  o  wytrzymałosci  na  sciskanie  >12  MPa  i  wilgotnosci  max.  3%  dla
podkładów cementowych i max. 1,5% dla podkładów anhydrytowych i gipsowych.
Do wykonania napraw podkładu należy stosować zagęszczoną drobnym piaskiem masę wygładzajacą, używajać
gładkich pacek lub szpachelek. Po 24 godzinach od wykonania napraw można przystąpic do dalszych prac.
Do wykonania posadzki z wykładziny rulonowej można przystąpic  po  zakończeniu  wszystkich  robót budowlanych
stanu surowego i robót wykończeniowych oraz po zakończeniu robót instalacyjnych, łącznie z przeprowadzeniem
prób ciśnieniowych instalacji.
Temperatura, w której wykonuje się posadzki z wykładzin rulonowych PCW nie powinna być niższa niż 10°C.
W obrębie jednego pomieszczenia, o ile projekt nie przewiduje inaczej, posadzka powinna być wykonana z jednego
rodzaju wykładziny, o jednolitej barwie i wzorze.
Przed  przystąpieniem  do  układania  wykładzin,  podłoże  betonowe  należy  zagruntować  preparatem  głęboko
penetrującym, zgodnie z zaleceniami producenta wykładzin.
Wykładzinę należy na co najmniej 24 godziny przed ułożeniem rozłożyć na podkładzie.
Układ spoin miedzy płytami należy tak rozplanować, aby nie wypadły one w miejscach intensywnego ruchu i w miarę
możliwosci przebiegały prostopadle lub równolegle do ścian.
Wykładziny  układa  sie  cała  powierzchnia  na  podkładzie  przy  użyciu  emulsji  antypoślizgowej  zalecanej  przez
producenta  wykładziny.  Płyty  docinane  dopasowuje  się  przycinajać  je  ostrym  nożem.  Powierzchnia  ułożonej
wykładziny nie może mieć sfałdowań i pecherzy, brzegi arkuszy powinny ściśle do siebie przylegać.
Posadzkę z wykładziny należy wykończyć przy ścianach listwami określonymi w projekcie.
Zgrzewanie wykładzin rulonowych nastepuje po przyklejeniu wykładzin do  podkładu  oraz  całkowitym wyschnieciu
kleju.  Kolor  prętów z  nieplastyfikowanego  PCW  dobiera  się  zgodnie  z  dokumentacją  kolorystyczną  obiektu  lub
zaleceniami Inwestora lub Inżyniera.
Wystające zaokraglenia spawów należy ścinać ostrym nożem przystosowanym do tego rodzaju robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Przebieg kontroli jakości robót
Kontrola  jakości  robót  przy wykonywaniu  podłóg z  wykładzin  polega na sprawdzeniu wszystkich faz pracy przy
wykonywaniu podkładu i układaniu posadzki.
Kontrola jakości powinna obejmować:
-sprawdzenie  materiałów pod wzgledem ich zgodnosci   z   aktualnymi   normami,   dokumentacja  techniczna  i
niniejsza ST,
-sprawdzenie wykonania podkładu,
-sprawdzenie poprawności wykonania posadzek z wykładzin.
Podczas odbioru jakościowego wykładzin, przeznaczonych do wykonania posadzek należy sprawdzić:
-zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta,
-świadectwo dopuszczenia do stosowania wykładzin w tego typu obiektach,
-gatunek dostarczonych wykładzin,
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-jednolitość wzoru lub barwy.
Wykładziny powinny posiadać oznaczenia na spodniej powierzchni:
-dane producenta,
-oznaczenie rodzaju, barwy i gatunku,
-numer świadectwa dopuszczenia do użytku w budownictwie lub obowiazujacej normy. Kontrola jakości wykonanej
posadzki obejmuje sprawdzenie:
-poprawnosci przylegania wykładziny do  podłoża  (niedopuszczalne  jest  występowanie  miejsc  nie  przylegających,
fałd, pecherzy, odstających brzegów),
-wygladu powierzchni – powierzchnie powinny byc równe, czyste, gładkie, nie zanieczyszczone.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarowa robót jest:
ułożenie wykładzin rulonowych – m2 (metr kwadratowy),
przymocowanie listew przyściennych – m (metr bieżacy),
zgrzewanie wykładzin rulonowych – m2 (metr kwadratowy).
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach:
-po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego,
-podczas układania podkładu,
-po całkowitym stwardnieniu podkładu.
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie:
-jakości zastosowanych materiałów,
-prawidłowosci ułożenia kolejnych warstw,
-grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
-równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu,
-prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie,
-poprawności  wykonania  i  rozmieszczenia  szczelin  dylatacyjnych.  Odbiór  końcowy robót  podłogowych  powinien
obejmować:
-ocenę zgodnosci wygladu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, jakości zastosowanych materiałów,
-sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku budowy,
Odbiór posadzki powinien obejmować:
-ocenę wyglądu zewnętrznego,
-sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni,
-sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem,
-ocene prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce. Dopuszczalne tolerancje:
-odchylenie powierzchni podkładu lub posadzki od płaszczyzny nie może przekraczac 2 mm/m i 5
mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia,
-prześwit pomiedzy dwumetrową łatą przyłożona w dowolnym miejscu nie może być większy niż 5 mm,
-odchylenie  spoiny  od  linii  prostej  nie  może  być  większe  niż  1  mm/m lub  5  mm na  całej   długości  spoiny  w
pomieszczeniu.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
9.1 Zasady rozliczania i płatności
Cena jednostkowa obejmuje:
-zakup materiałów
-transport materiałów na miejsce składowania na placu budowy,
-transport do miejsca wykonywania prac,
-oczyszczenie i zagruntowanie podłoża,
-rozkładanie wykładzin,
-przycięcie materiału,
-układanie wykładzin na klej,
-mocowanie listew przyściennych,
-zgrzewanie wykładzin,
-usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń i umycie wykładziny,
-uporządkowanie stanowisk pracy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cześć I – Roboty ogólnobudowlane.
PN-B-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podłogowe z polichlorku winylu.

ROBOTY MALARSKIE (CPV 45442110-1)
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót
malarskich.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją projektową oraz
ST.
2. MATERIAŁY
2.1. Farby budowlane gotowe
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie oraz być zgodne z zapisami projektu.
2.2. Środki gruntujące
Przy malowaniu  farbami  akrylowymi  na  chłonnych podłożach należy  stosować  do  gruntowania  farbę  emulsyjną
rozcieńczoną  wodą  w  stosunku  1:1  z  tego  samego  rodzaju  farby,  z  jakiej  przewiduje  się  wykonanie  powłoki
malarskiej.
3. SPRZĘT
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:
-pędzle i wałki,
-kuwety malarskie,
-drabiny.
-Inny sprzęt
4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5. WYKONANIE ROBÓT
Przy malowaniu powierzchni  wewnętrznych  temperatura nie  powinna być niższa  niż +8°C.  W okresie zimowym
pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej
+8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie
może spaść poniżej
+1°C.  W czasie  malowania  niedopuszczalne  jest  nawietrzanie  malowanych  powierzchni  ciepłym powietrzem od
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
-całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),
-całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
-całkowitym ułożeniu posadzek,
-usunięciu usterek na tynkach.
-Ściany istniejące po oczyszczeniu,  przygotowaniu podłoża, wyrównaniu gipsem szpachlowym, cekolowaniu i  po
zagruntowaniu, malować 2-krotnie farbami akrylowymi. Nowe ścianki po zagruntowaniu malować 2-krotnie farbami
akrylowymi. Stosować farby przeznaczone do użytku wewnętrznego trudnościeralne.
5.1. Przygotowanie podłoży
Wszelkie luźne nie związane z podłożem warstwy należy usunąć i uzupełnić szpachlą gipsową. Podłoże posiadające
drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być  naprawione  przez  wypełnienie  ubytków  szpachlą  gipsową.
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie
wypełnić szpachlą gipsową.
5.2. Gruntowanie
Przy malowaniu  farbami  akrylowymi  na  chłonnych podłożach należy  stosować  do  gruntowania  farbę  emulsyjną
rozcieńczoną  wodą  w  stosunku  1:1  z  tego  samego  rodzaju  farby,  z  jakiej  przewiduje  się  wykonanie  powłoki
malarskiej.
5.3. Wykonywania powłok malarskich
Powłoki z farb powinny:
-równomiernie pokrywać podłoża, bez zacieków, smug, prześwitów, plam, pęcherzy, odprysków i śladów pędzla,
-być trudnościeralne, niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących,
-w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz Dokumentacją Projektową,
-nie mieć przykrego zapachu.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
-sprawdzenie wyglądu powierzchni,
-sprawdzenie wsiąkliwości,
-sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
-sprawdzenie czystości.
-Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni  pod  malowanie  należy  wykonać  przez  oględziny  zewnętrzne.  Sprawdzenie
wsiąkliwości  należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni  przewidzianej  pod malowanie kilku kroplami  wody.
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.
6.2. Roboty malarskie
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
-dla farb akrylowych nie wcześniej niż po 7 dniach.
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od
65%. Badania powinny obejmować:
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
-równomierności rozłożenia farby,
-jednolitości natężenia i zgodności barwy ze wzorcem,
-braku prześwitów,
-braku odprysków, spękań, pęcherzy, łuszczących się odstających płatków powłoki, wgłębień, plam, smug, zacieków,
widocznych śladów pędzla i innych niedopuszczalnych usterek.
Roboty objęte niniejszą ST, powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z
badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.
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7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór podłoża
Zastosowane  do  przygotowania  podłoża  materiały  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  normach
państwowych  lub  świadectwach  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie.  Podłoże,  posiadające  drobne
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego
wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
8.2. Odbiór robót malarskich
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby,
jednolitego  natężenia  barwy i  zgodności  ze  wzorcem producenta,  braku  prześwitu  i  dostrzegalnych  skupisk  lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki,
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości
wykonania.
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką,
wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od
podłoża.
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez
kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo odnotowane.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
9.1 Zasady rozliczania i płatności
Cena jednostkowa obejmuje:
-dostawę materiałów
-wykonanie niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich rozbiórki wg własnej dokumentacji
Wykonawcy.
-przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
-zagruntowanie podłoża,
-malowanie
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Dz. U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”; Polskie normy:
PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne.
PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok.
PN-C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie ścieralności powłok lakierowanych.
PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania.
PN-C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie wody oraz na oznaczenie
nasiąkliwości.
PN-C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odporności  powłok lakierowych na uderzenie za pomocą aparatu Du
Ponta.
PN-C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastyczności powłok lakierowanych na zginanie.
PN-C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłok.
PN-C-81531 Wyroby  lakierowe.  Określanie  przyczepności  powłok  do  podłoża  oraz  przyczepności
międzywarstwowej.
PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali,  staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne
wytyczne.
BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.
BN-77/6701-04  Materiały  wykończeniowe  stosowane  w  budownictwie.  Oznaczenie  trwałości  barwy  metodą
przyspieszoną. 
Atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakierów.

ŚLUSARKA ALUMINIOWA (CPV 45421100-5)
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ślusarki aluminiowej.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty,  których  dotyczy specyfikacja,  obejmują wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu wykonanie
ślusarki aluminiowej.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją projektową oraz
ST.
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2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Dobór kształtowników, okuć, akcesoriów, elementów wchodzacych w skład konstrukcji oraz sposób zamontowania
konstrukcji uwzglednia zapisy projektu oraz:
-bezpieczenstwo pozarowe - w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej,
ochrone przeciwdźwiekowa pomieszczen,
-własciwosci wytrzymałosciowe,
-wymagania ochrony cieplnej,
-wymagania dotyczace szczelnosci na przenikanie wody opadowej,
-wymagania dotyczace przepuszczalnosci powietrza,
-aspekty odpornosci na korozje.
Materiały stosowane do wykonania slusarki aluminiowej powinny posiadać:
-Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,
-Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN.
Konstrukcje wykonać  kompletnie  z  okuciami,  uszczelkami  i  powłokami  lakierowanymi  proszkowo.  Ponadto
musza  być  całkowicie  izolowane,  pozbawione  mostków  termicznych,  zapewnić   kompensacje   wydłuzen
termicznych, zdylatowane w miejscach wystepowania dylatacji budynku. Wszystkie połaczenia i zakotwienia musza
być pewne i stabilne, pozbawione nierównosci i szczelin na stykach. Nalezy  zapewnić  odprowadzenie  wody  z
wnetrza konstrukcji oraz przewietrzanie za posrednictwem systemowych rozwiazan.
3. SPRZĘT
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. TRANSPORT
4.1. Składowanie
Profile aluminiowe winny być przechowywane w suchym pomieszczeniu oraz zabezpieczone przed kontaktem z
innymi metalami. Najkorzystniej jest składować je na poziomych półkach wyłozonych drewnem i guma w opakowaniu
z folii lub papieru. Warstwy profili winny być oddzielone przekładkami z miekkiego drewna lub materiału o podobnych
własciwosciach. Punkty podparcia powinny być tak rozmieszczone, aby profile nie ulegały odkształceniom.
4.2. Transport
Profile  aluminiowe  nalezy  transportować  w  sposób  uniemozliwiajacy  uszkodzenia  ich  powierzchni   oraz
powinny być zabezpieczone przed odkształceniami przekroju i na  długosci. Nalezy zabezpieczyć naroza,  klamki,
zawiasy, zamki i inne wystajace elementy przed zniszczeniem. Wiotkie elementy powinny zostać usztywnione. Do
transportu dopuszcza sie  tylko profile  pakowane indywidualnie  w papier lub folie  polietylenowa.  Transportowane
profile powinny być podparte w kilku punktach na drewnianych belkach wyłozonych guma. Ilosć podpór powinna
gwarantować zachowanie prostoliniowosci  profilu.  Podczas układania  profili  nalezy zwrócić  uwage czy elementy
podporowe sa czyste. W razie stwierdzenia wystepowania ziaren  piasku,  opiłków  metalu  itp.  nalezy  je usunać.
Transportowane profile powinny być zabezpieczone przez mozliwoscia przesuwu przy pomocy pasów lub tasm. Przy
układaniu profili w stosy nalezy zwrócić uwage, aby ciezz̨ ar układanych  profili  nie  powodował uszkodzen przekrojów
poprzecznych (wgniecenia w miejscach kontaktu z podporami). Zaleca sie transportowanie profili zabezpieczonych
przed wpływem warunków atmosferycznych (deszcz, snieg).
4.3. Kontakt z innymi materiałami
Zjawiska elektrochemiczne wystepujace  przy  kontakcie  z  innymi,  stosowanymi  w  budownictwie,  pozbawionymi
powłoki ochronnej metalami lub ich stopami powoduja utlenianie aluminium. Korozja szczególnie szybko postepuje w
warunkach podwyzszonej wilgotnosci. W zwiazku z tym zaleca sie zawsze oddzielić aluminium od innych metali
warstwa izolacyjna. Powyzsze uwagi nie dotycza stali nierdzewnej, która przy  kontakcie  z  aluminium  nie powoduje
korozji. Zabroniony jest kontakt z miedzia i jej stopami oraz  ołowiem.  Stal  ocynkowana  lub  kadmowana  o  dobrej
jakosci powierzchni.
Wapno, cement oraz niektóre inne materiały budowlane  maja szkodliwy  wpływ  na  aluminium,  szczególnie  w
warunkach  duzej wilgotnosci. Moga one być przyczyna róznych rodzajów korozji oraz nieodwracalnych  uszkodzen
powierzchni  profili  i  akcesoriów.  Takze  drewno,  w  zaleznosci  od  gatunku  i  stosowanego  zabezpieczenia,  moz
powstawania korozji powierzchni aluminium.
5. WYKONANIE ROBÓT
Przed rozpoczeciem montazu elementów stolarki i slusarki nalezy sprawdzić:
-prawidłowosć wykonania konstrukcji aluminiowych,mozliwosć mocowania elementów do budynku,
-jakosć dostarczonych elementów do wbudowania.a
Wykonawca  przed  wyprodukowaniem  i  wykonaniem  montażu  okien  i  drzwi  aluminiowych  zobowiązany  jest
dostarczyć do zatwierdzenia przez głównego projektanta:
-rysunki warsztatowe okien i drzwi, obliczenia statyczne i detale dojścia do innych wykonczeń elewacyjnych
-próbki wykończeń (lakierów) i okuć
5.1. Montaż ślusarki okienno-drzwiowej
Montażż  konstrukcji  aluminiowo-szklanych  prowadzić  zgodnie  ze  sztuka  budowlana,  warunkami  technicznymi
wykonania i odbioru robót i wytycznymi dostawcy rozwiazan systemowych, zwracajac szczególna uwage na:
-montaż oscieznicy nalezy wykonywać po pracach wykonczeniowych podłóg i scian, przed zamontowaniem drzwi
nalezy prawidłowo  przygotować  otwór  do  ich  wprawienia,  powierzchnie  osciezy nalezy wyrównać oraz starannie
oczyscić z wszelkich drobin,
-w przypadku montazu oscieznic  w   scianach   z   cegły   silikatowej należy zabezpieczyć fragmenty scian przed
zabrudzeniem i uszkodzeniem folia malarska,
-oscieznice drzwiowa nalezy   ustawić tak, by skrzydło otwierało sie na własciwa strone;
-przed   wstawieniem  osciezy  trzeba  okleić   jej   brzeg   samoprzylepna  tasma  papierowa,   aby  zapobiec
zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowej uzywanej podczas uszczelniania,
-słupy osciezy nalezy rozeprzeć u podstawy tak, by podczas prac montazowych zachowały pozycje równoległa,z̨
-za pomoca poziomicy nalezy sprawdzić, czy belka oscieznicy ustawiona  jest  idealnie  poziomo;  wszystkie  katy
wewnetrzne oscieznicy musza mieć po 90 stopni,
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-oscieznice nalezy ustabilizować klinujac  ja  drewnianymi  kołkami:  z  góry,  z  dołu  oraz  po  bokach; nastepnie
nalezy ponownie sprawdzić, przy pomocy poziomicy ustawienie oscieznicy;
-oscieznice mocuje sie do muru kotwami; na kazdym kształtowniku musza być co najmniej dwa, jeden u podstawy
(max. 200 mm od krawedzi) i jeden w takiej samej odległosci od góry konstrukcji;  maksymalny rozstaw kotew –
poziomych 950 mm, pionowych – 750 mm; głebokosć wierconego otworu powinna być wieksza o  1,0-1,5cm  od
długosci kołka rozporowego,
-wkretz̨ów nie  nalezy  dokrecać  zbyt  mocno,  aby nie  dopuscić  do  ewentualnego  wygiecia  oscieznicy,  oscieznice
uszczelnić  pianka  montazowa;  przed  wykonaniem  tej  czynnosci  mozna  dobrze  zwilzyć  woda  powierzchnie
oscieznicy, aby pianka lepiej  przylegała,  po  stwardnieniu  pianki  (ok.12h)  jej  nadmiar  odciacz̨  ́  ostrym nozem, w
przypadku konstrukcji p.poz
-oscieznice uszczelnić zgodnie z wytycznymi producenta stolarki.
5.2. Dobór profili dla ścian słupowo-ryglowych
Sciany osłonowe słupowo-ryglowe stanowia obciazenie konstrukcji nosnej budynku, natomiast nie moga przenosić
obciazen wywołanych elementami konstrukcji  lub  konstrukcja  tego  budynku.  Sciany  osłonowe  moga podlegać
nastepujacym obciazeniom:
-obciazenie wiatrem,
-obciazenie sniegiem,
-obciazz̨  enie pozioma siła skupiona od naporu tłumu,
-ciezar  własny konstrukcji  i  wypełnien,  daszki,  banery,  kurtyny powietrzne,  mechanizmy do otwierania drzwi  lub
inneelementy mocowane do konstrukcji nosnej rusztu.
Dlatego wszystkie profile i sposób mocowania sciany osłonowej powinny być dobrane na podstawie wczesniejszych
obliczen  wytrzymałosciowych.  Obliczenia  nalezy  przeprowadzić  zgodnie  z  wymaganiami  i  zaleceniami  Polskich
Norm, według metody stanów granicznych: SGU oraz SGN. Wartosci  dopuszczalne  ugieć  wynikaja  z  warunków
wytrzymałosciowych kształtowników aluminiowych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI
Poszczególne etapy wykonania ścianek powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten
należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola jakości robót powinna obejmować:
-kontrolę elementów składowych,
-kontrolę wykonania montażu,
-kontrolę wykonania montażu zgodnie z Dokumentacją Projektową i instrukcją producenta.
Materiały  przeznaczone  do  wbudowania  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty  oraz  być  zaakceptowane  przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do
Dziennika Budowy.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót dla montażu drzwi, okien jest [kpl] lub [szt], dla montażu fasad jest [kpl], [szt] lub [m2]
8. ODBIÓR ROBÓT
Poszczególne etapy wykonania montażu ślusarki okiennej i drzwiowej powinny być odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych
poprawek bez hamowania postępu robót.
Sprawdzeniu podlega:
-prawidłowy montaż ościeży i drzwi
-zgodność z dokumentacją techniczną,
-zgodność z materiałami referncyjnymi, wzorcami i próbkami
-rodzaj zastosowanych materiałów, wykończeń, okuć.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
9.1 Zasady rozliczania i płatności
Cena jednostkowa obejmuje:
-przygotowanie stanowiska roboczego,
-obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,
-dostarczenie materiałów
-montaż ścian osłonowych wraz z podkonstrukcją,
-montaż drzwi i okien z kompletem okuć,
-regulację zawiasów, zamków,
-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
-prace poprawkowe.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i połozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbiór.
PN-EN 410:2001/AP1:2003 Szkło w budownictwie. Okreslenie swietlnych i słonecznych własciwosci oszklenia.
PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminiowe. Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie.
PN-EN 573-3:2004 Aluminium i stopy aluminiowe. Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie.
Czesć 3:Skład chemiczny Oznaczenia stanów.
PN-EN  673:1999/A2:2003  Szkło  w  budownictwie.  Okreslenie  współczynnika  przenikania  ciepła  „U”.  Metoda
obliczeniowa.
PN-EN 12020-2:2004 Aluminium i stopy aluminiowe. Kształtowniki wyciskane precyzyjne ze stopów EN AW- 6060 i
EN AW-6063. Czesć 2: Tolerancja wymiarów i kształtu.
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PN-EN 12152:2004 Sciany osłonowe. Przepuszczalnosć powietrza. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
PN-EN 12154:2004 Sciany osłonowe. Wodoszczelnosć. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosć. Klasyfikacja.
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornosć na obciazenia wiatrem. Klasyfikacja.
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałosć mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 1294:2002 Skrzydła  drzwiowe.  Okreslenie  zachowania  sie  pod  wpływem  zmian  wilgotnosci  wkolejnych
jednorodnych klimatach.
PN-EN 13116:2004 Sciany osłonowe. Odpornosć na obciaz enie wiatrem. Wymagania eksploatacyjne.
PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe Wysokosć, szerokosć, grubosć i prostokatnosć Klasy tolerancji.
PN-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe Płaskosć ogólna i miejscowa Klasy tolerancji.
PN-EN 951:2000 Skrzydła drzwiowe Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, 
BN-84/6829-04 Szkło budowlane Szyby bezpieczne hartowane płaskie Szyby na skrzydła drzwiowe.

DŹWIG (CPV 42416100-6)
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dźwigów.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  montaż
dźwigów.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją projektową oraz
ST.
2. MATERIAŁY
Parametry techniczne dźwigów muszą być zgodne z dokumentacją projektową.
3. SPRZĘT
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. TRANSPORT
Materiały i elementy muszą być przewożone wg instrukcji producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia wszystkich niezbędnych rysunków warsztatowych, które podlegają
zatwierdzeniu przez głównego projektanta.
5.1. Montaż dźwigów
Montaż wykonać ściśle wg. instrukcji oraz zgodnie z projektem. Montażu dokonać powinna firma rekomendowana
przez producenta lub posiadająca odpowiednią autoryzację dostawcy urządzenia. Montaż i instalację sprzętu należy
realizować  zgodnie  z  prawidłami  rzemiosła  technicznego,  przestrzegając  jednocześnie  ewentualnych  wymagań
szczególnych odnoszących się do tego sprzętu, dotyczących w szczególności zagrożeń mechanicznych, zapylenia i
korozji. Wszystkie elementy  metalowe  dostarczone  w  ramach  niniejszej  Pozycji   Robót  będą zabezpieczone
antykorozyjnie zgodnie z wytycznymi producenta.  Wykonawca jest  odpowiedzialny za bezpieczeństwo montażu i
użytkowania dźwigów.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości
wystawionych przez producenta stwierdzając zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.
Badanie gotowych elementów powinno obejmować:
-sprawdzenie wymiarów,
-wykończenia powierzchni,
-zabezpieczenia antykorozyjne połączeń konstrukcyjnych,
-prawidłowego działania części ruchomych, z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. Badanie
jakości wbudowania powinno obejmować:
-sprawdzenie stanu i wyglądu windy,
-sprawdzenie działania,
-stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót kpl.
8. ODBIÓR ROBÓT
Sprawdzeniu podlega:
-prawidłowy montaż dźwigów,
-zgodność z dokumentacją techniczną,
-zgodność z materiałami referncyjnymi, wzorcami i próbkami,
-prawidłowość działania.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
9.1 Zasady rozliczania i płatności
Cena jednostkowa obejmuje:
-przygotowanie stanowiska roboczego,
-dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
-dostarczenie wind,
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-obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
-roboty podstawowe i czynności pomocnicze,
-montaż wind,
-usunięcie uszkodzeń wynikłych w trakcie wykonywania robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 12159:2002/Ap1:2006 Dźwigi budowlane towarowo-osobowe z kabiną prowadzoną pionowo.
PN-EN 81-71:2007 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Szczególne zastosowania
dźwigów osobowych i towarowych – Część 71: Dźwigi odporne na
wandalizm.
PN-EN 81-80:2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Dźwigi użytkowane. Część
80: Zasady poprawy bezpieczeństwa użytkowanych dźwigów osobowych i towarowych.
PN-EN 81-70:2005/A1:2006 Przepisy  bezpieczeństwa  dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Szczególne
zastosowania  dźwigów  osobowych  i  towarowych  –  Część  70:  Dostępność  dźwigów  dla  osób,  w  tym  osób
niepełnosprawnych (Zmiana A1).

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ (CPV45233140-2)
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z kostki
betonowej.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót
związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.
Betonowa  kostka  brukowa-  prefabrykowany  element  budowlany,  przeznaczony  do  budowy  warstwy  ścieralnej
nawierzchni,  wykonany  metoda  wibroprasowana  z  betonu  niezbrojonego  ,  jedno  lub  dwuwarstwowego,
charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów.
Spoina  -  odstęp  pomiędzy  przylegającymi  elementami  (kostkami)  wypełniony  określonymi  materiałami
wypełniającymi.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją projektową oraz
ST.
2. MATERIAŁY
2.1 Wymagania stawiane betonowym kostkom brukowym
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę (Instytut
Badawczy Dróg i Mostów).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w przypadku
braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki  określone przez odpowiednie procedury badawcze
IBDiM, zgodnie z poniższymi wskazaniami:
1)  kształt  i  wymiary  zgodne  z  projektem  oraz  powinny  być  zgodne  z  deklarowanymi  przez  producenta,  z
dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów:
-długość i szerokość +-3 mm
-grubość +-5 mm
2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 50 Mpa dla klasy „50"
3)  mrozoodporność:  po  30  cyklach  zamrażania  i  rozmrażania  próbek  w  3% roztworze  NACL lub  150  cyklach
zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być jednocześnie następujące warunki:
-próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych
-łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie powinna
przekroczyć 5% masy próbek nie zamrożonych,
-obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrożonych nie powinno być większe niż 20%
4) nasiąkliwość nie powinna przekroczyć 5%
5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekroczyć wartości: 3,5
mm  dla klasy „50"
6)  szorstkość,  określona  wskaźnikiem  szorstkości  SRT  powierzchni  licowej,  górnej,  sprawdzona  wahadłem
angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT,
7)  wygląd  zewnętrzny:  powierzchnie  elementów  nie  powinny  mieć  rys,  pęknięć  i  ubytków  betonu,  krawędzie
elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady
wyglądu zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości dopuszczalnych dla danej klasy.
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.
2.2 Wymagania stawiane betonowych płytom ażurowym
Do produkcji  płyt  ażurowych należy stosować cement portlandzki, bez dodatków klasy nie niższej niż "32,5” bez
dodatków.  Cement  powinien  odpowiadać  wymaganiom  PN-EN  197-1.  Należy  stosować  kruszywa  mineralne
odpowiadające wymaganiom PN-B-06712:1986/A1:1997.  Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie
laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
3. SPRZĘT
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Układanie  kostki  -ręczne.  Do  przecinania  kostek  można  stosować  specjalne  narzędzia  tnące  (np.  przycinarki,
szlifierki  z  tarczą).  Do zagęszczenia  nawierzchni  z  kostki  należy  stosować zagęszczarki  wibracyjne  (płytowe)  z
wykładziną elastomerową chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.
4. TRANSPORT
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone w paletach- dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu
przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone
przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem..
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Podłoże
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne, zgodnie z Dokumentacją Projektową.
5.2 Podbudowa
Rodzaj podbudowy pod warstwę betonowej kostki brukowej powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową.
5.3 Podsypka
Zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  przewiduje  się  wykonanie  podsypki  cementowo-paskowej.  Podsypkę
cementowo-  piaskową  przygotowuje  się  w  betoniarkach,  a  następnie  rozściela  się  na  uprzednio  zwilżonej
podbudowie, przy zachowaniu: współczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35 - wytrzymałości na ściskanie nie
mniejszej niż R7=10 Mpa. R28=14MPa
W praktyce, wilgotność układanej podsypki  powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki  w dłoni  podsypka nie
rozsypała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki
cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni  z kostki  od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka
powinna być wyprofilowana i  zagęszczona w stanie wilgotnym, Całkowite ubicie nawierzchni  i  wypełnienie spoin
zaprawą  musi  być  zakończone  przed  rozpoczęciem  wiązania  cementu  w podsypce.  Dopuszczalne  odchyłki  od
zaprojektowanej grubości nie powinny przekraczać +-1 cm.
5.4 Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru propozycje do zaakceptowania dotyczące kształtu, wymiarów i barwy
kostek oraz deseń ich układania.
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie
zaleca się stosować kostki dostarczone z tej  samej partii  materiału,  w której niedopuszczalne są różne odcienie
wybranego koloru kostki.
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza
się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń  infrastruktury  technicznej  (studzienek,  włazów)  powinna
trwale wystawać od 3mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do  10  mm  powyżej  korytek
ściekowych.  Do  uzupełnienia  przestrzeni  przy  krawędziach,  obrzeżach  i  studzienkach  można  używać  elementy
kostkowe  wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio
fazowane.
Po ubiciu  nawierzchni  wszystkie  kostki  uszkodzone (np.  pęknięte)  należy wymienić.  Szerokość spoin  pomiędzy
betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 do 5 mm.
Nawierzchnię  na  podsypce  cementowo-piaskowej  po  wykonaniu  należy  przykryć  warstwą  wilgotnego  piasku  o
grubości od 3 cm do 4 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni do 3
tygodni nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku.
5.5 Układanie nawierzchni z betonowych płyt ażurowych
Kształt i kolor kształtek powinien być zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
Płytę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3mm.
Płytę należy układać około 1,5cm wyżej od projektowanej niwelety parkingu, gdyż w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zagęszczeniu. Dopuszczalne odchylenie wysokości pomiędzy płaszczyznami sąsiadujących dwóch
płyt nie może przekraczać 2mm.
Powierzchnia  elementów położonych obok  takich  urządzeń jak  studzienki,  włazy itp.  powinna wystawać 3-5mm
powyżej tych urządzeń.
Elementy betonowe przy krawężnikach należy układać w ten sposób, aby ich górna powierzchnia znajdowała się
1cm powyżej górnej krawędzi krawężnika.
Po ułożeniu płyt, spoiny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu
szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni parkingu.
Ułożoną nawierzchnię należy zagęścić wibratorami płytowymi  z  osłoną  gumową  lub  z  tworzywa  sztucznego.
Wibrowanie  należy  prowadzić  od  krawędzi  powierzchni  ubijanej  w  kierunku  środka  i  jednocześnie  w  kierunku
poprzecznym kształtek.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić otwory piaskiem i zamieść nawierzchnię.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości powinna obejmować:
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, krawężników, obrzeży, ścieków
-sprawdzenie rzędnych wysokościowych, równość podłużną i poprzeczną, spadki poprzeczne i szerokość
rozmieszczenia i szerokości spoin i szczelin dylatacyjnych oraz ich wypełnienie
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest:
-m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z kostki
-m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z płyt ażurowych
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze STWIORB, Dokumentacją Projektową jeżeli   wszystkie  pomiary  z
zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
9.1 Zasady rozliczania i płatności
Cena wykonania 1 m 2 wykonania nawierzchni z kostki/płyt ażurowych obejmuje:
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-przygotowanie i oznakowanie robót,
-zakup i dostarczenie potrzebnych materiałów na miejsce wbudowania
-rozścielenie i zagęszczenie podsypki cementowo-piaskowej
-ułożenie i ubicie kostki
-wypełnienie spoin i szczelin dylatacyjnych nawierzchni
-pielęgnacja nawierzchni
-przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN-EN-197-1 Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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