
Kraków, 10.12.2024r. 

 
 

Pytanie i odpowiedź nr 3 
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 Ustawy PZP pn.: 
Usługi medycyny pracy dla żołnierzy i pracowników RON w 2025r., 

Nr sprawy: ZP/32/2024 
 
 
Szanowni Państwo,  
Do Zamawiającego wpłynęło pytanie Wykonawcy do postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 Ustawy na usługi 
medycyny pracy dla żołnierzy i pracowników RON w 2025r., nr sprawy: ZP/32/2024, które 
Zamawiający wyjaśnia:  
  
  
 
Pytanie nr 1:   
Po przeanalizowaniu projektu umowy wnosimy o wyjaśnienie zapisów umowy w szczególności gdy 
chodzi o § 11 ust. 11 i 12. 
11. Zmiana postanowień umowy polegająca na zmianie terminu realizacji umowy lub odstąpieniu od 
realizacji dostawy, o której mowa w ppkt 1.3. (o jaką dostawę tutaj chyba chodzi ? nie ma ppkt 1.3 w 
niniejszym paragrafie, jest w ust. 1 pkt 1.3., ale nie dotyczy żadnej dostawy) może być wprowadzona 
po przesłaniu przez Wykonawcę do Zamawiającego, w terminie do 10 dni roboczych przed 
ostatecznym terminem realizacji dostaw, pisemnego wniosku z uzasadnieniem dokonania zmian 
umowy jednoznacznie wskazującym, że istnieje związek przyczynowo - skutkowy między 
niemożnością dotrzymania terminu realizacji umowy, a konkretnym zdarzeniem mającym charakter 
siły wyższej w rozumieniu ppkt. 1.3.1. i 1.3.2. niniejszego paragrafu umowy. (takich oznaczeń nie ma 
w niniejszym paragrafie, a o sile wyższej jest mowa w ust. 1 ppkt 1.6.1. i 1.6.2. patrz niżej) 
12. Zmiana postanowień umowy polegająca na zmianie terminu realizacji umowy lub odstąpieniu od 
realizacji dostawy, o której mowa w ust. 1 ppkt 1.6. (jest pkt 1.6 a nie ma ppkt 1.6.) może być 
wprowadzona po przesłaniu przez Wykonawcę do Zamawiającego, w terminie do 10 dni roboczych 
przed ostatecznym terminem realizacji dostaw, pisemnego wniosku z uzasadnieniem dokonania zmian 
umowy jednoznacznie wskazującym, że istnieje związek przyczynowo - skutkowy między 
niemożnością dotrzymania terminu realizacji umowy, a konkretnym zdarzeniem mającym charakter 
siły wyższej w rozumieniu ppkt. 1.6.1. i 1.6.2. niniejszego paragrafu umowy. (czy ust. 12 nie jest 
powieleniem ust. 11, gdy chodzi o siłę wyższą?) 
Odpowiedź 1:  
Zamawiający informuje, że zapisy widniejące w § 11 zał. nr 3 do SWZ – „Projektowane postanowienia 
umowy” zostały wprowadzone omyłkowo. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapisy 
zał. nr 3 do SWZ i zamieszcza załącznik z naniesionymi zmianami na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 
 
 
 
 
 
Pozostałe zapisy specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.  
  
 
Powyższe staje się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia. 


