
 

 

Konserwacja i odtworzenie stolarki okiennej w elewacji od strony                                 
ul. Jagiellońskiej w budynku Collegium Kołłątaja UJ  

 przy ul. św. Anny 6  w Krakowie w 2022 r. – III rok realizacji PWE. 
 

 

W 2022 roku przewidziano do wymiany: 
 

 okna O2 – 6 sztuk, - wymiary okna 1,35 m x 2,18 m, pow. jednego okna 2,943 m², pow. 6 sztuk 
okien wynosi 17,658 m²; 

 okna O3 – 13 sztuk, - wymiary okna 1,35 m x 2,18 m, pow. jednego okna 2,943 m², pow. 
13 sztuk okien wynosi 38,259 m²; 

 okna O4 – 1 sztuka, - wymiary okna 1,54 m x 2,08 m, pow. jednego okna 3,203 m²; 
 okna O5 – 2 sztuki, - wymiary okna 1,3 m x 2,13 m, pow. jednego okna 2,769 m², pow. 2 sztuk 

okien wynosi 5,538 m². 
 

 

UWAGA: 
Załączony przedmiar obejmuje  wymianę wszystkich okien. Wymiary stolarki należy sprawdzić 
przed realizacją na budowie.  
Zgodnie z warunkami pozwolenia konserwatorskiego należy wykonać okno wzorcowe i uzyskać 
akceptację komisji konserwatorskiej. 

 

Spis załączników:  

1. Konserwatorski program odtworzenia stolarki okiennej w Collegium Kołłątaja, okna w fasadach 
od strony ulic: św. Anny, Jagiellońskiej, Gołębiej – opis 

2. Rysunkowy schemat elewacji z rozmieszczeniem stolarki – zakres bieżącego zadania 
3. Zestawienie stolarki okiennej do odtworzenia 
4. Rysunki techniczne poszczególnych okien objętych niniejszym zadaniem 
5. Przedmiar robót 
6. Pozwolenie MWKZ 
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            Okna o najstarszej konstrukcji o�cie�nicy ok. r. 1850 - 53, szczegóły budowy 

 ok. roku 1913 ( ozn. nr 9) 
 
            Okna z pocz�tku XX wieku na I pi�trze budynku naro�nego ul. �w.Anny/ 
             ul. Jagiello�ska (ozn. nr 1) 
 
            Okna z pocz�tku XX wieku na parterze  budynku naro�nego ul. �w.Anny/ ul. 
            Jagiello�ska (ozn. nr 2,3) 
 
            Okna w portalu od strony ul. Jagiello�skiej (ozn.nr 4) 
 
            Okna obok portalu od strony ul. Jagiello�skiej (ozn.nr 5) 
 

Okna  z okresu PRL (ozn. nr 6) 

            Okna na poziomie mezzanino (ozn. nr 8) 
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V Szczegółowe post�powanie konserwatorskie, specyfikacja techniczna wykonania i  
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VII Dokumentacja rysunkowa 
 
Tab. I            Zestawienie stolarki okiennej do odtworzenia                          sk. 1:30 
Tab. II          Rysunkowy schemat elewacji z rozmieszczeniem stolarki  
O1.rys.         Okno O1, inwentaryzacja                                                          sk. 1:16, 0,4                        
O1a.rys.      Okno O1, projekt odtworzenia szcz.                                     sk. 1:2                 
O2.rys.         Okno O2, inwentaryzacja                                                          sk. 1:16                       
O2a.rys.       Okno O2, inwentaryzacja                                                          sk. 1:2                      
O2b.rys.      Okno O2, projekt odtworzenia                                              sk. 1:2                   
O3.rys.         Okno O3, inwentaryzacja                                                          sk. 1:14                       
O3a.rys.      Okno O3,  projekt odtworzenia, szczegóły                            sk. 1: 2                       
O4.rys.         Okno O4, inwentaryzacja                                                          sk. 1:14                       
O4a.rys.       Okno O4,  inwent, szcz.poz.                                                      sk. 1:2                       
O4b.rys.       Okno O4,  inwent., szcz. pion.                                                   sk. 1:2                       
O4c.rys.      Okno O4,  projekt  odtworzenia, szcz.poz.                            sk. 1:2                       
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O4d.rys.      Okno O4,  projekt odtworzenia, szcz. pion.                          sk. 1:2                       
O5.rys.        Okno O5, inwentaryzacja                                                           sk. 1:12                       
O6.rys.         Okno O6, inwentaryzacja                                                          sk. 1:12                       
O6a.rys.       Okno O6, inwentaryzacja, szczegóły                                         sk. 1:2                       
O6b.rys.      Okno O6, projekt odtworzenia, szczegóły                             sk. 1:2                       
O7.rys.         Okno O7, inwentaryzacja                                                          sk. 1:16                       
O8.rys.         Okno O8, inwentaryzacja                                                          sk. 1:16, 0,4                       
O9.rys.        Okno O9, inwentaryzacja, projekt                                         sk. 1:16                        
O9a.rys.      Okno O9, inwentaryzacja, projekt                                         sk. 1:2                        
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I Karta tytułowa 
 

 
Identyfikacja obiektu 

 
Kraków, ul. �w. Anny 6, Kollegium Kołł�taja   – stolarka okienna w elewacjach od strony 
ulic : �w. Anny, Jagiellonskiej, Goł�biej 
 
Wpis do Rejestru Zabytków:  A- 100 Collegium Physicum UJ, 5.VIII   1936 
 

      Czas powstania, autor : Budynek Collegium Physicum UJ. obecnie Collegium Kołł�taja  
                                         ul. �w. Anny 6 . Wpis do Rejestru Zabytków nr A-100 z 5.VIII 1936 
                                         r.  Murowany 1788-1790 ( na miejscu starszych domów), proj. 
                                         Feliks Radwa�ski (ojciec), rozbudowany 1825-1836, przebudowany 
                                         1850 -1853, proj. Tomasz Majewski i Karol Kremer, remont 1970 – 
                                         1981).1 

 
 
Własno�� :  Uniwersytet Jagiello�ski 
 
U�ytkownik:  Uniwersytet Jagiello�ski . 
 
Dane dotycz�ce prac konserwatorskich:  

 
 Rodzaj prac: Opracowanie dokumentacyjne p.t. Konserwatorski program odtworzenia 

                                         stolarki okiennej w Collegium Kołł�taja, okna w fasadach od strony 
                                         ulic: �w. Anny, Jagiello�skiej, Goł�biej 
 
 

Inwestor: Uniwersytet Jagiello�ski  
 

     Wykonawca:         Pracownia Dokumentacji Konserwatorskiej Stolarstwa 
Artystycznego Kazimierz Czepiel, 30 -147 Kraków,  
ul. Na Błonie 13/141, 

 
     Autorzy prac: techn. stol. art. mgr Kazimierz Czepiel  za�w. WUOZ  164/94 

 
Dane dotycz�ce dokumentacji: 

opisowa i fotograficzna : stron : 30 
rysunkowa: 22 rysunki 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Zabytki Architektury i Budownictwa w Polsce, Kraków,  wyd. KOBiDZ, W-wa 2007, 
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II Opis inwentaryzacyjny obiektu i jego interpretacja 
 

Budynek Collegium Kołł�taja obecn� form�  klasycystycznej architektury pałacowej 
uzyskał w czasie remontu w latach 1850 – 53 wg projektu  Tomasza Majewskiego i Karola 
Kremera. Forma ta widoczna jest w kostiumie fasady oraz zró�nicowaniu wysoko�ci 
kondygnacji  : parter – pomieszczenia słu�ebne,  I pi�tro -  piano nobile, poddasze- 
mezzanino, - mieszkalne. Podział  widoczny jest zwłaszcza w wielko�ci i podziale okien: 
parter  - okna �redniej wielko�ci, dwukwaterowe, o�miopolowe; I pi�tro – okna du�e , 
czterokwaterowe, o�miopolowe; poddasze – okienka małe , dwukwaterowe, czteropolowe.  
 Mimo burzliwych dziejów obiektu2, klasycystyczna kompozycja budynku zarówno od 
strony elewacji jak i wn�trza – nie została zmieniona w czasie remontów w wieku 
dwudziestym. Utrzymano podział okien charakterystyczny dla Krakowa sprzed „Wielkiego 
Rozwoju” w IV �w. w. XIX. 
  Z okresu przebudowy 1850-53 zachowały si� cztery okna w sieni od str. ul. �w. Anny 
. Pozostałe okna od strony ulic �w. Anny, Jagiello�skiej i Goł�biej s� oknami z wieku 
dwudziestego, najstarsze z pocz�tku wieku (ok. r. 1913), nast�pne  reperowane lub cz��ciowo 
wymieniane a� do ostatniego du�ego remontu w latach osiemdziesi�tych XX wieku. 
  
 
 Okna najstarsze o cechach stylowych   z lat ok. 1850-53 ( ozn. nr 2) 
          
 -  Krosnowe pojedyncze3, dwukwaterowe, podzielone oszkleniem na 8 pól, 
    zamykane �elaznymi zasuwkami i zawrotnic� , kwatery zawieszone 
    na �elaznych zawiasach dołem i gór� kwater – k�towych, w �rodku kwater – zawiasy 
    krzy�owe. Profil przyszybowy - wałek z uskokiem pod k�tem prostym, profil od strony 
    zawiasów – sko�na faza. Okna malowanie obecnie w kolorze białym. Parapety wewn�trzne 
   drewniane o profilowanym nosku. 
 

                                                 
2  Chwalba A. Od Collegium Maius do Auditorium Maximum, wykład inauguracyjny  wygłoszony 1.X 
2005 w  Sali Amfiteatralnej Auditorium Maximumw, w:  Alma Mater, miesi�cznik UJ nr 75/2005. – 
cyt.”W drugiej połowie XVII i w pierwszej XVIII wieku podupadła Rzeczpospolita, podupadł Kraków 
staj�c si� prowincjonaln� mie�cin�, licz�c� co najwy�ej  10 tysi�cy mieszka�ców. Zmalała liczba 
studentów, pogorszyła si� jako�� wykładów, a pomi�dzy ksi��kami zagnie�dziły si�  wróble i goł�bie. 
Zmiany na korzy�� nast�piły w epoce O�wiecenia poczynaj�c od lat 1776-83, m.in. dzi�k pomocy 
króla i determinacji ks. Kołł�taja. Jego to staraniem przeprowadzono wi�lka reforme Uniwersytetu, 
któremu nadano nazw� Szkoła Główna Koronna. W Latach 1787-91 wybudowano nowoczesny gmach 
przy ul. �w.Anny zwany Collegium Physicum, dzisiaj Kołł�taja, zgodnie z zało�eniami ludzi epoki 
pomie�ciło zakład nauk przyrodniczych i matematycznych, w tym mechaniki i hydrauliki. (Bruk i 
chodniki zlikwidowano na pocz�tku lat sze��dziesi�tych XX wieku, w zwi�zku z 600- leciem 
Uniwersytetu). W pó�niejszych dekadach obiekt podupadł, a sale wykładowe wynajmowano na sklepy i 
posterunek miejskiej milicji. ( Nikt w nim nie mieszka, nic sie w nim nie dzieje, gdyby wyreperowawszy 
zostały, mogły by� wynajete na magiel – czytamy w materiałach uniwersyteckiego archiwum). 
Dopierow w latach siedemdziesi�tych XIX wieku na tyle sie poprawiło, �e dwaj uczeni prof.Zugmunt 
Wróblewski i prof. Karol Olszewski mogli w r. 1883 dokona� skroplenia tlenu i azotu. Znakiem 
dostatku, dobrego smaku i funkcjonalno�ci jest gabinet geologiczno- meneralogiczny Collegium 
Kołł�taja oraz reprezentacyjna sala wykładowa ( w obecnej dobie w u�ytkowaniu historyków o�wiaty i 
kultury). „     
3 Terminologia:  Słownik Terminologiczny Architektury : Tajchman J, Stolarka Okienne, ODZ W-wa 
1993 
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Kolegium Kołł�taja, okna w sieni 1850- 1853, kwatery zewn�trzne zlikwidowane ok. 1910-13, 

pozostał wr�b w w�garku kamiennym. 

 
Fot. Krieger 1875. Kolegium Kołł�taja, okna w sieni 1850- 1853, na zdj�ciu widoczne jeszcze 

kwatery zewn�trzne. 
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Kolegium Kołł�taja, okna w sieni 1850- 1853, oryginalne zasuwki, naro�niki, zawrotnica. 
 
 

Okna o najstarszej konstrukcji o�cie�nicy ok. r. 1850 - 53, szczegóły budowy 
 ok. roku 1813 ( ozn. nr 9) 

 
 

 
Dwa okna o�cie�nicowe na poziomie mezzanino w dwóch ostatnich osiach po prawej stronie 

ulicy Jagiello�skiej. 
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 Okna o�cie�nicowe, kwatery zewn�trzne otwierane na zewn�trz, wewn�trzne do 
wewn�trz, Profile przyszybowe rowek z uskokiem pod k�tem prostym, jak w oknach ok. 
r.1913, zasuwki do�� prymitywne w formie ( okres PRL ?), zawiasy z półkulistym 
zako�czeniem, w o�cie�nic� wbudowane haki przeciwwiatrowe. Parapety wewn�trzne 
drewniane o profilowanym nosku. 

 
Okna z pocz�tku XX wieku na I pi�trze budynku naro�nego ul. �w.Anny/ ul. 

Jagiello�ska (ozn. nr 1) 
 

                      
           Widok od strony fasady                               Zaczep przeciwwiatrowy nad �lemieniem 
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Okapnik drewniany, klamka nieoryginalna, rygiel zasuwnicy oryginalny 

                        
Oryginalne zaczepy rygli zasuwnic 

 
Unikalne zaczepy przeciwwiatrowe 

 
 Dziewi�� okien na I pi�trze od strony ulicy �w. Anny oraz  siedem okien na I pi�trze 
od strony ulicy Jagiello�skiej. Okna skrzynkowe, czterokwaterowe, przedzielone �lemieniem, 
kwatery bez podziałów. Kwatery zamykane zasuwnicami ( baskwilami) przy pomocy 
mosi��nych klamek symetrycznych o linii wkl�sło-wypukłej w kwaterach letnich, o linii 
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prostej w kwaterach zimowych.   Profile przyszybowe rowek z uskokiem pod k�tem prostym, 
od strony zawiasów rowek. Zawiasy z półkulistym zako�czeniem. W krosno skrzynki, od 
strony elewacji wbudowany zaczep przeciwwiatrowy charakterystyczny dla okien  II poł. w. 
dziewi�tnastego. Parapety wewn�trzne drewniane o profilowanym nosku. 
 Na fotografii Kriegara z roku 1875 tych okien jeszcze nie ma, na fotografii z roku 1938 okna 
s� wbudowane razem zaczepami przeciwwiatrowymi nad �lemieniem. Zaczepy 
przeciwwiatrowe pod �lemieniem w progu s� unikalne, wyst�puj� jedynie w oryginalnych 
oknach Urz�du Miasta z okresu przebudowy dokonanej przez Rzymkowskiego w latach 
1907-1913. S�dz� �e omawiane okna w Kollegium Kołł�taja  zostały wbudowane ok. r. 1900 
– 1913, w okresie remontu,  podczas którego wbudowano szafy i boazerie w gabinetach 
geologicznych. Nie powtórzono podziału okien charakterystycznego dla Krakowa przed 
okresem „Wielkiego Rozwoju”( brak poziomych szczeblin). 
 

 
Fotografia Kriegera  z roku 1875, okna na I pi�trze o�cie�nicowe, czterokwaterowe, 

o�miopodziałowe. 
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Fotografia z roku  1938, okna wymienione ok. r. 1900 -1913, istniej�ce do dzi�. 

 
Data wbudowania gablot i boazerii w gabinetach geologicznych, prawdopodobnie równie� 

okien. 
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Okna z pocz�tku XX wieku na parterze  budynku naro�nego ul. �w.Anny/ ul. 
Jagiello�ska (ozn. nr 2) 

 

          
 

  
 
 
  Skrzynkowe zdwojone, dwukwaterowe, podzielone oszkleniem na 8 pól, zamykane 
zasuwnicami ( baskwilami) przy pomocy mosi��nych klamek symetrycznych o linii wkl�sło-
wypukłej w kwaterach letnich, o linii prostej w kwaterach zimowych, w kwaterach 
wywietrzników klameczki mosi��ne niesymetryczne. Kwatery zawieszone na zawiasach 
czopowych wbijanych o półkulistym zako�czeniu. Profil przyszybowy : półokr�gły rowek z 
prostok�tnym uskokiem.  W progach blokady przeciwwiatrowe („rekiny”), okapniki blaszane. 
Parapety wewn�trzne drewniane o profilowanym nosku. 
Istnieje równie� grupa takich samych okien lecz bez wywietrznika (ozn.nr 3). 
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Okna w portalu od strony ul. Jagiello�skiej (ozn.nr 4) 
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 Skrzynkowe zdwojone, sze�ciokwaterowe, przedzielone �lemieniem i słupkiem, podzielone 
oszkleniem na 12 pól, zamykane zasuwnicami ( baskwilami) przy pomocy mosi��nych 
klamek symetrycznych o linii wkl�sło-wypukłej w kwaterach letnich, o linii prostej w 
kwaterach zimowych, w kwaterach lewych za słupkiem  klameczkami mosi��nymi 
niesymetrycznymi. Kwatery zawieszone na zawiasach czopowych wbijanych o półkulistym 
zako�czeniu. Profil przyszybowy : półokr�gły wałek z prostok�tnym uskokiem.  W progach 
blokady przeciwwiatrowe („rekiny”), okapniki blaszane. Parapety wewn�trzne drewniane o 
profilowanym nosku. 
 
 

Okna obok portalu od strony ul. Jagiello�skiej (ozn.nr 5) 
 

        
 

Skrzynkowe zdwojone, czterokwaterowe, przedzielone �lemieniem , podzielone oszkleniem 
na 8 pól, zamykane zasuwnicami ( baskwilami) przy pomocy mosi��nych klamek 
symetrycznych o linii wkl�sło-wypukłej w kwaterach letnich, o linii prostej w kwaterach 
zimowych. Kwatery zawieszone na zawiasach czopowych wbijanych o półkulistym 
zako�czeniu. Profil przyszybowy : półokr�gły wałek z prostok�tnym uskokiem.  W progach 
blokady przeciwwiatrowe („rekiny”), okapniki blaszane. Parapety wewn�trzne drewniane o 
profilowanym nosku. 
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Okna  z okresu PRL 
 

 
Okna z okresu PRL 

     
Ró�norodne klamki w oknach z okresu PRL 



 

16 

         
 
Rygiel zasuwnicy o prostok�tnej formie,   profile przyszybowe z okresu PRL 

 
Kwatery okute naro�nikami o półkolistym zako�czeniu 

 
Przewa�aj�ca  ilo�� okien w budynku to okna z okresu PRL  zajmuj�ce wi�ksz� cz��� 

fasady od strony ulicy Jagiello�skiej i całej ulicy Goł�biej. Okna charakteryzuj�ce si� 
profilem przyszybowym w kształcie łukowatej wkl��ni�tej fazy , wyobleniem od strony 
zawiasów, handlowymi do�� prymitywnymi zasuwnicami, ró�norodnymi klamkami, głównie 
aluminiowymi. Naro�niki okute zawiasami o półkolistym zako�czeniu. S� to okna 
skrzynkowe zdwojone, czterokwaterowe, przedzielone �lemieniem, podzielone oszkleniem na 
8 pól, zamykane zasuwnicami ( baskwilami) przy pomocy aluminiowych klamek 
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symetrycznych. Kwatery zawieszone na zawiasach czopowych wbijanych o półkulistym 
zako�czeniu.  W progach brak blokad przeciwwiatrowych („rekinów”, w tym okresie nie były 
produkowane), okapniki blaszane. Parapety wewn�trzne drewniane o profilowanym nosku. 
 

Okna na poziomie mezzanino 

            

 

       
Skrzynkowe zdwojone, dwukwaterowe, podzielone oszkleniem na 4 pola, zamykane 
zasuwnicami ( baskwilami) przy pomocy mosi��nych klamek symetrycznych o linii wkl�sło-
wypukłej w kwaterach letnich, o linii prostej w kwaterach zimowych. Kwatery zawieszone na 
zawiasach czopowych wbijanych o półkulistym zako�czeniu. Profil przyszybowy : 
półokr�gły wałek z prostok�tnym uskokiem.  W progach blokady przeciwwiatrowe 
(„rekiny”), okapniki blaszane. Parapety wewn�trzne drewniane o profilowanym nosku. 

 

 

 

 



 

18 

III Stan zachowania stolarki okiennej 
 
Zró�nicowanie profilowa�, �wiadczy  o dokonanych wymianach okien w wieku XX 4.  
Istniej�ce okna, zarówno te z pocz�tku  dwudziestego wieku, jak i te sukcesywnie 
wymieniane i reperowane -  s� wyeksploatowane, nieszczelne, odkształcenia kwater na 
przylgach si�gaj� od 3-5 mm ,   rygle zasuwnic z trudno�ciami trafiaj� w zaczepu w progu i 
nadpro�u, klamki wypracowane w gniazdach, blokady przeciwwiatrowe nie działaj�. Z 
powodu  powy�szych wad codzienne u�ytkowanie okien jest utrudnione, co skutkuje cz�sto 
niedomkni�ciem okien , a tym samym pogł�bianiem si� odkształce�. 
Z powy�szych powodów odtworzono w ostatnich latach wszystkie okna w Kolegium 
Kołł�taja od strony dziedzi�ca, prace przy oknach od strony  ulic �w. Anny, Jagiellonskiej i 
Goł�biej b�d� kontynuacj� prac rozpocz�tych. 
 

 
Skr�cenia kwater , u�yto dodatkowych zakr�tek. 

                                                 
4 Najwi�kszy zakres wymiany okien lub fragmentów okien (kwatery) nast�pił w latach 

siedemdziesi�tych, w czasie remontu Kolegium wykonywanego przez Pracownie Konserwacji Zabytków 
Oddział w Krakowie. Kierownikiem budowy był wówczas Pan Władysław Jamróz.  Okna były wykonywane w 
Stolarni PKZ a mosi��ne klamki rekonstruowane w Zespole Konserwacji Metalu Pracowni Konserwacji 
Zabytkowych Organów kierowanej przez  Kazimierza Czepiela. Cz��ciowej konserwacji poddawane były 
zabytkowe regały na poziomie mezzaninum oraz uzupełniane były ubytki fladrunku w szafach na I pi�trze. Prace 
przy meblach wykonywane były przez Pracowni� Konserwacji Zabytkowych Mebli PKZ – kierowan� przez 
Pana Stanisława Paciorka, uzupełnienia fladrunków wykonywał Pan Zygmunt Widełka. Prace przy meblach 
nadzorował prof. Karol Estreicher. Dokonano wówczas równie� cz��ciowej wymiany drzwi wewn�trznych 
utrzymuj�c klasycystyczn� stylistyk�. 
W niektórych oknach odtworzono tylko kwatery zewn�trzne b�d� wewn�trzne. 
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Skr�cona kwatery, nieszczelno�ci na przylgach 

 
                            Unieruchomiony zaczep przeciwwiatrowy, ognicia naro�nika kwatery od  

                         przeciekaj�cej wody. 
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                          Czarne osady �wiadcz�ce o nieszczelno�ciach na przylgach. 
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                          Czarne osady �wiadcz�ce o nieszczelno�ciach na przylgach. 

 
IV Program prac pod wzgl�dem konserwatorskim  
 
 Znakomity pod wzgl�dem artystycznym klasycystyczny  kostium fasad Kolegium 
Kołł�taja od strony ulic �w. Anny, Jagiello�skiej i Goł�biej – zobowi�zuje do tego aby 
odtworzona   stolarka okienna w widoku od strony fasad i od strony wn�trza nie ró�niła si� w 
niczym od istniej�cej,  dla osi�gni�cia tego celu nale�y przeprowadzi� ni�ej wymienione 
działania. 
 

V SZCZEGÓŁOWE POST�POWANIE KONSERWATORSKIE 
 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
 
1.  Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  s� 
wymagania dotycz�ce realizacji prac przewidzianych do wykonania przy  odtworzeniu 
stolarki okiennej  w budynku  Collegium Kołł�taja w fasadach od strony ulic: �w.Anny, 
Jagiello�skiej, Goł�biej. 
  

2.  Zakres stosowania specyfikacji 
 

Niniejsza specyfikacja b�dzie stosowana jako dokument przetargowy  
i  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 
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3.  Zakres robót obj�tych specyfikacj� : 
 
      Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci 
      umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu wykonanie stolarki okiennej , w skład tych 
      robót wchodzi: 
 
3.1.Wykonanie nowych okien  wg zestawienia wraz z monta�em, obróbkami i 
     organizacj� placu budowy. 
 
 
Nr okna Szer. w o�cie�nicy Wys. w o�cie�nicy Szt. m2 

Okno nr O1 1,22  2,56 16 49,97 

Okno nr O2    1,35  2,18 7 20,60 

Okno nr O3 1,35  2,18 20 58,86 

Okno nr O4 1,54  2,08 1 3,20 

Okno nr O5 1,3  2,13 2 5,53 

Okno nr O6 1,21  2,5 19 57,47 

Okno nr O7 1,36  2,15 2 5,84 

Okno nr O8 1,25  0,9 33 37,42 

Okno nr O9 1,21  0,9 2 2,17 

Razem   102 240,80 m2 

 
3.2. Rozwi�zania techniczne stanowi�ce podstaw� do wykonania tych robót s� 

 przedstawione w  dokumentacji  rysunkowej niniejszego opracowania oraz w opisie 
           Wykonanie robót: punkty od  5.1 – 5.17  Specyfikacji  Technicznej 
 
4.  Okre�lenia podstawowe 
 
 U�yte w ST i wymienione poni�ej okre�lenia nale�y rozumie� nast�puj�co: 
 
4.1. Aprobata techniczna: Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu , 
 dopuszczaj�ca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów,  dla których 
 nie ustalono Polskiej Normy lub normy Unii Europejskiej. 
4.2. Budowa: Wykonywanie obiektu budowlanego w okre�lonym miejscu, a tak�e 
 odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego. 
 
4.3. Budynek: Obiekt budowlany, który jest stale zwi�zany z gruntem, wydzielony z 
 przestrzeni za pomoc� przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach. 
 
4.4. Certyfikat: Znak bezpiecze�stwa materiału lub wyrobu wydany przez 
 specjalistyczn�, upowa�niona jednostk� naukowo-badawcz� lub urz�d pa�stwowy, 
 wskazuj�cy, �e zapewniona jest zgodno�� wyrobu z kryteriami technicznymi 
 okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, oraz wła�ciwych 
 przepisów i dokumentów technicznych. 
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4.5.  Dziennik Budowy: Opatrzony piecz�ci� zamawiaj�cego zeszyt, z  ponumerowanymi 
 stronami, słu��cy do notowania wydarze� zaistniałych w czasie wykonywania 
 zadania budowlanego, rejestrowania i dokonywania odbiorów robót, 
 przekazywania polece� i innej korespondencji technicznej mi�dzy Inspektorem 
 nadzoru, Wykonawc� i Projektantem. Dziennik jest przeznaczony do  rejestracji 
 przebiegu robót oraz wszystkich zdarze� maj�cych znaczenie przy ocenie 
 technicznej prawidłowo�ci wykonywania budowy.  
 
4.6. Inspektor Nadzoru Budowlanego: Samodzielna funkcja techniczna w 
 budownictwie zwi�zana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami 
 budowlanymi, któr� mo�e sprawowa� osoba posiadaj�ca odpowiednie uprawnienia 
 budowlane i b�d�ca  członkiem Izby In�ynierów Budownictwa. 
 
4.7. Kierownik Budowy: Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie 
 zwi�zana z bezpo�rednim kierowaniem organizacj� placu budowy i procesem  robót 
 budowlanych, któr� mo�e sprawowa� osoba posiadaj�ca odpowiednie  uprawnienia 
 budowlane i b�d�ca członkiem Izby In�ynierów Budownictwa. 
 
4.8. Materiały: wszystkie tworzywa niezb�dne do wykonania robót zgodne z 
 dokumentacja projektow� i Specyfikacjami Technicznymi. 
 
4.9. Odpowiednia (bliska) zgodno�� : zgodno�� wykonywanych robót z 
 dopuszczalnymi tolerancjami, a je�li podział tolerancji nie został  okre�lony to z 
 przeci�tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
 budowlanych. 
 
4.10. Polecenie Inspektora Nadzoru: wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
 Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotycz�ce sposobu realizacji robót lub innych 
 spraw zwi�zanych z  prowadzeniem budowy. 
 
4.11.  Projektant: uprawniona osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem 
 Dokumentacji  Projektowej. 
 
4.12.  Przedmiar robót: wykaz robót z podaniem ich ilo�ci w kolejno�ci 
 technologicznej ich  wykonania. 
 
4.13. Terminologia: nazewnictwo wyrobów, elementów wyrobów lub ich szczegółów, 
 przyj�te do jednolitego stosowania na obszarze całego kraju okre�lone Polsk� 
 Norm�,  dla stolarki okiennej obowi�zuje:  PN-B-91000:1996 – Stolarka budowlana. 
 Okna i drzwi.  Terminologia, oraz    Tajchman J. Słownik Terminologiczny 
            Architektury, Stolarka okienna, ODZ W-wa  1993. 
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5.  Wykonanie Robót 

 

Okna skrzynkowe, rekonstrukcja z modernizacj� 

Wymiary ka�dego otworu sprawdzi� w naturze ! 

5.1. Przed rozpocz�ciem seryjnej wymiany okien nale�y uzyska� akceptacj� Komisji 
Konserwatorskiej dla okien pierwszych, wzorcowych. Okna wzorcowe Wykona� 
dla nast�puj�cych typów : O1,O2, O5, O6, O8  

 
 

5.2. Wymiary okien wzorcowych nale�y pobra� w obecno�ci autora  STWiO !!! 
 
5.3. Okno wzorcowe nale�y wykona� zgodnie z opisem zawartym w niniejszej 

specyfikacji wg pkt. 5.1- 5.16, przedstawi� do oceny Komisji Konserwatorskiej w 
dwóch etapach: 

 
5.4.  I etap 
 

       -  niewbudowane do otworu 
 -  niemalowane, 
 -  nieoszklone lecz z listwami przyszybowymi, 
 -  z wbudowanymi zawiasami czopowymi wkr�canymi, 
 -  z wbudowanymi zasuwnicami listwowymi i klamkami,  
 -  z przygotowanymi gniazdami na zaczepy przeciwwiatrowe,  
 -  z wbudowanymi przykładowymi odcinkami uszczelek, 
-  komisji konserwatorskiej nale�y przedło�y�  próbki koloru okien od  strony 

elewacji i od strony wn�trza. Próbki nale�y wykona� na deskach o wymiarach 
nie mniejszych ni� 10 x 40 cm. Farb� na próbkach nale�y poło�y� technologi�  
docelow� . 

-    ta�m� papierow� klej�c� nale�y oznaczy� granice w�garka. 
 
Komisja  b�dzie oceniała zgodno��  wykonanego okna  wzorcowego z  warunkami 
Pozwolenia Konserwatorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a w 
szczególno�ci b�dzie oceniała jako�� drewna, prawidłowo�� poł�cze�  wg zasad 
tradycyjnej sztuki stolarskiej,  zgodno�� wymiarów i szczegółów zdobniczych 
wykonanego okna   z oryginałem, dokumentacj� rysunkowa oraz  zasadami sztuki 
stolarskiej , budowlanej i konserwatorskiej. 

 
II etap: 
 
 - po zamontowaniu w elewacji , ocenie zostanie poddany sposób  osadzenia okna w 

 otworze w porównaniu z oknem oryginalnym, sposób  wykonania obróbek 
 murarskich,  blacharskich i malarskich, zgodno�� koloru okna ze wskazanym 

numerem farby,  ocenie zostanie poddany sposób osadzenia szyb w ramach okiennych, 
sposób wyko�czenia styków o�cie�nicy z w�garkami ostrony zewn�trznej oraz 
glifami   od strony wn�trza, sposób poło�enia zewn�trznych parapetów blaszanych i 
wewn�trznych drewnianych, jako�� funkcji mechanicznej kwater okiennych w 
tym: zasuwnic, klamek, zawiasów, przytrzymywaczy przeciwwiatrowych, 
odbojników. 
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Po uzyskaniu akceptacji Komisji mo�na b�dzie rozpocz�� seryjna wymian� 

okien. wg nast�puj�cego post�powania: 

 
 
5.5.  Z okien starych przeznaczonych do wymiany wymontowa� klamki mosi��ne 

przeznaczone do wbudowania w nowych oknach. 
 
5.6.  Kwatery wykona� rozwierane  wg oznacze� podanych w cz��ci rysunkowej , Tab.I. 
 
5.7.  Okna odtworzy� z zachowaniem kształtu profili, z zachowaniem       wymiarów 

szeroko�ci elementów w widoku od strony elewacji i od strony  wn�trza (z 
tolerancj� 5 mm w �wietle szyb). 

        Wykona� z drewna sosnowego, warstwowo klejonego, (bez widocznych 
mikrowczepów), �rednio�ywicznego, suchego. Skrzynka czopowana na czopy 
otwarte klinuj�ce si�, krosno ł�czone na czopy i widlic�,  poł�czenie skrzynki z 
krosnami na pióro i wpust. 

        Kwatery  ł�czone na czopy i widlic�.  
        Kwatery wzmacniane dodatkowo metalowymi naro�nikami o prostok�tnym 

zako�czeniu.  
 

5.8.W kwaterach prawych zamontowa�  nowoczesne zasuwnice listwowe , w kwaterach 
lewych zasuwki dolne i górne. 

 
5.9. Klamki okienne zastosowa�  oryginalne, mosi��ne,    wymontowane ze starych 

okien,  stalowe trzpienie klamek dostosowa� do gniazd zasuwnic listwowych 
poprzez odci�cie starego trzpienia i dospawanie nowego o pasownych wymiarach. 
Klamki okienne montowa� na osi listwy przymykowej przy u�yciu  przekładni 
przeniesienia nap�du. Szyldy  klamek mocowa� wkr�tami mosi��nymi  o naci�ciu 
na płaski �rubokr�t. Powierzchni� klamek i szyldów oczy�ci� z brudu przy pomocy 
detergentów. 

 
5.10.W progach o�cie�nic zamontowa� stalowe tradycyjne zaczepy przeciwwiatrowe, 

zapadkowe (rekiny).  
 
5.11. W dolnych ramiakach kwater zewn�trznych zamontowa� mosi��ne odbojniki, 

zabezpieczaj�ce szyb� kwatery wewn�trznej przed rozbiciem przez klamk� kwatery 
zewn�trznej. 

 
5.12. Kwatery zawiesi� na  zawiasach stalowych, czopowych wkr�canych o toczonym  

zako�czeniu, zawiasy w kolorze okien. 
 
5.13. Kwatery letnie (zewn�trzne) oszkli� na listewki  szyb� zespolon�  (4mm+6+4mm),  

kwatery zimowe (wewn�trzne) szyb� bezpieczn�  ( 3,3 mm + folia + 3,3 mm) na 
listewki. 

 
5.14.We wr�bie zewn�trznym i  wewn�trznym o�cie�nicy  wyfrezowa� rowki na 

uszczelk� wciskan� tward� typu Q-LON. Uszczelki montowa� z 10 cm przerw� na 
naturalna wentylacje. 
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5.15. Parapety wewn�trzne  wykona� z drewna sosnowego warstwowo klejonego. 
Parapety w kolorze jak okno od wewn�trz o wyko�czeniu powierzchni takiej jak 
okna od strony wewn�trznej,   impregnowane i malowane gruntuj�co od strony  
muru, wykonane wg wymiarów parapetów istniej�cych, parapety od spodu  
osłoni�te materiałem termoizolacyjnym, zabezpieczaj�cym drewno przed 
działaniem ciepła kaloryferów. Kraw�d� materiału  termoizolacyjnego nie mo�e 
by� widoczna od strony wn�trza – zatem nosek parapetu nale�y wykona� 
oddzielnie, jako grubszy w stosunku do parapetu – o grubo�� materiału 
termoizolacyjnego. 

 
5.16. Okna  malowa� od zewn�trz  i od wewn�trz farb� akrylow� całkowicie kryj�c� 

półmatow� o numerze : RAL – 9001. Okna malowa� zgodnie z instrukcja 
producenta farby: gruntowanie, malowanie podkładowe, malowanie 
miedzywarstwowe, malowanie nawierzchniowe.  Mi�dzy poszczególnymi 
warstwami wykona� dokładne szlifowanie. Powierzchnia farby po pomalowaniu 
musi by� jednolicie gładka bez zgrubie� i zacieków, spod farby nie mo�e by� 
widoczna struktura drewna !!!. 

 
5.17  Dwa zabytkowe okna w sieni od strony ul. �w. Anny podda� konserwacji 

zachowawczej polegaj�cej na regulacji oku�, przeszlifowaniu okna ( bez usuwania 
przemalowa�)  i pomalowaniu farb� czarn� oku� ,  farb� ftalow� biał� kwater, 
krosna i parapetu. Wzór koloru w identycznych oknach od strony dziedzi�ca. 

 
 
6.   ZAKRES PRAC NA BUDOWIE 
 

6.1.  Zabezpieczenie pomieszcze�: 
 

- zdj�� z karniszy firanki, zasłony tekstylne, zasłony przeciwsłoneczne listwowe, 
poskłada�, opakowa� szczelnie w papier lub foli�, oznaczy� opakowania  
numerem pomieszczenia, 

- w uzgodnieniu z biurem administracyjnym obiektu – przemie�ci� meble w 
pomieszczeniach w celu umo�liwienia swobodnego dost�pu do otworu 
okiennego , 

- opakowa� szczelnie foli� p�cherzow� meble znajduj�ce si�  
w pomieszczeniach, 

- przykry� parkiety w pomieszczeniach podwójn� warstw� tektury falistej, 
- przykry� parkiety i posadzki na drodze transportowej od zewn�trz budynku 

poprzez korytarze i pomieszczenia do otworów okiennych – podwójn� warstw� 
tektury falistej, 

- osłoni� odrzwia na drodze transportowej podwójn� warstwa tektury falistej i  
dodatkowo grub� foli� p�cherzow�, 

 
6.2.  Demonta� starych okien  

 
-  zdj�cie kwater okiennych, 
-  wykucie parapetu, 
-  przeci�cie poprzeczne  stojaków o�cie�nic, wymontowanie,  fragmentów 
    o�cie�nic, 
- demonta� okien musi si� odbywa� przy ci�głej pracy odkurzacza przemysłowego, 



 

27 

-  wyniesienie zdemontowanych elementów okien na �rodek transportowy przed 
   budynkiem, wywiezienie poza teren budowy i dokonanie likwidacji poprzez 
   poci�cie i spalenie w piecu ekologicznym. 
  (zdemontowane okna nale�y wywozi� w tym samym dniu poza teren posesji). 

 
7.  Monta� nowych okien i drzwi   
 

7.1. Osadzenie nowej o�cie�nicy na �rubach z tulej� rozpr��na, rozmieszczenie  �rub 
wg.  tabeli: 

 

Wymiary zewn�trzne (cm) Rozmieszczenie punktów 
zamocowa� 

wysoko�� szeroko�� 

Liczba punktów 
zamocowa� w nadpro�u i 

progu na stojakach 

Do 250 do 150 6 nie mocuje si� po 3 
Do 150 do 120 4 nie mocuje si� po 2 
Do 110 do130 4 nie mocuje si� po 2 

 
7.2.  Opiankowanie piank� poliuretanow� szczeliny pomi�dzy o�cie�nic�   a   o�cie�em. 
          Przed opiankowaniem osadzi� pomi�dzy stojakami pionowymi o�cie�nicy rozpórki 

zabezpieczaj�ce stojaki przed wybrzuszeniem podczas rozp�czniania pianki. 
          Zamawiaj�cy przewiduje kontrol� uszczelnienia w okresie zimowym (jako roboty 

zakryte)  przy u�yciu kamery termowizyjnej. 
  
7.3.  Monta� parapetu. 
 
7.4. Wykonanie obróbek murarskich „na mokro”, przy pomocy zaprawy cementowo- 

wapiennej  styków o�cie�nicy z w�garkami od strony elewacji  i  od strony wn�trza.  
 
7.5. Wykonanie szczelnego poł�czenia o�cie�nicy i parapetu zewn�trznego blaszanego.  
 
7.6. Monta� kwater okiennych, monta� klamek, regulacja funkcji mechanicznych. 
 
7.7. Malowanie glifu okiennego od strony wewn�trznej farb� w kolorze  istniej�cym, 

malowanie w�garków i opasek zewn�trznych w kolorze istniej�cym . 
 
7.8. Demonta� wszystkich zabezpiecze�, sprz�tanie, odkurzanie, ustawienie mebli  na 

swoje miejsce, zawieszenie firanek, zasłon tekstylnych, zasłon przeciwsłonecznych. 
 
7.9. Naprawa ewentualnych uszkodze� parkietów, posadzek, �cian, odrzwi itp. 

powstałych na drodze transportu elementów  w czasie demonta�u i  monta�u okien.  
 
7.10.  Likwidacja placu budowy z doprowadzeniem do pierwotnego stanu. 

 
8.  Kontrola jako�ci 
  Ocena jako�ci b�dzie obejmowa�: 

– sprawdzenie zgodno�ci wymiarów , 
– sprawdzenie zgodno�ci elementów odtwarzanych z elementami wskazanymi do 

odwzorowania, 
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– sprawdzenie jako�ci materiałów z których została wykonana stolarka, 
– sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania z uwzgl�dnieniem szczegółów 

konstrukcyjnych, 
– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, oku� oraz ich 

funkcjonowania, 
– sprawdzenie prawidłowo�ci zmontowania i uszczelnienia, 
– sprawdzenie jako�ci powłok malarskich i zgodno�ci koloru. 
– sprawdzenie terenu wykonywania prac pod wzgl�dem jako�ci pozostawionych po 

pracach  pomieszcze�, 
– sprawdzenie stanu placu budowy po wykonanych pracach. 

 
9.   Materiały i technologie 
 

Materiały i technologie stosowane do wykonania robót musz� odpowiada� tym, jakie 
zostały wskazane w p. 5 – WYKONANIE ROBÓT: 
 dotyczy: 
-  materiałów drzewnych, 
-  materiałów malarskich i technologii malowania,  
-  oku� okiennych, 
-  szyb 
-     parapetów metalowych 
-     materiałów sypkich 
 

   Wykonawca potwierdzi w „DEKLARACJACH ZGODNO�CI” prawidłowe 
zastosowanie materiałów  z atestami producentów materiałów i  zalecan� przez nich 
technologi� wykonania.  

 
12.  Warunki odbioru robót 
 

Prace podlega� b�d� odbiorowi przez komisj� techniczno- konserwatorsk� z udziałem 
przedstawicieli Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, u�ytkownika i inwestora, pod 
katem zgodno�ci z oknami wzorcowymi , specyfikacj� techniczna,  z zasadami sztuki 
stolarskiej, budowlanej i konserwatorskiej oraz  warunkami Pozwolenia 
Konserwatorskiego. 
 
Na posiedzenie Komisji Odbioru Wykonawca dostarczy : 
 
- �wiadectwo kwalifikacyjne na drewno warstwowo-klejone przeznaczone do produkcji 
   okien i drzwi balkonowych, 
 
- kart� techniczna zastosowanych farb do malowania zewn�trznych okien i drzwi 
   balkonowych wraz z atestem higienicznym, 
 
- kart� gwarancyjn� na zasuwnice listwowe, 
- kart� techniczn� na uszczelki , 
 
- certyfikat na szyby zespolone, 
 
Uznany b�dzie równie� kompleksowy atest higieniczny na wyroby okienne 
Wykonawcy,  wydany przez uprawnione laboratorium. 
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13.  Dokumentacja powykonawcza 
 
 W trakcie prac Wykonawca jest zobowi�zany prowadzi�  pełn� dokumentacj� 

fotograficzn� poszczególnych faz produkcji, demonta�u i monta�u. 
Na posiedzenie Komisji Odbioru ko�cowego nale�y dostarczy� dokumentacj� z 
przebiegu prac wykonan� zgodnie z instrukcj� Krajowego O�rodka Bada� i 
Dokumentacji Zabytków ( Instrukcja BMiOZ Seria B – T LXXII). 

 
   
 
Przepisy wi���ce: 

 
PN-B-10085:2001 − Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania  

i badania 
PN-88/B-10085 Zmiana 2 − Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania  

i badania. (Zmiana) 
PN-88/B-10085/Az3:2001 − Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania  

i badania. (Zmiana Az3) 
PN-B-91000:1996 − Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
PN-75/B-94000 − Okucia budowlane. Podział. 
PN-EN 12365-1:2004(U) − Okucia budowlane, uszczelki i ta�my uszczelniaj�ce 

do drzwi, okien �aluzji i �cian osłonowych. Cz��� 1: 
Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacje 

PN-EN 12051: 2002 − Okucia budowlane. Zasuwy drzwiowe i okienne. 
Wymagania i metody bada�. 

PN-B-05000:1996 − Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, 
transport. 

PN-72/B-10180 − Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne 
przy odbiorze. 

PN-78/B-13050 − Szkło płaskie walcowane. 
PN-B-13079:1997 − Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
PN-B-30150:97 − Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25 − Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
PN-C-81901:2002 − Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002 − Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego 

stosowania. 
BN-71/6113-46 − Farby chemoutwardzalne na stolark� budowlan�. 
PN-C-81607:1998 − Emalie olejno-�ywiczne, ftalowe modyfikowane i 

ftalowe kopolimeryzowane styrenowane 
 
 
 
Czerwiec 2016 r.                                     Opracował: mgr Kazimierz Czepiel 
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Przedmiar robót 
 
 
 

Zestawienie stolarki okiennej do konserwacji i odtworzenia 
 

Nr okna Szer.w 

o�cie�nicy 

Wys. w 
o�cie�nicy 

Szt. m2 
 

Okno nr O1 1,22 2,56 16 49,97 
Przedmiar 1 

Okno nr O2    1,35 2,18 7 20,60 
Przedmiar 2 

Okno nr O3 1,35 2,18 20 58,86 
Przedmiar 3 

Okno nr O4 1,54 2,08 1 3,20 
wg Przedmiar 6 

Okno nr O5 1,3 2,13 2 5,53 
wg Przedmiar 6 

Okno nr O6 1,21 2,5 19 57,47 
Przedmiar 6 

Okno nr O7 1,36 2,15 2 5,84 
Przedmiar 7 

Okno nr O8 1,25 0,9 33 37,42 
Przedmiar 8 

Okno nr O9 1,21 0,9 2 2,17 
wg Przedmiar 8 

Razem   102 240,80 m2 
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2,943*62,943*132,769*2

Przedmiar robót

Wykonanie konserwacji i odtworzenia stolarki okiennej - okna od strony ul. Jagiellońskiej - III rok
realizacji PWE w budynku Collegium Kołłątaja UJ przy ul. Św. Anny 6 w Krakowie

Budowa: Budynek Collegium Kołłątaja

Obiekt lub rodzaj robót: Robory budowlano-konserwatorskie

Lokalizacja: 31-008 Kraków

Inwestor: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ul. Gołębia 24



Wykonanie konserwacji i odtworzenia stolarki
okiennej - okna od strony ul. Jagiellońskiej - III

rok realizacji PWE w budynku...

strona nr: 2

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Wykonanie konserwacji i odtworzenia stolarki okiennej - okna od strony ul. 
Jagiellońskiej - III rok realizacji PWE w budynku Collegium Kołłątaja UJ przy ul. Św. 
Anny 6 w Krakowie

1 Element Wymiana stolarki okiennej

1.1 KNR 
1901/1019/4

Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 2,0-3,0˙m2
m2 61,46

1.2 KNR 
1901/1019/5

Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 3,0-5,0˙m2
m2 3,20

1.3 KNR 
1901/1022/6

Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, klamki z rozetami - demontaż okuć celem przełożenia do nowych 
okien - przyjęto ok. 60% okuć do przełożenia szt 66

1.4 KNR 
1901/1020/2

Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew, 1,0-1,5˙m2 - ANALOGIA - demontaż parapetów 
drewnianych m2 6,81

1.5 KNR 
202/1008/16 (8)

Okna skrzynkowe, 2-krotnie malowane i szklone na budowie, z wywietrznikiem, 3-dzielne, do 3.0˙m2 - 
ANALOGIA - 6 szt. O2

Wyliczenie ilości robót:

2,943*6 17,658000

RAZEM: 17,658000 m2 17,658

1.6 KNR 
202/1008/11 (8)

Okna skrzynkowe, 2-krotnie malowane i szklone na budowie, bez wywietrznika, 3-dzielne, 2.0-3.0˙m2 - 
ANALOGIA - 13 szt. O3

Wyliczenie ilości robót:

2,943*13 38,259000

RAZEM: 38,259000 m2 38,259

1.7 KNR 
202/1008/16 (8)

Okna skrzynkowe, 2-krotnie malowane i szklone na budowie, z wywietrznikiem, 3-dzielne, do 3.0˙m2,  - 
ANALOGIA - 1 szt. O4 m2 3,203

1.8 KNR 
202/1008/10 (8)

Okna skrzynkowe, 2-krotnie malowane i szklone na budowie, bez wywietrznika, 3-dzielne, do 2.0˙m2, - 
ANALOGIA - 2 szt. O5

Wyliczenie ilości robót:

2,769*2 5,538000

RAZEM: 5,538000 m2 5,538

1.9 Kalkulacja 
indywidualna

Osadzenie elementów w murze z cegły, podokienniki drewniane
kpl 1

2 Element Roboty wykończeniowe

2.1 KNR 1901/715/5
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III w różnych miejscach na murach (ścianach), w miejscach styków listew, 
opasek, ościeży m 155,1

2.2 KNR 
1901/1303/6

Malowanie wysokojakościowe farbami klejowymi powierzchni wewnętrznych, w 1 kolorze pełnym, ścian 
gładkich - malowanie ościeży m2 190,773




