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Koszt calosc po aktualizacji cen pI.kst
OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 budowlanka p.I

1.1 malowanie
1

d.1.1
KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m3

(2,26*3-0,9*2,0)*0,16+2,00*2*4*0,25*0,1 m3 1,197
RAZEM 1,197

2
d.1.1

KNR-W 2-
02 2119-02

Parapety, półki, lady i nakrywy wewnętrzne - elementy gru-
bości do 2 cm i szerokości do 30 cm - analogia do nakładki
PCV na parapet betonowy

m

10*1,3 m 13,000
RAZEM 13,000

3
d.1.1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
0,14*0,3  - 26 szt; 0,22*0,35 - 2 szt

szt.

28 szt. 28,000
RAZEM 28,000

4
d.1.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

1,2*2,0*5 szt. 12,000
RAZEM 12,000

5
d.1.1

KNR-W 2-
02 1518-07

Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi
elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 - ana-
logia do malowania krat

m2

12*(1,20*2,00) m2 28,800
RAZEM 28,800

6
d.1.1

KNR 4-01
0320-04

Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł gniazd.

5*8 gniazd. 40,000
RAZEM 40,000

7
d.1.1

KNR 4-01
0712-06

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z za-
prawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na
podłożu drewnianym osiatkowanym (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

5 m2 5,000
RAZEM 5,000

8
d.1.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po-
wierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

sale żołnier-
skie

(5,63*8,03)*8+(5,63+8,03)*2*3,5*8+7,4*3,5+(7,4+3,5)*2*3,5 m2 1 228,831

kancelarie
ściany

(3,9+3,0+5,04+4,33+3,83+5,04+5,04+3,5+4,3+3,95+5,3+
2,5+5,00+3,51+5,0+3,51+4+2,1+4,0+2,1+10+3,91)*2*3,5

m2 650,020

kancelarie
sufity

3,9*3,0+5,04*4,33+3,83*5,04+5,04*3,5+4,3*3,95+5,3*2,5+
5,00*3,51+5,0*3,51+4*2,1+4,0*2,1+10*3,91

m2 191,701

korytarze
ściany

(13,7+2,00+51,80+4,00+1,65+10,85+1,99+2,40+4,30+
2,26+4,84+5,96+2,26)*2,03*2

m2 438,521

korytarze
sufity

13,7*2,00+51,80*2,26+1,65*4,00+10,85*1,99+2,4*4,30+
2,26*5,96

m2 196,449

ściany łazie-
nek nowych

((1,53+1,54)*2+1,6+1,0+1,45+1,55+2,60+2,1+3,84+2,4+
7,95+3,84+4,13+2,2+4,13+1,95)*2*1,5

m2 140,640

sufity łazie-
nek nowych

1,53*1,54*2+1,6*1,0+1,45*1,55+2,60*2,1+3,84*2,4+7,95*
3,84+4,13*2,2+4,13*1,95

m2 70,903

WC i umy-
walnie 

(10,08+3,84+3,69+4,30)*1,5*2 m2 65,730

WC i umy-
walnie

10,08*3,84+3,69*4,30 m2 54,574

magazyny
broni

4,05*5,6*2+(4,05+5,6)*2*3,5 m2 112,910

otwory
drzwiowe

-(2,1*1,1*10*2+2,00*0,8*15*2+2*1,5*3) m2 -103,200

RAZEM 3 047,079
9

d.1.1
KNR 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2

2,8*1,9+0,9*2,4 m2 7,480
RAZEM 7,480

10
d.1.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.8 m2 3 047,079
RAZEM 3 047,079

11
d.1.1

KNR 4-01
1212-18

Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatoro-
wych

m2

868*0,6*0,3 m2 156,240
RAZEM 156,240
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12

d.1.1
KNR 4-01
1212-27

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i
gazowych o średnicy do 50 mm

m

190 m 190,000
RAZEM 190,000

13
d.1.1

KNR 4-01
1210-10

Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek
o powierzchni ponad 1.0 m2

m2

1,00*2,2*2*2,5 m2 11,000
RAZEM 11,000

14
d.1.1

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej
stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0
m2

m2

drzwi do
magazynu
broni

1,05*2,1*2*2,25 m2 9,923

przewody
wentylacyj-
ne

0,2*3*(7,5+8,0)+(0,31+0,2+0,2)*3,77 m2 11,977

drzwi drew-
niane

0,9*2*11*2,5 m2 49,500

RAZEM 71,400
1.2 tynk strukturalny
15

d.1.2
KNR-W 4-
01 1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

(13,7+2,00+51,80+2,26+4,00+1,65+10,85+1,99+2,40+
4,30+2,26+4,84+5,96+2,26)*1,46*2-1*10-0,9*18

m2 295,788

 
RAZEM 295,788

16
d.1.2

KNR-W 2-
02 0848-02

Wykładziny ścian o powierzchni szorstkiej - warstwa gruntu-
jąca pod tynk mozaikowy

m2

poz.15 m2 295,788
RAZEM 295,788

17
d.1.2

KNR-W 2-
02 0848-01

Wykładziny ścian o powierzchni szorstkiej - tynk mozaikowy m2

poz.15 m2 295,788
RAZEM 295,788

18
d.1.2

KNR-W 2-
02 0848-03

Wykładziny ścian o powierzchni szorstkiej - warstwa na-
wierzchniowa z farby transparentnej

m2

poz.15 m2 295,788
RAZEM 295,788

1.3 stolarka drzwiowa
19

d.1.3
KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o
powierzchni do 2 m2

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

20
d.1.3

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2
m2

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

21
d.1.3

KNR-W 2-
02 1026-01

Ościeżnice drewniane systemowe 2,10x1,10 m2

10*1,1*2,1 m2 23,100
RAZEM 23,100

22
d.1.3

KNR-W 2-
02 1026-01

Ościeżnice drewniane systemowe m2

0,8*2,0 2 szt 4*0,9*2,1 m2 7,560
RAZEM 7,560

23
d.1.3

KNR-W 2-
02 1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzyd-
łowe fabrycznie wykończone

m2

1,1*2,00*10+0,9*2,0*4 m2 29,200
RAZEM 29,200

1.4 posadzki
24

d.1.4
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

(5,63*8,03)*8+7,4*3,5 m2 387,571
RAZEM 387,571

25
d.1.4

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy-
niowymi na odległość do 1 km - analogia do wywozu wykła-
dzin

m3

poz.24*0,03 m3 11,627
RAZEM 11,627

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32779 Użytkownik: 4 WOG Gliwice



Koszt calosc po aktualizacji cen pI.kst
OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
26

d.1.4
KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy-
niowymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 5

m3

poz.25 m3 11,627
RAZEM 11,627

27
d.1.4

Utylizacja wykładziny m3

11,8 m3 11,800
RAZEM 11,800

28
d.1.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17"
i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.24 m2 387,571
RAZEM 387,571

29
d.1.4

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy sa-
mopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomiesz-
czeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.24 m2 387,571
RAZEM 387,571

30
d.1.4

KNR-W 2-
02 1123-01

Analogia - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych prze-
mysłowa homogeniczna

m2

poz.24 m2 387,571
RAZEM 387,571

31
d.1.4

KNR-W 2-
02 1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie
wykładzin rulonowych

m2

poz.24 m2 387,571
RAZEM 387,571

32
d.1.4

KNR-W 2-
02 1124-06

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile m

(5,63+8,03)*8*2+(7,4+3,5)*2 m 240,360
RAZEM 240,360

33
d.1.4

KNR-W 2-
02 1125-05

Wykładziny stopni schodowych - listwy - analogia do listwy
progowej w drzwiach wewnętrznych

m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

34
d.1.4

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

2,26*4,84+5,96*2,26+1,9 m2 26,308
RAZEM 26,308

35
d.1.4

KNR 4-01
0804-08

Zerwanie cokolika cementowego m

2,26+4,84+5,96+2,26-0,9*4 m 11,720
RAZEM 11,720

36
d.1.4

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemento-
wej grubości 20 mm zatarte na ostro

m2

poz.34 m2 26,308
RAZEM 26,308

37
d.1.4

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej -
przygotowanie podłoża

m2

poz.34 m2 26,308
RAZEM 26,308

38
d.1.4

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm
układane na klej metodą zwykłą

m2

poz.34 m2 26,308
RAZEM 26,308

39
d.1.4

KNR 2-02
1120-01

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm -
cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przy-
gotowanie podłoża

m

poz.35 m 11,720
RAZEM 11,720

40
d.1.4

KNR 2-02
1120-02

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm -
cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek meto-
dą zwykłą

m

poz.35 m 11,720
RAZEM 11,720

2 elektryczne Ip.
2.1 Demontaże
41

d.2.1
KNR 4-03
1127-01

Analogia - Demontaż łączników  tablicowych o natężeniu
prądu do 25 A

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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42

d.2.1
KNR 4-03
1121-09

Demontaż gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych 2 biegu-
nowych ze ściany dla prądu do 25 A

szt.

33 szt. 33,000
RAZEM 33,000

43
d.2.1

KNR 4-03
1134-02

Demontaż belek montażowych dla opraw świetlówkowych szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

44
d.2.1

KNR 4-03
1133-09

Analogia - Demontaż opraw świetlówkowych 1x11W szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

2.2 Rozdzielnice
45

d.2.2
KNR 5-08
0311-02

Analogia - Montaż na gotowym podłożu rozłącznika FR
100A z podłączeniem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

46
d.2.2

KNR 5-08
0311-01

Analogia - Montaż na gotowym podłożu wyłącznika różnico-
wo prądowego trójfazowego 25A  z podłączeniem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

47
d.2.2

KNR 5-08
0311-01

Analogia - Montaż na gotowym podłożu wyłącznika różnico-
wo prądowego trójfazowego 40A  z podłączeniem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

48
d.2.2

KNR 5-08
0311-01

Analogia - Montaż na gotowym podłożu wyłącznika nadprą-
dowego S301 B10A z podłączeniem

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

49
d.2.2

KNR 5-08
0311-01

Analogia - Montaż na gotowym podłożu wyłącznika nadprą-
dowego S301 B16A z podłączeniem

szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

50
d.2.2

KNR 5-08
0311-01

Analogia - Montaż na gotowym podłożu wyłącznika nadprą-
dowego S303 B6A z podłączeniem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

51
d.2.2

KNR 5-08
0311-01

Analogia - Montaż na gotowym podłożu wskaaźnika faz 3-
fazowego

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

52
d.2.2

KNR-W 5-
08 0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik
nadprądowy 1-biegunowy

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

53
d.2.2

KNR 5-08
0311-01

Analogia - Montaż na gotowym podłożu ogranicznika prze-
pięć

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2.3 Osprzęt oświetleniowy
54

d.2.3
KNR 4-01
0333-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg.
na zaprawie cementowo-wapiennej

szt.

33 szt. 33,000
RAZEM 33,000

55
d.2.3

KNR 5-08
0805-03

Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.
25 dm3

szt.

71 szt. 71,000
RAZEM 71,000

56
d.2.3

KNNR 5
0302-05

Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach szt.

46 szt. 46,000
RAZEM 46,000

57
d.2.3

KNNR 5
0302-01

Analogia - Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.
do 60 mm - Puszka PO 60 mm końcowa bez pokrywy

szt.

25 szt. 25,000
RAZEM 25,000

58
d.2.3

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych pod-
tynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instala-
cyjnej z podłączeniem - schodowy

szt.

8 szt. 8,000
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RAZEM 8,000

59
d.2.3

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych pod-
tynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instala-
cyjnej z podłączeniem - krzyżowy

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

60
d.2.3

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych pod-
tynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instala-
cyjnej z podłączeniem

szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

61
d.2.3

KNR 5-08
0502-10

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykrę-
cane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość
mocowań 4)

kpl.

120 kpl. 120,000
RAZEM 120,000

62
d.2.3

KNR 5-08
0511-12

Analogia - Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu
opraw świetlówkowych z kloszem 1x11W IP65

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

63
d.2.3

KNR 4-03
0606-05

Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z klo-
szem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względ-
nie z tworzyw szt. 2x36 W - analogia do demontażu i po-
nownego montażu opraw (materiał Inwestora)

szt.

106 szt. 106,000
RAZEM 106,000

64
d.2.3

KNR 5-08
0511-12

Analogia - Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu
opraw świetlówkowych z rastrem  2x36W -  z modułem
awaryjnym

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

65
d.2.3

KNR 4-03
0602-03

Analogia - Wymiana kratek wentylacyjnych z wentylatorami
do przykręcania na cegle lub gruzobetonie

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

2.4 Przewody i kable
66

d.2.4
KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

34,1+310+516,74+97,65+32,4 m 990,890
RAZEM 990,890

67
d.2.4

KNNR 5
1201-01

Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowyc
USMP 2,5 mm2

szt.

991 szt. 991,000
RAZEM 991,000

68
d.2.4

KNR 5-08
0209-02

Analogia - Przewod wtynkowy 4x1,5 mm układany w tynku m

34,1 m 34,100
RAZEM 34,100

69
d.2.4

KNR 5-08
0209-02

Analogia - Przewod wtynkowy 3x1,5 mm układany w tynku m

310 m 310,000
RAZEM 310,000

70
d.2.4

KNR 5-08
0209-02

Analogia - Przewod wtynkowy 3x2,5 mm układany w tynku m

516,74 m 516,740
RAZEM 516,740

71
d.2.4

KNR 5-08
0209-02

Analogia - Przewod wtynkowy 5x1,5 mm układany w tynku m

97,65 m 97,650
RAZEM 97,650

72
d.2.4

KNR 5-08
0209-06

Analogia - Przewód 5x2,5 mm układany w tynku m

32,4 m 32,400
RAZEM 32,400

73
d.2.4

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cemen-
towo-wapiennej

m3

990,89*0,05*0,02 m3 0,991
RAZEM 0,991

74
d.2.4

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m
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Koszt calosc po aktualizacji cen pI.kst
OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
990,89 m 990,890

RAZEM 990,890
2.5 Gniazda
75

d.2.5
KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany
na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych
otworów w podłożu ceglanym

szt.

67+51 szt. 118,000
RAZEM 118,000

76
d.2.5

KNNR 5
0302-05

Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach szt.

51 szt. 51,000
RAZEM 51,000

77
d.2.5

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
- Puszka PO 60 mm końcowa bez pokrywy

szt.

67 szt. 67,000
RAZEM 67,000

78
d.2.5

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtyn-
kowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłą-
czeniem

szt.

67 szt. 67,000
RAZEM 67,000

2.6 Pomiary
79

d.2.6
KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

pomiar.

17*3 pomiar. 51,000
RAZEM 51,000

80
d.2.6

KNR-W 5-
08 0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar
impedancji pętli zwarciowej - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

81
d.2.6

KNR-W 5-
08 0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar
impedancji pętli zwarciowej - każdy następny

pomiar

66 pomiar 66,000
RAZEM 66,000

82
d.2.6

KNR-W 4-
03 1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierw-
sza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

4 prób. 4,000
RAZEM 4,000

3 c.o. Ip.
83

d.3
KNNR 8
0416-01

Wymiana grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewal-
nej do 2.5 m2 - analogia do demontazu, odkamienienia i
ponownego montazu tego samego grzejnika

kpl.

48 kpl. 48,000
RAZEM 48,000

84
d.3

KNR 2-15
0415-01

Zawór odcinający grzejnikowy o śr. nom. do 15 mm szt.

48 szt. 48,000
RAZEM 48,000

85
d.3

KNR 4-02
0509-02

Wymiana zaworu grzejnikowego o śr. 20 mm szt.

48 szt. 48,000
RAZEM 48,000
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