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Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: DOSTAWA 
KOAGULANTU PIX 113 do WSPOMAGANIA PROCESU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW w Miejskiej 
Oczyszczalni Ścieków ŁYNA w Olsztynie  

 

 

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Oficerska 16a, zgodnie  

z § 34 ust. 2 i 8  Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Spółka z o. o. w Olsztynie ze zmianami, udziela 

odpowiedzi na pytanie dotyczące treści SIWZ. 

 

 

1. Wnioskujemy o zmianę zapisów warunków dotyczących okresu obowiązywania umowy na 12 miesięcy. 

Mając na uwadze sytuację panującą na rynku (trudno przewidzieć jak będą plasowały się ceny surowców 

oraz koszty transportu), niekorzystna może się okazać oferta opiewająca na okres 24 miesięcy.  

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę okresu obowiązywania umowy.  

 

W związku z powyższym Zamawiający w Części I ust. 1 SIWZ zmienia okres realizacji zamówienia: 

─ Skreśla się: Okres realizacji umowy zamówienia 24 miesiące od daty podpisania umowy, bądź do czasu 

zrealizowania wartości umowy; 

─ i wstawia : Okres realizacji umowy zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy, bądź do 

czasu zrealizowania wartości umowy 

 

oraz w Części II SIWZ: 

─ skreśla się: Termin wykonania zamówienia – 24 miesiące od daty podpisania umowy  

─ i wstawia: Termin wykonania zamówienia – 12 miesięcy od daty podpisania umowy 

 

Ponadto, Zamawiający w Części I ust. 3 pkt 1. zmienia ilość zamawianego koagulantu: 

─ skreśla: Szacunkowa ilość koagulantu PIX 113 wynosi 224 Mg.  

─ i wstawia: Szacunkowa ilość koagulantu PIX 113 wynosi 144 Mg. 

 

Powyższe zmiany obowiązują w całej treści SIWZ włącznie z załącznikami (formularzem ofertowym, 

formularzem cenowym oraz wzorem umowy).  

 

 

 


