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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany "Przeciwdziałanie społecznym skutkom COVID-19 poprzez wybudowanie  skateparku
w m. Bartniczka w celu poprawy kondycji fizycznej i psychicznej u dzieci" w miejscowości Bartniczka działka nr 222/3, obręb 0014 Bart-
niczka, jednostka ewidencyjna 040206_2 gmina Bartniczka, powiat brodnicki.
 
Zestawienie powierzchni 
- powierzchnia działki   2280,00 m2
- powierzchnia Skateparku   231,40 m2
- długość Skateparku   26,00 m
- szerokość Skateparku   8,90 m
- nawierzchnia betonowa   231,40 m2
 
Projektuje się budowę Skateparku w ramach zadania "Przeciwdziałanie społecznym skutkom COVID-19 poprzez wybudowanie  skate-
parku w m. Bartniczka w celu poprawy kondycji fizycznej i psychicznej u dzieci". 
Lokalizacja nie wymaga uzyskania decyzji lokalizacyjnych oraz decyzji o warunkach zabudowy. 
W skład zadania wchodzić będzie:
- płyta Skateparku o nawierzchni betonowej
- urządzenie Quarter Pipe
- Funbox
- Bank Ramp
- Ławka 2
- Poręcz
- Tablica informacyjna, regulamin
Płyta Skateparku powinna być równa - przyjęta poziom "0" na wysokości 79,00 mnpm. Teren wokół inwestycji należy wyrównać i wyko-
nać skarpę o nachyleniu 1:2.
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kosztorys nakładczy z przedmiarem robót - SKATEPARK PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 SKATEPARK

1.1 ROBOTY ZIEMNE
1

d.1.1
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

50,00*12,00 m2 600,000
RAZEM 600,000

2
d.1.1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości m2

50,00*12,00 m2 600,000
RAZEM 600,000

3
d.1.1

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 2

m2

600,00 m2 600,000
RAZEM 600,000

4
d.1.1

KNR 2-01
0229-02

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie
kat. III

m3

600,00*1,50 m3 900,000
RAZEM 900,000

5
d.1.1

KNR 2-01
0235-02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. III-IV

m3

900,00 m3 900,000
RAZEM 900,000

6
d.1.1

KNR 2-01
0314-02

Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat. gruntu III-IV)
SKARPOWANIE

m3

9,00*9,00*1,50+8,00*15,00*1,50 m3 301,500
RAZEM 301,500

7
d.1.1 analiza indy-

widualna

Wywóz nadmiaru ziemi po wyprofilowaniu terenu i przygotowaniu do podbudo-
wy

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.2 NAWIERZCHNIA
8

d.1.2
KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po za-
gęszczeniu

m2

26,00*8,90 m2 231,400
RAZEM 231,400

9
d.1.2

KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 12

m2

231,40 m2 231,400
RAZEM 231,400

10
d.1.2

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod obrzeża m

26,00+26,00+8,90+8,90 m 69,800
RAZEM 69,800

11
d.1.2

KNR 2-31
0402-04

Ława betonowa z oporem m3

69,80*(0,20*0,30) m3 4,188
RAZEM 4,188

12
d.1.2

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe 8/30 m

69,80 m 69,800
RAZEM 69,800

13
d.1.2

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

26,00*8,90 m2 231,400
RAZEM 231,400

14
d.1.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

26,00*8,90 m2 231,400
RAZEM 231,400

15
d.1.2

KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm m2

26,00*8,90 m2 231,400
RAZEM 231,400

16
d.1.2

KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4. 9913

Płyta betonowa C30/37 z betonu W-8 z rozproszonym zbrojeniem m3

26,00*8,90*0,18 m3 41,652
RAZEM 41,652

17
d.1.2

KNR AT-33
0104-01

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 6x10 mm elas-
tyczną masą jednoskładnikową

m

26,00*4+8,90*7 m 166,300
RAZEM 166,300

1.3 URZĄDZENIA
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kosztorys nakładczy z przedmiarem robót - SKATEPARK PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18

d.1.3 analiza indy-
widualna

Zakup, dostawa i montaż urządzenia Quarter Pipe kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

19
d.1.3 analiza indy-

widualna

Zakup, dostawa i montaż urządzenia Funbox z grindboxewm + poręcz kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

20
d.1.3 analiza indy-

widualna

Zakup, dostawa i montaż urządzenia Bank Ramp kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

21
d.1.3 analiza indy-

widualna

Zakup, dostawa i montaż urządzenia Ławka 2 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

22
d.1.3 analiza indy-

widualna

Zakup, dostawa i montaż urządzenia Poręcz prosta kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

23
d.1.3 analiza indy-

widualna

Zakup, dostawa i montaż TABLICA REGULAMIN kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
24

d.1.4
KNR 2-01
0123-01

Przygotowanie podłoża przez zaoranie pługiem ciągnikowym m2

9,00*9,00+8,00*15,00 m2 201,000
RAZEM 201,000

25
d.1.4

KNR 2-01
0123-01

Przygotowanie podłoża przez bronowanie. Należy wliczyć wszelkie roboty
związane z przygotowaniem terenu do montażu urządzeń

m2

201,00 m2 201,000
RAZEM 201,000

26
d.1.4

KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia m2

201,00 m2 201,000
RAZEM 201,000

1.5 OBSŁUGA GEODEZYJNA
27

d.1.5
KNR 2-01
0121-01

Roboty pomiarowe, wytyczenie oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonaw-
cza

m2

600 m2 600,000
RAZEM 600,000
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kosztorys nakładczy z przedmiarem robót - SKATEPARK KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

1 SKATEPARK
1.1 ROBOTY ZIEMNE

1
d.1.

1

KNR 2-01 0126-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboś-
ci do 15 cm za pomocą spycharek

m2 50,00*12,00
= 600,000

0,00 0,00

2
d.1.

1

KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości m2 50,00*12,00
= 600,000

0,00 0,00

3
d.1.

1

KNR 2-31 0101-
02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd-
ni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5
cm głębokości
Krotność = 2

m2 600,00 0,00 0,00

4
d.1.

1

KNR 2-01 0229-
02

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleg-
łość do 10 m w gruncie kat. III

m3 600,00*1,50
= 900,000

0,00 0,00

5
d.1.

1

KNR 2-01 0235-
02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m
spycharkami w gruncie kat. III-IV

m3 900,00 0,00 0,00

6
d.1.

1

KNR 2-01 0314-
02

Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkła-
dzie (kat. gruntu III-IV)
SKARPOWANIE

m3 9,00*9,00*
1,50+8,00*

15,00*1,50 =
301,500

0,00 0,00

7
d.1.

1
analiza indywi-
dualna

Wywóz nadmiaru ziemi po wyprofilowaniu terenu i przy-
gotowaniu do podbudowy

kpl. 1 0,00 0,00

1.2 NAWIERZCHNIA
8

d.1.
2

KNR 2-31 0105-
01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu

m2 26,00*8,90 =
231,400

0,00 0,00

9
d.1.

2

KNR 2-31 0105-
04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym -
za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 12

m2 231,40 0,00 0,00

10
d.1.

2

KNR 2-31 0401-
02

Rowki pod obrzeża m 26,00+
26,00+8,90+

8,90 =
69,800

0,00 0,00

11
d.1.

2

KNR 2-31 0402-
04

Ława betonowa z oporem m3 69,80*(0,20*
0,30) =

4,188

0,00 0,00

12
d.1.

2

KNR 2-31 0407-
02

Obrzeża betonowe 8/30 m 69,80 0,00 0,00

13
d.1.

2

KNR 2-31 0114-
01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2 26,00*8,90 =
231,400

0,00 0,00

14
d.1.

2

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2 26,00*8,90 =
231,400

0,00 0,00

15
d.1.

2

KNR 2-31 0109-
01

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po
zagęszczeniu 8 cm

m2 26,00*8,90 =
231,400

0,00 0,00

16
d.1.

2

KNR 2-02 1101-
01 z.sz. 5.4.
9913 

Płyta betonowa C30/37 z betonu W-8 z rozproszonym
zbrojeniem

m3 26,00*8,90*
0,18 =
41,652

0,00 0,00

17
d.1.

2

KNR AT-33
0104-01

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębo-
kości 6x10 mm elastyczną masą jednoskładnikową

m 26,00*4+
8,90*7 =
166,300

0,00 0,00

1.3 URZĄDZENIA
18

d.1.
3

analiza indywi-
dualna

Zakup, dostawa i montaż urządzenia Quarter Pipe kpl. 1 0,00 0,00

19
d.1.

3
analiza indywi-
dualna

Zakup, dostawa i montaż urządzenia Funbox z grindbo-
xewm + poręcz

kpl. 1 0,00 0,00

20
d.1.

3
analiza indywi-
dualna

Zakup, dostawa i montaż urządzenia Bank Ramp kpl. 1 0,00 0,00

21
d.1.

3
analiza indywi-
dualna

Zakup, dostawa i montaż urządzenia Ławka 2 kpl. 1 0,00 0,00

22
d.1.

3
analiza indywi-
dualna

Zakup, dostawa i montaż urządzenia Poręcz prosta kpl. 1 0,00 0,00

23
d.1.

3
analiza indywi-
dualna

Zakup, dostawa i montaż TABLICA REGULAMIN kpl. 1 0,00 0,00
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kosztorys nakładczy z przedmiarem robót - SKATEPARK KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

1.4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
24

d.1.
4

KNR 2-01 0123-
01

Przygotowanie podłoża przez zaoranie pługiem ciągni-
kowym

m2 9,00*9,00+
8,00*15,00 =

201,000

0,00 0,00

25
d.1.

4

KNR 2-01 0123-
01

Przygotowanie podłoża przez bronowanie. Należy wli-
czyć wszelkie roboty związane z przygotowaniem terenu
do montażu urządzeń

m2 201,00 0,00 0,00

26
d.1.

4

KNR 2-21 0401-
02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie
kat. III bez nawożenia

m2 201,00 0,00 0,00

1.5 OBSŁUGA GEODEZYJNA
27

d.1.
5

KNR 2-01 0121-
01

Roboty pomiarowe, wytyczenie oraz inwentaryzacja geo-
dezyjna powykonawcza

m2 600 0,00 0,00

Razem dział: SKATEPARK 0,00

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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kosztorys nakładczy z przedmiarem robót - SKATEPARKTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 SKATEPARK 0,00

1.1 ROBOTY ZIEMNE 0,00
1.2 NAWIERZCHNIA 0,00
1.3 URZĄDZENIA 0,00
1.4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 0,00
1.5 OBSŁUGA GEODEZYJNA 0,00

RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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kosztorys nakładczy z przedmiarem robót - SKATEPARKTABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 27 SKATEPARK 0,00 0,00%
1.1 1 - 7 ROBOTY ZIEMNE 0,00 0,00%
1.2 8 - 17 NAWIERZCHNIA 0,00 0,00%
1.3 18 - 23 URZĄDZENIA 0,00 0,00%
1.4 24 - 26 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 0,00 0,00%
1.5 27 - 27 OBSŁUGA GEODEZYJNA 0,00 0,00%

RAZEM 0,00 0,00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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kosztorys nakładczy z przedmiarem robót - SKATEPARKZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 573,6886 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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kosztorys nakładczy z przedmiarem robót - SKATEPARKZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. poliuretanowa jednoskładnikowa masa do wypeł-
nień dylatacji

dm3 10,3106 10,3106 0,00 0,00

2. tłuczeń kamienny 8-32 t 73,6315 73,6315 0,00 0,00
3. piasek m3 0,3281 0,3281 0,00 0,00
4. piasek płukany frakcji 0,2 - 2 mm' m3 8,5618 8,5618 0,00 0,00
5. piasek płukany frakcji 0,2 - 2 mm'' m3 34,1546 34,1546 0,00 0,00
6. pospółka m3 56,8087 56,8087 0,00 0,00
7. nasiona traw kg 4,0200 4,0200 0,00 0,00
8. obrzeża betonowe m 71,1960 71,1960 0,00 0,00
9. mieszanka betonowa m3 4,3555 4,3555 0,00 0,00

10. beton C12/15 m3 18,5120 18,5120 0,00 0,00
11. posadzka betonowa z betonu C20/25 m3 42,9016 42,9016 0,00 0,00
12. woda m3 8,0990 8,0990 0,00 0,00
13. TABLICA REGULAMIN kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
14. Qurter Pipe kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
15. Funbox z grindboxewm + poręcz kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
16. Bank Ramp kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
17. Ławka 2 kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
18. poręcz prosta kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
19. montaż kpl. 5,0000 5,0000 0,00 0,00
20. usługa wywozu nadmiaru ziemi kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
21. obsługa geodezyjna kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
22. materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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kosztorys nakładczy z przedmiarem robót - SKATEPARKZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)''' m-g 10,5300 0,00 0,00
2. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 42,3900 0,00 0,00
3. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1,5000 0,00 0,00
4. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)' m-g 3,1800 0,00 0,00
5. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1,2264 0,00 0,00
6. walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 1,3884 0,00 0,00
7. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 13,1667 0,00 0,00
8. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 5,1600 0,00 0,00
9. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t' m-g 9,3023 0,00 0,00

10. pług do orki zawieszony (bez ciągnika) m-g 0,2613 0,00 0,00
11. brona rolnicza (bez ciągnika) m-g 0,2613 0,00 0,00
12. ciągnik gąsienicowy 55 kW (75KM) m-g 0,5226 0,00 0,00
13. pompa do betonu na samochodzie m-g 4,1652 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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