USLUGI INWESTYCYJNE, NADZORY BUDOWLANE inz. Stawomir Manka, Gorczenica 98c, 87-300 Brodnica
KOSZTORYSOWANIE

KOSZTORYS NAKLADCZY

Klasyfikacja robét wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI :  Przeciwdziatanie spotecznym skutkom COVID-19 poprzez wybudowanie skateparku w m. Bartniczka w ce-
lu poprawy kondycji fizycznej i psychicznej u dzieci

ADRES INWESTYCJI :  Bartniczka dziatka nr 222/3 obreb 0014 Bartniczka, gmina Bartniczka, jedn. ewid. 040206_2 Bartniczka,
gmina Bartniczka, powiat brodnicki, wojewddztwo Kujawsko-Pomorskie

INWESTOR : GMINA BARTNICZKA

ADRES INWESTORA : BARTNICZKA, ul. Brodnicka 8, 87-321 BARTNICZKA,

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Kosztorysant: Stawomir Manka

DATA OPRACOWANIA :11.04.2022

Stawka roboczogodziny : 0,00 zt

Poziom cen : 1l kw. 2022 in tercenbud

NARZUTY

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
11.04.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany "Przeciwdziatanie spotecznym skutkom COVID-19 poprzez wybudowanie skateparku
w m. Bartniczka w celu poprawy kondyciji fizycznej i psychicznej u dzieci" w miejscowosci Bartniczka dziatka nr 222/3, obreb 0014 Bart-
niczka, jednostka ewidencyjna 040206_2 gmina Bartniczka, powiat brodnicki.

Zestawienie powierzchni

- powierzchnia dziatki 2280,00 m2

- powierzchnia Skateparku 231,40 m2
- dtugosc¢ Skateparku 26,00 m

- szeroko$¢ Skateparku 8,90 m

- nawierzchnia betonowa 231,40 m2

Projektuje sie budowe Skateparku w ramach zadania "Przeciwdziatanie spotecznym skutkom COVID-19 poprzez wybudowanie skate-
parku w m. Bartniczka w celu poprawy kondyc;ji fizycznej i psychicznej u dzieci".

Lokalizacja nie wymaga uzyskania decyzji lokalizacyjnych oraz decyzji o warunkach zabudowy.

W sktad zadania wchodzi¢ bedzie:

- ptyta Skateparku o nawierzchni betonowe;j

- urzadzenie Quarter Pipe

- Funbox

- Bank Ramp

- tawka 2

- Porecz

- Tablica informacyjna, regulamin

Ptyta Skateparku powinna by¢ réwna - przyjeta poziom "0" na wysokosci 79,00 mnpm. Teren wokot inwestycji nalezy wyréwnac i wyko-
nac skarpe o nachyleniu 1:2.
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kosztorys naktadczy z przedmiarem robot - SKATEPARK

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 SKATEPARK
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.1/0126-01 spycharek
50,00*12,00 m?2 600,000
RAZEM 600,000
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.1.1/0101-01
50,00*12,00 m?2 600,000
RAZEM 600,000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.1/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2
600,00 m?2 600,000
RAZEM 600,000
4/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.1.1]0229-02 kat. Il
600,00%1,50 m3 900,000
RAZEM 900,000
5|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1.1]0235-02 kat. -1V
900,00 m3 900,000
RAZEM 900,000
6|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezgcej na odkfadzie (kat. gruntu IlI-IV)  |m3
d.1.1]0314-02 SKARPOWANIE
9,00*9,00*1,50+8,00*15,00%1,50 m3 301,500
RAZEM 301,500
7 Wywdz nadmiaru ziemi po wyprofilowaniu terenu i przygotowaniu do podbudo- |kpl.
d.1.1|analiza indy- |wy
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 NAWIERZCHNIA
8|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po za- |[m2
d.1.2|0105-01 geszczeniu
26,0078,90 m?2 231,400
RAZEM 231,400
9|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.1.2|0105-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
231,40 m?2 231,400
RAZEM 231,400
10|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza m
d.1.2/0401-02
26,00+26,00+8,90+8,90 m 69,800
RAZEM 69,800
11/KNR 2-31 tawa betonowa z oporem m3
d.1.2{0402-04
69,80*(0,20*0,30) m3 4,188
RAZEM 4,188
12|KNR 2-31 Obrzeza betonowe 8/30 m
d.1.2/0407-02
69,80 m 69,800
RAZEM 69,800
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.2/0114-01 niu 20 cm
26,0078,90 m?2 231,400
RAZEM 231,400
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.1.2{0114-05 15 cm
26,0078,90 m?2 231,400
RAZEM 231,400
15|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm m2
d.1.2/0109-01
26,0078,90 m?2 231,400
RAZEM 231,400
16|KNR 2-02 Plyta betonowa C30/37 z betonu W-8 z rozproszonym zbrojeniem m3
d.1.2{1101-01 z.
sz. 5.4. 9913
26,00"8,90*0,18 m3 41,652
RAZEM 41,652
17|KNR AT-33 |Wypehienie szczelin dylatacyjnych o szerokosci i gtebokosci 6x10 mm elas- |m
d.1.2|0104-01 tyczng masg jednosktadnikowag
26,00"4+8,90*7 m 166,300
RAZEM 166,300
1.3 URZADZENIA

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42577




kosztorys naktadczy z przedmiarem robot - SKATEPARK PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18 Zakup, dostawa i montaz urzadzenia Quarter Pipe kpl.
d.1.3|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19 Zakup, dostawa i montaz urzgdzenia Funbox z grindboxewm + porecz kpl.
d.1.3|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20 Zakup, dostawa i montaz urzadzenia Bank Ramp kpl.
d.1.3|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21 Zakup, dostawa i montaz urzgdzenia tawka 2 kpl.
d.1.3|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22 Zakup, dostawa i montaz urzadzenia Porecz prosta kpl.
d.1.3|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23 Zakup, dostawa i montaz TABLICA REGULAMIN kpl.
d.1.3|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
24|KNR 2-01 Przygotowanie podtoza przez zaoranie ptugiem ciggnikowym m2
d.1.4/0123-01
9,00*9,00+8,00%15,00 m?2 201,000
RAZEM 201,000
25|KNR 2-01 Przygotowanie podtoza przez bronowanie. Nalezy wliczy¢ wszelkie roboty m2
d.1.4|/0123-01 zwigzane z przygotowaniem terenu do montazu urzadzen
201,00 m?2 201,000
RAZEM 201,000
26|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l bez nawozenia |m?2
d.1.4/0401-02
201,00 m?2 201,000
RAZEM 201,000
1.5 OBSLUGA GEODEZYJNA
27|KNR 2-01 Roboty pomiarowe, wytyczenie oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonaw- |m2
d.1.5/0121-01 cza
600 m?2 600,000
RAZEM 600,000

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42577




kosztorys naktadczy z przedmiarem robot - SKATEPARK

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
1 SKATEPARK
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1|KNR 2-01 0126- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 50,00*12,00 0,00 0,00
d.1.|01 ci do 15 cm za pomoca spycharek = 600,000
1
2|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2 50,00*12,00 0,00 0,00
d.1.|01 = 600,000
1
3|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 600,00 0,00 0,00
d.1./02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5
1 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2
4/KNR 2-01 0229- |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleg- |m3 600,00%1,50 0,00 0,00
d.1./02 tos¢ do 10 m w gruncie kat. IlI =900,000
1
5|/KNR 2-01 0235- |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m |m3 900,00 0,00 0,00
d.1./02 spycharkami w gruncie kat. IlI-1V
1
6|/KNR 2-01 0314- |Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odkta- |m3 9,00*9,00* 0,00 0,00
d.1.|02 dzie (kat. gruntu IlI-1V) 1,50+8,00*
1 SKARPOWANIE 15,00%1,50 =
301,500
7 Wywoz nadmiaru ziemi po wyprofilowaniu terenu i przy- |kpl. 1 0,00 0,00
d.1.|analiza indywi- |gotowaniu do podbudowy
1|dualna
1.2 NAWIERZCHNIA
8|KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3cm  |m2 26,00*8,90 = 0,00 0,00
d.1.|01 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 231,400
2
9|KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - |m2 231,40 0,00 0,00
d.1.|04 za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
2 Krotnos$¢ = 12
10|KNR 2-31 0401- |Rowki pod obrzeza m 26,00+ 0,00 0,00
d.1.|02 26,00+8,90+
2 8,90 =
69,800
11|KNR 2-31 0402- |Lawa betonowa z oporem m3 69,80%(0,20* 0,00 0,00
d.1.|04 0,30) =
2 4,188
12|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe 8/30 m 69,80 0,00 0,00
d.1.|02
2
13|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao |m?2 26,00%8,90 = 0,00 0,00
d.1.|01 grubosci po zageszczeniu 20 cm 231,400
2
14|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2 26,00%8,90 = 0,00 0,00
d.1.|05 grubosci po zageszczeniu 15 cm 231,400
2
15/KNR 2-31 0109- | Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po |m?2 26,00%8,90 = 0,00 0,00
d.1.|01 zageszczeniu 8 cm 231,400
2
16/KNR 2-02 1101- | Ptyta betonowa C30/37 z betonu W-8 z rozproszonym |m3 26,00*8,90* 0,00 0,00
d.1./01 z.sz. 5.4. zbrojeniem 0,18 =
2|9913 41,652
17|KNR AT-33 Wypetnienie szczelin dylatacyjnych o szerokosci i gtebo-|m 26,00*4+ 0,00 0,00
d.1./0104-01 kosci 6x10 mm elastyczng masa jednoskfadnikowag 8,90%7 =
2 166,300
1.3 URZADZENIA
18 Zakup, dostawa i montaz urzadzenia Quarter Pipe kpl. 1 0,00 0,00
d.1.|analiza indywi-
3|dualna
19 Zakup, dostawa i montaz urzadzenia Funbox z grindbo- |kpl. 1 0,00 0,00
d.1.|analiza indywi- |xewm + porecz
3|dualna
20 Zakup, dostawa i montaz urzadzenia Bank Ramp kpl. 1 0,00 0,00
d.1.|analiza indywi-
3|dualna
21 Zakup, dostawa i montaz urzadzenia tawka 2 kpl. 1 0,00 0,00
d.1.|analiza indywi-
3|dualna
22 Zakup, dostawa i montaz urzagdzenia Porecz prosta kpl. 1 0,00 0,00
d.1.|analiza indywi-
3|dualna
23 Zakup, dostawa i montaz TABLICA REGULAMIN kpl. 1 0,00 0,00
d.1.|analiza indywi-
3|dualna
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kosztorys naktadczy z przedmiarem robot - SKATEPARK

KOSZTORYS

Stownie:

zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42577

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
14 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
24|KNR 2-01 0123- |Przygotowanie podtoza przez zaoranie ptugiem ciggni- |m?2 9,00*9,00+ 0,00 0,00
d.1.|01 kowym 8,00*15,00 =
4 201,000
25|KNR 2-01 0123- |Przygotowanie podtoza przez bronowanie. Nalezy wli-  |m?2 201,00 0,00 0,00
d.1.|01 czy¢ wszelkie roboty zwigzane z przygotowaniem terenu
4 do montazu urzgdzenh
26|KNR 2-21 0401- |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie |m?2 201,00 0,00 0,00
d.1.|02 kat. Il bez nawozenia
4
1.5 OBSLUGA GEODEZYJNA
27|KNR 2-01 0121- [Roboty pomiarowe, wytyczenie oraz inwentaryzacja geo-|m2 600 0,00 0,00
d.1.|01 dezyjna powykonawcza
5
Razem dziat: SKATEPARK 0,00
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
OGOLEM




kosztorys naktadczy z przedmiarem robét - SKATERBRIA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
1|SKATEPARK 0,00
1.1|ROBOTY ZIEMNE 0,00
1.2|NAWIERZCHNIA 0,00
1.3|URZADZENIA 0,00
1.4|ZAGOSPODAROWANIE TERENU 0,00
1.5|OBSLUGA GEODEZYJNA 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
-7-
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kosztorys naktadczy z przedmiarem robét -TRRETBRARRTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartosc¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke |  pro-

we cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-27 SKATEPARK 0,00 0,00%
1.1 1-7 ROBOTY ZIEMNE 0,00 0,00%
1.2 8-17 NAWIERZCHNIA 0,00 0,00%
1.3 18 - 23 URZADZENIA 0,00 0,00%
1.4 24 - 26 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 0,00 0,00%
1.5 27 - 27 OBStUGA GEODEZYJNA 0,00 0,00%
RAZEM 0,00 0,00%
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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kosztorys naktadczy z przedmiarem robot - SKATEPARESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 573,6886 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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kosztorys naktadczy z przedmiarem robét - SKATEPERBTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il. inw. Il. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|poliuretanowa jednosktadnikowa masa do wypet- |[dm3 10,3106 10,3106 0,00 0,00
nien dylatacji
2.|tluczen kamienny 8-32 t 73,6315 73,6315 0,00 0,00
3.|piasek m3 0,3281 0,3281 0,00 0,00
4.|piasek ptukany frakcji 0,2 - 2 mm' m3 8,5618 8,5618 0,00 0,00
5.|piasek ptukany frakcji 0,2 - 2 mm" m3 34,1546 34,1546 0,00 0,00
6.|pospotka m3 56,8087 56,8087 0,00 0,00
7.|nasiona traw kg 4,0200 4,0200 0,00 0,00
8.|obrzeza betonowe m 71,1960 71,1960 0,00 0,00
9.|mieszanka betonowa m3 4,3555 4,3555 0,00 0,00
10.|beton C12/15 m3 18,5120 18,5120 0,00 0,00
11.|posadzka betonowa z betonu C20/25 m3 42,9016 42,9016 0,00 0,00
12.|woda m3 8,0990 8,0990 0,00 0,00
13.|TABLICA REGULAMIN kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
14.|Qurter Pipe kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
15.|Funbox z grindboxewm + porecz kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
16.|Bank Ramp kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
17.|tawka 2 kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
18.|porecz prosta kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
19.|montaz kpl. 5,0000 5,0000 0,00 0,00
20.|ustuga wywozu nadmiaru ziemi kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
21.|obstuga geodezyjna kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
22.|materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-10 -
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kosztorys naktadczy z przedmiarem robot - SKATEPARKESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosc¢
1.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM)™ m-g 10,5300 0,00 0,00
2.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 42,3900 0,00 0,00
3.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1,5000 0,00 0,00
4.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM)' m-g 3,1800 0,00 0,00
5.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1,2264 0,00 0,00
6.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 1,3884 0,00 0,00
7.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 13,1667 0,00 0,00
8.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 5,1600 0,00 0,00
9.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t' m-g 9,3023 0,00 0,00

10.|ptug do orki zawieszony (bez ciggnika) m-g 0,2613 0,00 0,00

11.|brona rolnicza (bez ciggnika) m-g 0,2613 0,00 0,00

12.|ciggnik gasienicowy 55 kW (75KM) m-g 0,5226 0,00 0,00

13.|pompa do betonu na samochodzie m-g 4,1652 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-11 -
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