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1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogélne” odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktore zostang wykonane w ramach zadania:
+PRZEBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W MINKOWICACH OLAWSKICH W
ZAKRESIE WYKONANIA OTWORU DRZWIOWEGO, ZADASZENIA ORAZ BUDOWA OBIEKTOW MALEJ
ARCHITEKTURY WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ”.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.1.
Wymagania Ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaC w powigzaniu z nizej wymienionymi.

Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

SST-01 B.01.00.00 - Roboty przygotowawcze,

SST-02 B.02.00.00 — Roboty ziemne,

SST-03 B.03.00.00 — Obrzeza betonowe,

SST-03 B.04.00.00 — Roboty ogéinobudowlane

SST-05 B.05.00.00 — Konstrukcje stalowe

SST-05 B.06.00.00 — Konstrukcje drewniane

SST-06 B.07.00.00 — Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy te winny byé
traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych czytane w potaczeniu z Dokumentacjg Projektowaq i
Specyfikacjami, w ktérych s wymienione. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych,
ktdre obowigzuja w zwigzku z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowieni na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomi sie z trecig i wymaganiami tych norm.

1.3.Zakres Robét objetych ST
Zakres Robét obejmuje budowe ,Zmystogrodu” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Minkowicach Otawskich”.

1.4.0kreslenia podstawowe
Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢:
— Budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;
— Obiekt matej architektury;

Budowla — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:

lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolnostojace instalacje

przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejcia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecdw przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegoinosci:

a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;

b) Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

c) Uzytkowe stuzace rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.
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Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego uzytkowania w okresie krétszym
od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany
niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powfoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

Roboty budowlane - prace polegajgce na budowie, przebudowie, montazu remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

Remont - wykonanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robo6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji;

Urzadzenia budowlane - urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowy —tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzanego, przewidujgcego uprawnienia
do wykonania rob6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe —decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonanie
robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw cze$ciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren zamkniety — teren, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

— Obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych;

— Bezposredniego wydobywania kopalni ze ztoza, bedacy w dyspozyciji zaktad gérniczego;

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wiasciwo$ci okre$lonych w rozdziale 8

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wybordéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$é
uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego — organ okre$lony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr5, poz. 42 z p6zn. zm.)

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
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Opfata - kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okre$lone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane
przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiarow — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Czesc¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ wykonania obiektu budowlanego zdolng do spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

Ustalenie techniczne - ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajow przeprowadzonych robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera. Materialy uzyte do wykonania rob6t powinny byé nowe i
petnowarto$ciowe, za wyjatkiem materiatow uzywanych do odtworzenia czesci chodnikéw, kraweznikéw, nawierzchni z
ptyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktérych zostato to wskazane jako ,materiat z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét
budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizaciji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej lub adaptacii projektu
typowego.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania
wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowania i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub robot budowlanych

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych;
spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyroboéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z
dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2).
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Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie
(zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopiei zaufania iz dany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym
dokumentem normatywnym.

Skata - jest definiowana jako wszystkie materialy wymagajace — zdaniem Inspektora Nadzoru — wysadzenia lub
zastosowania klinbw metalowych i mtotéw dwurecznych, lub zastosowania wiercen pneumatycznych w celu ich
usuniecia, ktorych to materiatow nie mozna wydoby¢ poprzez zrywanie ciggnikiem o mocy uzytecznej réwnej co
najmniej 150 KM z pojedyncza, wysokowydajng zrywarkg zamontowang z tytu.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa (
Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy ), Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu
oraz reperéw, przekaze Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet SST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujgce oraz
wiascicieli terenow, na ktdrych prowadzone beda prace.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych
stron (wtascicieli lub administratorow terendw, wiascicieli urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami
dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakoriczenia.

Koszty zwigzane z nadzorami wiascicieli terendw lub urzadzen, wynikajace z warunkow, na jakich zostaty wydane
pozwolenia na budowe oraz na jakich uzgodniono dokumentacje projektowa nalezy poda¢ w formie jednostkowe; .
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdéw pomiarowych do chwili odbioru
koricowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem

podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

— Dostarczong przez Zamawiajacego;

— Sporzgdzong przez Wykonawce;

W sktad dokumentacji wehodzi:

a) Dokumentacja Projektowa zataczona do Dokumentdw Przetargowych - wg spisu zawartego w dokumentacii

przetargowej;

b) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny umowne;.
Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych robét, w
tym réwniez: — dokumentacje geodezyjng ( + szkice polowe), Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢
wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacji robét.

1.5.3.Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa i Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,0gblnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczern w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretaciji tych dokumentéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg i SST.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkéw. Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedq uwazane za wartoSci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjq Projektowg
lub SST i wplynie to na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy w okresie trwania realizacji

Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koricowego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,

porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt,

wygody spotecznosci i innych a w szczegoinosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢
ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych, W
SzCZGOLNOSCI DZIECI.

b) Fakt przystapienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania Robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie utrzymywac Teren Budowy i
wykopy w stanie bez wody stojacej;

a) stosowac sie Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia 1997r);

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych;

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

— mozliwoscig powstania pozaru;

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia
materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do Robdt bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Roboét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych
organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable,
sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢
Inspektora Nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi

Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9.0graniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ogranicze obcigzenia na o8 przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
W szczegolno$ci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP

wynikajacych z

— Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz.
43)

1.5.11.0chrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.



PRZEBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ W
MINKOWICACH OLAWSKICH W ZAKRESIE WYKONANIA OTWORU
DRZWIOWEGO, ZADASZENIA ORAZ BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY

WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ" STWIOR. Str. 12

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé
Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

W szczegolno$ci Wykonawca zastosuje sie do:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407 ).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s uwzglednione w Cenie jednostkowej umownej.

1.5.13.Wycinka zieleni

Wycinka drzew w ramach przygotowania terenu zostanie wykonana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca nie uwzgledni w Cenie umownej kosztéw zwigzanych z usunigciem drzew.

W ramach Umowy Wykonawca wykona usuniecie samo wysiewajacych sie krzewdw, jako roboty przygotowawcze pod
wykonanie placu zabaw.

Koszty z tym zwigzane Wykonawca ujmie w ramach ceny jednostkowej robot podstawowych, ktorych dotycza te roboty
przygotowawcze.
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2.MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art.10.
Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity wg Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z 10 listopada 2000 r.). Ponadto powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiada¢ aprobate
techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodno$ci oraz certyfikat na znak bezpieczefstwa (zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn. 9.11.1999 r. — Dz. U. Nr 5/00 r. poz. 53.)

Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatdw dostarczy atesty wytworcy lub $wiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jakos¢ materiatow.

2.1.Zrédta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania Szczego6towych Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetiaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w umowie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni beda zachowane nastepujace warunki:
— Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
przeprowadzania inspekcji.

— Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
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Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badZ ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw
do innych robédt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wiadciwo$ci do Robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentaciji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.0godIne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robot i whasciwosci przewozonych Materiatow oraz stan drdg. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usunigte z Terenu
Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy
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5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine zasady wykonywania Rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacija Projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesztoSci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru

Programu Zapewnienia Jakosci ( PZJ ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Rob6t, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawieraé:

a) cze$¢ 0golng opisujaca;

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt;

 bhp;

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementdéw Robdt;

- system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robot;

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposaéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw sterujacych a
takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) cze$¢ szczegdtowq opisujacg dla kazdego asortymentu Robét:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

+ rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, kruszyw itp.;

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiadciwosci w czasie transportu;

- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementow
Robot;

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom;

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania Programu Zapewnienia

Jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
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Projekt Programu Zapewnienia Jako$ci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru najpozniej
razem z Harmonogramem w terminie 21 dni po podpisaniu umowy.
Koszty zwigzane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jako$ci nalezy poda¢ w cenie umowne;.

6.2.Zasady kontroli jakoSci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ Robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w

celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg
watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju migjscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii
Inspektora Nadzoru.

Koszt wykonania niezbednych pomiarow i badan powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie jednostkowej, ktdrej dotyczy,
jak przedstawiono w p. 9.2. Szczeg6towych Specyfikaci

Technicznych.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okre$lonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych
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6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatow i Robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacjg Projektowg i SST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badarn i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a) Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacii o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (
Dz.U.99/98 );

b) Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST;

) Znajdujq sie w wykazie wyrobdw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. ( DZ. U. 98/99 ).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do Robét

bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem badan jakoSci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuséci¢ do uzycia materiaty

posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w SST.

Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych

przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie

stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwo$ci z SST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy ( i Dziennik Montazu -w przypadku realizacji obiektu metoda montazu )

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentaciji Projektowej;

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci i harmonograméw Robét;

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt;

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach;

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu;
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- zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajacych. zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw Robdt;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robédt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegOlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;;

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat;

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat ;

- inne istotne informacje o przebiegu Robét ;

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie;

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska ;

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnient do wydawania polecert Wykonawcy Robot ;

b) Ksigzka Obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze
Robot lub w SST i wpisuje do Ksigzki Obmiardw.

c) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, atesty materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym lub zgtoszenie robot;

- protokoty przekazania Terenu Budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

- protokoty odbioru Robét;

- protokoty z narad i ustalen;

- plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;

- operaty geodezyjne;

- korespondencje na budowie;

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres w wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesigcznej pfatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okres$lania ilosci Robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich Szczegétowych Specyfikacjach

Technicznych Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robét.

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob6t. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi
Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczeg6towych Specyfikacji Technicznych,

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:

a) odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi cze$ciowemu;

c) odbiorowi ostatecznemu ( kohcowemu );

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbiér Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czeSci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbioér czesciowy
Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robot. Odbioru
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czesciowego Robdt dokonuje sie dla zakresu Rob6t okreSlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny Robét (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Rohét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakoriczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy. Odbiér ostateczny Rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoséci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacijg Projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robot, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych w poszczegéinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz instalacyjnych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjq Projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koricowe )

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Roboét jest protokdt odbioru ostatecznego Robdt,

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
Robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne);

- Recepty i ustalenia technologiczne;

Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i

udokumentowanie wykonania Jego zalecen;

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty);

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i Programem Zapewnienia Jakosci
(PZJ);

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie
z SST i Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);

- Opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST;

- Sprawozdanie techniczne;

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu;

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac;

- Zakres i lokalizacje wykonywanych Robot;

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego;

- Uwagi dotyczace warunkdw realizacji Roboét;

- Date rozpoczecia i zakoriczenia Robot;

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5.0dbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. , Odbior ostateczny Robét ”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogolne

Podstawg pfatnosci Robdt wycenionych jako jednostkowe jest warto$¢ (kwota) skalkulowana i podana przez
Wykonawce i przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umowy (ofercie).

Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okre$lone dla tej Roboty w SST i w Dokumentaciji Projektowe;j.

Wynagrodzenie Robot bedzie obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

- Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
Teren Budowy;

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

- Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu
zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drdg dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowana Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placw,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

- Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji Robot w okresie gwarancyjnym;

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT;
Warto§¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza mozliwos¢
zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych realizacjg przedmiotu Umowy.

9.2.Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajacemu pomieszczenie do przeprowadzenia
narad roboczych z udziatem 6 osob.

Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w ramach wynagrodzenia jednostkowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czes$¢ i nalezy je czytaC tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie
bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzujg w zwigzku z wykonaniem
prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien
na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych.
Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z treScig i wymaganiami tych norm.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr

109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.

1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz.
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676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838
z p6zniejszymi zmianami).
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).



PRZEBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ W
MINKOWICACH OLAWSKICH W ZAKRESIE WYKONANIA OTWORU
DRZWIOWEGO, ZADASZENIA ORAZ BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY

WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ" STWIOR.

Str. 23

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-01

B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
- CPV 45111200-0



PRZEBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ W
MINKOWICACH OLAWSKICH W ZAKRESIE WYKONANIA OTWORU
DRZWIOWEGO, ZADASZENIA ORAZ BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY

WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ" STWIOR.

Str. 24

SPIS TRESCI

B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
SPIS TRESCI
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace robét przygotowawczych dla
zadania: ,,PRZEBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W MINKOWICACH OLAWSKICH
W ZAKRESIE WYKONANIA OTWORU DRZWIOWEGO, ZADASZENIA ORAZ BUDOWA OBIEKTOW MALEJ
ARCHITEKTURY WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ".

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot rozbidrkowych i
przygotowawczych zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami
oraz okre$leniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogéine" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Rohét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogéine" pkt 1.5.

1.6.Dokumentacja robét rozbiérkowych i przygotowawczych
Dokumentacje robot rozbiorkowych stanowia;

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133);

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamdwien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz.
2072);

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami);

f)  protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zatgczonymi protokétami z badan
kontrolnych;

Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.
Powinien on uwzgledniac:

a) lokalizacje i warunki uzytkowania;

b) rodzaj rozbidrki;
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2.MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3.SPRZET

3.1.0g6Ine wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 ,Wymagania ogdine" pkt 3;
Do rozbidrek mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania Robét rozbiérkowych.

Do wykonywania rob6t rozbiérkowych mozna uzy¢ nastepujacego sprzetu:
a) koparki przedsiebierne o pojemnosci tyzki25 m3 ;
b) mtoty pneumatyczne;

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1.0g6Ine wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogéine" pkt .4

4.2.Transport materiatdw z rozbiorki.

Do transportu materiatow z rozbiorki nalezy uzy¢ takich $rodkéw transportu jak:

-samochod skrzyniowy;

-ciggnik;

-wywrotka;

Zatadunek jak i wytadunek materiatow z rozbiorki musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich Srodkow
ostroznos$ci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych.

Przed rozpoczeciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbidrki winien uzgodni¢ trasg (w kierunku
wysypiska) i mozliwos¢ korzystania z drog publicznych z rejonowym Zarzadem Drog i Komunikacji w,
podajac okres, w jakim bedzie realizowany wywdz oraz cigzary catkowite samochoddw przewidzianych do
transportu gruzu.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine warunki wykonania Robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdine” pki5.

5.2.Roboty rozbiorkowe( wyburzeniowe )

Wymagania dotyczace wykonania robot podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:

a) nalezy powiadomi¢ odpowiedni rejonowy Wydziat Ochrony i Ksztattowania Srodowiska o sposobie
zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie wyburzen, podajac rodzaj, iloS¢ i okres ich
wytworzenia oraz miejsce sktadowania lub wykorzystania w inny sposob;

b) przed rozpoczeciem rozbidrek Wykonawca winien uzgodni¢ trase (w kierunku wysypiska) i mozliwos¢
korzystania z drog publicznych z odpowiednim Zarzadem Drog i Komunikacji

c) przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

— odtgczy¢ dostawe mediow zewnetrznych t.j. wody, kanalizacji i elektrycznosci;

— odfgczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym oswiadczeniem odpowiednich stuzb, dodatkowe i
ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez kierownika budowy i potwierdzone
wpisem do dziennika budowy;

— wygrodzi¢ teren prac rozbiorkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi za
pomoca tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym, mocowanej na palikach wysoko$ci okoto 1
m;
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d) drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie;

e) roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie ze wzgledu na koniecznos¢ ich wykonania w
krotkim terminie i z zachowaniem petnego bezpieczenstwa funkcjonujacych w poblizu obiektow;

f) nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materiatdw wybuchowych;

g) zwalanie $cian metoda podcinania lub podkopywania jest zabronione;

h) elementy Zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie
palnikiem acetylenowym;

i) wszelkie materiaty z rozbiorek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu poprzez skruszenie
duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajace transport;

j) nie nalezy prowadzi¢ robot rozbidrkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opaddw $niegu oraz silnych wiatrow;

k)  szczegolng ostrozno$¢ nalezy zachowa¢ w okolicach pobliskich obiektéw i urzadzen oraz
sgsiadujacych drzew;

) znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami;

m) wykonanie robot rozbiorkowych i wyburzeniowych nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie
posiadajacej doswiadczenie oraz wyposazonej w odpowiednie zaplecze sprzetowe;

5.3.Wywoz gruzu i materiatdw z rozbiorki

Miejsce wywozu gruzu, z rozbiorki Wykonawca znajdzie we wiasnym zakresie. Rury i wszystkie elementy
stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac sktadowy.

Koszty zwigzane z w/w czynnosciami nalezy uja¢ w cenie jednostkowe;.

5.4.Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbidorkowych.
Przy wykonywaniu robé6t stosowac nastepujace przepisy BHP:

a) przed przystgpieniem do robot rozbidérkowych pracownicy powinni by¢é zapoznani z programem rozbidrki
i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego;

c) pracownicy znajdujacy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywajacymi na poziomie zerowym:;

d) w czasie prowadzenia prac rozbiorkowych metodgq mechaniczng, przebywanie ludzi na jakiejkolwiek
kondygnacii jest zabronione;

e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikoéw i pozostaty sprzet
nalezy usung¢ poza strefe niebezpieczng tzn. na odlegto$¢ wynoszacg minimum 1/10 wysokosci, z
ktorej moga spadac materiaty i przedmioty, jednak nie mniej niz 6 m;

f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie chroniona przez
specjalng klatke z pretéw stalowych, ostaniajacg kabine i zapewniajacg bezpieczenstwo operatorowi
maszyny, jednoczesnie nieutrudniajacg mu widocznosci;

g) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach;

h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢

aktualne badania lekarskie.
Wykonanie rob6t rozbiorkowych musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra ~ Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 zdn. 10.04.1972r.).

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0g6lne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt wyburzeniowych podano w ST-0
,Wymagania ogélne" pkt. 6.
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7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania
Powierzchnig elementow rozbiérkowych oblicza sie w m3 na podstawie pomiaréw stanu
istniejacego obiektu przyjmujac wymiary w $wietle.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0gdlne zasady
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST -0 ,Wymagania ogéine" pkt 8.

8.2.0dbiér Robat rozbiorkowych
Odbiorowi podlega:
a) Wycinka drzew i krzewow;

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0gdlIne zasady
Ogdlne zasady dotyczace warunkéw ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogélne" punkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg za wykonane Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe bedzie
dokonana wedtug nastepujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci, i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbiorkowe, demontazowe i wyburzeniowe obejmuje:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

— wartos¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii
robét z kosztami zakupu;

— wartos$¢ pracy sprzetu z narzutami;

— koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny;

— podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— ustawienie i rozebranie rusztowan,

— prace rozbidrkowe i wyburzeniowe,

— zatadunek i wywdz gruzu,

— zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu z odpowiednim zageszczeniem gruntu wg
zalecen Inspektora nadzoru,

— oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich

niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajgce, o$wietlenie

tymczasowe, wywdz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i

wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy

Zamawiajacym a Wykonawca sprawy te muszg zosta¢ szczegotowo ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy i Rozporzadzenia
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Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr
13z dn. 10.04.1972r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materiatdw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

PN-ISO 7518:1998
Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.
Uproszczone przedstawianie rozbidrki i przebudowy.

PN-91/E-05009/704
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje placéw budowy i robét rozbidrkowych.

PN-IEC 60364-7-704:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

(lub odpowiadajace im normy EN)

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-02
B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

- CPV 45100000-8
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace zadania:
+~PRZEBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W MINKOWICACH OLAWSKICH W
ZAKRESIE WYKONANIA OTWORU DRZWIOWEGO, ZADASZENIA ORAZ BUDOWA OBIEKTOW MALEJ
ARCHITEKTURY WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ".

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wykopow zwigzanych z przebudowg placu zabaw.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogoine” punkt 1.4.

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” punkt 1.5

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre$lone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
pozniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
poZniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w

ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatdw podano w ST -0 ,Wymagania ogdine” punkt 2.

2.2.Wymagania szczegotowe

Przy wykonaniu robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow materiaty wystepujg jako
zabezpieczenie skarp wykopdw i elementy odwodnienia.

Do odwodnienia wykopow nalezy stosowac¢ nastepujace materiaty:

— rury drenarskie 0100+150 mm z tworzywa sztucznego;

— geowtokniny odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13252:2002;

— kruszywo gruboziarniste odpowiadajace wymaganiom normy PN-B- 11111:1996;

2.3.Piasek
Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu.
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3.SPRZET

Roboty ziemne moga byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego

sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét, np:

— rowniarki lub spycharki uniwersalne;

— walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtadciwosci gruntu

podioza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spemiaé wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty z wykopdw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robét. Urobek nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca
bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpadéw (wytwérca) zobowigzany jest posiadaé stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o
odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spefniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogdine” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 "Wymagania ogoine" punkt 5.1.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i BN- 88/8932-02.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi

podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie

realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan

geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w

projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz

wstrzymac¢ prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub

rob6t. Zgode na wznowienie robét wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez

Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;

— skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposob i w zakresie odmiennym od
pierwotnego;

5.3.Roboty przygotowawcze
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Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z budowg obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane
przygotowanie terenu pod budowe.

Sposob wykonania dojazd do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji rob6t opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopdw kontrolnych
w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie

prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, a jezeli
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywa¢ pomiary

geodezyjne zwigzane z:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych;

— ustawieniem law wysokosciowych i reperéw pomocniczych;

— wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow;

— niwelacjg kontrolng robot ziemnych i dna wykopu;

5.4.Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone Srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegdInosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz.627 z pozniejszymi
zmianami).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia. Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé aby nie nastapito obsuniecie
sie gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze zwyczajowq
praktyka inzynierska w catym okresie trwania rob6t ziemnych.

Przyjety sposéb odwodnienia wykopu nie mozne powodowac powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np.
takich jak:

— wytworzenie gtebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozjg;

— ,rozpompowanie” warstwy wodono$nej;

— zmiana kierunkdw przeptywu wod gruntowych;

— zwiekszenie wspotczynnika filtracji gruntow;

Wykonywanie wykopdw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby umozliwi¢ odptyw
wod z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzac poza teren robot.

Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumiec sie z Inspektorem Nadzoru
celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.5.0dwodnienie wykopow

Wykonawca robét powinien wykonaé¢ urzadzenia, ktore zapewniq odprowadzenie wdd gruntowych i
opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zalezno$ci od warunkéw gruntowych, moze zastosowac
systemy igtofiltréw lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi z ktérych woda bedzie odpompowywana
poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpo$rednio z wykopu. Odprowadzenie wod do
istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z
odpowiednimi instytucjami.

5.6.Tolerancje wykonywania wykopow:
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Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza;
— £15 ¢m - dla wymiaréw wykopdw w planie;

— x 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

— £ 10 % - dla nachylenia skarp wykopdw;

5.7.Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie podtoza nalezy
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczonego nie niniejszego od podanego. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku gdy gruboziarnisty materiat tworzacy
podtoze uniemozliwia przeprowadzenie zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych. Nalezy okre$li¢ wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Wilgotnos¢
gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+20%.

5.8.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
poditoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przed roztozeniem folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podifoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

5.9.Podsypki
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki
- Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakorczeniu przewidzianych w nim robdt;
- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci;
- Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
- 0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych;
- 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami)
lub ciezkimi tarczami;
- 0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi;
- Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy
niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow i zasypki; podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakoSciowe i odbioér robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegoInionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

— sprawdzenie zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacia;

— kontrole prawidtowoS¢ wytyczenie robot w terenie;

— sprawdzenie przygotowania terenu;

— kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

— sprawdzenie wymiardw wykopow;
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— sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow;
— ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogélne" punkt 6.

7.0BMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogolne” punkt 7.
Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szeScienny) wykonanych wykopow.

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-0 "Wymagania ogélne” punkt 8.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq
projektowg, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentaciji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki
pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatno$ci podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punkt 9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopéw i podsypek w gruncie, w stanie rodzimym.

Cena jednostkowa obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

— oznakowanie robot;

— wyznaczenie zarysu wykopu;

— wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia $cian
wykopow wraz z elementami usztywniajacymi i rozpierajacymi oraz ich wyciagnieciem;

— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody
| odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziemnych;

— odwodnienie wykopu;

— utrzymanie wykopu;

— przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badarn wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora
Nadzoru;

— wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych;

— oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot;
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
(lub odpowiadajace im normy EN)

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
poZniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
poZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z pdzniejszymi
zmianami),
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

SST-03

B.03.00.00 OBRZEZA BETONOWE
— CPV 45212221-1



PRZEBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ W
MINKOWICACH OLAWSKICH W ZAKRESIE WYKONANIA OTWORU
DRZWIOWEGO, ZADASZENIA ORAZ BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY

WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ" STWIOR.

Str. 39

SPIS TRESCI

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

1.2.Zakres stosowania SST

1.3.Zakres robot objetych SST
1.4.0Okre$lenia podstawowe

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogoine

2.2.0brzeza betonowe

2.3.Lawa betonowa

2.4 Materiaty do wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro”

3.SPRZET
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.0g6Ine wymagania
4.2 Mieszanka betonowa

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogoine
5.2.Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g0lIne zasady kontroli jakosci robot

6.2.Badania przed przystapieniem do robét

6.3.Badania w czasie wykonywania robét

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét
7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady
9.2.Cena jednostki obmiarowej obrzeza betonowego

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia
10.2.Inne dokumenty



PRZEBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ W
MINKOWICACH OLAWSKICH W ZAKRESIE WYKONANIA OTWORU
DRZWIOWEGO, ZADASZENIA ORAZ BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY

WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ" STWIOR. Str. 40

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania
obrzezy betonowych przy realizacji zadania: ,PRZEBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ W MINKOWICACH OLAWSKICH W ZAKRESIE WYKONANIA OTWORU DRZWIOWEGO,
ZADASZENIA ORAZ BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ".

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie obrzezy betonowych zwigzanych z budowg zamierzenia pod nazwg ,Zmystogrodu”.
Roboty wchodzace w sktad ST-03:
— Obrzeza betonowe — CPV 45212221-1

1.4.0kreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

Obrzeza betonowe -prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
powierzchnig boisk od terenéw nie przeznaczonych do sportu.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” punkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i

dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t moga by¢

stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
pdzniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w

ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” p-kt 2.

2.2.0brzeza betonowe
2.2.1.Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Wymiary obrzezy betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary obrzezy
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Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.2.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardéw obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, m
Gatunek 1
1 8
b, h 3

2.2.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementdw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdéw nie powinny przekracza¢ warto$ci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢ wad i
Rodzaj wad i uszkodzen uszkodzen
Gatunek 1
Wklesto$¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2
Szczerby i uszkodzenia krawedzi i | ograniczajace powierzchnie gorne
narozy (Scieralne) niedopuszczalne
ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2
dtugo$¢, mm, max 20
gteboko$¢, mm, max 6

2.2.4.Skfadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug rodzajow i gatunkéw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wieksza niz szeroko$¢
obrzeza.

2.2.5.Beton i jego skiadniki
Do produkciji obrzezy nalezy stosowaé¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 lub B 30.

2.3.Lawa betonowa
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tawy betonowe majg za zadanie utwierdzenie obrzezy betonowych.

Beton na fawy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;

- klasa betonu B15;

- najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowe;j
najwigksza dopuszczalna warto$¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;

- stopier mrozoodporno$ci-W2;

- wytrzymato$¢ betonu wg PN-88/B-06250;

2.4. Materialy do wykonania fundamentéw betonowanych ,,na mokro"

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnosS¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcii.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umoZliwiajacy fatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypetnieniem mieszankg betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z
mieszanki betonowe;.

Klasa betonu, jesli w dokumentaciji projektowej lub SST nie okreslono inaczej, powinna by¢ B 15 lub B 20
(urzadzenia sportowe B25) lub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-06250. Sktadnikami betonu sg: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetnia¢ wymagania PN-B-
19701, Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo famane)
powinno spetia¢ wymagania PN-B-06712.

Woda powinna by¢ ,odmiany 1" i spetniaé wymagania PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac¢ wodg pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane je$li przewidujg to dokumentacja projektowa, SST
lub wskazania Inspektor Nadzoru, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich
dobdr powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 . Domieszki powinny spetnia¢é wymagania
PN-B-23010.

Prety zbrojenia mogq by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania
Inspektor Nadzoru. Prety zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251. Stal dostarczona na budowe powinna
by¢ zaopatrzona w zadwiadczenie (atest) stwierdzajace jej gatunek. Wiasciwosci mechaniczne stali uzywanej
do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé postanowieniom PN-B-03264.

3.SPRZET

Montaz elementow recznie.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spemiaé wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.0gdIne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogoine" pkt .4

Materialy mogg byC przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robét.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.
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Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadéw (wytworca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia
na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach -Dz. U.
nr 62 poz. 628 z pozniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spefnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Transport obrzezy betonowych powinien odbywaé sie w liczbie sztuk nieprzekraczajacych obcigzenia
zastosowanego Srodka transportu. Przewozone elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

4.2.Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowac:

-segregacji sktadnikow;

-zmiany sktadu mieszanki;

-zanieczyszczenia mieszanki;

-obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych:.;

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania og6ine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogoine" punkt 5.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

W przypadku wystapienia odmiennych warunkow gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym

Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac

prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynaé na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot.

Zgode na wznowienie rob6t wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez

Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;

- skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robdt w sposdb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego;

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0g6Ine zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdine" pkt 6.

6.2.Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyskaé od producentow zaswiadczenie o jakoSci
(atesty) oraz wykonaC badania materiatdw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ ich wyniki
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

Do materiatow, ktdrych producenci sg zobowigzani (przez wiasciwe normy PN i BN) dostarczyé
zaSwiadczenie o jakosSci (atesty) naleza;

- prety zbrojeniowe;

Do materiatéw, ktorych badania powinien przeprowadzic Wykonawca nalezg materiaty do wykonania
fundamentéw betonowych ,na mokro". Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowych, na
wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatow dla tych
robot.

6.3.Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robot
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Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikow powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow dostarczonych przez

producenta.
L.p. | Rodzaj badania Liczba badan Opis badan Ocena
wynikow badan
1 | Sprawdzenie powierzchni od 5 do 10 badan Powierzchnie Wyniki
z wybranych zbadac powinny by¢
losowo elementéw | nieuzbrojonym okiem. zgodne z
w Do ew. sprawdzenia wymaganiami
kazdej gtebokosci wad uzy¢
dostarczane; dostepnych narzedzi
partii wyrobow (np. liniatow z
liczacej do czujnikiem, suwmiarek,
1000 mikrometrow, itp.)
2 | Sprawdzenie wymiarow Przeprowadzi¢
uniwersalnymi
przyrzadami
pomiarowymi lub
sprawdzianami

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwosci
dostarczonych wyrobdw i materiatow w zakresie wymagan.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST-6 zostang przez
Inspektora Nadzoru odrzucone.

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” punkt 7.

Jednostkg obmiarowg wbudowanych obrzezy jest mb wykonanego kraweznika zgodnie z dokumentacijg
projektowg i pomiarami w terenie.

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-0 "Wymagania ogélne” punkt 8.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonania, a
wykonawca wykona je na koszt wkasny we wtasnym terminie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoine zasady

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punkt 9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 mb obrzeza.

Cena jednostkowa obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

-oznakowanie robot;

-wyznaczenie zarysu wykopu;

-przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru;
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-wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych;
-oczyszczenie i uporzadkowanie terenu rob6t;

9.2.Cena jednostki obmiarowej obrzeza betonowego

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuie:
- zapewnienie niezbednych Srodkow produki;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- wykonanie koryta;

- rozScielenie i ubicie podsypki;

- ustawienie obrzeza;

-wypetnienie spoin;

-obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza;

- wykonanie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej;
- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach;

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i Rozporzadzenia
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2.Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
poZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
poZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz. 627; z pdzniejszymi
zmianami),
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

SST - 04

B.04.00.00 Roboty ogdlnobudowlane
— CPV 45450000-6



PRZEBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ W
MINKOWICACH OLAWSKICH W ZAKRESIE WYKONANIA OTWORU
DRZWIOWEGO, ZADASZENIA ORAZ BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY

WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ" STWIOR.

Str. 47

SPIS TRESCI

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

1.2.Zakres stosowania SST

1.3.Zakres robot objetych SST
1.4.0Okre$lenia podstawowe

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogoine
2.2.Skfadowanie

2.3.Stopy betonowe
2.4 Materiaty do wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro”

3.SPRZET
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1.0g6Ine wymagania

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogoine

5.2.Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi

5.3.Wykonanie dotéw pod stupki

5.4.Wyposazenie w urzadzenia sportowe do uprawiania sportow na wolnym powietrzu
9.5.Regulamin uzytkowania

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g0lIne zasady kontroli jakosci robot

6.2.Badania przed przystapieniem do robét

6.3.Badania w czasie wykonywania robét

6.4.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot
7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady
9.2.Cena jednostki obmiarowej obrzeza betonowego

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia
10.2.Inne dokumenty



PRZEBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ W
MINKOWICACH OLAWSKICH W ZAKRESIE WYKONANIA OTWORU
DRZWIOWEGO, ZADASZENIA ORAZ BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY

WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ" STWIOR. Str. 48

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania
wyposazenia w urzadzenia sportowe przy realizacji zadania: ,,PRZEBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEJ
SZKOLY PODSTAWOWEJ W MINKOWICACH OLAWSKICH W ZAKRESIE WYKONANIA OTWORU
DRZWIOWEGO, ZADASZENIA ORAZ BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z WYKONANIEM
INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ”.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wyposazenia w matg architekture zwigzanej z budowg ,Zmystogrodu”.

Roboty wchodzace w sktad ST-04:

45262300-4 - Betonowanie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262210-6 - Fundamentowanie

1.4.0kreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

45262300-4 - Betonowanie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262210-6 - Fundamentowanie

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” punkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania og6lne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i

dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre$lone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
pozniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w

ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” p-kt 2.

2.2.Skfadowanie
Wyposazenie sportowe moze by¢é przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow.

2.3.Stopy betonowe
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Stopy betonowe majg za zadanie utwardzenie konstrukcji drewnianej pergoli edukacyjne;.
Beton na stopy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;

- klasa betonu B25;

- najwigksza dopuszczalna warto$¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;

- stopier mrozoodporno$ci-W2;

- wytrzymato$¢ betonu wg PN-88/B-06250;

2.4. Materialy do wykonania fundamentéw betonowanych ,,na mokro"

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnosS¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukciji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy fatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypetnieniem mieszanka betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z
mieszanki betonowe;.

Klasa betonu, jesli w dokumentaciji projektowej lub SST nie okreslono inaczej, powinna by¢ B 15 lub B 20
(urzadzenia sportowe B25) lub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-B-06250. Skfadnikami betonu sg: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetnia¢ wymagania PN-B-
19701, Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo famane)
powinno spetia¢ wymagania PN-B-06712.

Woda powinna by¢ ,odmiany 1" i spetniac wymagania PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac¢ wode pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane je$li przewidujg to dokumentacja projektowa, SST
lub wskazania Inspektor Nadzoru, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich
dobdr powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 . Domieszki powinny spetnia¢é wymagania
PN-B-23010.

Prety zbrojenia mogq by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania
Inspektor Nadzoru. Prety zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251. Stal dostarczona na budowe powinna
by¢ zaopatrzona w zadwiadczenie (atest) stwierdzajace jej gatunek. Wiasciwosci mechaniczne stali uzywanej
do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé postanowieniom PN-B-03264.

3.SPRZET

Montaz elementow recznie.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spemiaé wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.0gdIne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogoine" pkt .4

Materialy mogg byC przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robét.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wasny koszt.

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpaddéw (wytworca) zobowigzany jest posiadaé stosowne pozwolenia
na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach -Dz. U.
nr 62 poz. 628 z pozniejszymi zmianami).
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Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spefnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Transport wyposazenia sportowego powinien odbywac sie w liczbie sztuk nieprzekraczajgcych obcigzenia
zastosowanego Srodka transportu. Przewozone elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogoine" punkt 5.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym

Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac

prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynaé na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot.

Zgode na wznowienie rob6t wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez

Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;

- skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robdt w sposdb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego;

5.3.Wykonanie dotéw pod stupki
Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny
mie¢ wymiary w planie co najmniej 0 20 cm wigksze od wymiardw stupka, a gteboko$¢ od 1,0 do 1,1 m.

5.4. Wyposazenie ,,Zmystogrodu”

UWAGA!

+  Lokalizacja wymienionych robot wg czesci rysunkowej projektu.

«  Urzadzenia montowa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, z zachowaniem ponizszych
zasad:
-Montaz urzadzeh dokona¢ z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa i uzytkowania sgsiednich
urzadzen istniejgcych oraz planowanych, zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN 1176.
-W strefie funkcjonowania urzadzen nalezy zapewni¢ nawierzchnie w zalezno$ci od mozliwosci swobodnego
upadku dla danego urzadzenia zgodnie z PN EN 1177.
-Montaz urzadzen nalezy wykona¢ na terenie réwnym i ptaskim, niezwiocznie po dostarczeniu na miejsce
budowy, zabezpieczajac obszar prac montazowych przed osobami niepowotanymi.
-Podczas prac montazowych stosowac¢ si¢ do instrukcji montazu danego urzadzenia.
-Montaz urzadzen w terenie nalezy rozpocza¢ od doktadnego wyznaczenia miejsc montazu wszystkich
urzadzen
-Do montazu urzadzen nalezy uzy¢ odpowiednich narzedzi i $rodkow technicznych.

+ Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie.

*Podane w projekcie parametry techniczne urzadzen sg rozwigzaniami przyktadowymi i mogq zostaé
zastgpione rozwigzaniami rbwnowaznymi.

*Wybrane urzadzenia muszg posiadaC niezbedne certyfikaty i atesty odpowiadajace planowanemu ich
przeznaczeniu.

*Urzadzenia muszg posiada¢ certyfikaty za zgodno$¢ z normg PN-EN 1176, opatrzone logiem PCA, {;.
wydane przez jednostki certyfikujgce posiadajace akredytacje Polskiego Centrum Akredytacii.

*Fundamenty zostang dostarczone wraz z urzadzeniami przez producenta i wg. jego specyfikacji.
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Projektowane elementy matej architektury:

Na terenie inwestycji planuje si¢ lokalizacje urzadzen :

1. SKRZYNIE DREWNIANE POD OGROD WARZYWNY:
Parametry techniczne:

o Wymiary zewnetrzne skrzyni: 120x180x70 cm;

e Wykonane z drewna iglastego suszonego, Szeroko$¢ i grubo$¢ pojedynczej deski: 10x2cm;

e  Grubo$¢ stupdw konstrukcyjnych montowanych od wewnatrz w narozach skrzyni: 4,0x4,5cm;
Opis techniczny:

e Ok. 30 cm wysokosci skrzyni zostanie osadzona w gruncie rodzimym w celu ustabilizowania
konstrukcii;

e Elementy drewniane nalezy zaimpregnowa¢ preparatem chronigcym przed oddziatywaniem
warunkoéw atmosferycznych;

o Whnetrze skrzyni nalezy odizolowac¢ od gruntu folig kubetkowa;

e Projektuje sie sze$¢ skrzyn drewnianych pod projektowany ogréd warzywny pod nazwg
LZmystogrodu”;

e Montaz zgodnie z instrukcjg producenta;

2. PERGOLA EDUKACYJNA:
Parametry techniczne:

e Srednica okregu: 7,30m;

e Wysoko$¢: 3,13m;
Opis techniczny:

e Elementy drewniane wykonane z drewna iglastego $wierkowego, suszonego, struganego
czterostronnie;

e Elementy drewniane zostang zaimpregnowane preparatem chronigcym przed oddziatywaniem
warunkow atmosferycznych;

e Pergola ma spetnia¢ funkcje przestrzeni pod klase na $wiezym powietrzu;

e Wykonanie 30 miejsc siedzacych dla ucznibw w postaci pét okragtych tawek oraz stotu i miejsca
siedzacego dla nauczyciela;

e Sciany pergoli przystosowane do obsadzenia roslinnoscig pnaca poprzez wykonanie stelazu z pretéw
stalowych mocowanych do belek drewnianych do ktorych mocowac nalezy linki stalowe za pomocg
zaciskow;

e Montaz pergoli na metalowych kotwach, zatopionych w betonowych stopach;

3. LAWKA DLA UCZNIOW:
Parametry techniczne:
e Srednica okregu tawki dla uczniéw: 2,50m;
e Szeroko$¢ siedziska: 45¢cm;
o Wysoko$¢ siedziska: 45¢cm;
Opis techniczny:
e Elementy drewniane polerowane i frezowane, wykonane z drewna iglastego Swierkowego,
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suszonego, struganego czterostronnie; Deski na siedzisko o szerokosci ok. 9cm, grubosci 2,5cm i
dtugosci 45¢m;

e Stelaz nalezy wykonac z stali z profili 50x30x3mm; Stal nalezy zaimpregnowa¢ antykorozyjnie;

e Elementy drewniane nalezy zaimpregnowa¢ preparatem chronigcym przed oddziatywaniem
warunkow atmosferycznych;

e Elementy wykona¢ wedtug zalecen wybranego producenta, meble niekotwione na state do gruntu.

4. LAWKA DLA NAUCZYCIELA:
Parametry techniczne:

e  Wymiary tawki: 100x45cm

o Wysoko$¢ siedziska: 45¢cm;
Opis techniczny:

e Elementy drewniane polerowane i frezowane, wykonane z drewna iglastego, S$wierkowego,
suszonego, struganego czterostronnie; Deski na siedzisko o szeroko$ci ok. 10 cm, grubo$ci 2,5¢cm |
dtugosci 100cm;

e Elementy drewniane nalezy zaimpregnowa¢ preparatem chronigcym przed oddziatywaniem
warunkoéw atmosferycznych;

o Nogi tawki nalezy wykonac ze stali z profilu 40x30x2mm, z wzmocnieniem z ptaskownika od spodu
siedziska; Stal nalezy zaimpregnowac antykorozyjnie;

e Elementy wykona¢ wedtug zalecen wybranego producenta, meble niekotwione na state do gruntu.

5. STOL DLA NAUCZYCIELA
Parametry techniczne:

e Wymiary stotu: 70x150cm;

o Wysoko$¢ stotu: 72cm;

e Grubos¢ blatu: 4,5¢cm;

Opis techniczny:

e Nogi stotu nalezy jako stalowe z profilu 40x30x2mm:; Stal nalezy zaimpregnowac antykorozyjnie;

e Deski polerowane i frezowane, wykonane z desek z drewna iglastego, $wierkowego, suszonego,
struganego czterostronnie; Deski na siedzisko o szerokoSci ok. 9cm, grubosci 2,5cm i diugosci
150cm;

e Elementy drewniane zostang zaimpregnowane preparatem chronigcym przed oddziatywaniem
warunkoéw atmosferycznych;

o Elementy wykona¢ wedtug zalecen wybranego producenta, meble niekotwione na state do gruntu.

6. TABLICA RYSUNKOWA
Parametry techniczne:
e  Wymiary:150x165cm;
Opis techniczny:
e Projekiuje sie montaz tablicy rysunkowej za stanowiskiem nauczyciela;
e Konstrukcja urzadzenia wykonana z profilu zamknietego 70x70x3m,
e Tablica wykonane z wodoodpornej sklejki o grubosci 21mm,
o Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane
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lakierem akrylowym strukturalnym,

Uwaga!
e Lokalizacja wymienionych robét wg czesci rysunkowej projektu.
e Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie.

Podane w projekcie parametry techniczne projektowanych urzadzen sg rozwigzaniami przyktadowymi i mogq
zostac zastgpione rozwigzaniami rownowaznymi.

Fundamenty
Zostang dostarczone wraz urzadzeniami przez producenta i wg. jego specyfikacj.
WSZYSKIE URZADZENIA | FUNDAMETY MONTOWAC WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0g6Ine zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdine" pkt 6.

6.2.Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyskaé od producentow zaswiadczenie o jakosci
(atesty) oraz wykonaC badania materiatdw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ ich wyniki
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

Do materiatéw, ktdrych producenci sg zobowigzani (przez wiasciwe normy PN i BN) dostarczy¢

zaSwiadczenie o jakosSci (atesty) naleza;

-liny stalowe;

-rury i ksztattowniki na stupki;

-drut spawalniczy;

-prety zbrojeniowe;

Do materiatow, ktorych badania powinien przeprowadzic Wykonawca nalezg materialy do wykonania
fundamentéw betonowych ,na mokro". Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowych, na
wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatow dla tych
robot.

6.3.Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatdw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw dostarczonych przez

producenta.
L.p. | Rodzaj badania Liczba badan Opis badan Ocena
wynikéw badan
1| Sprawdzenie powierzchni od 5 do 10 badan Powierzchnig zbadaé Wyniki

z wybranych nieuzbrojonym okiem. powinny by¢
losowo elementéw | Do ew. sprawdzenia zgodne z
w kazdej gtebokosci wad uzy¢ wymaganiami
dostarczane; dostepnych narzedzi
partii wyrobow (np. liniatbw z czujnikiem,
liczacej do 1000 suwmiarek, mikrometrow,
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itp.)

2 | Sprawdzenie wymiaréw Przeprowadzi¢
uniwersalnymi przyrzadami
pomiarowymi lub
sprawdzianami

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwosci
dostarczonych wyrobow i materiatow w zakresie wymagan.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST-0 zostang przez
Inspektora Nadzoru odrzucone.

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” punkt 7.

Jednostkg obmiarowg wyposazenia sportowego jest liczba sztuk zamontowanego wyposazenia zgodnie z
dokumentacjg projektowa i pomiarami w terenie.

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-0 "Wymagania ogélne” punkt 8.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonania, a
wykonawca wykona je na koszt wkasny we wtasnym terminie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogdélne" punkt 9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 sztuki wyposazenia.

Cena jednostkowa obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

-oznakowanie robot;

-wyznaczenie zarysu wykopu;

-przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych S.T.W.iO.R lub zleconych przez Inspektora
Nadzoru;

-montaz urzadzenia;

-oczyszczenie i uporzadkowanie terenu rob6t;

9.2.Cena jednostki wyposazenia sportowego

Cena wykonania 1 szt wyposazenia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- wykonanie wykopu;

- rozScielenie i ubicie podsypki;

- wykonanie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej;
- montaz urzadzenia;

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne

PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.
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Ogolne wytyczne

PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia.

Ogdlne wymagania i badania

PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz
podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej
natozonych powtok

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnychi  Zeliwnych.
Wymagania i badania

BN-83/5032-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylen

BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione $limakowe

10.2.Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z

pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
poZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz. 627; z pdzniejszymi
zmianami),
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

SST-05

B.05.00.00 Konstrukcje stalowe
— CPV 45262400-5
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania
obrzezy betonowych przy realizacji zadania: ,PRZEBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ W MINKOWICACH OLAWSKICH W ZAKRESIE WYKONANIA OTWORU DRZWIOWEGO,
ZADASZENIA ORAZ BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ".

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét zwigzanych z budowg zamierzenia pod nazwa ,Zmystogrodu”.

Roboty wchodzace w sktad ST-05:

45223100-7 - Montaz konstrukcji metalowych

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji stalowych:
- wykonanie elementow stalowych pergoli wejSciowych — pretow stalowych pod montaz linek stalowych;
- montaz linek stalowych za pomocg zaciskow — stelaz pod roslinno$¢ pnacg;

1.4.0kreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

Pret stalowy — element pretowy, element konstrukcyjny, rodzaj wyrobu metalowego, ktory jest produkowany
przez walcowanie na goraco lub na zimno.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” punkt 1.5.

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogdlne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentaciji projektowe;.
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgacymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

Wszystkie elementy stalowe ze stali S235 zgodnie z dokumentacjg techniczna. Wszystkie taczniki Srubowe ze
stali nierdzewnej A4 klasy 8.8. Kotwy fundamentowe fajkowe. Wymagania dla $rub:

— stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

— tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

— wifasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
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2.2. Sprawdzenie materiatow

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan.

Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sq dopuszczalne jezeli:

mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek;

nie przekraczajg 0.5mm dla walcowki o grubo$ci od 25mm i 0,7mm dla walcowki o grubosci wieksze;.

2.3 Odbiér materiatdw i konstrukcji

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

— znak wytworcy

—  profil

— gatunek stali

— numer wyrobu lub partii

— znak obrobki cieplnej

Cechowanie materiatow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych,

Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji
w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiorow migedzyoperacyjnych zostaty
usuniete. Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

2.2.4.Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane Zzurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie, diugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w
sposdb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci
sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac
konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadaé na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i
naprawiaC powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki anty-
korozyjnej. Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0m od siebie. Elementy, ktore po wbudowaniu zajmujq
potozenie pionowe sktadowac w tym samym potozeniu.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3.SPRZET

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"

Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robot odpowiadajacy wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujace w budownictwie ogélinym. W szczegolno$ci wszystkie rodzaje sprzetu powinny by¢ sprawne
oraz posiadac fabryczng gwarancije i instrukcje obstugi.

Sprzet powinien spetnia¢é wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych.

Miejsca lub elementy szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
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Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.0gdIne wymagania

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"

Samochdd samowytadowczy i inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

Materialy i elementy powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposob zapewniajacy
uniknigcie trwatych odksztatcen lub zniszczen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Sposob
sktadowania wg pkt-u 3.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikow, podno$nikow i innych
urzadzen.

Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny
by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacii.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania og6ine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w ST-0 "Wymagania ogoine" punkt 5.

Organizacja robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkow , ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

Ciecie
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla, naciekow i rozpryskéw metalu
po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny byC przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur
oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapi¢

rysy i pekniecia.

Skladanie zespotéw

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktore po
montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowac¢ dotrzymanie wymagarn
doktadnos$ci zespotdw i wykonania potaczen wedtug zataczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka

Nieprostoliniowo$¢ prety, blachownice, stupy, czesci 0,001 dtugosci lecz nie wiecej jak
ram 10mm

Skrecenie preta 0,002 dtugosci lecz nie wiecej niz
] 10mm

Odchytki ptasko$ci potek,

o AR 2mm na dowolnym odcinku 1000m
$cianek Srodnikow

Wymiary przekroju i do 0,01 wymiaru lecz nie wigcej niz
5mm
Przesuniecie Srodnika - 0,006 wysokosci

Wygiecie Srodnika - 0,003 wysokosci
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Dtugo$¢ elementow
Wymiary nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przytaczeniowy swobodny

do 500, 500-1000, 1000-
2000, 2000-4000, 4000-
8000, 8000-16000,
16000-32000

0,5;1,0;1,5;2,0; 3,0; 5,0; 8,0 2,5;4,0;6,0;10,0; 16,0

Polaczenia na Sruby

— dtugosc¢ $ruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejsza liczbe podktadek,
przy zachowaniu warunku, ze gwint nie po-winien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na dwa zwoje.

— nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych
powierzchni.

— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢
warstwg smaru.

— Sruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

Montaz konstrukcji

— Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkow, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznoéci, uktadu geometrycznego i
wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu
statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

— Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

— sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnos¢ i stan srub fundamentowych oraz perow wytyczajgcych
osie i linie odniesienia rzednych obiektu.

— porownac wyniki pomiardw z wymiarami projektowymi przy czym odchyiki i nie powinny przekraczaé

wartosci:
Posadowienie stupa Dopuszczalne odchytki mm
rzedna fundamentu rozstaw $rub
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
na podlewce do 10,0
Montaz

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow powstate podczas
transportu i sktadowania. Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego konstrukcji

Lp | Rodzaj odchykki Dopuszczalna odchytka
1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. Smm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15mm

3 strzatka wygiecia stupa lecz nie wiecej niz 15mm 1/750

4 wygiecie belki na wigzara lecz nie wiecej niz 15mm 1/750

5 odchytka strzatki montazowe; 0,2 projektowanej

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0g6Ine zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdine" pkt 6.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnoSci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami. Roboty
podlegajg odbiorowi.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
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= jakosci materiatdw, spoin, otworéw na Sruby,

= zgodnosci z projektem,

= zgodnosci z atestem wytworni

= jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii.
= jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy.

7.0BMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” punkt 7.
Masa gotowej konstrukcji w tonach [1t] lub w kilogramach [1kg].

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-0 "Wymagania ogélne” punkt 8.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a
wykonawca wykona je na koszt wkasny we wtasnym terminie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong iloS¢ wykonach rob6t ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzonej i
podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie ,Projektu montazu elementow konstrukciji”, ,Projektu wykonania potaczen na $ruby",
- wykonanie ,Projektu rusztowan i pomostow",

- montaz ewentualnych rusztowan i pomostow roboczych,

- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,

- montaz wstepny z regulacjg geometrii,

- state zespolenie elementdw przez spawanie,

- wykonanie innych potaczen (na nity lub $ruby),

- usuniecie ewentualnych usterek,

- demontaz ewentualnych rusztowarn i pomostéw roboczych,

- uporzadkowanie miejsca robot,

- wykonanie niezbednych pomiarow | badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera.
- gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiardw i badan.

Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja;
Normy:
1. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

2. PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali

4. PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali

5. PN-EN 10021:1997 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.
6. PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

7. PN-EN 10204+Ak:1997  Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli.

8. PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
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9. PN-91/H-93407 Dwuteowniki walcowane na gorgco.
10. PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe rownolegto$cienne IPE walcowane na goraco.
11. PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco. Wymiary
12. PN-71/H-93451 Stal walcowana. Ceowniki ekonomiczne.

13. PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.
14 PN-EN 10056-1:2000  Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjne;.
15. PN-71/H-86020 Blacha kwasoodporna
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

SST-06

B.05.00.00 Konstrukcje drewniane
— CPV 44232000-5
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania
obrzezy betonowych przy realizacji zadania: ,PRZEBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ W MINKOWICACH OLAWSKICH W ZAKRESIE WYKONANIA OTWORU DRZWIOWEGO,
ZADASZENIA ORAZ BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ".

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét zwigzanych z budowg zamierzenia pod nazwa ,Zmystogrodu”.

Roboty wchodzace w sktad ST-06:

45261000-4 - Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45422000-1 - Roboty ciesielskie

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji drewnianych:
- wykonanie konstrukcji drewnianej pergoli;
- wykonanie matej architektury drewnianej;

1.4.0kreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogoine” punkt 1.4.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” punkt 1.5.

2.MATERIALY
2.1.Wymagania og6lne
Materialy stosowane do wykonywania rob6t powinny mie¢:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
— Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacq sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robot.

Parametry techniczne pergoli:
e Srednica okregu: 7,30m;
e Wysoko$¢: 3,13m;
Opis techniczny:
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¢ Elementy drewniane wykonane z drzewa iglastego, suszonego, struganego czterostronnie;

e Elementy drewniane zostang zaimpregnowane preparatem chronigcym przed oddziatywaniem
warunkow atmosferycznych;

e Pergola ma spetnia¢ funkcje przestrzeni pod klase na $wiezym powietrzu;

e Wykonanie 30 miejsc siedzacych dla uczniow w postaci pét okragtych tawek oraz stotu i miejsca
siedzacego dla nauczyciela;

e Sciany pergoli przystosowane do obsadzenia roslinnoscig pnaca poprzez wykonanie stelazu z pretéw
stalowych mocowanych do belek drewnianych do ktorych mocowac nalezy linki stalowe za pomocg
zaciskow;

e Montaz pergoli na metalowych kotwach, zatopionych w betonowych stopach;

2.2. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem. Preparaty do nasycenia drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Do wykonania konstrukcji pergoli stosuje sie drewno klasy min. D24. Drewno powinno posiada¢ wytrzymatosci
charakterystyczne dla dane;j klasy.

Dopuszczalne krzywizny podtuzne ptaszczyzn:

30 mm dla grubosci do 38 mm

10 mm dla grubosci do 75 mm

Dopuszczalne krzywizny podtuzne bokow:

10 mm dla szerokosci do 75 mm

5 mm dla szeroko$ci >250 mm

Wichrowatos¢: 6% szeroko$ci. Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci.

Rysy, falisto§¢ zrazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szeroko$ci elementu. Nierdwno$é
ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchytek. Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 18%

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

Odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

w dtugosci do +50mm lub do -20 mm dla 20% ilosci w szerokosci do +3 mm lub do -1 mm
w gruboséci do +1 mm lub do -1 mm

Odchytki wymiarowe bali jak dla desek.

Odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze :

dla tat o grubosci do 50 mm: w grubosci +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci w szeroko$ci +2 mm i -1 mm dla 20%
iloS¢ dla fat o grubosci powyzej 50 mm: w szeroko$ci +2mm i -1 mm dla 20% ilosci, w grubo$ci +2 mm i -1 mm
dla 20% iloSci.

Odchytki wymiarowe krawedziakdéw na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.
Odchytki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.

taczniki
Wszystkie taczniki nalezy stosowa zgodnie z atestem producenta.
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taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi, Srub, wkretow
do drewna, sworzni, piercieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2002 oraz PN-EN 912
lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokgtnym wg PN-85/M-82501.
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503.
Wkre ty do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505.

Laczniki stalowe

Nalezy stosowac:

Wykonane ze stali S235J2.
Zabezpieczone antykorozyjnie.

Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wytgcznie Srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989 r.

Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia

Konstrukcje drewniane nalezy zaimpregnowac srodkiem ognioochronnym FOBOS M-4.

2.2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Elementy konstrukcji z drewna i materiatow drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcjg producenta.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym, odizolowanym
od niego warstwa folii, na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie powodowac ich deformaciji.
Odlegtos¢ sktadowanych elementow od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20cm.

Elementy poziome w postaci belek itp. powinny by¢ sktadowane na podktadkach rozmieszczonych zgodnie z
warunkami skfadowania, w sposob odzwierciedlajacy ich prace statyczng, przy czym przy sktadowaniu
warstwowym rozstaw podktadek powinien by¢ zageszczony tak, aby nie powstawaty dodatkowe
odksztatcenia, wynikajace z systemu sktadowania. Przy uktadaniu warstwowym wysoko$¢ sktadowania nie
powinna przekraczac¢ trzech warstw elementow. Warstwy sktadowanych elementéw powinny by¢ oddzielone
od siebie przektadkami, rozmieszczonymi w sposob nie powodujacy powstawania ich deformaciji.

Elementy pionowe w postaci stupdw, czesci ram, tukdw, wysokich elementéw poziomych mogg byé
sktadowane w pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien przekracza¢ 15 stopni, lub w
pozycji poziomej, na podktadach, na wysoko$ci co najmniej 20cm od podtoza, w sposéb nie powodujacy ich
deformacii, przy zachowaniu wymagan takich, jak dla sktadowania elementéw poziomych.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaC w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych.

3.SPRZET

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"

Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robot odpowiadajacy wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.
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Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujace w budownictwie ogélinym. W szczegolno$ci wszystkie rodzaje sprzetu powinny by¢ sprawne
oraz posiadac fabryczng gwarancije i instrukcje obstugi.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych.

Miejsca lub elementy szczeg6lnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.

Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.0gdIne wymagania

Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"

Samochdd samowytadowczy i inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

Materiaty i elementy powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob zapewniajacy
uniknigcie trwatych odksztatcen lub zniszczen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Sposob
sktadowania wg pkt-u 3.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikow, podnosnikow i innych
urzadzen.

Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny
by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacii.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania og6ine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogoine" punkt 5.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng przy udziale $rodkéw, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcii.

Montaz konstrukcji

— Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna i przy udziale $rodkéw, ktdre zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i stateczno$ci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci
elementéw uprzednio zmontowanych.

— Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

— sprawdzi¢ stan fundamentow, kompletno$¢ i stan Srub fundamentowych oraz perow wytyczajacych
osie i linie odniesienia rzednych obiektu.

— poréwna¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchyiki i nie powinny przekraczaé
wartosci:

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0g6Ine zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdine" pkt 6.

Ocene prawidtowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin, wynikow odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapiséw w dzienniku budowy. Badanie
elementow przed montazem obejmuije:
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— Sprawdzenie poprawno$ci wykonania elementow i potaczen,
— Sprawdzenie wymiardw szablondw, konturéw oraz wymiaréw poszczegdlnych elementéw za pomocg
tasmy lub miarki stalowej z podziatkg milimetrowg oraz sprawdzenie wilgotno$ci drewna.

Odbiory migdzyoperacyjne i czesciowe powinny obejmowac:
o zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczna,
rodzaj i klase oraz wilgotno$¢ drewna,
prawidtowos¢ wykonania potaczen,
zabezpieczenie drewna,
wymiary elementow,
prawidtowos¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie.

7.0BMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” . Jednostkg obmiarowg dla
konstrukcji drewnianej jest m3.

O O O O O

8.0DBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-0 "Wymagania ogélne” punkt 8.
Podstawe kwalifikujacg do odbioru wykonania konstrukcji i obiektéw budowlanych z drewna stanowig
nastepujgce dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz
stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjq projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

— petng dokumentacje powykonawczg,

— protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobow,

— protokoty z odbioréw migdzyoperacyjnych i cze$ciowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace

wykonania robdt z uwzglednieniem robét zanikajacych,

— wyniki sprawdzenia doktadnoSci wymiaréw elementow i ich usytuowania,

— wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robét niezgodno$ci i dziatan korekcyjnych,

— pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Zgodno$¢ wykonania konstrukcji z dokumentacjg projektowg stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikow
badan z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub w
ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej. Odbior koricowy
obeJmUJe Co najmniej stwierdzenie:
zgodnosci z dokumentacjg techniczng,

— prawidtowosci ksztattu i wymiaréw konstrukcii

— prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw konstrukcyjnych

— prawidtowosci wykonania ztgczy

— prawidtowosci zabezpieczenia konstrukcji

— nieprzekroczenia odchytek wymiarowych elementow i catej konstrukcji

Konstrukcje wykonane w sposéb niezgodny z wymaganiami podlegajg odrebnemu postepowaniu. Moga by¢
odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji, w tym bezpieczenstwu
po zarowemu, oraz nie utrudniajg warunkéw i nie obnizajg komfortu jej uzytkowania. W innych przypadkach
zaleca sig opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zalecen.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne".

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja;

Normy:

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdine dla drewna okragtego
i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta  konstrukcyjna  sortowana  metodami wytrzymatoSciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztacznych.

Wroblewski B.: OdpornoS¢ ogniowa konstrukcji wg eurokodow. Prace Instytutu Techniki Budowlanej,
Warszawa 1995.

Wréblewski B.: Zabezpieczenie ogniowe konstrukcji drewnianych. Materiaty Budowlane 1996.

Zenczykowski W.: Budownictwo ogéine. Tom |. Materiaty i wyroby budowlane. Arkady, Warszawa 1995.r.
Zenczykowski W.: Budownictwo ogdlne. Tom Ill. Cz. . Konstrukcje drewniane, dachy i schody. Arkady,
Warszawa 1967 r.

Helmuth Neuhaus: Podrecznik inzyniera: Budownictwo Drewniane. Polskie wyd. techniczne Rzeszéw 2004 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-07

B.07.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI, Z WYJATKIEM DROG
— CPV 45233250-6
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UWAGA

WYBOR OKRESLONYCH NAWIERZCHNI SYNTETYCZNYCH NALEZY DO INWESTORA. PRZY
WYBORZE KONKRETNEGO ROZWIAZANIA SYSTEMOWEGO INWESTOR MUSI KIEROWAC SIE JEGO
ZGODNOSCIA Z NINIEJSZA SPECYFIKACJA, WYMOGAMI PRAWA BUDOWLANEGO, PRZEPISOW
POKREWNYCH ORAZ SZCZEGOLOWYCH ORAZ WIEDZA TECHNICZNA.
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot S.T.W.iO.R

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét sq wymagania dotyczace
wykonania i utozenia nawierzchni zwirowej przy realizacji zadania: ,,PRZEBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEJ
SZKOLY PODSTAWOWEJ W MINKOWICACH OLAWSKICH W ZAKRESIE WYKONANIA OTWORU
DRZWIOWEGO, ZADASZENIA ORAZ BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z WYKONANIEM
INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ”.

1.2.Zakres stosowania S.T.W.iO.R

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych S.T.W.iO.R

Ustalenia zawarte w niniejszej S.T.W.IO.R dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z utozeniem
nawierzchni zwirowej, nawierzchni mineralnej, nawierzchni z plastrow drewna oraz nawierzchni z kostki
betonowej (schody projektowane).

1.4.0kreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej S.T.W.iIO.R sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednim: normami oraz
okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

Nawierzchnia zwirowa — nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktérej warstwa $cieralna jest
wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

Nawierzchnia mineralna - grupa nawierzchni wykonanych z naturalnych sktadnikéw mineralnych takich jak
m.in.: kamien naturalny (np. kwarc, bazalt, granit, porfir, serpentynit), zwir, tupki wysokogoérskie. Do ich
tworzenia wykorzystuje sie m.in. grys lub ttuczen.

Kostka betonowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktdry umozliwia wzajemne
przystawanie elementéw.

Plastry drewna — cienkie, owalne lub okragte kawatki drewna, ktore sg wyciete z grubszego kawatka drewna.

1.5.0gdIne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, S.T.W.iO.R i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-
0 ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej S.T.W.iO.R
i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre$lone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
poZniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
poZniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatdw podano w ST -0 ,Wymagania ogdine” punkt 2.

Wymagania techniczne dotyczace nawierzchni:
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- Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna miescic sie
w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Sktad ramowy uziarnienia podano w
tablicy 1.
- Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 i PN-B-
11113, a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 dla mieszanki o uziarnieniu:

e 0d 0do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40,

e 0d 0do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.

NAWIERZCHNIA MINERALNA
Projektuje sie nawierzchnie mineralng w projektowanej przestrzeni ,Zmystogrodu” zgodnie z czeScig

rysunkowa. Warstwe humusu zebrac, teren wyniwelowac.

Wykona¢ warstwe oddzielajacq zwir od gruntu rodzimego z warstwy zageszczonej podsypki piaskowej
gr. 10cm, nastepnie wykona¢ warstwe podbudowy z kruszywa o frakcji 0-31,5mm gr. warstwy 25cm. Warstwe
wykonczeniowg nawierzchni mineralnej stanowi warstwa kruszywa mineralnego o frakcji 0-0,5 mm gr.
warstwy 5cm.

Wokdt nawierzehni nalezy wykona¢ obrzeze betonowe 8x30x100cm. Poziom 0,00 nawierzchni nalezy
dostosowac do projektowanych schodow i wejscia do budynku zgodnie z dokumentacjg rysunkowa..

NAWIERZCHNIA ZWIROWA

Projektuje sie nawierzchnie zwirowg w projektowanej przestrzeni ,Zmystogrodu” zgodnie z czesScig
rysunkowa. Warstwe humusu zebrac, teren wyniwelowac.

Nawierzchnie projektuje sie przy projektowanych miejscach z kranikiem do czerpania wody.
Wykona¢ warstwe oddzielajgcg zwir od gruntu rodzimego z warstwy geowtokniny, nastepnie wykonac
warstwe zwiru ptukanego o frakcji 2-8 mm gr. warstwy 30cm.

Wokdt nawierzchni nalezy wykonac palisade z elementéw betonowych o ér. 10 cm i dt. 35 cm Poziom
0,00 nawierzchni nalezy dostosowac do otaczajgcej powierzchni biologicznie czynnej zgodnie z dokumentacjg
rysunkowa.

NAWIERZCHNIA - SCIEZKA Z PLASTOROW DREWNA

Projektuje sie nawierzchnie wykonang z plastrow drewna w projektowanej przestrzeni ,Zmystogrodu”
zgodnie z czescig rysunkowa. Warstwe humusu zebraé, teren wyniwelowac.

Wytozy¢ warstwe geowtdkniny, a nastepnie wykonaé warstwe z kory drzewnej o grubo$ci 5cm. Na tak
przygotowany teren nalezy uktadac plastry z drewna lisciastego (np. brzozy, olchy, buku) gr. 2cm, z drewna
suszonego, szlifowanego, o $rednicy od 10 do 40cm.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ- PROJEKTOWANE SCHODY

Projektuje sie schody zewnetrzne wykonane z kostki betonowej w kolorze szarym. Stopnie szeroko$ci 35
cm. Projektuje sie wykonanie schodéw na warstwie podsypki piaskowej, frakcji 0-2mm o gr. 3cm oraz
kruszywa famanego, frakcji 0-31,5mm, o gr. warstwy 41-46 cm. Kostke brukowg nalezy uktada¢ ze spadkiem
w strone powierzchni biologicznie czynnej. Projektowane schody z kostki betonowej nalezy zabezpieczy¢ na
krawedziach prefabrykowanymi palisadami (mury oporowe), a w przypadku stopni na krawedziach nalezy
utozy¢ na krawedziach obrzeze o szeroko$ci 8cm i wysoko$ci 30cm. Szczeliny miedzy kostkami nalezy
wypetni¢ piaskiem kwarcowym.

Na schodach projektuje sie wycieraczke systemowg o wymiarach 160x90cm. Wycieraczka z gumowymi
wktadami czyszczacymi osadzonymi w profilach aluminiowych. Wycieraczke nalezy wykona¢ z
odwodnieniem.
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3.SPRZET
3.1.0g6Ine wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogoine" pkt 3;

Do wykonania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

- koparek i tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,

- spycharek, réwniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozktadania,
profilowania,

- sprzetu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek do
wymieszania mieszanki optymalnej,

- przewoznych zbiornikdw na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w urzadzenia do
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

- walcow statycznych trojkotowych lub dwukotowych, lekkich i $rednich, walcéw wibracyjnych.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpaddéw (wytwdrca) zobowigzany jest posiadac stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o
odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spefniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogdine” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6Ine warunki wykonania Robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdine” pki5.

5.2.Roboty montazowe

Roboty wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemy nawierzchni zwirowej.

Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przej$ciami walca statycznego gtadkiego. Zageszczanie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami
podtuznymi, czeSciowo naktadajacymi sie w kierunku jej osi.

Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami
podtuznymi czeSciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia podanego w SST, a w przypadku
gdy nie jest on okreslony, do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia
maksymalnego, okreslonego wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 i BN-77/8931-12.
Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne;.

W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od wilgotnosci optymalnej, mieszanke
nalezy osuszy¢ w sposob zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o wiecej niz 2% -
zwilzy¢ okreslong iloscig wody. Wilgotnos¢ mozna bada¢ dowolng metodq (zaleca sie piknometr polowy lub
powietrzny).

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg 0,5%.

UTRZYMANIE NAWIERCHNI ZWIROWEJ
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Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byla ona stale wilgotna, zraszajac jq wodg ze zbiornikow
przewoznych. Nawierzchnia powinna by¢ rownomiernie zajezdzana (dogeszczana) przez samochody na catej
jej szerokosci, w okresie 2 tygodni, w zwigzku z czym zaleca sie przektadanie ruchu na rézne pasy przez
odpowiednie ustawienie zastaw. Pojawiajgce sie wkigéniecia po okresie pielegnacji wyréwnuje sie kruszywem
po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomocg oskardow. Wczesne wyréwnanie wklesnie¢ zapobiega
powstawaniu wybojow. Jezeli mimo tych zabiegéw tworzg sie wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycig¢

.....

recznym ubijakiem.

6.KONTROLA JAKOSCI
6.1.0gdIne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogélne" pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2.Zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0g6Ine zasady odbioru Robét.
Odbiér nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.
Badania kontrolne obejmujg kontrole:
e Rownosci nawierzchni.
e Pochylen podtuznych i spadkow poprzecznych.
e Grubosci nawierzchni.
e Technicznych dokumentow kontrolnych

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g6Ine zasady
Ogdlne zasady dotyczace warunkéw ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogélne" punkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomigedzy Zamawiajacym a Wykonawcg za wykonane nawierzchni bedzie dokonana wedtug

nastepujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci, i badania sktadajace si¢ na jej

wykonanie nawierzchni, okreslone dla tej Roboty w S.T.W.iO.R i kosztorysie ofertowym:;

Kwota jednostkowa za Roboty obejmuje:

- robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami;

- warto$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii
robét z kosztami zakupu;

- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami;

- koszty posrednie (ogoine) i zysk kalkulacyjny;

- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT);

- przygotowanie stanowiska roboczego;

- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego;

Kwota jednostkowa uwzglednia réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajgce, oswietlenie
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tymczasowe, wywdz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i
wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca sprawy te muszg zosta¢ szczegotowo ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy i rozporzadzenia:

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
poZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627;
z pbzniejszymi zmianami),



