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CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa zadania

Przebudowa budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Minkowicach Otawskich w zakresie wykonania otworu
drzwiowego, zadaszenia oraz budowa obiektéw matej architektury wraz z wykonaniem instalacji kanalizacji
deszczowe;.

1.2  Zakres robét objetych STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonania instalacji elektrycznych Przebudowy istniejgcego
kompleksu Publicznej Szkoty Podstawowej w Minkowicach Otawskich, poprzez wykonanie otworu drzwiowego
w miejscu istniejgcego otworu okiennego, wykonanie schodéw zewnetrznych do projektowanego wejscia oraz montaz
matej architektury i dostosowanie terenu pod projektowany ,Zmystogréd”. W ramach projektu zostata zaprojektowana
rozbudowa instalacji elektrycznej odbiorcze;.

W skifad robot instalacyjnych wchodza:

e rozdzielnica RZ,

e dwie oprawy oswietleniowe elewacyjne wraz z zasilaniem i sterowaniem — zgodnie z w wytycznymi
architektonicznymi,

e zasilanie kutyny powietrznej nad wyjsciem — zgodnie z w wytycznymi architektonicznymi,

e zasilanie pompy zatapialnej zbiornika bezodptywowego kanalizacji deszczowej wraz z sygnalizacjg
przepetnienia — zgodnie z w wytycznymi branzy instalacje sanitarne,

e zasilanie gniazd wtykowych zamontowanych na konstrukcji pergoli — zgodnie z w wytycznymi
architektonicznymi.

1.3 Podstawa okreslajaca przedmiot zamoéwienia

Podstawg okreslajaca przedmiot zamowienia jest dokumentacja techniczna zawierajgca nastepujgce dokumenty:
e  Opis techniczny,
e  Rysunki techniczne.

1.4 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegoétowych
warunkach umowy.

Dokumentacja projektowa, STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw
Wykonawca winien powiadomi¢ Zamawiajgcego.
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1.4.1 Dokumentacja, a przygotowanie oferty oraz roboty — prowadzenie robét
budowlanych

Podstawg wykonania robot sg nastepujgce dokumenty: dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy),
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych dla poszczegélnych rodzajéw prac, a wymagania
i ilosci wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ww. dokumentach, Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w
dokumentac;ji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta.
Roboty moga by¢ prowadzone tylko w oparciu o rysunki i opisy opisane jako "Projekt Wykonawczy". Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg oraz STWIORB.

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca zapozna sie z dokumentacjg, oceni jej czytelnosé, spojnosc
(dokumentacja rozumiana jako fgczng catos¢: opis, rysunki opracowania branzowe powigzane z robotami), jej
wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Zamawiajgcego oraz za jego
posrednictwem — Nadzér autorski. Nie wolno rozpoczynaé zadnych prac przed zapoznaniem sie z catoscig
dokumentacji (opis, rysunki, opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgtoszenie rozbieznosci w trakcie lub po
wykonaniu elementu nie bedzie uznawane jako wplywajgce na koszt i termin realizacji.

Wykonawca nie moze realizowa¢ zauwazonych btedéw w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego posrednictwem Biuro Projektow.

Wszelkie roboty prowadzone bedg zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w ktérych projekt okresla
wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzuja wymagania stawiane w projekcie, co musi zostaé
uwzglednione w ofercie.

Przygotowane w projekcie rozwigzania zostaty przedstawione Zamawiajgcemu i uznaje sie je za zatwierdzone i ich
zmiana wymaga zgody zaréwno Zamawiajgcego jak i Projektanta.

1.5 Informacje o terenie budowy

Place i magazyny zamkniete do skladowania materiatéw, urzadzen i maszyn (sprzetu zmechanizowanego)
stosowanych do robét instalacyjnych powinny by¢é wyznaczone na terenie odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni
dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposob utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz
wymienionych przedmiotow.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w catosci lub w takich fragmentach, ktére sg niezbedne do
realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji oraz wyda polecenie rozpoczecia robot, na zasadach i w
terminie okreslonym w Umowie o wykonanie robdét, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzgdzenia
podziemne i naziemne co jednak nie zwalnia Wykonawcy od wykonywania przekopoéw recznych oraz nie wyklucza
istnienia na terenie innego uzbrojenia podziemnego. Zaktada sie, ze budynek, poddawany przebudowie, przekazany
Wykonawcy zostanie oprozniony przez uzytkownikéw z elementéw wartosciowych.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za demontaz, usuniecie oraz utylizacje pozostatych elementéw instalaciji,
pozostawionych w przejmowanych pomieszczeniach.
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1.5.2 Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca robot budowlanych niezbednych do wykonania instalacji elektrycznych powinien zapoznac sie z obiektem
(terenem budowy), gdzie bedg wykonywane roboty instalacyjne oraz stwierdzi¢ odpowiednie jego przygotowanie.
Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa Budowlanego” wraz
z rozporzgdzeniami wykonawczymi odnoszacymi sie¢ do zakresu robot, Ustawami, Polskimi Normami, ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét”, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wykorzystaniem najlepszej
wiedzy technicznej a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci rysunkowej, opisowej i tekstowej
dokumentacji wykonawczej. Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty budowlane muszg uwzgledniaé warunki
oraz wytyczne wynikajgce z decyzji o pozwoleniu na budowe, innych decyzji administracyjnych oraz ustalen
protokotéw bedacych czescig dokumentacji budowlane;.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek podjgé niezbedne kroki w celu zabezpieczenia istniejgcych
instalacji i urzgdzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.

Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczenstwo robot.

1.5.3 Zabezpieczenie intereséw 0sdéb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, (np. rurociagi,
kable itp.), oraz zawiadomi i uzyska odpowiednie zgody wiascicieli tych sieci i urzagdzen. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy,
zgodnie z otrzymanymi od Zamawiajgcego uzgodnieniami, zatgczonymi do dokumentaciji projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie istniejgcych instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
Zamawiajgcego oraz wiascicieli istniejacych sieci i urzgdzen, oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawiajgcego
i administratoréw tych instalacji, oraz bedzie z nimi wspotpracowaé, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

1.5.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca ma obowigzek opracowaé ,Wewnetrzny Plan Bezpieczenstwa Robét” zapewniajacy bezpieczne
prowadzenia prac.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ rygorystyczne przestrzeganie ,Wewnetrznego Planu Bezpieczenstwa Robdét”
zaréwno przez jego pracownikéw jak i brygady wszystkich firm podwykonawczych, oraz zapozna¢ sie z planem
bezpieczenstwa robét wykonawcow realizujgcych roboty.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,plan BIOZ".
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1.5.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zaplecza budowy umozliwiajgcego realizacje catego zamierzenia w
Sposob sprawny i bez przestojow.

Jezeli teren, przekazany przez Zamawiajgcego do realizacji rob6t budowlanych okaze sie nie wystarczajgcy na cele
zaplecza, Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie dodatkowy teren wkasnym staraniem i na wiasny koszt.

1.5.6  Warunki dotyczgce organizaciji ruchu

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robot.

Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu drogowego dla objazdéw, niezbednych dla wykonania robot wraz ze
wszelkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniem tych projektdw oraz dokona oznakowania objazdéw zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Koszty wynikajace z tych czynnosci nalezy uwzgledni¢ w ofercie.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy szkdd, jesli takie powstang w czasie prowadzenia robot, np. drog
dojazdowych i rekultywac;ji terenu. Koszty wynikajgce z tych czynnosci nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do srodkéw transportowych, przewidywanej masy
przewozonych materiatéw lub przedmiotéw oraz urzgdzen dostarczanych na plac budowy i do ich objetosci.
Szerokos$¢ i potozenie drég powinny odpowiada¢ wymaganiom zapewniajgcym mozliwo$¢ dostarczenia, bez wzgledu
na warunki atmosferyczne, materiatéw i innych przedmiotéw bez ich uszkodzenia, do odpowiednich stanowisk pracy
na budowie.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone w obreb terenu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za powstate straty na budowie, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca ma utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym wskutek realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

2. MATERIALY

21 Zasady ogdine

Wszystkie elementy wchodzace w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane z materiatow i wyrobow
budowlanych odpowiadajacych Polskim Normom lub posiadajgcych aktualne na dzien oddania do uzytkowania
obiektu Aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentow
niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany wyréb do jednostkowego stosowania.

Obowigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

Wszystkie materialy oraz urzgdzenia wbudowane w obiekt, muszg by¢ nowe. Nie wolno Wykonawcy stosowaé
materiatéw oraz urzadzen naprawianych, posiadajgcych defekty lub w inny sposéb bedacych niepetnowartosciowymi.
W miejscach, w ktérych w projekcie nie sg doktadnie sprecyzowane standardy materiatéw i robot nalezy stosowaé
wymagania odpowiednich norm i przepiséw obowigzujgcych w Polsce.
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Stosowane materialy i wyroby majg posiada¢ wazne polskie atesty lub $wiadectwa dopuszczenia. Zezwala sie na
stosowanie produktow posiadajgcych jednorazowe swiadectwo dopuszczenia, ktére w sposob jednoznaczny musi by¢
odniesione do inwestycji bedacej przedmiotem niniejszego opracowania. Uzyskanie odpowiednich, okreslonym
prawem, dokumentow dopuszczajgcych, lezy w zakresie obowigzkow Wykonawcy. W przypadku, jesli produkt,
wskazany przez Biuro Projektéw nie posiada atestow, Wykonawca powiadomi o tym nadzér budowy i nadzor autorski.
Zabrania si¢ dokonywania nie uzgodnionych zmian stosowanych materiatow i wyrobow.

2.2 Zrédia uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania lub zamawiania tych materiatow
i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych lub probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie
partii materiatbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg
zatwierdzenie.

Materiaty takie jak osprzet, urzadzenia, przewody nalezy dostarcza¢ na budowe wraz z certyfikatami zgodnosci,
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
wytworcy.

2.3 Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowag i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a prace
rozbidrkowe zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie witasciwosci technicznych na skutek wplywu czynnikow
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci
materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli
przez Zamawiajgcego.
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2.5 Stosowanie materiatéw

Wszystkie urzadzenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego - za posrednictwem Inspektora Nadzoru,
a w szczegoblnosci widoczne elementy instalacyjne wraz z ich sposobem mocowania w materiale w jakim sa
obsadzone.

Wykonawca, w trakcie prowadzenia robét, zobowigzany jest przediozy¢ bez wezwania odpowiednie propozycje,
w takim terminie, aby decyzja nie mogta skutkowa¢ op6znieniem w sktadaniu zaméwien i prowadzeniu robot.

Nie dopuszcza sie akceptacji rozwigzahn niespetniajgcych wymagan Zamawiajgcego - brak akceptacji elementow
z powodu ich niezadowalajgcego standardu lub standardu nie zgodnego z opisem — w razie ewentualnych opéznien -
obcigzy Wykonawce.

Zamiana wyrobow opisanych zaakceptowanych na rownowazne podlega kazdorazowo uzgodnieniu. Wykonawca,
dokonujacy tej zamiany bez uzgodnienia z Zamawiajgcym, musi liczy¢ sie z koniecznoscig rozbidrek lub demontazu
konstrukcji i urzadzen tak, aby stan zgodny z dokumentacjg zostat przywrécony.

Proponowane przez Wykonawce produkty muszg posiada¢ nie gorszg jakos¢, wszystkie wymagane prawem atesty
i certyfikaty, nie mogg by¢ bardziej energochfonne ani glo$niejsze ani o nizszym wspotczynniku sprawnosci niz
urzgdzenia zawarte w dokumentacji projektowej.

Wykonawca powinien przewidzie¢ odpowiednio wczesniej czas na uzyskanie akceptacji oraz zamowienia stosownych
dostaw materiatow.

Wszystkie zastosowane materiaty, urzadzenia i osprzet muszg spetniaé szczegotowe wymagania zawarte
w dokumentacji projektowej czes¢ — Instalacje elektryczne.

Elementy instalacji, urzgdzenia, wyposazenie wbudowane w instalacje powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym
lub mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu stosowania w budownictwie.

3. SPRZET | MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci sprzetowi zawartemu w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentac;ji projektowej lub w STWIORB i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.
Maszyny, urzgdzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ legalizowane parametry techniczne, powinny by¢
ustawione zgodnie z wymaganiami oraz stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany, podlegajgce przepisom o dozorze technicznym na terenie budowy, powinny
mie¢ wazne dokumenty do ich eksploatacji. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Winien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkédw umowy, zostang przez
Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na terenie budowy przy robotach elektrycznych
powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jako$ci i wytrzymato$ci.

Nalezy umozliwi¢ dostep do maszyn i urzgdzen na miejscu prowadzenia robét osobom uprawnionym do obstugi, a na
widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje. W uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne
przeszkolenie personelu obstugi.
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4. SRODKI TRANSPORTU

Dostawa materiatdw przeznaczonych do roboét elektrycznych powinna nastgpi¢ po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych oraz sktadowisk na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wihasciwosci przewozonych materiatdw. Przewozone materialy powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem oraz ukfadane zgodnie z warunkami podanymi przez producenta.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub w STWIORB i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowag.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Srodki transportowe uzywane na terenie budowy powinny byé sprawne i mie¢ wazne badania techniczne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Opis 0oqdélny

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki,
w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, lub wymaganiami STWiIORB, projektu organizacji
robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Zamawiajgcego.

5.2 Roboty przygotowawcze

Wykonawca robét instalacyjnych moze przystgpi¢ do montazu osprzetu i urzadzeh dopiero po otrzymaniu od
Zamawiajgcego potwierdzenia, ze roboty budowlane zostaty zakonczone i odebrane zgodnie z obowigzujgcymi
STWIORB cz. budowlane;.

Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robét budowlanych z rozwigzaniem instalacji
elektrycznych. W  szczegodlnosci nalezy zwrécié uwage na wlasciwe wykonanie kanatow, wnek
i przepustow.

5.3 Koordynacja prac

Wszelkie prace instalacyjne nalezy wykonywa¢ w koordynacji z pozostatymi uczestnikami procesu budowlanego.
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5.4 Roboty instalacyjno — montazowe

5.4.1 Uwagi ogdlne

Montaz instalacji powinien by¢ wykonywany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem wiasciwych
materiatéw. Przed montazem rurek instalacyjnych i listew wykonaé trasowanie uwzgledniajac konstrukcje budynku
oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna by¢ prosta, umozliwiajgca konserwacje i rozbudowe. Trasy
powinny by¢ prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia
na nich instalacji elektrycznych oraz sprzet i osprzet instalacyjny.

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN.

Aparaty, osprzet oraz urzadzenia montowa¢ w miejscach podanych w Dokumentacji Projektowej, po uprzednim
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

5.4.2 Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj
instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w
jakich dana instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji.

Wszystkie trasy kablowe dla instalacji bezpieczenstwa muszg by¢ wykonane przy zastosowaniu certyfikowanych
rozwigzan systemowych.

5.4.3 Przejscia przez Sciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e wszystkie przejscia instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami,
e Przy przejsciach trasami kablowymi przez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zastosowac
certyfikowane przepusty kablowe i wypelnienia o odpornosci ogniowej co najmniej réwnej oddzieleniu
przeciwpozarowemu.

5.5 Opis szczegotowy

Wymagania odnos$nie rozwigzan szczegoétowych robét budowlano — montazowych ujeto w Opisie Technicznym i na
rysunkach dokumentacji projektowej PW: Cze$¢ Instalacje elektryczne.

5.6 Préby montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres prob
montazowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru.
Z wykonanych pomiaréw i prob winny by¢ sporzgdzone protokoty.
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5.7 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji miejsca robét i petnego uporzadkowania terenu w zakresie wykonanych
przez siebie robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robé6t zgodnie z dokumentacjg projektowg lub STWIORB oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdéw. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

6.2 Zakres kontroli

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegdlne etapy wykonanych przez niego prac beda na jego koszt
kontrolowane przez odpowiednie stuzby Zamawiajgcego.
Z kazdej kontroli sporzgdzony bedzie protokdét. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robét bedg usuwane na koszt
Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinna podlegaé m.in.:

e zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja projektows,

e kontrola przej$¢ przez stropy i $ciany, prowadzenia w bruzdach oraz w korytach i kanatach instalacyjnych,

e prawidtowe dziatanie urzadzen,

e prawidiowe dziatanie systemow,

e wykonanie poszczegodlnych préb i pomiardw dla wszystkich instalacji.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z normami i przepisami. W przypadku, gdy norma nie
obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub STWiIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji
Zamawiajgcego.
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Pomiary i badania powinny by¢é wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i doswiadczenie oraz
jesli jest to wymagane odpowiednie certyfikaty i/lub dopuszczenia.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan i pomiaréw jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan i pomiaréw (kopie) bedg
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.5 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

e Certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych

o Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej
i ktére spetniajg wymogi STWIORB.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacja umowy (Inwestora)
o zakresie i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane sg do ksiegi obmiaréw i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie dokonywania obmiaréw powinien posiada¢
odpowiednie $wiadectwa legalizacji, homologacije itp.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

W momencie gdy Wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaty zakonczone i ze nastawy i ustawienia
uruchomionej instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on wéwczas Zamawiajgcego, aby ten w odpowiednim czasie
wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktdérzy bedg obecni przy czynnosciach odbiorczych instalacji.
Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Zamawiajgcemu:

e instrukcje pracy i obstugi urzadzen,

o dokumentacje powykonawczg (w formie uzgodnionej z Zamawiajacym),

e szczegotowy raport zawierajgcy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych urzadzen oraz wyniki

przeprowadzonych badan i pomiaréw,

e atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw, urzadzen, przewodéw.
Wykonawca dostarczy wszystkie urzgdzenia potrzebne do przeprowadzenia préb i przeprowadzi wszystkie nastawy
i zmiany, ktére okazatyby sie konieczne dla prawidtowego funkcjonowania obiektu.
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi koncowemu,
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Z odbioru czesciowego i koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, i oddajgcego wykonani obiektu (lub roboty) oraz przez osoby biorgce udziat w czynnosciach
odbiorowych. Protokot bedzie zawierat ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki
oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniku odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia
obiektu do eksploatacji, protokét powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie Zamawiajgcego lub, w przeciwnym
przypadku, odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach zostanie dokonany odpowiedni wpis w dzienniku
budowy.

9. SPOSOB ROZLICZEN ROBOT

Warunki i podstawy pfatnosci za roboty reguluje Umowa.

Obowigzkiem oferenta jest ztozenie oferty uwzgledniajgcej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania
instalacji w taki sposob, aby spetnialy wymagania Zamawiajgcego i reprezentowaly wymagany standard. Oferent jest
zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w dokumentac;ji i innych
dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowac
z Zamawiajgcym.

10. DOKUMENTY, ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonanie, instalacja, badanie i uruchomienie ukfadéw i urzadzenh elektrycznych powinny odby¢ sie zgodnie
z przepisami prawa polskiego, normami oraz wiedzg techniczng, aktualng w czasie opracowania projektu
budowlanego:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami.

e Normy:

PN-EN 50160 Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach

PN-EN 50160:2010/A1 rozdzielczych

PN-E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych

PN-HD 308 S2 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz
w przewodach sznurowych.

PN-EN 60445 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
czlowieka z maszyna, znakowanie
i identyfikacia - Identyfikacja zaciskdw urzadzen
i zakoficzen przewoddéw

PN-EN 60446 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu
czlowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja -
Identyfikacja ~ przewodéw  kolorami  albo  znakami
alfanumerycznymi

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-IEC 364-4- 481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
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zapewniajgca bezpieczenistwo — Dobér srodkéw ochrony w
zalezno$ci od wptywdw zewnetrznych — Wybor Srodkéw
ochrony przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wptywow
zewnetrznych (w zakresie pkt 481.3.1.1)

PN-HD 60364-1

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 1.
Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk,
definicje

PN-HD 60364-4- 41

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed
porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4- 42

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4- 43

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-4- 442

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
przepieciami — Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejSciowymi  przepieciami i  uszkodzeniami  przy

doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-HD 60364-4- 443

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczefistwva - Ochrona przed
przepieciami — Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi
lub taczeniowymi

PN-HD 60364-4- 444

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-444:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed
przepieciami — Ochrona przed zaktoceniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi

PN-IEC 60364-4- 45

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
obniZzeniem napiecia

PN-IEC 60364-4- 473

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie $rodkow
ochrony zapewniajacych bezpieczefistwo — Srodki ochrony
przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4- 482

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa — Dobor $rodkéw ochrony
w zaleznosci od wplywow zewnetrznych — Ochrona
przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5- 51

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-
51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -
Postanowienia og6ine

PN-HD 60364-5- 52

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-52: Dobér
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i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5- 523

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Obcigzalnos¢ pradowa
dlugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5- 53

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-53: Dobér
i montaz wyposazenia elekirycznego — Aparatura rozdzielcza
i sterownicza

PN-HD 60364-5- 534

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-53: Dobér
i montaz wyposazenia elekirycznego - Odiaczanie
izolacyjne, taczenie i sterowanie — Sekcja 534: Urzadzenia
do ochrony przed przepigciami

PN-IEC 60364-5- 537

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza |
sterownicza - Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i
laczenia

PN-HD 60364-5- 54

Instalacije elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajace i
przewody ochronne

PN-IEC 60364-5- 551

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie —
Niskonapieciowe zespoty pradotworcze

PN-HD 60364-5- 559

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-
55: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Inne
wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy oS$wietleniowe i
instalacje o$wietleniowe

PN-HD 60364-5- 56

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje
bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6:
Sprawdzanie

PN-HD 60364-7- 701

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Pomieszczenia wyposazone w wanng lub prysznic

PN-HD 60364-7- 701
PN-HD 60364-7- 701:2010/AC

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Pomieszczenia wyposazone w wanng lub prysznic

PN-EN 12464-1

Swiatto i oéwietlenie — Oéwietlenie miejsc pracy — Cze$¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 12193 Oswietlenie stosowane w obiektach sportowych

PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia — o$wietlenie awaryjne.

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

PN-ISO 7010 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i  znaki
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bezpieczenstwa. Znaki bezpieczenstwa stosowane w
migjscach pracy i w obszarach uzyteczno$ci publicznej

PN-EN 61293 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi  zasilania elekirycznego -  Wymagania
bezpieczenstwa

PN-EN 62305-1

Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogélne

PN-EN 62305-1

Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogoine

PN-EN 62305-3

Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne
obiektow i zagrozZenie zycia

PN-EN 62305-4

Ochrona odgromowa — Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach

PN-EN 50110-1

Eksploatacja urzadzen elektrycznych

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie  kablowe.
Projektowanie i budowa

PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa

PN-EN 61439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym — Wspoine

aspekty instalacji i urzagdzen

PN-EN 50173-1

Technika informatyczna -~ Systemy  okablowania
strukturalnego -- Cze$¢ 1: Wymagania ogélne

PN-EN 50173-3

Technika  Informatyczna -  Systemy  okablowania
strukturalnego -- Cze$¢ 3: Zabudowania przemystowe

N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Instalacje
elektryczne w obiektach mieszkalnych
N SEP-E-005 Dobér przewoddw elektrycznych do zasilania urzadzen

przeciwpozarowych, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne
W Czasie pozaru

PN-EN 62446-1

Systemy fotowoltaiczne (PV) — Wymagania dotyczace
badan, dokumentacji i utrzymania — Cze$¢ 1: Systemy
podigczone do sieci — Dokumentacja, odbiory i nadzér
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