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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

S0 - WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zam6wieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania ogolne wykonania i odbioru gwigzanych z budowq
wewneltrznej instalacji centralnego ogrzewania 7 montaiem urzgdzen, wehodzacych w zakres zadania pod nazwa:
"Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej w Zwierzyricu Wielkim",
1.2. Przedmiot i rob6t budowlanych

Przedmiotem opracowania jest przygotowanie dokumentacji ogélnej specyfikacji.
Opracowanie stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. Projektant moze wprowadzaé do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajac wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktére sa niezbedne do okre$lania ich
standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach malych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze pod-stawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na postawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.
1.3. Zakres rob6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla robét objetych
opracowanymi dla nastgpujacych elementéw robot budowlanych zwigzanych z realizacja zadania:

S0 - Wymagania ogodlne,

ST-01 - Roboty demontazowe,

ST-02 — Instalacja centralnego ogrzewania z montazem urzadzen.
Zakres robot do wykonania:

Lp. | Kod wg CPV Zakres robot
I 45000000-7 Roboty budowlane
2 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
3. 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
-+ 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.4. Wyszczegélnienie oraz opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace towarzyszace sa to prace niezbedne do wykonania robét podstawowych niezaliczane do robét tymczasowych
W tym:
- zorganizowanie zaplecza budowy,
- zabezpieczenie elementow budynku przed zniszczeniem,
- utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,
- ogrodzenie terenu budowy i terenu, na ktérym moze wystapi¢ zagrozenie dla 0sob postronnych,
- uprzatnigcie budynku i terenu po wykonaniu robot,
- usunigcie gruzu i materiatéw odpadowych,
- uprzatnigcie placu budowy.
Roboty tymczasowe:
- ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan,
- zabezpieczenie terenu budowy,
- demontaz i ponowny montaz elementéw wyposazenia.
Koszt prac towarzyszacych i robot tymezasowych nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuije sie, ze sa wlaczone w
ceng ofertowa.
1.5. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w opracowaniu jest mowa o:
1.5.1. obiekcie budowlanym — nalezy rozumie¢:
e budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
* budowlg stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
e obiekt matej architektury.
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1.5.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.3. budynku mieszkalnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych stanowiacy konstrukcyjnie
samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wiecej niz dwéch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni calkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni
catkowitej budynku.

1.5.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje),ochronne, hydrotechniczne, zbiomiki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, skladowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czedci budowlane urzadzen technicznych (kotléw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
skladajacych sig na catosé uzytkowa.

1.5.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegéInosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codzienne;j i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $émietniki.
1.5.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego, w okreslonym miejscu, a takze
odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.5.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.5.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwaciji.

1.5.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obicktem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyigcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.5.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzef, w ktérej prowadzone s roboty budowlane wraz z
przestrzeniag zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonania rob6t budowlanych.

1.5.13. pozwolenie na budowg - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.5.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu.

1.5.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robé6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.5.16. terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego 1 kartograficznego:

[lobronnosci lub bezpieczenistwa pafistwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

_Ibezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zakladu gémiczego.

1.5.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywnq oceng techniczna wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.5.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa.
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1.5.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslane w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z p6zn. zm.).
1.5.21. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na postawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.
1.5.22. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wilasciwy organ.
1.5.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziana do
usuniecia po ich zakonczeniu.
1.5.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiagcy urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
1.5.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnoéé za
prowadzona budowe.
1.5.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.
1.5.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbgdnych badan i préb zwigzanych z ocena jako$ci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.
1.5.28. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa zaakceptowang przez
Inspektora nadzoru.
1.5.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonywanych robét dopuszezalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
1.5.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
1.5.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osob¢ prawna lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowane;.
1.5.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
1.5.33. przedmiarze rob6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.
1.5.34. czgsci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$é obiektu budowlanego zdolng do
speiniania przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.
1.5.35. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach i aprobatach
technicznych.
1.5.36. grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwien [CPV] (Dz.
Urz. L2402 16.12.2002 r. z pézn. zm.)
1.6. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspoirzedne punktow
gléwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na whasny koszt.
1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
- dostarczona przez Zamawiajacego,
- sporzadzona przez Wykonawce.
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1.6.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektows

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegblnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,OgéInych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziahu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda
zgodne z dokumentacjg i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawea jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoficzenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony roboét, wygody spolecznoscei i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cene umowy.
1.6.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robaot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwoéci dla oséb lub
wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujgc sig do tych wymagan Wykonawca bedzie miatl szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢. mozliwoscig powstania pozaru.
1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacé
sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne
beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisani i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy:.
1.6.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspoélpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialalnosé uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.6.8. Ograniczenie obcigZen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie gruzu,
materialéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoficzony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczeg6lnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagan sanitamych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w
cenie umowne;j.
1.6.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszystkie materialy i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.
1.6.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktoére sa3 w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i
bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeknienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
2.MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia cigglych badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédla speiaja wymagania w czasie postepu robot.
Pozostate materialy budowlane powinny speliaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami i
aprobatami technicznymi.
2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od whascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materialéw z
jakichkolwiek zl6z miejscowych, wiaczajac w to zrédia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazane
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie
metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw z jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem
materiatéw do robot, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus
i naklad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy
1 wykorzystywane przy zasypie i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiedni do wymaga umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja
si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowe materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i wlasciwosé do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegélnych elementow rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcey i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w opracowaniu, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzanie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia
Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetnial normy ochrony érodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi

str.7



nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacj¢ przed uzyciem sprzety. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, PZJ, projektu organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obshige geodezyjna przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformufowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej a tak ze w normach i
wytycznych. Polecenie Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytulu
wstrzymana robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6.KONTROLA JAKOSCIOWA ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru program zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowa.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
- organizacj¢ wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robét,
- system (sposéb i procedurg) proponowane;j kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriom wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar),
- spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratorium, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskéw
1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacii
Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- sposéb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych
elementéw robot.
6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonywano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekeji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
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Sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialéw. Wszystkie koszty zwiazane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i rob6t ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwick badania, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawiony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialéw u Zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnoéé
materialow i robét z wymaganiami na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robét z dokumentacja projektowa. W tym
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez
Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzytku tylko te wyroby i materialy, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodne z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z;
- Polska Norma
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslona w pkt. 1.
3. znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie speiniaja
tych wymagan beda odrzucone,
6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierunku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwaly technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
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- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
* terminy rozpoczgcia i zakoficzenia poszczegélnych elementéw robét,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geodezyjnych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
+ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
* wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i niema uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

Dolkumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan. Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
1. pozwolenie na budowe,
2. protokoty przekazania terenu budowy,
3. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
4. protokoty odbioru robot,
5. operaty geodezyjne,
6. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa, w
Jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgdg wpisane do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét
podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czgstoscig wymagana do celu miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie,
7.2. Zasady okres$lania ilosci robét i materialéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru zgodnie z
Jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.
7.3. Urzadzenia i sprzety pomiarowe

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wdrazania
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie wykonywanych robét oraz ilogci
tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postgpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zglasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosé i ilo§¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (konicowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Cafkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacia
projektowa. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupeiajacych i rob6t poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawczg, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. recepty i ustalenia technologiczne,

3. dzienniki budowy i ksiagzki obmiaréw (oryginaty),

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z programem zapewnienia
jakosci (PZI),

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wlascicielom urzadzen,
7. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

8. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia sie
w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robot”.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcg za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych
ryczattowo podstawa platnosci jest wartogé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych (ofercie). +Cena Jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowaé:
a) robocizng bezposrednia wraz z narzutami,
b) warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
¢) warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
d)  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
9.2, Warunki umowy i wymagania o0golne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagarn ogélnych zawartych w ST-00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszezegdlnione w kosztorysie,
9.3. Koszty objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu

Koszt wybudowania ewentualnych objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Zarzadzajacym realizacja budowy i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zarzadzajacemu realizacja
budowy i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét, ustawienie tymczasowego
oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, usuniecie wbudowanych materiatow i
oznakowania oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 22020 r. poz. 1333, 2127, 2320,z 2021 . poz.11, 234,
282))
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2015 r. poz. 1775).
4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2338 z p6Zniejszymi zmianami).
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 1. Nr 47 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST-01- ROBOTY DEMONTAZOWE

1. WSTEP
L.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych demontaiu

instalacji centralnego ogrzewania wchodzacych w zakres zadania pod nazwa: "Termomodernizacja budynku
Szkoly Podstawowej w Zwierzyricu Wielkim".
1.2. ZAKRES STOSOWANIA

Do rozbiérki urzadzen i instalacji centralnego ogrzewania mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze
wszystkie instalacje zostaly odlaczone od sieci miejskich przez pracownikéw wihasciwych instytucji oraz, ze
dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiérki.
Demontaz instalacji powinni wykonywaé robotnicy odpowiednich specjalnosci. Rozbisrke nalezy rozpoczaé od
demontazu armatury, grzejnikéw itp., a nastepnie przej$¢ do demontazu przewodéw.
Zakres prac:
- wykucie bruzd na instalacje,
- kucie posadzki,
- demontaz istniejacych urzadzen i instalacji sanitarnych — grzejniki, armatura instalacji c.o0., pompa obiegowa,
kociot., rozdzielacze instalacji c.o., przewody instalacji c.o..
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot zwiazanych z demontazem ujetych w pkt. 1.1
1.4. Okre§lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, s zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami w OST- 00.00.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST- 00.00. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakogé
wykonania robot, ich zgodnoéé z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wywoz
materiatlow rozbiérkowych na odleglos¢ 10 km.
2. Materialy
Materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST- 00.00 Ogoélna specyfikacja techniczna.
4. Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi OST- 00.00 Ogolna Specyfikacja Techniczna. 2 2 Zgodnie z
technologia zalozona w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich srodkow jak:
samochdd skrzyniowy, samochéd samowytadowczy.
5. Wykonanie rob6t
5.1.0gélne warunki wykonania robot,
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST- 00.00 Ogélna specyfikacja techniczna.
Wymagania dotyczace wykonania robét:
* roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie
* znajdujgce si¢ w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.
5.2.Nalezy wykona¢ nastepujace prace rozbiorkowe:
+ demontaz urzadzen sanitarnych
* demontaz rurociagéw
* Wywoz i utylizacja gruzu
6.Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST- 00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna.
7.0bmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST- 00.00 Ogolna specyfikacja techniczna.
8. Odbidr robét
Ogélne zasady odbioru robét podano w OST- 00.00 Ogolna specyfikacja techniczna.
9. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Nie przewiduje si¢ odrebnego rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych. Cena za realizacje zadania,
zgodnie z warunkami przetargu, jest cena obejmujgca calo$¢ wykonawstwa od robét przygotowawczych, poprzez
wszystkie prace w ramach realizacji zadania do ostatecznego odbioru koficowego. Sposéb rozliczania inwestora z
wykonawceg opisuje migdzy innymi Umowa o roboty budowlane.
10.Dokumnety odniesienia
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Przy wykonywaniu robot stosowaé nastepujace przepisy BHP:

* przed przystapieniem do robot rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiérki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

* usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywac uszkodzenia pozostalych elementéw w Jjego otoczeniu,

* sprzgt budowlany musi by¢ doktadnie sprawdzony przed rozpoczeciem robot,

* W czasie prowadzenia rob6t robotnicy winni by¢é wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny jak: helmy, okulary,
rekawice, obuwie, pasy bezpieczernstwa, Roboty nalezy prowadzié¢ pod kierownictwem i statym nadzorem oséb
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach. Kazdy zatrudniony
pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiadac aktualne badania lekarskie.

Szczegdlowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401), z p6Zniejszymi zmianami;

* Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020 poz.797);

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650);

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2014 poz.
1923) z pézniejszymi zmianami.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST-02 - INSTALACJA C.O Z MONTAZEM URZADZEN

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych budowy instalacji
centralnego ogrzewania _wragz 7 montaiem urzadzen wchodzacych w  zakres zadania pod nazwa:
"Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej w Zwierzyricu Wielkim”,

1.2. ZAKRES STOSOWANIA

Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét. Ustalenia zawarte
W niniejszym opracowaniu dotycza zasad prowadzenia robdét w czasie budowy centralnego ogrzewania dla
budynku zgodnie z pkt. 1.1.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa
i poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie etapy, w jakich bedzie realizowana budowa instalacji centralnego
ogrzewarnia.

Instalacje przedstawione do badan powinny spetia¢ nastepujace warunki:

- Zakonczenie wszelkich robot montazowych przy instalacjach,

- Zakonczenie robot budowlanych i wykonczeniowych w pomieszczeniach, w ktérych wystepuja elementy
instalacji,

- Wykonanie w sposdb staly i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wody do obiektu,

- Wykonanie i sprawdzenie dziatania urzadzen technicznych i osprzetu instalacji.

1.3.1. ZGODNOSC Z DOKUMENTACJA.

Instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢ wykonana zgodnie z zatwierdzong dokumentacja techniczna.
Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem, autorem projektu i odpowiednimi
organami. Wszelkie odstgpstwa od dokumentacji wynikle w trakcie budowy instalacji wewnetrznych, powinny
by¢ uwzglednione w dokumentacji powykonawcze;.
1.3.2. MATERIALY.
Materialy uzyte do budowy powinny spemia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, w
przypadku braku normy, powinny posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie jednostki certyfika-
cyjne. Zakres aprobat posiadanych przez stosowane materialy musi odpowiada¢ wymaganiom dla poszczegélnych
rodzajow materialow instalacyjnych. Wszystkie stosowane materialy instalacyjne musza posiada¢ znak dopusz-
czenia ,,CE”, ,B”, atesty higieniczne oraz odpowiada¢ odnoé$nym normom.
1.3.3. ROBOTY WSTEPNE.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé:
-Gléwne roboty budowlane w zakresie instalacji wewnetrznych: przekucia i bruzdy,
-Roboty instalacyjne: analiza dokumentacji i kompletacja materiatéw.
1.3.4. ROBOTY MONTAZOWE.

Po wykonaniu wstgpnych robot budowlanych umozliwiajacych wejécie z robotami montazowymi instalacji
c.0. na plac budowy i po udostgpnieniu frontu robét przez ekip¢ budowlana, nalezy przystapi¢ do robét
instalacyjnych zgodnie z wymaganiami szczegdlowymi:

- montaz rurarzu z zaworami (dotyczy wszystkich rodzajow instalacji wewnetrznych),

- wykonanie podejs¢ do grzejnikow,

- montaz grzejnikow,

- montaz osprzgtu (zawordw odpowietrzajacych),

- wykonanie préb hydraulicznych i regulacji (dotyczy wszystkich rodzajow instalacji wewnetrznych),
- wykonanie powlok antykorozyjnych i izolacji cieplnej,

- montaz zaworow i glowic termostatycznych,

- wykonanie przejs¢ p.poz. przez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego.

1.4. ZAKRES ROBOT.

Roboty, ktérych dotyczy opracowanie obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe

instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z pkt. 1.1.

Zakres robot:

- Montaz rurociggow z rur ze stali weglowej ocynkowanych zewnetrznie o $rednicach 42x1,5 — 15x1,2,
- Montaz rurociagéw z rur stalowych w obrebie zrédta ciepla o $rednicach DN40-DN32,

- Montaz rur ostonowych,

- Montaz zaworéw odcinajacych o §r. DN40-DN15 mm,

- Montaz zaworéw regulacyjnych o §r. nominalnej 32mm,
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- Montaz zaworéw réownowazacych o $r. nominalnej 32mm,
- Montaz grzejnikow,
- Montaz zawor6w termostatycznych i glowic termostatycznych,
- Montaz odpowietrznikéw z zaworem odcinajacym.
2. MATERIALY
Zalecany zakres stosowania w instalacjach ogrzewczych wodnych przewodéw ze stali weglowej ocynkowanych
zewnetrznie:
1) W instalacjach ogrzewczych powinien by¢ spelniony warunek nieprzekroczenia stezenia 0,1 mg/l tlenu w
wodzie instalacyjnej, a przewody powinny mieé ograniczong zdolnos¢ dyfuzji tlenu atmosferycznego.
2) Inne elementy stosowane w instalacji powinny odpowiada¢ kryteriom doboru materiatéw na te instalacje na
podstawie oceny wody
3) Wiasnosci techniczne i wasciwosci uzytkowe rur poddanych obrébce ograniczajacej intensywnosé dyfuzji
tlenu sg identyczne jak dla rur Jjednorodnych z tego samego surowca. Wlasciwosé ograniczenia intensywnosci
dyfuzji tlenu jest cecha dodatkows i jako taka deklarowana przez producenta i potwierdzona odpowiednimi
badaniami.
Materialy uzyte do budowy powinny spemia¢ warunki okreélone w odpowiednich normach przedmiotowych, w
przypadku braku normy, powinny posiadaé aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie jednostki
certyfikacyjne. Zakres aprobat posiadanych przez stosowane materialy musi odpowiada¢ wymaganiom dla
poszczegoblnych rodzajéw materialéw instalacyjnych. Wszystkie stosowane materialy instalacyjne musza posiada¢
znak dopuszczenia ,,CE”, ,,B”, atesty higieniczne oraz odpowiadaé odnosnym normom.
3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materiatow.
4. TRANSPORT I SKLADOWANIE
4.1. RURY

Rury musza byé transportowane na samochodach odpowiedniej wielkosci . Ksztattki nalezy przewozié w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania przewodéw i ksztattek nalezy
unika¢ ich zanieczyszczenia i uszkodzenia,
4.2. ELEMENTY WYPOSAZENIA

Transport wyposazenia takiego jak grzejniki, armatura powinien odbywa¢ si¢ krytymi $rodkami transportu.
Zaleca sig¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producentéw. Wszystkie elementy nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
4.3. IZOLACJE TERMICZNE
- materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi $rodkami transportu
z sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem,
- wyroby i materialy stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dzialania promieni stonecznych na otuliny PE, poniewaz materiat ten
nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe.
— Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé
si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. PROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACJI OGRZEWCZYCH

Przewody poziome prowadzi¢ tak, aby w najnizszych miejscach zalaman przewodéw zapewni¢ mozliwosé
odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman mozliwos¢ odpowietrzenia instalacji. Dopuszcza sie
mozliwos¢ ukfadania odcinkéw przewodéw bez spadku jezeli predko$¢ przeptywu zapewni ich
samoodpowietrzenie, a opréznienie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.
5.2. PODPORY

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami powinny spoczywaé na podporach stalych
(W uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspomikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz to wynika z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

Rozwiazanie i rozmieszczenie podpér statych i przesuwnych (wspornikéw i wieszakéw) musi by¢ zgodne z
projektem. Nie wolno zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpér bez zgody projektanta. Przewody ukladane w
zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podiogowej powinny by¢ ukladane zgodnie z projektem
technicznym. Trasy przewodéw powinny byé zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wlasciwa kompensacje wydluzen cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji). Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb
zapewniajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali weglowej zwyklej) i cieplnej. Nie dopuszcza
si¢ prowadzenia przewodéw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych. Przewéd zasilajacy i powrotny,
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prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Maksymalne odchylenie przewodow pionowych od
pionu nie moze przekroczy¢ 1 cm na kondygnacje. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktadac¢ zachowujac
stala odleglo$¢ miedzy osiami wynoszaca: 8 cm (+/- 0,5 cm) przy DN do 40 mm przy wigkszych $rednicach
odlegto$¢ przewodéw musi zapewnia¢ dogodny ich montaz. Przewod zasilajacy pionu dwururowego powinien
znajdowac si¢ z prawej strony, powrotny za$ z lewej (dla patrzacego na sciane). Obejscie pionéw dwururowych
galazkami grzejnikowymi wykonaé od strony pomieszczenia. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej
przewoddéw wody zimnej i gazowych. Rozdzielacz wykonany na budowie powinien mie¢ wewnetrzny przekroj
poprzeczny co najmniej réwny sumie wewnetrznych przekrojéw poprzecznych przewodéw doprowadzonych do
rozdzielacza i jednoczesnie jego $rednica wewngtrzna powinna by¢ wigksza od érednicy wewnetrznej
najwickszego przewodu przylaczonego co najmniej o 10%.

5.2.1. Prowadzenie przewod6éw bez podpér

Przewéd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony bez podpér pod
warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (peszlu) osadzonej w warstwach podloza
podlogi. Celowe jest utozenie rury ostonowe;j tak, aby jej o$ byla linia falista w plaszczyznie rownoleglej do
powierzchni przegrody, na ktérej przewod jest ukladany. Przewéd w rurze oslonowej powinien byé prowadzony
swobodnie.

5.3. TULEJE OCHRONNE

Przy przejsciach rurg przez przegrod¢ budowlang nalezy stosowaé tuleje ochronne o $rednicy wewnetrznej
wigkszej od $rednicy zewngtrznej rury przewodu:

- Co najmniej 2 cm przy przejéciu przez przegrodg pionowa
- co najmniej 1 cm przy przejéciu przez strop.

W tulei ochronnej nie moze znajdowa¢ si¢ zadne polaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz
grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony i wystawa¢ ponad posadzke okoto 2 cm przy przejsciu
przez strop. Nie dotyczy to galazek grzejnikowych, ktérych wylot ze sciany powinien by¢ oslonigty tarczka
ochronng. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypehic nalezy materiatem trwale plastycznym, nie dziatajagcym
korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdhizne przemieszczenie i nie wywolujace naprezen $cinajgcych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany
W sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednia klase odpornoéci ogniowej (szczelnosci ogniowej E,
1zolacyjnosci ogniowej I) wymagang dla tych elementéw. Przepust wykonany w $cianie zewnetrznej budynku
powinien zapewni¢ uzyskanie gazoszczelnosci i wodoszczelnosci. Przejscie rurg w tulei przez przegrode nie moze
by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

5.4. MONTAZ GRZEJNIKOW

Grzejnik ustawiany przy $cianie montowaé albo w plaszczyznie pionowej albo w plaszczyznie rownolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki. Grzejnik w poziomie montowaé z uwzglednieniem mozliwosci jego
odpowietrzenia. Grzejniki plytowe mocowaé do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta. Wsporniki, uchwyty i
stojaki osadzac w przegrodzie budowlanej w spos6b trwaty.

Minimalne odstepy grzejnika od elementéw budowlanych zestawiono ponizej
1) w pomieszczeniach zakfadu opieki zdrowotnej grzejniki powinny by¢ instalowane nie nizej niz 12 cm od
podlogi i nie blizej niz 6 cm od lica sciany wykonczonej, a w pomieszczeniach o podwyzszonej aseptyce minimum
10 cm od lica $ciany wykoriczonej; grzejniki powinny by¢ gladkie, tatwe do czyszczenia.

2) dopuszcza si¢ mniejsza odleglos¢ grzejnika plytowego stalowego od $ciany, jezeli odleglo$é ta wynika z
zamocowania grzejnika na wieszakach i wspomikach zaakceptowanych przez producenta grzejnika. Grzejnik,
ktérego budowa to umozliwia, mozna laczy¢ krzyzowo (zasilanie i powrdt po przeciwnych stronach grzejnika).
Krzyzowo mozna taczy¢ grzejniki przewidziane w projekcie lub grzejniki diugie (np. czlonowy skladajacy sie z
wigcej niz 20 czonéw) jezeli jest to technicznie mozliwe. Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem
lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robét wykoniczeniowych. W przypadku, gdy takie zabezpieczenie jest
niemozliwe, zainstalowaé grzejnikowy szablon montazowy polaczony galazkami grzejnikowymi w celu
przeprowadzenia prob szczelnosci instalacji. Przylaczenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np. w piwnicy
ponizej przewodow rozdzielczych) nalezy wyposazy¢ w armature spustowa.

5.5. MONTAZ ARMATURY

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armature, po
sprawdzeniu prawidlowosci dzialania, montowa¢ tak, zeby byla dostepna do obstugi i konserwacji. Kierunek
przeptywu wody instalacyjnej musi by¢ zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze. Armatura na
przewodach powinna byé mocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢. Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem
nie wymagaja dodatkowego zamocowania, Armatura odcinajaca grzybkowa montowana na podejséciu pionow, a
takze na galeziach powinna by¢ zainstalowana w takim polozeniu, aby przy napetnianiu instalacji woda naplywata
»pod grzybek”. Nie dotyczy to zaworéw z przeplywem wody w obu kierunkach. Grzejnik, ktorego budowa to
umozliwia, mozna taczyé krzyzowo (zasilanie i powr6t po przeciwnych stronach grzejnika). Krzyzowo mozna
taczy¢ grzejniki przewidziane w projekcie lub grzejniki diugie (np. czlonowy skladajacy si¢ z wiecej niz 20
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czlonéw) jezeli jest to technicznie mozliwe. Grz
uszkodzeni

ponizej przewodow rozdzielczych) nalezy wyp.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacj
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wyma
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano

i centralnego
ganiami Pols

ogrzewania powinna by¢
kich Norm i Warunkami

-montazowych. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna

by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontrol Jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za

dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spelnione. Jesli kt
zostalo spetnione, nalezy dang faze robét uznaé z
przeprowadzi¢ badania ponownie.
7. ODBIOR ROBOT
7.1. OBMIAR POWYKONAWCZY
Po zakonczeniu robét instalacyjnych
- dlugos¢ przewodu mierzy si¢ wzdhuz jego osi,
- do ogdlnej diugosci przewodu nalezy wliczy¢ dhugos¢ armatu
- diugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wlicz
7.2. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Dokumentacja powykonawcza zawiera:
- plan sytuacyjny
- opis techniczny
- rysunki powykonawcze
- obliczenia powykonawcze
- rozwigzanie instalacji wodociggowej p.poz.
- dokumentacje koncesyjna na urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu (UDT)
- oswiadczenia o dopuszczeniu zastosowania Jjednostkowych wyrobéw w instalacji
- instrukcje obstugi wraz z dokumentacja techniczno — ruchowa urzadzen i wyrobow
- obmiar powykonawczy.
7.3. BADANIE SZCZELNOSCI WODA ZIMNA
Przed przystapieniem do badania instalacjg nalezy dokladnie
otwartych zaworach przelotowych, przewodowych i grzejnikowych o
odpowietrzy¢. Po phikaniu instalacj¢ nalezy napelni¢ woda, z zastosowaniem inhib
wymagane. Od instalacji odlgczyé naczynie wzbiorcze, zasl
Nalezy odlaczyé kociol z wbudowanym naczyniem wzbiorczym przeponowym.
statycznym stupa wody, starannego przegladu instalacji, ¢z
instalacji podiaczyé recz

ry faczonej na gwint i 1

orekolwiek z wymagan nie

a niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek

nalezy dokonaé obmiaru powykonawczego instalacji:

acznikow,

y¢ do dlugosci przewodu o wigkszej srednicy.

wypluka¢, przy dodatniej temperaturze,
raz zamknietych zaworach obejsciowych i

itora korozji, jezeli jest to

epi¢ rur¢ wzbiorcza i inne rury zabezpieczajgce.

Dokona¢, przy cignieniu

y nie wystepuja przecieki wody lub roszenia. Do

Rodzaj Sposéb Rodzaje urzadzeni | Cisnienie  probne w—[
instalacji zabezpieczenia odbierajgcych najnizszym punkcie
instalacji ciepto instalacji [bar]

dowolne, z ograniczeniami
wynikajacymi z wiasciwej
polskiej normy lub
aprobaty technicznej
grzejniki plaszczyznowe (z
wiasciwym ograniczeniem
temperatury

zgodnie z wymaganiami
PN-B 02413 Iub PN-B-
2414

Instalacja ogrzewcza o
obliczeniowej  temp.
Zasilenia t1<1000C

pr
*) + 2 lecz nie mniej niz 4
bary

(wezownice grzejnika
plaszczyznowego nalezy

przed
zalaniem jastrychem,
poddaé badaniu

szczelnosci na ci$nienie
pr *) + 2 lecz nie mniej niz
9 bar)

*) cisnienie robocze w najnizszym punkcie instalacji

Badanie odbiorcze szczelnogci wodg zimng przewodéw z tworzyw sztucznych

Nazwa czynnosci Czas trwania

Badanie wstepne
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Podniesienie ci$nienia w instalacji do wartodci | - j
cisnienia probnego
obserwacja instalacji i podniesienie cisnienia w | 10 minut
instalacji ogrzewczej do wartosci cisnienia prébnego
obserwacja instalacji i podniesienie ci$nienia w | 10 minut
instalacji ogrzewczej do wartosci cignienia probnego

obserwacja instalacji 10 minut
podniesienie ci$nienia w instalacji do wartosci | -
cisnienia probnego
obserwacja instalacji Y2 godziny
UWAGA: w przypadku niespelnienia chociaz
jednego warunku uznania badania wstepnego za
zakoficzone z wynikiem pozytywnym, wynik
badania ocenia sig negatywnie. W takim przypadku
nalezy usunaé przyczyne wyniku negatywnego i
onownie wykona badanie wstepne od poczatku

Badanie gléwne
(do  badania  gléwnego nalezy  prazystgpié
bezposrednio po badaniu wstgpnym zakonczonym

nikiem pozytywnym)
podniesienie ciénienia w instalacji do wartosci | -
ci$nienia prébnego
obserwacja instalacji 2 godziny
Uwagi:
w przypadku niespehienia chociaz jednego warunku
uznania badania gléwnego za zakonczone z
wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia sig
negatywnie. W takim przypadku nalezy usunaé
przyczyng¢ wyniku negatywnego i ponownie
wykona¢ cale badanie, poczynajgc od poczatku
badania wstepnego badanie glowne zakoriczone
wynikiem pozytywnym konczy badanie odbiorcze
szczelnosci, z wyjatkiem instalacji z przewodéw z
tworzywa sztucznego, dla ktorych producent
wymaga przeprowadzenia takze innych badan
(uzupetniajacych), do ktérych nalezy przystapi
bezposrednio po badaniu gléwnym zakoficzonym
wynikiem pozytywnym.
7.4. BADANIE ODBIORCZE DZIALANIA NA ZIMNO INSTALACJI OGRZEWCZEJ

Po zakoriczeniu badania szczelnoéci na zimno:
- ponownie dolgczyé instalacje do zrédta ciepla,
- podigezy¢ naczynie wzbiorcze,
- sprawdzi¢ dziafanie instalacji do dozowania inhibitora korozji,
- sprawdzi¢ napetnienie instalacji woda, poziom wody w naczyniu wzbiorczym otwartym badZ czy cisnienie
poczatkowe w naczyniu wzbiorczym zamknigtym jest zgodne z projektem,
- uruchomié pompy obiegowe.
7.5. BADANIA ODBIORCZE POPRAWNOSCI DZIALANIA 1 SZCZELNOSCI NA GORACO
INSTALACJI OGRZEWCZEJ

Badanie dzialania i szczelnosci na gorgco prowadzié :
- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnoscei na zimno,
- o uzyskaniu pozytywnego wyniku badania zabezpieczen instalacji,
- po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie,
- PO uruchomieniu Zrédia ciepla, przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych. Budynek ogrzewac przez co najmniej 3 doby przed badaniem.
Podczas badania na goraco dokonac ogledzin wszystkich potaczen, uszezelnien, diawnic itp., skontrolowag¢
zdolnosé¢ wydhizania kompensatoréw. Wynik badania uwaza si¢ za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje
przeciekéw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen. Po badaniu
szczelno$ci na goraco poddac instalacje¢ dodatkowej obserwacji. Wynik mozna uzna¢ za pozytywny jesli w czasie
3-dobowej obserwacji ubytki wody w zladzie nie przekraczajg 0,1% jego pojemnosci.
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7.6. POMIARY
Podezas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania wykonywa¢ pomiary:
- temperatury zewngtrznej w miejscach zacienionych na wysokosci 1,50 m nad ziemig i w odleglosci nie mniejszej
niz 2 m od budynku
- temperatury wody (dokladnosé odczytu +/-0,50K.
- spadkéw ci$nienia wody za pomoca manometréw réznicowych z dokfadnoscia odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.
Pomiaru dokonywaé 0,75 m nad podioga, w $rodku pomieszczenia lub w kilku Jego miejscach, tak, aby odleglos¢
punktu pomiaru od $ciany zewngtrznej nie przekraczala 2,5 m, a odlegto$¢ miedzy punktami pomiarowymi nie
przekraczala 10 m
- spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach.
7.7. INNE BADANIA ODBIORCZE
- badanie zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewngtrznych instalacji (przed wykonaniem izolacji cieplnej)
- badanie odpowietrzenia instalacji
- badanie oznakowania instalacji
- badanie zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci ciénienia i temperatury —
przeprowadzi zgodnie z PN-B-02419.
- badanie zabezpieczenia przed korozja od strony wody instalacyjnej (jakos¢ wody)
- sprawdzenie zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed mozliwoscia wtérnego zanieczyszczenia wody
wodociggowej jezeli uzupelianie wody w instalacji ogrzewczej dokonywane jest z instalacji wodociggowej
(urzadzenia zabezpieczajace wg PN-B-01706)
- badanie pomp obiegowych (szczelnosé, zgodnosé kierunkow przeplywu, poprawno$é montazu w zakresie bhp)
- badanie armatury odcinajacej (dobér, szczelnosé polaczen, poprawnosé i szczelno$é montazu glowicy)
- badanie armatury regulujace;
7.8. OBMIAR ROBOT POWYKONAWCZY
Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokonaé obmiaru powykonawczego w jednostkach i zgodnie z
zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu:
-dhugos¢ przewodu mierzy si¢ wzdhiz jego osi do ogélnej dhugosci przewodu wliczy¢ dtugos¢ armatury taczonej
na gwint i lacznikdw,
-dlugos¢ zwezki (redukcji) wliczy¢ do dlugosci przewodu o wigkszej srednicy,
-dlugos¢ przewodoéw przy badaniach na szczelnosé i na gorgco stanowi diugos¢ przewodéw zasilajacych i
powrotnych.
7.9. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé -
- plan sytuacyijny,
- opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyka ogolna,
- projekt techniczny powykonawczy (projekt, na ktérym naniesiono dokonane w trakcie montazu zmiany i
uzupelnienia instalacji),
- obliczenia powykonawcze,
- dokumentacj¢ koncesyjna na urzgdzenia podlegajace UDT,
- oSwiadczenia, ze ewentualne wyroby dopuszczone do jednostkowego zastosowania sa zgodne z projektem
technicznym i obowigzujacymi przepisami i normami,
- instrukcje obshugi instalacji wraz z DTR wyrobow i urzadzen,
- gwarancje producentéw lub dystrybutoréw,
- obmiar powykonawczy.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w “Wymagania ogoélne”.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogélne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w “Wymagania ogélne”.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki Ocena zgodnosci
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspoétczynnik przenikania
ciepla. Metoda obliczania
PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepla przez grunt. Metoda
obliczania
PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie. Metoda
obliczania.
PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne.
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PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscia uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systeméw
cieplowniczych. Wymagania

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego przylaczonych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-B-022421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

UWAGA:
Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajgcym z dostosowywania do przepiséw Unii
Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacj¢ wymienionych rozporzadzen, norm i przepiséw.

Opracowal: Bartosz Sowa
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