Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku Nr sprawy:

OPIS
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Temat zadania: Modernizacja drogi DW 641 Rzezecin
Lokalizacja: Droga wojewddzka DW 641
KM (wg WBGITR ) 5+300-5+525 oraz 5+800-6+170,

Dlugosé odcinka przewidzianego do modernizacji 0,595 km

Inwestor: Zarzad Drog Wojewédzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11A
80-778 Gdansk
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1. CZESC OGOLNA.
1.1. Inwestor.

Inwestorem zadania jest:

Zarzad Drog Wojewdédzkich w Gdansku

ul. Mostowa 11A

80-778 Gdansk

1.2. Podstawa opracowania.
Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

1) Wizja lokalna i pomiary wlasne w terenie,

2) Dane z programu EwidMaster — posiadana przez ZDW w Gdansku ewidencja i fotorejestracja sieci
drogowej,

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z p6zn. zm.),

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. poz. 1518).

1.3. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest opis przedmiotu zamowienia dla wykonania modernizacji drogi DW 641
Rzezecin, lokalizacja km 5+300-5+525 oraz 5+800-6+170, modernizacja na dlugosci - 595 mb wraz z

remontem chodnika.

Pomnik zotnierzy AKe

234

6+170

Master Serwis
Piotr Budziszewski

Firma
Remontowo

9+800

Rzezecin

9+525

— lokalizacja 7 5+300
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2. CZESC TECHNICZNA.

2.1.

2.2.

2.2.1.

Stan istniejacy.

DW 641 Rzezecin, lokalizacja km 5+300-5+525 oraz 5+800-6+170 ma $r. szeroko$¢ 6,0 m, di. 595 mb,
odcinek do modernizacji przebiega w obszarze zabudowanym, na terenie gminy Morzeszczyn. Nawierzchnia
na tym odcinku byta na przestrzeni kilku ostatnich lat wielokrotnie poddawana zabiegom utrzymaniowym —
naprawach w technologiach np. remonty czastkowe mieszankami mineralno — asfaltowymi na zimno oraz
remonty emulsjg asfaltowg i grysami z remontera typu ,,patcher”.

Pomimo wykonanych remontow czastkowych, we wskazanej lokalizacji nawierzchnia po ostatnich okresach
zimowych posiada liczne spgkania, wyboje, ubytki i wykruszenia, ktore ze wzgledu na swoje zageszczenie,
lokalizacj¢ i rozmiary stwarzajg bezposrednie zagrozenie w ruchu drogowym.

Stan projektowany.

W ramach modernizacji przewiduje si¢ oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz
wykonanie warstwy wyrownawczej AC8S 50/70 KR3 o gr. 4 cm oraz warstwy S$cieralnej z AC11S PMB
45/80-55 KR3 o gr. 5 cm. Na catym odcinku (pomiedzy warstwa wyrdwnawcza a $cieralng) nalezy utozy¢
siatke do zbrojenia warstw bitumicznych nawierzchni wykonang z widkien szklanych wstepnie przesaczonej
asfaltem.

Nalezy uzupeti¢ pobocza gruntowe mieszanka niezwigzang 0/31,5 C90/3 o szer. 0,75 m — do wysokos$ci 9
cm.

Modernizacja odcinka drogi DW 641 obejmuje remont 6 istniejacych zjazdéw ( naw. bit.) oraz 1
skrzyzowania.

Na remontowanym odcinku istnieje oznakowanie poziome, ale na nowo utozonej nawierzchni nalezy
wykona¢ oznakowanie poziome zgodnie z zatwierdzonym projektem — Zamawiajacy udostgpni projekt
Wykonawcy podczas przekazania robot.

Przekroj podhuzny i poprzeczny.

Przekr6j poprzeczny nalezy zachowaé jak w stanie istniejacym zblizonym do przekroju daszkowego 0
warto$ci spadkow w zakresie od 1% do 3% .

Pochylenie podtuzne niwelety zalezy zachowac jak w stanie istniejgcym.

Pochylenie poprzeczne pobocza nalezy wykona¢ ze spadkiem w zakresie od 6% do 8% w kierunku granicy
pasa drogowego.

Zakres robot i zaprojektowana konstrukcja nawierzchni.

Obstuga geodezyjna obejmuje roéwniez geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg do 0,5 kg/ m? (pod warstwe profilowa); obmiar —
595*6,0 m = 3570,00 m?

Tlo$¢ jednostek: 3570,00 m?

Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa do 0,5 kg/ m? (pod warstwe $cieralng); obmiar —

595*6,0 m + 130 m? (zjazdy + sk) = 3700,00 m?

I10$¢ jednostek: 3700,00 m?

Utozenie warstwy wyrownawczej ( profilowej ) z betonu asfaltowego AC8S 50/70 na gr. 4 cm dla ruchu
KR 3-4

I10$¢ jednostek : 3570,00 m?

Utozenie siatki (pomigdzy warstwa wyrownawcza a S$cieralng) do zbrojenia warstw bitumicznych
nawierzchni na catej dlugosci — nalezy doliczy¢ powierzchni¢ na zaklady siatki (zaktad min. 10 cm)
Utozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S PMB 45/80-55 na gr. 5 cm dla ruchu KR 3-4
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I10$¢ jednostek : 3700,00 m?
e Uzupelienie poboczy gruntowych mieszanka niezwigzang 0/31,5 mm C90/3 do wys. 9 cm, po
zageszczeniu, szeroko$¢ 0,75 m
I10$¢ jednostek : 470,00 m?
e Scinka poboczy 0,75 m szerokos¢ : Iloé¢ jednostek : 470,00 m?
e Wykonanie oznakowania poziomego:
Przyjeto : 160 m?
e Odwodnienie — wpust uliczny wraz z podtaczeniem do studni betonowej - 1 kpl.

Zakres robot dot. chodnika :

¢ Oznakowanie, zabezpieczenie i przygotowanie terenu prowadzenia robot

e Rozbidrka istniejacego chodnika z plyt chodnikowych wraz z podbudowa

e Rozbidrka kraweznikow

e Montaz nowych kraweznikow, obrzezy

e Wykonanie koryta wraz z profilowaniem, podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego 15
cm (pod chodnik) oraz 20 cm (pod zjazdy)

o Utlozenie nawierzchni z kostki betonowej 6 cm, na podsypce cem.-piaskowej

e Zjazdy (w ciggu chodnika) - ulozenie nawierzchni z kotki betonowej typu POLBRUK 8 cm, kraweznik
zanizony

e Demontaz oznakowania i zabezpieczen

e Uporzadkowanie terenu prowadzenia robot

2.2.2. Ochrona Srodowiska i prace zabezpieczajace.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na srodowisko nalezy maksymalnie ograniczy¢ czas
uzytkowania sprzetu cigzkiego w celu zminimalizowania hatasu.

Materiaty pochodzace z rozbiorki nawierzchni nalezy doktadnie usung¢ z terenu budowy i obszaréw do niej
przylegtych. Nie wolno dopuszcza¢ do gromadzenia materiatdow budowlanych na przyleglych terenach
zielonych.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanych robot budowlanych) na jakiekolwiek instalacje nalezy je
traktowac jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ r¢cznie.

2.2.3. Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanych robdt budowlanych) na jakiekolwiek instalacje nalezy je
traktowac jako czynne. Roboty budowlane w sasiedztwie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ rgcznie.
2.2.4. Pozostale informacje.

Termin wykonania robét - zgodnie z oferta Wykonawcy

Wykonawca bedzie zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajgcego - Inspektora Nadzoru RDW Starogard
Gdanski (tel. 58/ 562 69 70 ) z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem o terminie rozpocze¢cia robot w
celu oceny i ewentualnej weryfikacji przez Zamawiajacego oznakowania robot.
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