

Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Ostrowiec Świętokrzyski w roku 2023


WZÓR UMOWA NR S/…./2023

zawarta w dniu ………………. r. pomiędzy działającym w imieniu Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski mającym siedzibę w m. Sudół 216, 27-400 Ostrowiec Św. NIP: 661-000-39-22 zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:
mgr inż. Adama Podsiadło   –   Nadleśniczego 
a
………………………………………………. zwanym dalej „Wykonawcą” wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nr NIP: ……………………. reprezentowaną przez …………………………………………….

w rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 1 tej ustawy została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
1. [bookmark: _Hlk93315378][bookmark: _Hlk14682700]Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usług związanych z „Utrzymaniem dróg leśnych w Nadleśnictwie Ostrowiec Świętokrzyski w roku 2023” na jednokrotne, obustronne koszenie traw, chwastów oraz usuwanie samosiewów drzew i krzewów z jezdni, poboczy, zjazdów, mijanek, skarp, przeciwskarp, rowów w pasach dróg leśnych, oczyszczeniu dróg z gałęzi oraz oczyszczeniu składnic. Usługa obejmuje prace na drogach leśnych (wykaszanie traw oraz oczyszczanie dróg z gałęzi i podszytu na) oraz na składnicach przyzrębowych.

2. Zamówienie obejmuje następujący zakres prac do wykonania przez Wykonawcę:
- jednokrotne, obustronne koszenie traw, chwastów oraz usuwanie samosiewów drzew i krzewów z jezdni, poboczy, zjazdów, mijanek, skarp, przeciwskarp, rowów w pasach dróg leśnych (czyli szer. pasa ok. 4 m tj. od krawędzi jezdni do 1 m za przeciwskarpą); łączna długość – 41,01 km,
[bookmark: _Hlk93316225]- jednokrotne, obustronne koszenie traw, chwastów oraz usuwanie samosiewów drzew i krzewów z jezdni, poboczy w pasach dróg leśnych (czyli szer. pasa ok. 2 m tj. od krawędzi jezdni); łączna długość – 28,91 km,
- obustronne usunięcie podszytu na szerokość 2,0-4,0 m od krawędzi jezdni oraz przeniesienie usuniętych gałęzi na odległość min. 5,0 m od pasa drogowego; łączna długość – 40,95 km,
- oczyszczenie 34 składnic przyzrębowych z pozostałości po składowanym drewnie: kory, trocin, ewentualnie gałęzi oraz wyrównanie powierzchni grabiami.

Czynności te realizowane będą bez doliczania kosztów dojazdu do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego, bowiem koszty te mieszczą się w ofertowej cenie usługi. 

3. Pracownik Służby Leśnej (Inżynier Nadzoru, Leśniczy, Podleśniczy) wskaże Wykonawcy teren, na którym będą prowadzone prace niezwłocznie po ustaleniu terminu rozpoczęcia prac.

4. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia nie mogą następować uszkodzenia poboczy, dna rowów, skarp oraz przeciwskarp rowów, a w razie ich uszkodzenia, Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznej naprawy we własnym zakresie i na swój koszt.  

§ 2
1. Wykonawca rozpocznie prace wymienione w § 1 w ciągu maksymalnie 5 dni od wezwania telefonicznego lub elektronicznego.
2. Zamawiający upoważnia następujących pracowników Nadleśnictwa do sprawowania nadzoru nad realizacją niniejszej umowy:
- właściwy terenowo leśniczy.
3. Wykonawcę w realizacji niniejszej umowy będzie reprezentował: 
- Pan …………………………………….. zam. …………………………………,
- Pan …………………………………..… zam. …………………………………. 
4. Wykonawca po zakończeniu prac niezwłocznie zgłasza gotowość do protokolarnego odbioru prac właściwemu terytorialnie Leśniczemu. Odbiór prac nastąpi przez komisję odbioru w terminie do 7 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru. W składzie Komisji znajdzie się właściwy terytorialnie Leśniczy lub Podleśniczy oraz właściwy terytorialnie Inżynier Nadzoru lub Sekretarz Nadleśnictwa. Ponadto w trakcie odbioru uczestniczą przedstawiciel/przedstawiciele Wykonawcy. Odbiór ilościowo-jakościowy wykonanych prac dokonywany będzie na druku protokołu odbioru prac będącym załącznikiem do niniejszej umowy. Obowiązkiem wykonawcy będzie dostarczenie do biura Nadleśnictwa protokołu odbioru prac podpisanego przez Leśniczego/Podleśniczego danego leśnictwa, Inżyniera Nadzoru oraz Wykonawcę. Zatwierdzony przez Nadleśniczego protokół odbioru prac jest podstawą do wystawienia faktury za wykonaną przez Wykonawcę usługę.

§ 3
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. w terminach:
- rozpoczęcia - od 03.07.2023 r.
- zakończenia – 16.10.2023 r.
Umowa może być rozwiązana w formie wypowiedziana przez jedną ze stron
z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.



§ 4
1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
2. Wykonawca może zaangażować do wykonania umowy Podwykonawców, którzy nie byli wymienieni w wykazie osób na wykonanie zamówienia, po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
3. Wykonawca zapewnia, że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień umowy.
4. Wykonawca jest zobowiązany do terminowej regulacji zobowiązań wobec Podwykonawców, a Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcami.

§ 5
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za usługi zlecone w § 1, ust. 1 i 2 ustala się na podstawie stawek zawartych w złożonej ofercie w łącznej wysokości ………………... zł netto (słownie: ……………………………. złotych 00/100), tj. ……………………….. zł brutto (słownie: ……………… ……………. złotych 00/100).
2. Zatwierdzone należności Wykonawcy płatne będą przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Za termin dokonania zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy.
3. Zamawiający dokona płatności za faktycznie zlecone i wykonane prace, których wartość zostanie wyliczone w oparciu o ilości obmiarowe danej usługi i stawkę ofertą na tę usługę.
4. Zamawiający zastrzega, że w przypadku pojawienia się konieczności zwiększenia zakresu wykonywanych zadań, będzie na bieżąco zlecał kolejne prace Wykonawcy. Zwiększenie wykonania prac będzie skutkowało większym wynagrodzeniem, które obliczane będzie na podstawie kosztorysu ofertowego.
5. [bookmark: _Hlk62722365]Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 2439 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), tj. rachunkiem numer: …………………………………...
6. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).
7. Właściwy urząd skarbowy dla rozliczeń Wykonawcy: ……………………………...

§ 6
1. W przypadku opóźnienia rozpoczęcia prac, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 1,0 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 5 umowy, za każdy dzień opóźnienia w podjęciu prac liczonego po upływie terminów podanych w § 2 umowy. W przypadku opóźnienia w wykonaniu prac, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 1,0 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 5 umowy, za każdy dzień opóźnienia liczonego po upływie terminów określanych w poszczególnych zleceniach.
Za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 1,0 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 umowy za każdy dzień opóźnienia, liczonego od upływu terminu wskazanego do usunięcia tych wad i usterek. 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego, jeżeli wartość faktycznej poniesionej szkody przekracza wartość naliczonych kar umownych. 

§ 7
Nierealizowanie postanowień niniejszej umowy może być podstawą do jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym przez każdą ze stron.

§ 8
Za szkody wynikłe z nienależytego wykonania usługi, zaniechania bądź też wprowadzenia Zamawiającego w błąd Wykonawca oprócz zapłaty kar umownych odpowiadać będzie wobec Zamawiającego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.


§ 9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

[bookmark: _Hlk93317219]§ 10
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją niniejszej umowy. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 
3. Szczegóły odnośnie podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych zawiera załącznik do niniejszej umowy zatytułowany: „Klauzula informacyjna RODO”. 

§ 11
Ewentualne spory, wynikłe z wykonania niniejszej umowy, rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe według siedziby Zamawiającego.

§ 12
Zmiana postanowień umowy dla swojej ważności wymaga formy pisemnej i potwierdzenia przyjęcia jej przez obie strony umowy. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić za zgodą stron w każdym czasie.

§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.


§ 14
Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
1. Oferta Wykonawcy.
2. Wzór Protokołu odbioru prac.
3. Klauzula RODO.
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