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                                                                Wykonawcy

Dotyczy: „Przebudowa budynku magazynowego ze zmianą sposobu użytkowania jego części na kotłownie gazową, wraz z budowa instalacji wewnętrznej”
Zamawiający – Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, informuje że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi:
Wniosek Nr 1

Pytanie Nr 1 


W związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, proszę o załączenie projektu części elektrycznej wraz z zestawieniem materiałów, w pliku część elektryczna powtórzone są pliki z części sanitarnej . Ze względu na to że zakres do wyceny jest obszerny proszę o przedłużenie terminu składania ofert.
Odpowiedź
Zamawiający udostępnił projekt branży elektrycznej wraz z zestawieniem materiałów. Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i dokonuje przedłużenia terminu składania ofert do dnia 27.05.2024 r.
W związku z powyższym: Rozdział X ust. 1 oraz Rozdział XIII ust.1 pkt 1.2 
i pkt 1.3 otrzymuje brzmienie:
Rozdział X. Termin związania ofertą.

1. Zgodnie z art. 307 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. Termin związania ofertą upływa dnia 25.06.2024 roku.
Rozdział XIII. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.2.
Termin składania ofert upływa w dniu 27.05.2024 r. o godzinie 10:00.
1.3.
Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. w dniu 27.05.2024 r. o godzinie 10:15

Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
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